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Nr referencyjny: NZP-092/5/11B-11-10/2024

DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ustugi
na podstawie ustawy Prawo zamodwien publicznych, pod nazwg , Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla drogi technicznej wraz
z infrastrukturg techniczng, realizowanej w ramach zadania pn.: ,Budowa dostepu
morskiego i lagdowego do Giebokowodnego Terminalu Kontenerowego w porcie

nn

zewnetrznym w Swinoujsciu””.

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. 2023 poz. 1605 z pézn.zm) Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

Zestaw 1

Pytanie 1
Par. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 - Wykonawca uprzejmie prosi o okres$lenie i wpisanie do tresci niniejszego pkt

terminu w jakim Zamawiajgcy udzieli danego petnomocnictwa, a takie przekaze odpowiednie
dokumenty. Biorac pod uwage istotnosé tych zapiséow dla efektywnej realizacji niniejszej Umowy, na
czym obu stronom zalezy, wspomniany termin powinien by¢ jak najkrétszy oraz okreslony w tresci
Umowy. Wykonawca uprzejmie sugeruje, aby termin ten wynosit 3 dni od dnia otrzymania stosownego
whniosku od Wykonawcy.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 2
Par. 8 ust. 3 pkt 9 - Wykonawca uprzejmie prosi o dodanie nastepujgcego zwrotu: ,pod warunkiem, iz

wspomniane sprawdzenie i kontrola nie bedg wptywad na biezaca realizacje prac przez Wykonawce”.
W opinii Wykonawcy Zamawiajgcy powinien mie¢ prawo do kontroli biezgcych postepow prac,
jednakze pod warunkiem, iz wspomniane kontrole nie bedg wptywaty (w tym blokowaty) realizacji
biezgcych zadan przez Wykonawce w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, poniewaz w przeciwnym
wypadku dziatania kontrolne i sprawdzajgce bedg negatywnie wptywaé na efektywnos¢ realizac;ji
Umowy przez Wykonawce.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 3
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Par. 8 Il Ustugi Nadzoru Autorskiego ust. 1 oraz par. 9 ust. 6 - Wykonawca uprzejmie prosi o usuniecie
zwrotow ,,w szczegdlnosci”. W opinii Wykonawcy katalog otwarty powinien zosta¢ usuniety, gdyz moze
powodowac¢ on watpliwosci dotyczace zakresu nadzoru autorskiego oraz protokotu odbioru,
jednoczesnie zwracajgc uwage na to, iz wedtug Wykonawcy zapisy niniejszego ust. wystarczajgco
okreslajg omawiany zakres. Ewentualnie Wykonawca uprzejmie prosi o dodanie kolejnych zapiséow do
niniejszego ust., aby stworzy¢ w nich katalog zamkniety i rozstrzygnag¢ wszelkie watpliwosci w tym
zakresie. Dodatkowo Wykonawca uprzejmie prosi o okreslenie w pkt 3-5 maksymalnej liczby danych
zdarzen, co bedzie miato istotne znaczenie dla dokonania odpowiedniej wyceny przez Wykonawce.
Odpowied?

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Zamawiajgcy w dokumentach postepowania okreslit zakres sprawowania nadzoru autorskiego oraz
maksymalng ilo$¢ pobytéw miejscowych i zamiejscowych.

Pytanie 4
Par. 9 ust. 4 - Wykonawca uprzejmie prosi o zamiane zwrotu: ,,wyznaczonego przez Zamawiajgcego”

na ,wyznaczonego wspdlnie przez Strony dziatajagce w dobrej wierze”. W opinii wykonawcy z racji
faktu, iz wady moga by¢ rézne, a to Wykonawca jako podmiot profesjonalny bedzie wiedziat ile czasu
zajmie mu ich usuniecie termin powinien by¢é wyznaczany wspdlnie przez Strony oraz uwzgledniac
rodzaj i charakter danej wady, aby termin na usuniecia byt odpowiedni, co bedzie sprzyjato efektywne;j
realizacji niniejszej Umowy, w szczegdlnosci, iz termin ten powigzany jest z karami umownymi.
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje

Pytanie 5
Par. 9 ust. 10 - Wykonawca uprzejmie prosi o dodanie nastepujgcego zwrotu, pod warunkiem

pisemnego wezwania oraz wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego min. 14 dniowego terminu na
usuniecie wad lub nalezyte wykonywanie Umowy, ktéry uptynat bezskutecznie”. W opinii Wykonawcy
wykonanie zastepcze powinno by¢ ostatecznym dziataniem zamawiajgcego, a zatem w celu efektywnej
realizacji Umowy przez Wykonawce w okreslonych sytuacjach Wykonawca powinien otrzymac
dodatkowy termin na naprawienie uchybien.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 6
Par. 9 ust. 6 — Wykonawca uprzejmie prosi o dokonanie odpowiedniej zmiany i okreslenie, iz podstawa

do podpisania protokotu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy bedzie jego odebranie przez
Zamawiajgcego. W opinii Wykonawcy z racji faktu, iz przedmiot Umowy okreslany jest jako
opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz uzyskanie wszystkich niezbednych opinii,
uzgodnien, pozwolen, decyzji i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z
obowigzujgcych przepiséw dla budowy drogi wraz z infrastrukturg techniczng, stanowigcej dostep do
Terminalu Kontenerowego, realizowanego w ramach zadania pn.: ,Budowa dostepu morskiego i
ladowego do Gtebokowodnego Terminalu Kontenerowego w porcie zewnetrznym w Swinoujsciu”,
podstawa podpisania protokotu koricowego przez Strony w ramach realizacji niniejszej Umowy
powinno by¢ odebranie przez Zamawiajgcego wykonanej zgodnie z zapisami niniejszej Umowy
dokumentacji, co oczywiscie nie bedzie wykluczato uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi oraz
gwarangji.
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Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje. Postulowana zmiana znajduje swoje odzwierciedlenie
w brzmieniu § 9 | ust. 13 Projektu umowy.

Pytanie 7

Par. 10 ust. 2 lit. a-h i ust. 7 - Wykonawca uprzejmie prosi o zmiane wysokosci kary umownej w ust. 2
lit. a z 20% na 10% zt w lit. b-ci h 2 0,5% na 0,05% w lit. d z 0,2% na 0,02% w lit. e i g z 1 000 zf na 100
zt, w lit. f 230 000 na 3 000 zt, a w ust. 7 2 30% na 20%. W opinii Wykonawcy proponowane wysokosci
kar umownych oraz ich limit beda bardziej odpowiednie w stosunku do zakresu prac Wykonawcy, a
takze za wzgledu na fakt, iz kary umowne s3g niezalezne od poniesionej przez Zamawiajgcego
rzeczywistej szkody w zwigzku z wymienionymi sytuacjami.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 8
Par. 12 ust. 12 lit. f - Wykonawca uprzejmie prosi o wyjasnienie dlaczego maksymalna nominalnataczna

wartos¢ zmian wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajgcego nie moze przekroczy¢ 5% wartosci
wynagrodzenia netto wykonawcy. W opinii Wykonawcy waloryzacja powinna odzwierciedla¢ zmiany
w sytuacji gospodarczej, na ktdre Wykonawca nie ma zadnego wptywu i w zwigzku z tym nie powinna
by¢ ograniczona zapisami umownymi. Zatem Wykonawca uprzejmie prosi o zniesienie limitu 5%
wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy jako maksymalnej wartosci waloryzacji.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z brzmieniem ustawy Prawo zamdwien publicznych projekt umowy
zawiera postanowienia dotyczgce zasad wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy oraz maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 9
Par. 15 ust. 1 lit. a-g i j- Wykonawca uprzejmie prosi o dodanie nastepujgcego zwrotu: ”..., pod

warunkiem pisemnego wezwania oraz wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego min. 14 dniowego
terminu na usuniecie uchybien, ktéry uptynat bezskutecznie”. W opinii Wykonawcy odstgpienie od
Umowy powinno by¢ ostatecznym dziataniem Zamawiajacego, a zatem w celu efektywnej realizacji
Umowy przez Wykonawce w okreslonych sytuacjach Wykonawca powinien otrzymac¢ dodatkowy
termin na naprawienie uchybien.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

”

Pytanie 10
Par. 16 ust. 3 - Wykonawca uprzejmie prosi o zmiane zapiséw niniejszego ust., poprzez okreslenie, ze

majgtkowe prawa autorskie przejdg na Zamawiajgcego w chwili zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za
przedmiot niniejszej Umowy lub jego czes$¢ oraz w zwigzku z tym wykreslenie ostatniego zdania
niniejszego ustepu. W opinii Wykonawcy, zamawiajgcy powinien otrzymac prawa autorskie majgtkowe
po zaptacie wynagrodzenia z wykonane przez Wykonawce prace, gdyz bedzie to $wiadczyto o
prawidtowym wykonaniu prac przez Wykonawce, a takze udostepnieniem mozliwosci petnego
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korzystania z przedmiotu niniejszej Umowy zamawiajgcemu, a Wykonawca otrzyma nalezne mu
wynagrodzenie.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie 11
Par. 20 ust. 4 - Wykonawca uprzejmie prosi o dodanie nastepujgcego zwrotu: ,,W przypadku braku

rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dni powstania sporu...”. W opinii Wykonawcy termin te
powinien zosta¢ dodany i okreslony, aby Strony dazyty do jak najszybszego rozstrzygniecia sporu oraz,
aby wzajemnie sie nie blokowaty w omawianym zakresie.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.



