



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Szczecin, 17.10.2024r.

Nr referencyjny: **NZP-092/5/IIB-II-10/2024**

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą **„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla drogi technicznej wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanej w ramach zadania pn.: „Budowa dostępu morskiego i lądowego do Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu”**”.

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw 1

Pytanie 1

Par. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 - Wykonawca uprzejmie prosi o określenie i wpisanie do treści niniejszego pkt terminu w jakim Zamawiający udzieli danego pełnomocnictwa, a także przekaże odpowiednie dokumenty. Biorąc pod uwagę istotność tych zapisów dla efektywnej realizacji niniejszej Umowy, na czym obu stronom zależy, wspomniany termin powinien być jak najkrótszy oraz określony w treści Umowy. Wykonawca uprzejmie sugeruje, aby termin ten wynosił 3 dni od dnia otrzymania stosownego wniosku od Wykonawcy.

Odpowiedź

[Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.](#)

Pytanie 2

Par. 8 ust. 3 pkt 9 - Wykonawca uprzejmie prosi o dodanie następującego zwrotu: „pod warunkiem, iż wspomniane sprawdzenie i kontrola nie będą wpływać na bieżącą realizację prac przez Wykonawcę”. W opinii Wykonawcy Zamawiający powinien mieć prawo do kontroli bieżących postępów prac, jednakże pod warunkiem, iż wspomniane kontrole nie będą wpływały (w tym blokowały) realizacji bieżących zadań przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej Umowy, ponieważ w przeciwnym wypadku działania kontrolne i sprawdzające będą negatywnie wpływać na efektywność realizacji Umowy przez Wykonawcę.

Odpowiedź

[Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.](#)

Pytanie 3



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Par. 8 II Usługi Nadzoru Autorskiego ust. 1 oraz par. 9 ust. 6 - Wykonawca uprzejmie prosi o usunięcie zwrotów „w szczególności”. W opinii Wykonawcy katalog otwarty powinien zostać usunięty, gdyż może powodować on wątpliwości dotyczące zakresu nadzoru autorskiego oraz protokołu odbioru, jednocześnie zwracając uwagę na to, iż według Wykonawcy zapisy niniejszego ust. wystarczająco określają omawiany zakres. Ewentualnie Wykonawca uprzejmie prosi o dodanie kolejnych zapisów do niniejszego ust., aby stworzyć w nich katalog zamknięty i rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Dodatkowo Wykonawca uprzejmie prosi o określenie w pkt 3-5 maksymalnej liczby danych zdarzeń, co będzie miało istotne znaczenie dla dokonania odpowiedniej wyceny przez Wykonawcę.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Zamawiający w dokumentach postępowania określił zakres sprawowania nadzoru autorskiego oraz maksymalną ilość pobytów miejscowych i zamiejscowych.

Pytanie 4

Par. 9 ust. 4 - Wykonawca uprzejmie prosi o zamianę zwrotu: „wyznaczonego przez Zamawiającego” na „wyznaczonego wspólnie przez Strony działające w dobrej wierze”. W opinii wykonawcy z racji faktu, iż wady mogą być różne, a to Wykonawca jako podmiot profesjonalny będzie wiedział ile czasu zajmie mu ich usunięcie termin powinien być wyznaczany wspólnie przez Strony oraz uwzględniać rodzaj i charakter danej wady, aby termin na usunięcia był odpowiedni, co będzie sprzyjało efektywnej realizacji niniejszej Umowy, w szczególności, iż termin ten powiązany jest z karami umownymi.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację

Pytanie 5

Par. 9 ust. 10 - Wykonawca uprzejmie prosi o dodanie następującego zwrotu, pod warunkiem pisemnego wezwania oraz wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego min. 14 dniowego terminu na usunięcie wad lub należyte wykonywanie Umowy, który upłynął bezskutecznie”. W opinii Wykonawcy wykonanie zastępcze powinno być ostatecznym działaniem zamawiającego, a zatem w celu efektywnej realizacji Umowy przez Wykonawcę w określonych sytuacjach Wykonawca powinien otrzymać dodatkowy termin na naprawienie uchybień.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie 6

Par. 9 ust. 6 – Wykonawca uprzejmie prosi o dokonanie odpowiedniej zmiany i określenie, iż podstawą do podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy będzie jego odebranie przez Zamawiającego. W opinii Wykonawcy z racji faktu, iż przedmiot Umowy określany jest jako opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów dla budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną, stanowiącej dostęp do Terminalu Kontenerowego, realizowanego w ramach zadania pn.: „Budowa dostępu morskiego i lądowego do Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu”, podstawa podpisania protokołu końcowego przez Strony w ramach realizacji niniejszej Umowy powinno być odebranie przez Zamawiającego wykonanej zgodnie z zapisami niniejszej Umowy dokumentacji, co oczywiście nie będzie wykluczało uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi oraz gwarancji.



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Postulowana zmiana znajduje swoje odzwierciedlenie w brzmieniu § 9 I ust. 13 Projektu umowy.

Pytanie 7

Par. 10 ust. 2 lit. a-h i ust. 7 - Wykonawca uprzejmie prosi o zmianę wysokości kary umownej w ust. 2 lit. a z 20% na 10% zł w lit. b-c i h z 0,5% na 0,05% w lit. d z 0,2% na 0,02% w lit. e i g z 1 000 zł na 100 zł, w lit. f z 30 000 na 3 000 zł, a w ust. 7 z 30% na 20%. W opinii Wykonawcy proponowane wysokości kar umownych oraz ich limit będą bardziej odpowiednie w stosunku do zakresu prac Wykonawcy, a także za względu na fakt, iż kary umowne są niezależne od poniesionej przez Zamawiającego rzeczywistej szkody w związku z wymienionymi sytuacjami.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie 8

Par. 12 ust. 12 lit. f - Wykonawca uprzejmie prosi o wyjaśnienie dlaczego maksymalna nominalna łączna wartość zmian wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego nie może przekroczyć 5% wartości wynagrodzenia netto wykonawcy. W opinii Wykonawcy waloryzacja powinna odzwierciedlać zmiany w sytuacji gospodarczej, na które Wykonawca nie ma żadnego wpływu i w związku z tym nie powinna być ograniczona zapisami umownymi. Zatem Wykonawca uprzejmie prosi o zniesienie limitu 5% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy jako maksymalnej wartości waloryzacji.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z brzmieniem ustawy Prawo zamówień publicznych projekt umowy zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy oraz maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie 9

Par. 15 ust. 1 lit. a-g i j- Wykonawca uprzejmie prosi o dodanie następującego zwrotu: "..., pod warunkiem pisemnego wezwania oraz wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego min. 14 dniowego terminu na usunięcie uchybień, który upłynął bezskutecznie". W opinii Wykonawcy odstąpienie od Umowy powinno być ostatecznym działaniem Zamawiającego, a zatem w celu efektywnej realizacji Umowy przez Wykonawcę w określonych sytuacjach Wykonawca powinien otrzymać dodatkowy termin na naprawienie uchybień.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie 10

Par. 16 ust. 3 - Wykonawca uprzejmie prosi o zmianę zapisów niniejszego ust., poprzez określenie, że majątkowe prawa autorskie przejdą na Zamawiającego w chwili zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot niniejszej Umowy lub jego część oraz w związku z tym wykreślenie ostatniego zdania niniejszego ustępu. W opinii Wykonawcy, zamawiający powinien otrzymać prawa autorskie majątkowe po zapłacie wynagrodzenia z wykonane przez Wykonawcę prace, gdyż będzie to świadczyło o prawidłowym wykonaniu prac przez Wykonawcę, a także udostępnieniem możliwości pełnego



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

korzystania z przedmiotu niniejszej Umowy zamawiającemu, a Wykonawca otrzyma należne mu wynagrodzenie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie 11

Par. 20 ust. 4 - Wykonawca uprzejmie prosi o dodanie następującego zwrotu: „W przypadku braku rozwiązań polubownych w terminie 30 dni od dnia powstania sporu...”. W opinii Wykonawcy termin ten powinien zostać dodany i określony, aby Strony dążyły do jak najszybszego rozstrzygnięcia sporu oraz, aby wzajemnie się nie blokowały w omawianym zakresie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.