Pruszcz Gdański, dnia 09.03.2023 r.
Znak sprawy: ZP.271.5.2023   /19
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 02.03.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00117491/01
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa ul. Reymonta w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO

Strona internetowa 

prowadzonego postępowania 

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  2
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia do treści SWZ
- zmianę treści SWZ 
Na podstawie art. 284 i 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) 
wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.
Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

Proszę o wyjaśnienie zapisów ze Specyfikacji i Opisu dotyczących rur: - w dokumentacji jest zapis o rurach PE, Norma odwołuje się do rur PVC, - rury PVC nie występują w średnicy DN800, - jeżeli opis dotyczy innych rur, nie będą to rury lite tylko strukturalne, przywołana będzie też inna Norma. W związku z powyższym proszę o jasne wskazanie wymaganego materiału rur na kanalizację deszczową.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla branży sanitarnej. Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony STWIORB. 
Plik w formacie PDF: 5_23 SWZ Tom III STWiORB - branża sanitarna - rewizja nr 1.pdf

II. Zmiana treści SWZ:

Zamawiający zmienia treść § 10 wzoru umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie: 

1. Za odstąpienie od niniejszej Umowy (z wyłączeniem okoliczności, o których mowa 
w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) przez jedną z jej Stron, odpowiedzialny odstąpienia zapłaci drugiej Stronie karę w kwocie stanowiącej 10% kwoty brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Roboty wykonywane są w sposób niezgodny z Umową lub dokumentacją techniczną, i pomimo pisemnego wezwania 
do prawidłowego wykonywania Umowy – wykonywany jest nadal niezgodnie z umową, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 500,00 zł tytułem kary umownej za każdy dzień wykonywania Umowy 
w sposób niewłaściwy.
3. W razie, gdyby Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Zamawiającego zaprzestał realizacji niniejszej umowy przez okres dłuższy niż 14 dni, bądź nie rozpoczął robót w okresie do 7 dni od daty przekazania terenu budowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy ze skutkami wynikającymi z ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, za każdy dzień zwłoki wobec terminów, o których mowa:

a)
w § 2 ust. 9 pkt 1 Umowy – karę umowną w wysokości 500,00 zł,

b)
w § 4 niniejszej Umowy – karę umowną w wysokości 0,10% kwoty brutto, o której mowa 

w § 7 ust. 1 Umowy, chyba że zwłoka spowodowana jest okolicznościami, za które wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, 

c)
w § 2 ust. 11 niniejszej Umowy – karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za Roboty, których ta zwłoka dotyczy.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu wykonywania umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami, po uprzednim wezwaniu wykonawcy przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do realizacji postanowień umowy, w kwocie 500,00 zł brutto za każdy dzień nierealizowania umowy zgodnie z jej wymaganiami, licząc od dnia stwierdzenia niezgodności włącznie do dnia zrealizowania postanowień. Zamawiający nie naliczy kary umownej, jeżeli wykonawca zrealizował treść wezwania, o którym mowa w zdaniu pierwszym, lub jeżeli nierealizowanie postanowień umowy przez wykonawcę wynika z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy.

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu wykonywania czynności, o których mowa w postanowieniach rozdziału 3.11. IDW przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę w wysokości 5.000 zł za każdy taki przypadek.

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, z tytułu wadliwego oznakowania podczas wykonywania przedmiotu Umowy, w kwocie 500,00 zł brutto za każdy dzień, licząc włącznie z dniem stwierdzenia wady przez inspektora nadzoru inwestorskiego włącznie do dnia usunięcia wady.

8. Kary umowne oraz kara za odstąpienie od Umowy należne są niezależnie od poniesienia szkody przez Stronę uprawnioną do żądania zapłaty kary umownej lub za odstąpienie od Umowy.

9. Jeśli kara umowna lub za odstąpienie nie pokryje poniesionej przez Stronę szkody, Strona ta może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

10. Zamawiający jest uprawniony do każdorazowego odliczenia od należnego wynagrodzenia Wykonawcy naliczonej i płatnej na jego rzecz kary umownej lub za odstąpienie od Umowy.

11. Na poczet kary umownej lub za odstąpienie od Umowy albo przewyższającego je odszkodowania, Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

12. W razie zaistnienia okoliczności, w których jedna ze Stron odstąpi od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

a)
sporządzenia z udziałem Zamawiającego protokołu inwentaryzacji Robót wykonanych 

do czasu odstąpienia od Umowy, który to protokół będzie podstawą rozliczenia Stron,

b)
zabezpieczenia przerwanych Robót na koszt własny,

przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów dotyczących wykonywanego przedmiotu Umowy, wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy, w terminie 3 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.

13. Odpowiednie postanowienia Umowy z uwagi na swój charakter pozostają w mocy po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy przez jedną ze Stron, w szczególności postanowienia Umowy dotyczące kar umownych i kary za odstąpienie od Umowy, gwarancji oraz rękojmi, a także rozstrzygania sporów przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

14. Kary umowne i kara za odstąpienie od Umowy pozostają od siebie niezależne, mogą być dochodzone niezależnie od siebie oraz sumują się do wartości równej 30% kwoty brutto, o której mowa § 7 ust. 1 Umowy. 

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony wzór umowy. Plik w formacie PDF: 5_23 SWZ Tom IV Umowa (wzór) ZMIENIONY1.pdf
Załączniki:

1) Plik w formacie PDF: 5_23 SWZ Tom III STWiORB - branża sanitarna - rewizja nr 1.pdf

2) Plik w formacie PDF: 5_23 SWZ Tom IV Umowa (wzór) ZMIENIONY1.pdf

II. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).
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