4, W przypadku stwierdzenia wad (usterek), ktore nie nadajg si¢ do usunigcia i ktére nie
uniemozliwiajg uzytkowania obiektu opisanego w §1 ust. 1 Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie.

5. W przypadku stwierdzenia wad(usterek), ktdre nie nadaja si¢ do usunigcia i ktdre
uniemozliwiajg uzytkowania obiektu opisanego w §1 ust. 1 Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zagda¢ wykonania wadliwie wykonanych prac
remontowych od poczatku na koszt Wykonawcy w wyznaczonym terminie lub powierzy¢
wykonanie wadliwie wykonanych prac remontowych innej osobie na koszt Wykonawcy.

6. W dniu koficowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu niezbedne $wiadectwa
kontroli jakosci; certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wymagane przepisami; protokoty badan i
sprawdzen, dokumenty gwarancji producenta na elementy zamontowane, instrukcje obstugi i
eksploatac;ji. '

7. Strony majg obowiazek dokonania czgSciowego odbioru robdt w przypadku robot
zanikowych lub ulegajgcych zakryciu, przerwy w robotach, zmiany Wykonawcy i w innych
uzasadnionych przypadkach.

§5

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ztozenia faktury nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od daty
obustronnie podpisanego odbioru korficowego robdt.

§6

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego faktura ptatna bedzie przez Zamawiajgcego w terminie
14 dni od jej ztozenia Na KONIO W e.uvvvuiriniiiiiiiiiiiieieein e ee e e e eae e eaeans
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§7
Nad prawidlowym przebiegiem robét bedzie sprawowaé nadzér :
- ze strony Zamawiajacego St. Insp. Nadzoru p. Jarostaw Swierczynski
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§8

1.Niemozno$¢ rozpoczgcia robot w terminie okre§lonym w par. 1 pkt. 2 lub ich wstrzymanie
oraz niedotrzymanie terminu ustalonego w par. 3, z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, moze by¢ podstawg do przesunigcia terminu zakonczenia robdt.

2. Okoliczno$cig przesunigcia terminu zakonczenia robot moze by¢ ich wstrzymanie na
zgdanie Zamawiajgcego w zwigzku ze stwierdzeniem koniecznosci wykonania badan lub
ekspertyz elementéw odkrytych podczas wykonywania prac, w zwigzku ze stwierdzeniem ich
zlego stanu.



