

GMINA KOŁBASKOWO
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo
tel. 91 311-95-10
NIP 8512908333, Regon 811685450

Kołbaskowo, dn. 09.06.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 6 złożony w dniu 27.05.2021 r.

Dot. postępowania przetargowego pn.: „**Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic**”

Pytanie nr 1:

Prosimy o zmianę zapisów załącznika nr 5 do SWZ Wzoru umowy W par.2 ust.3 oraz w par. 2 ust.4 Wzoru umowy przywołany jest par.14 ust.2 pkt 3 umowy jako odniesienie do możliwości zmian terminu wykonania, przy czym zapis par.14 ust.2 pkt 3 umowy dotyczy zmiany wynagrodzenia

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że ulega zmianie zapis w załączniku nr 5 do SWZ dotyczący § 2 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem §14 ust. 2 pkt. 2 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy nie może ulec zmianie.

4. Zmiana terminów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt. 2 umowy, dokonywana jest z zachowaniem trybu zmiany umowy”.

Z up. WOJTA
Janusz Kwidziński
Sekretarz Gminy