BELCHATOW, dnia ........... 2024r.

PROJEKT

UMOWA NR

zawarta w dniu ......ccoooevveiiiiiiieeeeeeen 2024 r. w Betchatowie pomiedzy:
Powiatem Betchatowskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Betchatowie
w imieniu ktérego dziataja:
1) Jacek Zatorski - Starosta Betchatowski
2) Jolanta Pawlikowska - Wicestarosta
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, a

____zsiedzibgw (- ), przyul , zarejestrowang
w , KRS nr , kapitat zaktadowy
zt, NIP: , REGON
, reprezentowanym
przez: zwanym w dalszej czesci umowy

"Wykonawc3a", zwani dalej indywidualnie rowniez jako "Strona", a w liczbie mnogiej jako
"Strony",

Zwazywszy na wynik postepowania na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.
»Wykonanie robét budowlanych polegajacych na odbudowie po pozarze budynku
uzytecznosci publicznej, tj. placowki opiekuinczo — wychowawczej w Betchatowie
przy ul. Czaplinieckiej 94 — etap |1 - realizacja” - Il postepowanie przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu o przepisy ustawy Pzp, Strony
postanowity, co nastepuje:

§1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajgce na odbudowie budynku Domu Dziecka po pozarze, realizowane w ramach
zadania inwestycyjnego:,,Wykonanie robét budowlanych polegajacych na odbudowie
po pozarze budynku uzytecznosci publicznej, tj. placowki opiekunczo —

wychowawczej w Belchatowie przy ul. Czaplinieckiej 94 — etap |1 - realizacja”
- Il postep[owanie
2, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie z

dokumentacjg projektowa- projekt rozbiorki i odbudowy, SWZ, oraz z ofertg przetargowa,
ktore stanowig zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Zakres robdét budowlanych zadania obejmuje:

wykonanie rozbiérki spalonej czesci budynku placéwki opiekunczo wychowawczej, w
oparciu o zapisy Decyzji 34.2024 Powiatowego Inspektora Budowlanego w Betchatowie
znak PINB/7356/35/2023/LK z dnia 14 marca 2024r. oraz wykonania robot
budowlanych odtwarzajgcych stan techniczny sprzed pozaru, w tym pomieszczen jadalni i



pomieszczen zaplecza jadalni oznaczonych na rysunku AO1 jako pom. Nr 25, 26,27,28,
40, ( rysunek stanowi zatgcznik do ww decyzji PINB).

4.

10.

W trakcie odbudowy budynku placowki opiekunczo wychowawczej, nalezy wykonac
w szczegolnosci :
- Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy
- Roboty rozbiérkowe
- Roboty porzgdkowe
- Roboty murarskie
- Roboty zbrojarskie
- Roboty betoniarskie
- Wykonanie izolacji wodochronnej ( paroizolacja )
- Wykonanie izolacji termicznej
- Roboty dekarskie
- Roboty zwigzane z montazem Slusarki
- Roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne
- Roboty instalacyjne wewnetrzne i zewnetrzne
Wymogiem zamawiajgcego jest takze wyposazenie catego budynku w czujniki
przeciwpozarowe.
Szczegdtowe opisy i dane techniczne dotyczgce przedmiotowego zamowienia
zawarte sg w projekcie rozbiorki i odbudowy, oraz przedmiarze robdt,
opracowanym przez Zespot Ustug Projektowych W. Politanski, 97-400 Betchatow,
ul. Pitsudskiego 15.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezato bedzie wykonanie wszelkich prac
wymaganych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy w catosci. Wykonanie
robot budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegolnione w projektach wykonawczych
a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym,
nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Roboty budowlane nie objete zamowieniem podstawowym udzielane na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz art. 455 ust. 2 Ustawy Pzp bedg przyjmowane przez
Wykonawce do realizacji na podstawie sporzgdzonego Protokotu koniecznosci
wykonania tych robét i wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.
Roboty budowlane do wykonania na podstawie art. 455 ust. 2 Ustawy Pzp, nie
przekraczajgce tgcznie 15% wartosci umowy, bedg przyjmowane przez Wykonawce
do realizacji na podstawie sporzgdzonego protokotu koniecznosci wykonania tych
robot i wymagajg zawarcia aneksu do umowy.
Roboty budowlane konieczne do wykonania z powodu wad w dokumentac;ji
projektowej, réwniez tych polegajgcych na niezgodnosci z przepisami prawa i wiedzy
technicznej bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie
sporzgdzonego Protokotu koniecznosci wykonania tych robot.
Protokot koniecznosci jest sporzgdzany przez Kierownika Budowy, akceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku jego powotania (lub
Przedstawiciela Zamawiajgcego) i zatwierdzany przez Zamawiajgcego.
Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest
protokot z negocjacji dotyczgcy wyceny robot z Wykonawcg sporzgdzony przez
Kierownika budowy, akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
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przypadku jego powotania (lub Przedstawiciela Zamawiajgcego) i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy
kosztorys ofertowy wykonany metodg uproszczong, oraz harmonogram
rzeczowo - finansowy, zwany  dalej Harmonogramem, w podziale na roboty
wykonywane sitami wtasnymi oraz roboty wykonywane, przez Podwykonawcow.
Przedstawione w Harmonogramie koszty poszczegolnych elementow robot powinny
by¢ podane w cenach brutto.

§ 2.
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
1. Realizacja zamdéwienia odbywac sie bedzie zgodnie z uzgodnionym pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg harmonogramem.
2, Strony ustalajg terminy realizaciji:

1) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7
dni od dnia podpisania umowy

2) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie maksymalnie
do 15 GRUDNIA 2024 ROKU od daty podpisania umowy

3) Zamawiajgcy nie ma obowigzku przedtuzenia terminu wykonania robaét, jezeli
Wykonawca w ciggu 14 dni od zaistnienia okolicznosci nie przedstawi
Zamawiajgcemu wniosku o przedtuzenie terminu ze szczegétowym uzasadnieniem.

3. Terminy realizacji przedmiotu umowy mogg ulec zmianie jedynie z przyczyn
stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.
4, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa

robét, aby swiadczenie zostato wykonane w uméwionym terminie. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzg Wykonawce, chyba ze
niezwtocznie uzasadni, ze termin wykonania swiadczenia nie jest niczym
zagrozony.

5. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date zgtoszenia do odbioru koncowego, o ile roboty te nadajg
sie do odbioru, wraz z pozwoleniem na budowe / zgtoszeniem robét budowlanych -
jezeli dotyczy.

6. Za date zakonczenia wykonania dokumentacji projektowej, uwaza sie dzieh
przekazania Zamawiajgcemu dokumentaciji, jezeli protokét odbioru dokumentacji
bedzie pozytywny.

7. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ przedmiotu Umowy.

§ 3.
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego na terenie robot bedzie ..., ,

tel o, se-mail: o
2. Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie Kierownik Budowy:
.......................... Jtel. oo, emails o

§ 4.



WYMAGANIA DOTYCZACE art. 95 ust. 1 ustawy Pzp

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie
stosunku pracy w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby
wykonujgce wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) wykonanie robo6t budowlanych, w tym co najmniej po 2 osoby w zawodzie

budowlanym, instalacyjnym ( instalacje elektryczne i sanitarne ) i dekarskim,

Zastrzezenie nie dotyczy os6b wykonujgcych czynnosci kierownika budowy,

kierownika robot, dostawcow materiatow na budowe.
2. W ftrakcie realizacji zamowienia, w przypadku watpliwosci w zakresie spetnienia
wymogow, o ktorym mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krotszym niz 3 dni
— przedtozy¢ Zamawiajgcemu w jego siedzibie, bagdZz innym miejscu przez niego
wskazanym, wybrane przez Zamawiajgcego, nizej wymienione dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktorym  mowa w ust. 1, {j.:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace - w odniesieniu do oséb wykonujgcych czynnosci, o

ktérych mowa w ust. 1,  ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno

zawiera¢ w szczegolnosci:

a) okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

podwykonawcy,
2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem — odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce - kopie umowy/uméw o prace zatrudnionych pracownikéw

wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres czynnosci/obowigzkow, jezeli zostat  sporzgdzony).
3) zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na umowe o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,
5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym o$wiadczenie o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace - w odniesieniu do oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,



b) date ztozenia oswiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sg przez
pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem, rodzaju umowy,

Oswiadczenia powyzej bedg zawieraty informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
3.  Ztytulu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w
ust. 1 Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajgcego,
Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym wystgpienia o przeprowadzenie kontroli w
przedmiotowym zakresie. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie
z ust. 2, zgdanych przez Zamawiajgcego dowododw, o ktérych mowa w wezwaniu
Zamawiajgcego, a okreslonych w ust. 2 pkt. 1) - 4), w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
o ktéorym mowa w ust. 1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce ww. wymogu.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o

przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy. Zamawiajgcy stosownie do
art. 95 ust. 1 Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace wszystkich oséb ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonaniem robo6t budowlanych, czyli tzw. pracownikow fizycznych i
operatorow sprzetu. Wymaog ten nie dotyczy wiec miedzy innymi oséb: kierujgcych
budowag, dostawcdéw materiatdw budowlanych, projektanta itp. Ustalenie wymiaru czasu
pracy oraz liczby oséb, Zamawiajgcy pozostawia w gestii Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokonaé kontroli os6b wykonujgcych
roboty budowlane na placu budowy.
6. Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikdw wykonujgcych roboty budowlane na

podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawcg. Zmiana ilosci
pracownikow wykonujgcych roboty budowlane nie wymaga zawierania przez Strony
aneksu do umowy.

§ 5.
PODWYKONAWCY
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia Podwykonawcy czesci
zamowienia.
2. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce

przedmiot niniejszej Umowy:
................................................................................. ,a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastepujgcych robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
UM OWY . e e

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym



podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Umowa z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi
zawierac¢ nastepujgce postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robét budowlanych, ktorych wykonanie
stanowi podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,
wysokos¢ wynagrodzenia za powierzone prace,

2) zobowigzanie Wykonawcy do przyjecia faktur Podwykonawcéw za wykonane i
odebrane przez niego roboty - w terminie do 7 dni od zakohczenia robot;

3) zobowigzanie Wykonawcy do przedtozenia Zamawiajgcemu — wraz z wtasng
fakturg - kopii faktur Podwykonawcow, o ktorych mowa w pkt 2 - w terminie 7 dni od ich
otrzymania;

4) zasady odbioréw robét wykonywanych przez Podwykonawce ze wskazaniem, ze
odbidr dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem
Zamawiajgcego;

5) postanowienia spojne z niniejszg umowg w szczegoélnosci w zakresie terminéw
wykonania roboét objetych umowg podwykonawczg, okreséw odpowiedzialnosci za wady
wykonywanych przez Podwykonawce rob6t budowlanych,

6) postanowienia dotyczgce dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce
wobec Podwykonawcy robot;

7) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez
zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego;

8) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy podzlecania wykonania robot
budowlanych i zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych bez
zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego.

9) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiadac, co
najmniej okresowi gwarancji udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty
odbioru bez zastrzezen catosci zamowienia.

6. Umowa z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego;

3) skutkujgcych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w
czesci lub catosci do czasu odbioru robét przez Zamawiajgcego;

4) o potrgcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy naleznosci na poczet
zabezpieczenia naleznego wykonania umowy, kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytutu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztéw organizacji i utrzymania budowy;

5) dotyczacych realizacji robot budowlanych z terminem dtuzszym niz
przewidywany niniejszg umowg dla tych robdt.



7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robét i wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢
wyzsze niz wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robaot, ktore majg byc¢ realizowane przez Podwykonawce, nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

8. Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej wymagan
dotyczgcych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczgcych Podwykonawcy
okreslonych w niniejszej umowie.

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.

1. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 PLN.
12. Na kazdym etapie realizacji dostawy Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy
wyjasnien odnosnie zakresu robét aktualnie wykonywanych przez Podwykonawcow i
zakresu rozliczen finansowych z nimi.

13. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do kazdej faktury przedktadane;j
Zamawiajgcemu, oswiadczen i dokumentow wskazanych w § 7 ust. 14 pkt 1. niniejszej
umowy.

14. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

15. W razie niezaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
Zamawiajgcy moze wstrzymaé wyptate odpowiedniej czesci wynagrodzenia dla
Wykonawcy do czasu zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy. Okres
ten nie stanowi op6znienia w zaptacie.

16. Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy ktorych wykonuje
zobowigzanie oraz za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

17.  Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi
robotami lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny
ustalony w niniejszej umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest
zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego dokonac cesji na jego rzecz korzysci
wynikajgcych z tych zobowigzan.

18.  Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiac niezwtocznie Zamawiajgcego o
wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach
sgdowych z udziatem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
toczacych sie w zwigzku z realizacjg umowy.



19. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z
podwykonawcow, z tym iz, w przypadku podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji
umowy, za pomocg ktérych Wykonawca wykazat spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia wymagania, o ktérych mowa w SWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
toku postepowania o udzielenie zamdwienia

20. Za dziatania podwykonawcéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢ jak za
dziatania wtasne.

21, Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w § 5 stanowi
podstawe do zgdania od Wykonawcy natychmiastowego usuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnien
Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi.

22. Do wszelkich zmian do uméw zawartych miedzy Wykonawcg a Podwykonawcag
zamowienia na roboty budowlane stosuje sie procedure okreslong w niniejszym
paragrafie.

23. Do wszelkich umow zawieranych miedzy Podwykonawcg zamdwienia na roboty
budowlane a dalszym Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane stosuje sie
odpowiednio postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajgcemu
pisemnej zgody Wykonawcy lub Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tredci zgodnej z przedtozonym uprzednio projektem umowy.

24. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegajg akceptacji Zamawiajgcego
na zasadach i warunkach okreslonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych uméw o
podwykonawstwo.

25. Zasady dotyczgce Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcow.

§ 6.

WYNAGRODZENIE
1. Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu zamowienia, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong ofertg w wysokosci netto ................. zt
(stownie: ............... ztotych) podatek VAT............ % - zt, (stownie: ..............
...... ztotych) —tgcznie brutto:................................... .zl (Stownie: ..............
........................ ztotych).
2. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci strony zgodnie potwierdzajq i

oSwiadczajg, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za
wykonanie catego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy
oraz zawiera wszelkie koszty niezbedne do jej wykonania.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy i obowigzujgcych
przepiséw, w tym w szczegolnosci: koszty materiatow i wyrobdw budowlanych, koszty
wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, wszelkie koszty utrzymania, w tym
koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg medidéw do dnia odbioru Przedmiotu umowy,
koszty nadzorow specjalistycznych, koszty kierownictwa budowy, w tym koszty
wykonania wszelkich prac zwigzanych z usunieciem przeszkod uniemozliwiajgcych lub
ograniczajgcych wykonanie roboét objetych Przedmiotem Umowy, takze tych znajdujgcych



sie w ziemi, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikajgce z
Umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztoéw
zwigzanych z jej wykonaniem.

4, Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamowienia na wiasng
odpowiedzialnos¢ i ryzyko na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w tym
dokumentacji — projektu rozbiorki i odbudowy. Zatgczone do SWZ przez Zamawiajgcego
przedmiary robot majg charakter dokumentaciji pomocniczej. Wykonawca w ramach
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 ma obowigzek wykonacé nie tylko prace ujete w
przedmiarze robaot, ale takze te ktore mozna byto przewidzie¢ zgodnie ze sztukg
budowlang.

5. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu
Umowy.
6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy

nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1 niniejszej Umowie oraz obowigzujgcych regulacjach prawnych.

7. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury
kohcowej, ktora zostanie wystawione po odbiorze koncowym robot.
8. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci

wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi by¢ wyrazona na
piSmie pod rygorem niewaznosci.

§7.
WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony umowy zgodnie stwierdzaja, ze podstawg do wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT bedzie protokdt odbioru robdt podpisany przez Zamawiajgcego,
bez zastrzezen zgodnie z postanowieniami umowy oraz przedstawienie Zamawiajgcemu
dowodu zapfaty naleznosci Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzystat przy
wykonaniu umowy z pomocy Podwykonawcy.

2, Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na:

Powiat Betchatowski NIP 769 220 47 21 REGON: 590648422

adres: Starostwo Powiatowe w Belchatowie

ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Belchatow

3. Powiat Betchatowski akceptuje wystawianie i przesytanie faktur za posrednictwem
poczty elektronicznej na adres: efaktury@powiat-belchatowski.pl.
4, Wykonawca oswiadcza, ze wystawia, przesyta i udostepnia faktury w formie

elektronicznej zapewniajgc autentycznosc ich pochodzenia, integralnosc¢ i czytelnosc ich
tresci.

5. Strony umowy ustalaja, iz dniem zaptaty bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek jest firmowym
rachunkiem rozliczeniowym.

7. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci
przedmiotu umowy, przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpdzniej na 7 dni przed terminem
ptatnosci naleznego mu wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy, dowody
dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za
roboty stanowigce przedmiot odbioru kohcowego. Dowody powinny potwierdza¢ brak
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zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, wynikajgcych z uméw o
podwykonawstwo. Dowodami takimi sg: kopie faktur oraz potwierdzenia przelewu i
oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wobec
nich zobowigzan przez Wykonawce wraz z zestawieniem wystawionych przez nich
wymagalnych faktur. Niedostarczenie ww. dowodow traktowane bedzie jako uchylanie sie
Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidziane niniejszg umowg oraz wstrzymanie
odpowiedniej czesci wynagrodzenia.

2) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy, przed
dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wezwie
Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnien dotyczgcych powoddw wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich
zlozenie;

3) W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, Zamawiajgcy sktada do depozytu sgdowego
kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

4) Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez odsetek), jezeli podwykonawca
udokumentuje jego zasadnosé, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 2
wyjasnien w sposob wystarczajgcy wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy;

5) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 4, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

6) W przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia podwykonawcy
wykonujgcemu dang czes$¢ przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
dokonania potrgcenia kwoty wyptaconej podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga
dodatkowego sprawdzenia.

9. Ptatnos¢ naleznosci wynikajgcej z wystawionej faktury nastgpi przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z pézn. zm.).

10. Strony oswiadczajg, ze numery rachunkéw, na ktére dokonywane bedg ptatnosci
wynikajgce z niniejszej Umowy ujawnione zostaty w Biatej Liscie. W przypadku, gdy na
dzien dokonywania jakiejkolwiek ptatnosci, Zamawiajgcy zweryfikuje, ze podany rachunek
Wykonawcy nie jest ujawniony na Biatej LiScie, Zamawiajgcy wstrzyma sie z dokonaniem
zaptaty, az do dnia roboczego nastepujgcego po dniu przekazania przez Wykonawce
numeru rachunku ujawnionego na Biatej Liscie — w takim przypadku czas od
planowanego dnia dokonania ptatnosci do dnia faktycznego wykonania ptatnosci nie
bedzie uznawany za zwioke w jej dokonaniu, a za dzieh dokonania ptatnosci zostanie
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uznany planowany dzien dokonania ptatnosci (niewykonanej z powodu braku figurowania
rachunku Wykonawcy na Biatej Liscie), co Strony zgodnie potwierdzajg. Dla usunigcia
wszelkich watpliwosci, Wykonawcy w takim przypadku nie bedg przystugiwaty zadne
roszczenia z tytutu niewtasciwego wykonania zobowigzania przez Zamawiajgcego, w
szczegolnosci nie bedg przystugiwaty odsetki za opdznienie i inne relewantne
uprawnienia.

§ 8.
OBOWIAZKI STRON
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

2) przeprowadzania kontroli wykonywanych robat,

3) protokolarnego odbioru wykonanych i zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych,

4) wskazywania Wykonawcy ewentualnych usterek stwierdzonych w czasie
przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji umowy,

5) przystagpienia do odbioru przedmiotu umowy,

6) odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

7) terminowego dokonywania ptatnosci za wykonane i odebrane prace.

2, Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy :

1) protokolarne przejecie terenu budowy.

2) sporzadzenie lub zapewnienia sporzadzenia, przez kierowniku budowy, planu
BIOZ. zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. poz. 1126), nie pdzniej niz 3 dni robocze przed
datg rozpoczecia robot budowlanych, powinien by¢ on opracowany na podstawie
sporzgdzonej przez projektanta informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego.

3) zrealizowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z zakresem okreslonym w § 1
umowy, dokumentacjg projektowg ( Projekt rozbiérki i odbudowy ) oraz zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo budowlane, Polskimi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej,

4) Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco konsultowac i uzgadniac z
Zamawiajgcym wykonywanie przedmiotu zamdwienia na kazdym jego etapie .

5) zapewnienia obstugi geodezyjnej i sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej zrealizowanych robot, jesli dotyczy.

6) zapewnienie kierowania robotami objetymi przedmiotem umowy przez
Kierownika budowy, posiadajgcego stosowne uprawnienia budowlane oraz wykonywania
robét przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

7) zapewnienie w trakcie realizacji inwestycji codziennej obecnosci na budowie
kierownika budowy, jezeli w toku wykonywania rob6t budowlanych obiektywnie konieczna
bedzie zmiana osoby, o ktérej mowa powyzej, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego, wskazujgc przyczyne zmiany oraz imie i nazwisko proponowanego
zastepcy, a takze przedstawiajgc jego kwalifikacje, co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia umowy, a w przypadkach baraku jego obecnosci z przyczyn
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niezaleznych od wykonawcy, zapewnienie zastepstwa Kierownika budowy przez osobe
posiadajgcag stosowne uprawnienia budowlane

8) ponoszenie odpowiedzialnosci od dnia protokolarnego przekazania terenu robét
Za organizacje swojego zaplecza, utrzymanie fadu i porzgdku, usuwanie wszelkich smieci,
odpadkow, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach. W
przypadku zaniechania czynnos$ci porzgdkowe mogg zosta¢ wykonane przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

9) biezgcy wywoz z terenu budowy wytworzonych odpadéw budowlanych
wilasnym transportem, utylizacja np. w PSZOK oraz przedstawienie Zamawiajgcemu
dowodow przeprowadzonej ich utylizaciji.

10) ponoszenie odpowiedzialnosci od dnia protokolarnego przekazania terenu
robét za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

13) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

14) ochrona mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania na wtasny koszt,

15) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i
prowadzonych robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robé6t budowlanych z
podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania,

16) nadzér i przestrzeganie przepisdéw bhp oraz przepisow przeciwpozarowych,

17) niezwioczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robét zanikajgcych,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku roboét, ktére mogg mie¢ wptyw na
realizacje zamowienia,

18) biezgce informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania przedmiotu
zamowienia w sposdb odmienny od umdwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
takiej koniecznosci,

19) przerwanie robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonania
robot przed ich zniszczeniem,;

20) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzgdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy, ponoszenie wszelkich kosztow pozwolen, uzgodnien, decyzji i akceptacji, ktdrych
wymaga prawo.

21) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca,

22) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy,

23) prowadzenie systematycznych prac porzgdkowych w czasie realizacji robot,

24) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakohczeniu robot budowlanych,
elementow nieobjetych zakresem przedmiotu zamdwienia do stanu sprzed rozpoczecia
robot budowlanych,

25) sktadowanie zdemontowanych urzgdzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego,

26) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzgdzen w sposob
niezagrazajgcy zyciu i zdrowiu pracownikow i oséb trzecich,
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27) w przypadku watpliwej jakosci materiatéw uzytych do wbudowania
Zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi
normami w celu stwierdzenia ich jakosci.; jezeli badania wykazg, ze zastosowane
materiaty sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na
wtasny koszt dokona ich wymiany,

28) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p.poz i dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z
prowadzonymi robotami,

29) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdt,

30) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo
wszelkich dziatah prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

31) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkdéw pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ szkody w petnej wysokosci,

32) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robét w
nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

33) uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak
réwniez terenow sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji nie pozniej niz do
dnia zgtoszenia odbioru koncowego robot,

34) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

35) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

36) dostarczenie swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce w tym np. wynikdw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

37) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wytycznych eksploatacyjnych
dla Zamawiajgcego.

38) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w
trakcie trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia,

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane
uszkodzeniem urzgdzen podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne. Ich
obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajgc z zasobow
powszechnej ewidencji gruntow jak réwniez na podstawie stosownych znakow i
jakichkolwiek innych oznak moggcych wskazac na ich istnienie.

4. Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami do kierowania
robotami budowlanymi. Zmiana tej osoby jest mozliwa pod warunkiem, ze nowa osoba
bedzie spetniata warunki, jakie byty wymagane w SWZ.

5. Wykonawca wyznaczy osoby do utrzymywania kontaktu z Zamawiajgcym oraz
sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We wszelkich
sprawach zwigzanych z wykonaniem robét Wykonawca kontaktowac sie bedzie
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bezposrednio i wytgcznie z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany bedzie do
konsultowania z Zamawiajgcym wszelkich rozwigzan technicznych i ekonomicznych,
réwniez w zakresie proponowanych materiatéw i uzyskania jego akceptaciji.

6. Wykonawca jest zobowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra
przez swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb
nalezytemu wykonywaniu umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac¢ polecen osob sprawujgcych nadzor ze
strony Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za wtasne zachowanie za dziatania i
zaniechania oséb, z ktorych pomocg wykonuje przedmiot umowy.

9. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom
wskazanym przez Zamawiajgcego, a takze pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie
przepiséw tej ustawy.

10. Wbudowane materiaty muszg odpowiadac, co do jakosci wymogom dotyczgcym
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg -
Prawo budowlane,

11. Wykonawca zrealizuje roboty/ustugi bedgce przedmiotem umowy z fabrycznie nowych
materiatow witasnych (zakupionych przez siebie), posiadajgcych niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zgdanie Zamawiajgcego okazac, w
stosunku do wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna.

12. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie,
potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robo6t oraz do sprawdzenia
ciezaréw i uzytych materiatéw, badania te zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

13. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét niezbednych z uwagi na
bezpieczenstwo budowy lub wtasciwe funkcjonowanie przedmiotu umowy nieobjetych
SWZ, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac pisemng zgode Zamawiajgcego przed
przystgpieniem do ich wykonania. Roboty takie bedg mogty by¢ wykonane po podpisaniu
przez Zamawiajgcego i Wykonawce odpowiedniego Protokotu koniecznosci. Wykonanie
robot bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, nie uprawnia do zgdania dodatkowego
wynagrodzenia, w tym z tytutu bezpodstawnego wzbogacenia, ktérego to roszczen
Wykonawca sie zrzeka.

14. Terminowe przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczen i dokumentéw dotyczacych
0s0b wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w §
4.

15. Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie ze SWZ, Programem Funkcjonalno —
Uzytkowym i nie wnosi co do nich zastrzezenh oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkod do
petnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci zapoznat sie z SWZ, a takze poznat istniejgcy stan
faktyczny w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji
inwestycji aktualizowac i uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na biezgco harmonogram realizacji
inwestycji. Wykonawca nie zgtasza zastrzezen i zobowigzuje sie wykonac przedmiot
Umowy w zakresie zgodnym ze SWZ i niniejszg umowa.
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3) Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
bedzie dysponowat personelem wtadajgcym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezytg
starannoscia.

4) Wykonawca os$wiadcza, ze: potencjat techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne i
finansowe, zasoby podmiotéw trzecich oraz podwykonawcy, zwane dalej ,zasobami",
zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego,
zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

16. Powyzsze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w
dobrej wierze przyjete przez Zamawiajgcego.

17. Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg znane,
poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.

§ 9.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, co stanowi Kwote ... zt
(SIOWNIE: . ztotych), w formie ............

2, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostaje na okres jej
obowigzywania.

3. 70 % kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30
dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

4, 30 % kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15
dni od uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji .

§ 10.
GWARANCJA | REKOJMIA
1. Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli
Zamawiajgcemu w formie pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Gwarancja
powinna by¢ zgodna z postanowieniami niniejszego paragrafu.

2, Okres gwarancji ustala siena ............... m-cy ( zgodnie z ofertg Wykonawcy),
liczony od daty odbioru korncowego przedmiotu umowy.

3. W zakresie okresu rekojmi stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego o rekojmi dla
nieruchomosci.

4, Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewnic
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na

wykonane prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych,
jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

6. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
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7. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczgc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 6.
8. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
9. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, lub mailem, a nastepnie pisemnie potwierdza wystgpienie wady.
10. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
12. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
13. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzgdzeniach i
materiatach, ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzgdzen lub
materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.
14. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sob reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci
15. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru robét oraz
ostatni przeglad gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji.
Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢c Wykonawcy protokot z
przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
16. Stwierdzone podczas okresowego przeglgdu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie pozniej, niz w
ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przeglagdu gwarancyjnego, chyba,
ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
17. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymane;j
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
18. Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
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§ 1.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajgce powyzej 20
dni roboczych - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzieh
roboczy przerwy w wykonywaniu robot budowlanych;

2) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu zamowienia w stosunku do terminu
zakonczenia robét budowlanych - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy
rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem
zakonczenia robét budowlanych a faktycznym dniem zakonczenia rob6t budowlanych;

3) za zwtoke w terminie zakonczenia wykonania poszczegoélnych etapéw realizacji
umowy, o ktérych mowa w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za dany Etap, za kazdy dzieh zwtoki;

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw;

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki od dnia uptywu terminu zapfaty do dnia zaptaty;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 5 %
wynagrodzenia brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany;

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

8) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie terminu zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazde
niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany;

9) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg - w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien roboczy naruszenia;

10) za powierzenie obowigzkdéw kierownika budowy osobie niezaakceptowane;j
przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh roboczy
naruszenia;

11) za nieobecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy dtuzej niz 1 dzien
roboczy — 500 zt za kazdy dzien roboczy nieobecnosci;

12) za nieobecnos$¢ kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej — 500 zt za
kazdg narade koordynacyjng, w ktérej nie uczestniczyt kierownik budowy;

13) za zwioke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwioki liczony od dnia uptywu terminu na
usuniecie wad;
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14) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 na
podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - w
wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

15) Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
20 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstgpienia od umowy z
przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnosc.

2. Kary umowne naliczane bedg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy,
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.
3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy ze

wszystkich tytutow przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 20 % wynagrodzenia
brutto Wykonawcy.

4. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogolnych okreslonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

5. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy
zwtoki.
6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego

doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty. W razie zwiloki z zaptatg kary umownej
Zamawiajgcy moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.
7. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z
przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§12.
ODBIOR ROBOT
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
robot:
1) odbiory robét budowlanych ulegajgcych zakryciu (roboty budowlane, ktérych
efekt ulega zakryciu podczas kolejnych faz technologicznych),
2) odbiér koncowy.
2. Odbidr Inwestycji odbywacé sie bedzie na podstawie odbioru korncowego.
3. Odbidr koncowy odbedzie sie po zrealizowaniu Inwestycji. Zakonczenie i
rozliczenie nastgpi w terminie do 15 grudnia 2024 roku po zrealizowaniu 100 % wartoSci
inwestyciji.
4. W ramach odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
dokumenty :
1) dokumentacje powykonawczg
2) wytycznych eksploatacyjnych dla Zamawiajgcego dotyczgcych wbudowanych
urzgdzen
3) kompletnego wniosku w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
4) inne wymagane prawem dokumenty.
5. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat
zastrzezen co do prawidtowosci ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy
date koncowego odbioru robdt. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru ostatecznego
wykonanych robo6t w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia ich ukonczenia. Zamawiajgcy
dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy.
6. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, Ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat
zastrzezenia co do prawidtowosci ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawcg
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wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
wykonanych robaot.

7. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérego gotowosc¢
Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika Budowy, powiadamiajgc o tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady umozliwiajg korzystanie z obiektu, moze dokonac odbioru i
wyznaczy¢ czas na usuniecie wad;

2) jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z obiektu moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie, odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio roboét jako
wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

11. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie. Istnienie wady strony potwierdzg protokolarnie,
uzgadniajgc sposéb i termin usuniecia wady.

12. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady
usunie Zamawiajgcy, obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.

§13.
ZMIANA UMOWY
1. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do
tredci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia
ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami, przy czym fakt
wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot
Wykonawca zgtasza pisemnie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 5 dni
roboczych pod rygorem braku mozliwosci powotania sie na tg przestanke zmiany terminu.
Opédznienia winny by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez
Wykonawce i Zamawiajgcego oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W
przypadku wystgpienia opdznien strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju;

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec¢ zdarzenia niezalezne
od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizaciji
zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej,
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3) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastgpi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia lub wydania zakazu prowadzenia
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia przez organ administracji
publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizaciji
zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentaciji projektowej — o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentaciji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

6) przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym do
wykonania robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron umowy,

8) gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian
wprowadzonych w innych umowach wigzgcych Zamawiajgcego, w szczegolnosci
umowach z instytucjami nadzorujgcymi wdrazanie programow, w ramach ktérych
realizowane jest Zamdwienie.

9) zmiany termindw ptatnosci, gdy o zmiane takg wystgpi zamawiajgcy a zmiana
taka stanie sie konieczna ze wzgledu na okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidziec
w chwili sktadania oferty lub zmiany w harmonogramie w przypadku zmiany technologii
wykonania robét lub niedostepnosci materiatow niezbednych do wykonania prac zgodnie
z harmonogramem,

10) w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow,
potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

11) zmiany osoéb funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy,
ktére mogg nastgpi¢ w przypadku:
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a) zmiany o0sob realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co
najmniej rownowaznymi uprawnieniami, spetniajgce warunki udziatu w postepowaniu
okreslone w SWZ;

b) zmiany oséb przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujgce sie
doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym warunki udziatu w postepowaniu
okredlone w SWZ.

12) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

2. Pozostate okoliczno$ci moggce skutkowaé mozliwoscig zmiany umowy:

a) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT o wartosc tej
zmiany;

b) zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia;

C) ograniczenia zakresu robat.

3. Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy
mozliwosci wykonania robot zamiennych (rozwigzan optymalizujgcych tj.: zmniejszajgcych
cene przedmiotu umowy lub/i skracajgcych czas wykonania) w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg projektowag. Roboty takie muszg by¢ zgodne z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi przedmiotu umowy. Roboty
takie muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i projektanta. Wszelkie opinie,
uzgodnienia ewentualne zmiany decyzji niezbednych do wprowadzenia zmian
Wykonawca wykona wiasnym kosztem i staraniem. Zaproponowane rozwigzania nie
mogag wptyng¢ na wydtuzenie terminu okreslonego w SWZ oraz nie mogg powodowac
wzrostu ceny za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zaakceptowania kosztorysy na roboty zamienne. Brakujgce ceny czynnikow produkcji
zostang przyjete ze srednich cen rynkowych za okres ich wbudowania (nie wyzsze niz
przyjete w zeszytach SEKOCENBUD),

4, Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania czesci (elementow)
przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentaciji projektowej w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami, ktore pojawity sie w dokumentacji
projektowej na skutek tzw. btedoéw projektowych lub ktére zostang wykonane na
podstawie odrebnej umowy bgadz porozumienia z innym podmiotem (tzw. roboty
zaniechane). W przypadku odstgpienia od catego elementu robot nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku odstgpienia
od czesci robot z danego elementu, obliczenie niewykonanej czesci tego elementu
nastgpi na podstawie kosztorysu roznicowego, przygotowanego przez Wykonawce.
Kosztorys réznicowy musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Zamawiajgcy wskazuje nastepujgce zasady
wprowadzenia zmian wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku
zmiany cen materiatow (materiatéw budowlanych i wyrobéw budowlanych) niezbednych
do wykonania Przedmiotu umowy, jak nizej:

1) Miernikiem zmiany ceny materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy jest wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej rob6t budowlanych ogtaszany
w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego,

2) Wykonawca i Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany wysokosci
wynagrodzenia, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robo6t budowlanych
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ogtoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
poprzedzajgcym wniosek o waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy wzrosnie/spadnie o
co najmniej 10% w stosunku do wskaznika w miesigcu zawarcia umowy, a jezeli zawarcie
umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu skfadania ofert, w stosunku do
wskaznika w miesigcu sktadania ofert.

3) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpic jedynie po ogtoszeniu
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego komunikatu w sprawie zmian cen
produkcji budowlano-montazowej w pierwszym kwartale 2024 roku,

4) Waloryzacja nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wykonane
i odebrane przed datg ztozenia wniosku,

5) Strona umowy zgdajgca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej
niz 30 dni od daty publikacji komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktory
winien zawierac opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacjg kosztéw oraz sposobem
sporzadzenia takiej kalkulacji,

6) Wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujgce , ze zmiana cen
materiatdw lub kosztéw o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w
terminie sktadania oferty, wptyneta na koszty wykonania zamowienia,

7) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5), Strona
umowy, ktorej przedtozono wniosek, moze zwrdci¢ sie do drugiej Strony z wezwaniem o
jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentow; wnioskodawca zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujgco i
zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

8) Strona umowy, ktorej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania
kompletnego wniosku, informaciji i wyjasnien, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za
dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla
doreczen pism odpowiednio do Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

9) Jezeli zostanie wykazane, ze zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamowienia uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowag
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian. -
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy z ktérym zawart umowe w zakresie
odpowiadajgcym zmiang cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy.

6. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiajgcy okresla maksymalng
dopuszczalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
realizacji zamowienia, w wyniku zastosowania postanowien o ktorych mowa w ust. 1 na
poziomie 5 % ceny wybranej oferty. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpic
zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy. Strony ustalaja, iz zasady zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalone w ust. 5 i 6 bedg miaty zastosowanie tylko
wowczas gdy okres realizacji umowy przekroczy 6 miesiecy

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych zmiany postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, sg mozliwe
gdy zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 455 ust. 1, 2 ustawy
Pzp.

8. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest ztozenie wniosku przez
strone inicjujgcg zmiane zawierajgcg miedzy innymi: opis propozycji zmiany, uzasadnienie
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zmiany, opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania
umowy oraz sporzgdzeniem protokotu koniecznosci zawierajgcego istotne okolicznosci
potwierdzajgce konieczno$¢ zawarcia aneksu.

9. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

10. Ciezar wykazania stopnia (zakresu) wptywu powyzszych zmian na powiekszony
koszt wykonania zamdwienia spoczywa na Wykonawcy, zas zmniejszonych — na
Zamawiajgcym.

11. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i podpisania przez obydwie strony umowy, chyba Ze inaczej zastrzezono w
niniejszej Umowie.

12. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

13. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

§ 14.
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 30 dni od
dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci :

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni,

2) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub jesli roboty nie
sg wykonywane z nalezytg starannoscig lub nie rokujg ich ukonczenia w terminie,

3) Wykonawca realizuje roboty lub inne obowigzki przewidziane niniejszg umowg w
sposob niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacjg projektowg lub SST lub wskazaniami
Zamawiajgcego,

4) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne,firmy Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji
finansowej, uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
whniosku o upadtos¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

5) chociazby czes¢ majatku Wykonawcy niezbedna do realizacji umowy zostanie
zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

6) w przypadku, o ktérym mowa w § 12 ust. 9 pkt 2,

7) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z udziatem innych
podwykonawcow niz wskazani w § 5 ust. 2 lub zgtoszeni w trybie okreslonym w § 5,

8) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 4

9) Wykonawca nie wykonat robét w terminie wskazanym w § 2.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
— w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okre$lonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru - w terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez
Zamawiajgcego odbioru robot lub od dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu
odbioru.
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3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony
obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

3) W terminie do 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robot w terminie do 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
Z umowg Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic i powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Podstawg rozliczen prawidtowo wykonanych prac podczas odstgpienia od umowy
bedzie prawidto sporzgdzony przez Wykonawce i pozytywnie zaopiniowany przez
Zamawiajgcego, kosztorys szczegotowy z podziatem na branze.

§ 15.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na czas obowigzywania umowy, nie
pozniej niz do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu
budowy, umowy lub umoéw ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci
zwigzanej z realizacjg umowy oraz do terminowego optacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie
nizszg niz Cena oferty;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcej/obejmujgcych swoim zakresem co najmniej
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem ustug, rob6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy;

3) ubezpieczenia kadry, pracownikdw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy
(Dalszego podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

24



2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, muszg zapewniacC wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy lub umow, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegolnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w cato$ci Wykonawca.
4, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie

umowy ubezpieczenia, w tym w szczegodlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie
pozniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem
Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

5. W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1—4, przedstawiajgc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1—4
lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie,
o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt,
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1-4, a poniesiony koszt
potrgci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 17.
NADZOR AUTORSKI
1. Wykonawca zapewni sprawowanie przez Projektanta nadzoru autorskiego od dnia
rozpoczecia robot budowlanych do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
2. Do obowigzkdéw Projektanta w ramach nadzoru autorskiego bedzie nalezato w

szczegolnosci:

1)stwierdzenie w toku wykonywanych robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z
dokumentacjg projektowa,

2)wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej, zgtaszanych
przez Zamawiajgcego, Wykonawce lub Podwykonawcow.

3)uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentac;ji projektowej,

4)wykonanie koniecznych opracowan, w tym zmian dokumentac;ji projektowe;j,
ktorych potrzeba sporzgdzenia wnikneta na etapie realizacji rob6t budowlanych,

5)wprowadzanie zmian do dokumentac;ji projektowej, w czasie wykonywania robot
budowlanych, co Projektant dokumentowac bedzie przez:

a)zapisy na rysunkach wchodzacych w skfad dokumentac;ji projektowej dla zakresu
dot. przebudowy istniejgcego uzbrojenia,

b)rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datg, podpisem oraz
informacja, jaki element dokumentacji zastepuja,

c)wpisy do dziennika budowy,

d)protokoty lub notatki stuzbowe.
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§ 18.

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wszelkie zawiadomienia dla drugiej Strony umowy, w wykonaniu jej postanowien,
wymagajg formy pisemnej i bedg przesytane listem poleconym na adres Zamawiajgcego
lub Wykonawcy do korespondenciji okreslony w umowie. Brak pisemnego zawiadomienia
drugiej Strony o zmianie adresu, w razie zwrotu korespondencji bez doreczenia,
wywotuje skutek doreczenia pod ostatnio podany adres do korespondencji w dacie zwrotu
korespondencii.
2. Strony umowy zgodnie ustalajg, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci nie moze dokonac¢ na rzecz osoby
trzeciej cesji wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy.
3. Strony umowy stwierdzajg, iz zapoznaty sie z umowg i jej treS¢ zgodna jest z ich
wola.

§19
Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnej i muszg by¢
podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

§ 20
W sprawach nie uregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 21

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca
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