



Gdańsk, dnia 30 grudnia 2021 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gdańsku
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk

WT.2370.2.11.2021.AM.PR

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne na „Dostawę fabrycznie nowych ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych – 12 sztuk”, realizowanego w 5 częściach.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej jako „ustawa Pzp”), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza zmiany treści SWZ:

Pytanie nr 1 dotyczące pkt 1 rozdz. VI SWZ

„Zamawiający wymaga by w przypadku części III, IV oraz V zrealizować dostawę w terminie do 60 dni od podpisania umowy. Biorąc pod uwagę problemy z dostawami podwozi, które są spowodowane nieprzerwanie trwającą pandemią Covid-19, zrealizowanie dostawy do 60 dni jest praktycznie niewykonalne. Czy Zamawiający dopuści zrealizowanie dostawy minimum do 90 dni od daty podpisania umowy?”

Pytanie nr 2 dotyczące pkt 1 rozdz. VI SWZ

„Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia poszczególnych części zamówienia dla każdej z części o 60 dni od wymaganych pierwotnie terminów, tj.

- dla części I – termin realizacji do 210 dni od dnia podpisania umowy?
- dla części II – termin realizacji do 240 dni od dnia podpisania umowy?
- dla części III – termin realizacji do 120 dni od dnia podpisania umowy?
- dla części IV – termin realizacji do 120 dni od dnia podpisania umowy?
- dla części V – termin realizacji do 120 dni od dnia podpisania umowy?

Wydłużenie terminów będzie skutkowało możliwością złożenia ofert przez większą ilość potencjalnych wykonawców, a co za tym idzie przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i jednocześnie do obniżenia cen ofertowych”.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 1, 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji w I i II części postępowania. Zamawiający dopuszcza zrealizowanie dostawy w części III, IV, V postępowania w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy.

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zamawiający zmienia treść pkt 1 w rozdziale VI Specyfikacji Warunków Zamówienia nadając mu brzmienie:

„1. Termin realizacji zamówienia przedstawia się następująco:

- I część – do 150 dni od dnia podpisania umowy,
- II część – do 180 dni od dnia podpisania umowy,
- III część – do 90 dni od dnia podpisania umowy,
- IV część – do 90 dni od dnia podpisania umowy,
- V część – do 90 dni od dnia podpisania umowy.”

W związku z powyższą zmianą terminu realizacji zamówienia w odniesieniu do części III, IV i V, zmieniono załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy w pkt 5. „Termin wykonania zamówienia” (dla części III, IV i V).

Zmieniony załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy, stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 3 dotyczące pkt 3.12 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części I, II, III, IV, V

„Zamawiający wymaga by pojazd był wyposażony w autopompę dwuzakresową min. A32/8-2,8/40. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z autopompą o wydajności min. 3600 l/min na niskim ciśnieniu oraz min. 400 l/min. na wysokim ciśnieniu, jednakże oznaczoną jako A24/8?”

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza, aby pojazd był wyposażony w autopompę klasy A24/8.

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części postępowania. Zmianie ulega opis w pkt. 3.12, który otrzymuje nowe brzmienie:

3.12	Autopompa pożarnicza dwuzakresowa co najmniej – A32/8-2,5/40 musi umożliwić jednoczesne podanie środków gaśniczych przy niskim i wysokim ciśnieniu. Autopompa musi posiadać min. jeden punkt serwisowy na terenie Polski.	
------	---	--

Zmieniony załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (dla każdej części) stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 4 dotyczące § 8 pkt 2 załącznika nr 3 – projekt umowy

„Zamawiający w §8 pkt 2 wzoru umowy wymaga, by Wykonawca zapłacił zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wartości brutto ceny jednostkowej pojazdu za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający dopuści kary umowne w wysokości 0,05 % ceny brutto za każdy dzień opóźnienia?”

Uzasadniając postawione pytanie w zakresie wysokości kar umownych pragniemy wyjaśnić, że zaproponowana przez Zamawiającego wartość kar umownych jest zbyt rygorystyczna. Ponadto podane przez Zamawiającego parametry powodują w praktyce konieczność przerwania związanego z nimi ryzyka na Zamawiającego

przez złożenie mu oferty uwzględniającej te rygory – oferta Wykonawcy w swojej cenie musi zawierać wycenę ryzyka Wykonawcy które nakłada Zamawiający.

W sytuacji, gdyby Zamawiający uwzględnił propozycje Wykonawcy lub w inny sposób zmienił rygory w części wskazanej przez Wykonawcę tym samym mógłby, w praktyce, uzyskać niższą cenę za przedmiot umowy i jednocześnie być w zgodzie z oczekiwanym przez niego głównym kryterium wyboru oferty – najniższa cena co do wydatkowanych środków.

Wskazując wartość proponowanej przez nas kary umownej odwołujemy się do wartości odsetek ustawowych w ujęciu dziennym tj. 0,035 % jednocześnie podnosząc i zaokrąglając ją do wartości 0,05 %”.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 4:

Zamawiający podtrzymuję zapisy § 8 pkt 2 załącznika nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie kar umownych.

Pytanie nr 5 dotyczące pkt 2.18 załącznika nr 2 do SWZ - Opisu przedmiotu zamówienia dla części I, II, III, IV, V

„Punkt 1.7 załącznika nr 3 („Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych przewoźnych”) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej brzmi: „Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze (np. pomarańczowy), umożliwiający włączenie trybu alarmowego, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający szybki i łatwy dostęp”. Powyższy zapis eliminuje możliwość zaoferowania radiotelefonu przewoźnego producenta będącego czołowym dostawcą radiotelefonów w Polsce. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie radiotelefonu przewoźnego nie posiadającego przycisku „w innym wyróżniającym się kolorze” a umożliwiającego wyróżnienie przycisku funkcyjnego alarmowego pomarańczowym oznaczeniem na wyświetlaczu radiotelefonu bezpośrednio nad przyciskiem (co stanowi rozwiązanie nawet bardziej funkcjonalne w warunkach nocnych, niż opisane w wymaganiach)?”

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 5:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie radiotelefonu przewoźnego nieposiadającego przycisku „w innym wyróżniającym się kolorze”, a umożliwiającego wyróżnienie przycisku funkcyjnego, alarmowego pomarańczowym oznaczeniem na wyświetlaczu radiotelefonu bezpośrednio nad przyciskiem.

Pytanie nr 6 dotyczące pkt 1.1 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części I, II, III, IV, V

„Czy Zamawiający dopuszcza, aby pojazdy wykonane były zgodnie z wymaganiami załącznika nr 2 do wytycznych standaryzacji jednak bez samego zapisu w świadectwie dopuszczenia potwierdzającego spełnienie standardu wyposażenia?”

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 6:

Zamawiający utrzymuje zapis pkt. 1.1 załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części I, II, III, IV, V.

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 (Wykaz użytkowników przedmiotu umowy) do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie użytkowników w części II postępowania, nadając mu brzmienie:

Część II

Lp.	UŻYTKOWNIK	LICZBA SAMOCHODÓW [szt.]
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku ul. Józefa Wybickiego 1, 82-200 Malbork	1
2.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni ul. Władysława IV 12/14, 81-355 Gdynia	1
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku ul. Stryjewskiego 37, 84-300 Lębork	1
4.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ul. Beniowskiego 7, 80 - 382 Gdańsk	1

Zmieniony załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp przedłuża termin składania ofert do dnia 20 stycznia 2022 roku.

W związku z wydłużeniem terminu składania ofert, zmianie ulega również termin związania z ofertą na dzień 19 kwietnia 2022 roku.

POMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. bryg. Dariusz Żywicki
Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy dla III, IV i V części.
2. Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla I, II, III, IV i V części.
3. Załącznik nr 3 do SWZ – projekt umowy.