UMOWA NR ZP.272......2022
zawarta w dniu .................. 2022 r. pomiedzy Gming Jelcz-Laskowice, w Jelczu-
Laskowicach ul. Witosa 24 , reprezentowang przez:
Burmistrza - Bogdana Szczes$niaka

przy kontrasygnacie Skarbnika - Elzbiety Haran-Klimek

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a firmg

zwang dalej ,Wykonawcg”
reprezentowang przez:
1)

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia klasycznego
o wartosci mniejszej niz progi unijne zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych / t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm./ w trybie podstawowym

zgodnie z art. 275 pkt 2.

§1
1. Przedmiotem zamoéwienia jest remont drogi gminnej — ulicy Belgijskiej w Jelczu-
Laskowicach od skrzyzowania z ulicg Technikéw na odcinku ok. 630 m.
2. Zakres inwestycji obejmuije:
1) remont drogi gminnej publicznej nr 111543 D — ulicy Belgijskiej w Jelczu-
Laskowicach od skrzyzowania z ulicg Technikéw do skrzyzowania z ulicg
Otawska, drogg powiatowg nr 1551 D (do granicy dziatek nr 16/1 | 29 AM-29)
dtugosci ok. 630 m w zakresie nawierzchni drogi;
2) remont nawierzchni istniejgcych zjazdéw z dostosowaniem do niwelety
remontowanej drogi;
3) odtworzenie bgdz dostosowanie sie do istniejacego oznakowania poziomego.
3. Szczegotowy zakres zamowienia okresla zatgczona dokumentacja projektowa:
1) Projekt zagospodarowania terenu ,Poprawa potgczenia Watbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,INVEST-PARK” z drogg wojewddzkg nr 455
Etap Il Remont drogi gminnej nr 111543 D ulicy Belgijskiej w Jelczu-
Laskowicach”, opracowanie: ProBudowa, sierpien 2020;
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét ,Poprawa potgczenia
Watbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,INVEST-PARK” z drogg
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4.

5.

wojewodzkg nr 455 Etap |l Remont drogi gminnej nr 111543 D ulicy
Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach”, opracowanie: ProBudowa, sierpieh 2020;
3) Przedmiar- dokument poglgdowy;
4) Zgtoszenie zamiaru wykonania robo6t budowlanych — z dnia 19.10.2020;
stanowigca zatgcznik nr 12 do SWZ.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot budowlanych zgodnie
z zatwierdzong dokumentacjg budowlang i organizacjg ruchu.

Integralng czescig umowy jest:

1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza,

2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami,

3) Oferta Wykonawcy z dnia ...............

§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy z materiatéw wtasnych.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobate techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, pracownikdw oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci robét wykonanych z
materiatow Wykonawcy na terenie budowy.
Badania, o ktéorych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na jego
wiasny koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdz wykonanie
robét, sg niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych

i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robot zanikajgcych.
Prace budowlane nalezy wykonywaé przy uzyciu materiatéw, dla ktérych standardy
okreslono w Projektach oraz STWIOR. Odstepstwa od w/w zasady nalezy
kazdorazowo uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za szkody powstate z jego winy lub
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zaniedbania podczas wykonywania robot.

§3

Termin realizacji :

1) Termin wykonania robét wynosi 7 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2) Termin rozpoczecia robét budowlanych: do 14 dni od przekaznia placu budowy.

§4

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a)

b)

c)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,

zapewnienie na swdj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego
w dalszej czesci umowy ,Inspektorem”,

przekazanie 1 egzemplarza dokumentacji projektowe;j.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7

8)

9)

wykonac roboty budowlane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg budowlang
i organizacjg ruchu,

uzyska¢ decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania
badz uzyska¢ zaswiadczenia o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego
zgtoszen o zakonczeniu robot budowlanych, jezeli bedg wymagane,

wykonac czynnosci wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa,

wykona¢ przedmiot umowy w oparciu o dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust.
2,

realizowac¢ polecenia wpisane do dziennika budowy,

skompletowaé i przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdét,

utrzymac tad i porzagdek na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usungé
poza teren budowy wszelkie urzgdzenia tymczasowego zaplecza oraz
pozostawi¢ caty teren budowy i robdét uporzadkowany, nadajacy sie do
uzytkowania,

informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia
robét ulegajgcych zakryciu,

informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach Ilub
okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakosc¢ robdt lub termin zakonczenia

robot,

10) niezwloczne informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o

zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,



11) zorganizowac, utrzymac i zlikwidowa¢ wedtug wiasnych potrzeb zaplecze
budowy,

12) zapewni¢ obstuge geodezyjng wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich robot na wiasny koszt,

13) sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

14)wykonac i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na okres realizacji
robét, (jesli dotyczy)

15) zabezpieczy¢ plac budowy, w tym wszelkie instalacje, urzadzenia i inne
elementy na terenie placu budowy,

16) zapewni¢ dozér mienia na terenie placu budowy na wtasny koszt,

17)wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409),

18) kazdy materiat przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca przedfozy Inspektorowi wykaz materiatow wraz z ich certyfikatami
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng. Inspektor pisemnie
potwierdzi ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia,

19) zapewni¢ na wiasny koszt, transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznosgé,

20) jako wytwarzajgcy odpady - do przestrzegania przepiséw obowigzujgcych w
tym zakresie,

21) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i dozér mienia oraz
przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz na terenie placu budowy, jak i
za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,

22) terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
oswiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sg zgodne z umowa,

23) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczenstwo
wszelkich dziatah prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy,

24)ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczes$liwych wypadkdéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw,

25)dostarczanie  niezbednych  dokumentéw  potwierdzajgcych  parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatbw w tym np.
wynikébw oraz protokotdw badan, sprawozdan i prob dotyczacych

realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,



26) zabezpieczenie instalacji, urzagdzen i obiektow na placu budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét,

27) utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

28) uporzadkowanie po zakonczeniu robét terenu budowy, zaplecza budowy, jak
réwniez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce
w tym dokonanie na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentoéw terenu drég, nawierzchni
lub instalacji,

29) kompletowanie w trakcie realizacji robo6t wszelkiej dokumentaciji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze. Po wykonaniu wszelkich
robot uzyska¢é w imieniu Zamawiajgcego dokument zezwalajgcy na
uzytkowanie wybudowanego obiektu.

30) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie
trwania robdét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia,

31) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

32) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany okazac¢ aktualng opfacong
polise ubezpieczeniowg Ilub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmnie;j:

a) ubezpieczenie w pelinym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od
zniszczenia  wszelkiej  wilasnosci  spowodowanego  dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow Wykonawcy w
wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0séb
trzecich od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume

ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca
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przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych,

33) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego lub Inspektora o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robdt lub
termin zakonczenia robot,

34) wywoz lub utylizacja materiatéw budowlanych (w tym gruntu) nieprzydatnych
do wbudowania.

35) Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczegdlnosci wykopy) winny by¢ w
przypadku przerw zwigzanych z warunkami pogodowymi trwale
zabezpieczone przed naruszeniem struktury gruntu.

36) Przy wykonywaniu wykopéw w poblizu drzew, nalezy zwréci¢é szczegdélng
uwage na unikanie uszkadzania systemu korzeniowego. W przypadku
wystepowania duzej ilosci korzeni dopuszcza sie zmiane trasy kablowej. Przy
braku zmiany trasy kablowej przejscia przy drzewach nalezy wykonaé
przepychem lub przewiertem.

37) Przedtozenie dokumentacji powykonawczej - 2 egz.,

38) Przedtozenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do 14
dni od dnia podpisania umowy z uwzglednieniem pfatnosci w czesciach. Wzor
harmonogramu winien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym, w tym:

e zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego mozliwa po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego;

¢ harmonogram rzeczowo-finansowy powinien uwzgledniaé wykonanie
robét budowlanych i ptatnosci czeSciowych w roku 2022 do wysokosci
248.500 zt. Realizacja i ptatnosci dla pozostatych robo6t budowlanych
od 01.01.2023 r.

3. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby
wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2020, poz. 1320).

3.1. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujgce nizej wymienione
czynnosci: roboty budowlane prowadzone przez pracownikéw drogowych,
ogolnobudowlanych.

3.2. Wykonawca lub podwykonawca ma obowigzek ztozenia w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy, (a takze w przypadku zwrdcenia sie z takim zadaniem przez

Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy), oswiadczenia dotyczgcego zatrudnienia
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

na umowe o prace pracownikow wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.1. -
wzor zatgeznik nr 11 do SWZ.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o0 prace, oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamodwienia, wprowadza sie mozliwos¢ zadania przez
Zamawiajgcego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika

na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o

prace i zakres obowigzkoéw pracownika.
Nieprzedifozenie przez Wykonawce o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace zawartej przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi prace fizyczne niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia,
bezposrednio przy montazu urzgdzen, swiadczgcymi ustugi w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikow swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o
prace.
Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw Swiadczgcych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia pracownikéw swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace w
rozumienia przepisow Kodeksu Pracy oraz liczby miesiecy w okresie realizaciji
umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu

- za osobe swiadczacg ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez
Zamawiajgcego w SWZ.

Podczas prowadzenia robo6t budowlanych zabrania sie przebywania na terenie
budowy osobom nie zgtoszonym jako podwykonawcy i dalsi podwykonawcy oraz

osobom nie zwigzanym z gtéwnym Wykonawcg, ktérych obecnosé moze swiadczyé
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0 nieuprawnionym przebywaniu na terenie budowy.

3.7. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz oséb pracujgcych

na budowie dot. Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, jak i wiasnych

pracownikow.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
cena netto .......cccveeiiiiieene, zt + podatek VAT w kwocie .................... zt.
CeNA BIULO ..o zt

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ..................

2.

W wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty wykonania
przedmiotu umowy w tym miedzy innymi: koszty robdt przygotowawczych,
demontazowych, porzgdkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od
pracy, optaty za transport odpadow i ich sktadowanie, koszty zwigzane z utylizacjg
materiatow pochodzagcych z rozbiorki.

Wykonawca o$wiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartoéci robot, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen
Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementow

niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§6
Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastepowato bedzie na podstawie faktur
cze$ciowych za wykonane roboty, ktére wykonawca wystawi na podstawie
protokotéw przerobowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie wykonawcy na podstawie faktur czesciowych (nie czesciej niz raz na
miesigc) nie moze przekroczy¢ 70 % wartosci wynagrodzenia umownego oraz
faktury koncowej. Zaptata naleznosci realizowana bedzie przez Zamawiajgcego, na
podstawie protokotu odbioru koncowego potwierdzonego przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy udziale inspektora nadzoru oraz na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce.
Ptatnosci w 2022 r. nie mogg przekroczy¢ 526.000,00 zt brutto.
Zaptata naleznosci nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.
W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ ustawowe odsetki.

W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego warto$¢ przedmiotu umowy zostanie



10.
11.

odpowiednio zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Roboty dodatkowe wyceniane bedg na podstawie KNR, a w przypadku ich braku na
podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego wycen wiasnych Wykonawcy, w
oparciu o czynniki cenotwoércze zawarte w kosztorysie ofertowym. Jednostkowe ceny
materiatéw i pracy sprzetu przyjmowane bedg wg stawek podanych w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku zastosowania innych materiatow i jednostek sprzetowych
wg $rednich stawek opublikowanych w ogélnodostepnym katalogu cen robét
budowlanych, takim jak SEKOCENBUD.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje czes$¢ robot przy pomocy podwykonawcy,
Zamawiajgcy dokona zaptaty wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy po
uprzednim przedstawieniu przez niego dowodow potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Ptatnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto
Wykonawecy Nr................... wBanku ... w ciggu 30 dni liczac
od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Btednie wystawiona faktura VAT, brak
dokumentu potwierdzajgcego zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom, a takze brak protokotu odbioru koncowego spowodujg
naliczenie ponownego 14-dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia
poprawionych lub brakujgcych dokumentow.

Ceny robot nie bedg podlegaty waloryzaciji ze wzgledu na inflacje.

Ptatnos¢ za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment)

§7

Wykonawca udziela ... - miesiecznej gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot
zamowienia (umowy).

Bieg okresu gwarancji rozpocznie sie z chwilg wykonania (zakonczenia) catosci
przedmiotu zamédwienia, potwierdzonego spisaniem catoSciowego, koncowego
protokotu odbioru robo6t i przekazania przedmiotu zamowienia do eksploatacii.

W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglady gwarancyjne obiektow i urzadzen
bedgcych przedmiotem zamdwienia bedg wykonywane wytgcznie kosztem i
staraniem Wykonawcy.

Rozszerza sie¢ odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, a w zwigzku z tym
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamdwienia (umowy)
wygasajg wraz z uptywem okresu, na ktory Wykonawca udzielit na wykonany

przedmiot zamodwienia (umowy).

§8



Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o0 podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.

2,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub  dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych. Zamawiajgcy moze okresli¢ nizszg wartos¢, od ktérej bedzie zachodzit
obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez
Wykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Iub
dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnoéci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potragcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy
nie stanowig inacze;j.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Przepis art.122 ustawy stosuje sie odpowiednio.
Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

§9
Odbiory robét czesciowych i zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy,
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w terminie do 3 dni od daty zgtoszenia.

Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru koncowego:

a)

b)

c)

d)

Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy gotowo$¢ odbioru kohcowego
wykonanych roboét potwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od wpisu
do dziennika budowy Wykonawca zgtasza gotowos$¢ odbioru koncowego na
pismie Zamawiajgcemu.

W odbiorze uczestniczy¢é bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

Odbidr koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym.

Czynnosci odbioru rozpoczng sie w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia do gotowosSci

do odbioru i zakonczg w ciggu 14 dni.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujace dokumenty

pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a)

b)
c)

oswiadczenie kierownika robot, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie
Z przepisami i normami oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzgdku
teren budowy,

certyfikaty, atesty na zastosowane materiaty zgodne z Projektem,

dokumentacje projektowg powykonawczg z oznaczeniem ewentualnych zmian

(w tym geodezje powykonawczg do 30 dni od daty odbioru koncowego),

W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze:

a)
b)
c)

d)

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

zazgdac usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,

odstgpi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystgpi¢ ponownie do odbioru. W tym
przypadku za date zakonczenia uwaza¢ sie bedzie date zawiadomienia
Zamawiajgcego o gotowosci do ponownego odbioru,

zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

O fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zgdajgc

jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robét.

Zamawiajgcy wyznacza termin przeglagdu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie

gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usunigcia

wad.

§10

Zamawiajgcy ustanawia do petnienia nadzoru inwestorskiego -

Wykonawca ustanawia kierownika robot — ...

Przedstawicielem Zamawiajgcego jest Pani Ewelina Regec
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§11
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczgc od dnia uptywu
terminu umownego zakonczenia rob6t okreslonego w § 3,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy
dzien zwioki liczac od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

c) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

d) za zawiniony brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % kwoty brutto,
o ktorej mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dziehn zwioki, przypadku zapfaty
wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszego  podwykonawcy  przez
Zamawiajgcego,
e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 2000 zt,
f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000 zt,
g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2000 zt.
2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru po uptywie 30 dni od daty zgtoszenia

zakonczenia robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%

wynagrodzenia ofertowego, za kazdy dzien zwtoki,

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w

wysokos$ci 10% wynagrodzenia ofertowego.

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 50 % wartoSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie, ze niezaleznie od kar umownych mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

5. Zamawiajgcy moze potrgci¢ kary umowne bezposrednio z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze zbywa¢ ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i
wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kwot kar z faktury
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za wykonane roboty.

§12
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
Niezaleznie od podstaw odstgpienia od Umowy wynikajgcych z przepisow prawa lub
innych postanowien umowy Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku
wystgpienia ktérejkolwiek z ponizszych okolicznosci:
a) jezeli Wykonawca opoOznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji
przedmiotu umowy tak dalece, Zze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczyc¢
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze bez
wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem
terminu jej wykonania.
b) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
z umowa, Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstgpié.
Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ do konca terminu wskazanego w § 3.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokot inwentaryzacji robot w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania
umowy.
Wykonawcy zostanie zapftacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia

ustania umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§13
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
ceny ofertowej brutto w formie ...............
Zamawiajgcy zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania
zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane
potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru koncowego roboét, natomiast
pozostatg czesC obejmujgcg zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady robot budowlanych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczgcym realizaciji
przedmiotu zamdwienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioréw

koncowego.
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4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca

zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§ 14

1. Dopuszcza sie mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowieh zawartej umowy,

jezeli zmiany bedag korzystne dla Zamawiajgcego lub koniecznos¢ wprowadzenia

zmian wynika¢ bedzie z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy, a w szczegolnosci zmiany postanowien umowy mogg dotyczyé¢:

1) terminu realizacji przedmiotu zaméwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej

zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami

lezgcymi wytgcznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi

zaréwno od Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

sity wyzszej tj. zdarzenia zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia.
Strony za okolicznosci sity wyzszej uznajg w szczegolnosci: powodz,
huragan lub trgbe powietrzng, trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego,
pozar, dziatania wojenne Ilub ogtoszenie stanu wojennego, strajk
ogolnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej,

wykrycie instalacji, urzadzen Iub budowli podziemnych nieujetych w
dokumentacji projektowej i niezinwentaryzowanych przez wiascicieli i
gestorow instalacji i urzadzen, a wymagajacych przebudowy w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy,

odkrycie na terenie budowy przedmiotdw o znaczeniu archeologicznym i
historycznym,

koniecznos$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki
atmosferyczne, utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonania
przedmiotu umowy,

opoOznienia, nie wynikajgce z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich
zezwolen, decyzji, uzgodnien, opinii , ekspertyz itp. warunkujgcych wykonanie
przedmiotu umowy.

rozszerzenie zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejsze;j
umowy przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zamowienia dodatkowego
zgodnie z trescig wtasciwych przepiséw odrebnych,

koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz
wskazane w Opisie Przedmiotu Zaméwienia, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

przedmiotu zamowienia.
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2)

3)

4)

5)

Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:

1) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatow i
urzadzen,
powodujgce poprawienie parametréw technicznych obiektu budowlanego, z
uwagi na postep technologiczny,

2) koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentaciji
technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamowienia,

3) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
warunkéw  technicznych/technologicznych  skutkujgcych  niemoznoscig
zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

4) koniecznosci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych w tym zmiany materiatow i urzadzen ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami i decyzjami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

6) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatow i
urzadzen, nowoczesniejszych niz zawarte w dokumentacji projektowe;j,
korzystnych pod wzgledem eksploatacyjnym lub kosztowym dla
Zamawiajgcego tzn. powodujgcych obnizenie kosztéw ponoszonych przez
Zamawiajgcego na eksploatacje lub/i konserwacije.

Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy

(adresu).

Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzonej w zycie po dacie

podpisania umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie

ulega kwota podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian).

Zmiany, polegajgce na ograniczeniu zakresu robot budowlanych w przypadku,

gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z

zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i decyzjami wykonania

przedmiotu umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysokosci

wynagrodzenia w oparciu o Kkalkulacje kosztéw wynikajagcg z kosztorysu
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ofertowego.

6) Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla
Zamawiajgcego.

7) Zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom.

8) Koniecznosci zmiany oséb odpowiedzialnych: za nadzor nad realizacjg umowy ze
strony Zamawiajgcego, za petnienie funkcji kierownika robot.

9) W przypadku, kiedy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub
rachunkowe, a takze zapisy, ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na
obowigzujgce przepisy prawa - w zakresie, ktéry jest niezbedny dla
wyeliminowania tych btedow.

10) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w pkt. 1 niniejszego paragrafu
stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania
zmian postanowieh zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu
stron wyrazona na pidmie, pod rygorem niewaznosci zmiany. Podstawg do
zawarcia aneksu sg dokumenty (decyzje, protokoty, notatki itp.), z ktérych wynika
uzasadnienie dokonanych zmian.

2. Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopdlng zgoda
stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach
wynikajgcych z ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych / t.j. Dz.
U.z2022r., poz. 1710 / w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP.

3. W razie wystgpienia zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
moze byC realizowane /nie lezy w interesie publicznym/, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w
terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca otrzyma nalezne wynagrodzenie z tytutu wykonania czesci
umowy i nie skutkuje wowczas tres¢ zapisu § 11 ust. 2.

4. Zmiany postanowienn umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogg
by¢ wprowadzone do umowy w kazdym czasie.

5. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod

rygorem niewaznosci.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszga umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy

i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.
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§ 16
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sgd Powszechny

wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajgcego.

§17

1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.
zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Gmina Jelcz-
Laskowice ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych Wykonawcy
oraz jego pracownikow.

3. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych

w przepisach o dostepie do informacji publicznej.
§18
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiajgcego,

1 egz. dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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