UMOWAnr ..../23

W dniu ........ 2023 roku w Sobétce pomigdzy:
Gmina Sobotka, 55-050 Sobdtka

ul. Rynek 1, NIP: 896-10-00-784, zwang dalej Zamawiajacym i reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Sobotka - Pana Miroslawa Jarosza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Magdaleny Saczawy

a  Przedsigbiorstwem:................cceoennnn. , z siedzibg zakladu ................. NIP: ... ,
Regon:................. , reprezentowanym przez:

........................................... - wlasciciela

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.). w trybie podstawowym wskazanym w art. 275 pkt 1

WW. ustawy, zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy.
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pod nazwa:

»Budowa Rowerowego Parku Umiejetnosci wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbedna infrastrukturg
techniczng i obiektami malej architektury”.

Niniejsze zamowienie realizowane jest przy udziale srodkéw z dofinansowanie z Urzedu Marszalkowskiego
Wojewddztwa Dolno$laskiego w ramach programu pn. ,.Dolnos$laskie Rowerowe Parki Umiejetnosci" i
Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "Sportowa Polska — Program rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej — Edycja 2023".

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1-2 oraz warunki jego wykonania okre$lone sa
w dokumentacji projektowej zataczonej do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), szczegdtowym opisie
przedmiotu zamowienia wskazanym w § 1 ust. 5 pkt 1-2 i ofercie ztozonej przez Wykonawcg, ktore stanowia
integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

Podstawe wykonania prac projektowych oraz robot budowlanych stanowi szczegélowy opis przedmiotu
zamoOwienia, ktéry stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej umowy. Na opis przedmiotu zaméwienia skladaja
sie:

1) Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia (SOPZ).
2) Dokumentacja projektowa:
a) Projekt zagospodarowania terenu
b) Projekt architektoniczno-budowlany
c) Projekt wykonawczy
d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
e) Decyzja pozwolenia na budowe nr 1195/2023 z dnia 17 lipca 2023 r.

Przedmiot umowy obejmuje peten zakres robot rozbidorkowych, robdt budowlanych, robdt montazowych, ustug
budowlanych, dostaw maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania robot oraz infrastruktury towarzyszace;j,
ktore Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu zgodnie z niniejsza umowa,
dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe, a takze zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane
oraz zgodnie z innymi obowigzujacymi przepisami, jak rowniez z zasadami wiedzy techniczne;.

Zakres umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) prowadzenie obstugi geodezyjnej,

2) prowadzenie nadzoru archeologicznego, jezeli bedzie wymagany,

3) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spelniajacej wymogi okreslone w niniejszej
umowie i przekazania jej Zamawiajacemu,
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4) inne niezbedne czynno$ci wymagane przepisami prawa, a zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,

5) wykonanie robdt budowlanych, montazowych, instalacyjnych niezbg¢dnych do wykonania przedmiotu
umowy na podstawie dokumentacji projektowej okreslonej w § 1 ust. 5, zgodnie z oferta Wykonawcy i
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi w Unii Europejskiej oraz w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, zwanych dalej robotami budowlanymi,

6) zagospodarowanie terenu budowy, jego zabezpieczenie oraz zorganizowanie we wilasnym zakresie
zaplecza budowy,

7) prowadzenie dziennika budowy

8) uzyskanie kompletu decyzji zezwalajacych na uzytkowanie (w tym pozwolenia na uzytkowanie, jesli jest
wymagane lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy),

7.  Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé czynnosci bedace przedmiotem Umowy z nalezyta starannoscia,
winien kierowa¢ si¢ zasada ochrony interesow Zamawiajacego i wykona¢ przedmiot umowy w sposdb
odpowiadajacy wymogom Zamawiajacego.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji zamowienia i miejscem jego wykonania, upewnit
si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci zlozonej do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z
ustaleniami SWZ.

§2.
Sposéb realizacji robét budowlanych.

1. Wykonawca ma obowigzek realizacji rob6t budowlanych objetych Umowa z nalezytg staranno$cia zgodnie z
Umowg, Oferta i Dokumentacjga projektowa, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja umowy, w
szczegblnos$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub §mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwiazku z
wykonywaniem robot budowlanych bgdacych przedmiotem Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za powstale
szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktéra Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robdt materiatdw. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania wyrobow i materiatow
uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia posiadajacych niezbedne atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne. Materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce¢ powinny odpowiadaé wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.).

6. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreSlonych szczegdétowo w postanowieniach
Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2) wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robot, posiadajacych niezbegdne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z

wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi przy
wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy techniczne;j,

5) umozliwienia wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organ6w nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktoérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych
ta ustawa oraz innym osobom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

6) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,
7) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie

odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,
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8) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

9) angazowania odpowiedniej liczby o0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
do$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

10)  zabezpieczenie we wlasnym zakresie dostaw wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonania
przedmiotu umowy,

11)  dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

12)  materiaty, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 Poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej. Na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatdw dane potwierdzajgce
spetnienie wymagan, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim.

13)  Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow i robot zgodnie z zasadami kontroli
jakos$ci materialow i robdt okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

14)  zanieczyszczenia i odpady stanowig wlasno$¢ Wykonawcy i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z
uwzglednieniem przepiséw dotyczacych gospodarki odpadami.

15)  zagospodarowanie terenu budowy, zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego oraz
zabezpieczenie terenu budowy od przekazania placu budowy do oddania przedmiotu umowy do
eksploatacji,

16)  oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty podstawowe
lub tymczasowe,

17)  skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci: dokumentacje
powykonawcza, inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, protokoty badan i sprawdzen, protokoty
technicznych odbioréw, instrukcje obstugi i eksploatacji, dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych
jednostek i organow jakosci, o$wiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt.2
lit. ,,a”, lit. ,,b” ustawy Prawo Budowlane,

18)  utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy i robot oraz
terenow przylegtych, czystych i nadajacych si¢ do uzytkowania,

19)  zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy,

20)  sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot budowlanych
shuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac,

21)  ubezpieczenia budowy

22)  obstugi geodezyjnej,

23)  zapewnienia udziatu archeologa oraz sapera przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem niniejszej
umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzonej przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego,

24)  opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie tymczasowej oraz statej organizacji ruchu,

25)  uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, jezeli jest wymagane.

7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywacé:

1) Dziennik budowy,

2) ksiazke obmiarow,

3) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
4) pozostale dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
8. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rdwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
1) projektu organizacji robot,
2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robo6t i jego aktualizacji,
3) Planu BIOZ,
4) informacji o wytwarzanych odpadach,
5) dokumentacji powykonawcze;.
9. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie nie dtuzszym niz 2 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej

zakryciu.
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W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obciazaja koszty
usuni¢cia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych a spowodowane;j:
1) wada, ktora wynikla z wykonanych w ramach umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych shuzgcych realizacji przedmiotu umowy;
2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;
3) czynnos$ciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koficowego.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana begdzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robdt
oraz odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom czgsciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej i
elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgloszenia robot
przez Wykonawce do Odbioru koncowego.
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozona oferts.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg i do$wiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) uszkodzenia i zniszczenia wynikajace z jego dzialania na terenie sgsiadujacym z terenem budowy
przekazanym Wykonawcy,
2) szkody powstate w wyniku wykonywania rob6t niezgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych, powstate
przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia na wlasny koszt.

W trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakonczeniu, Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowigzani sa
podda¢ si¢ w zakresie realizacji niniejszego kontraktu, w kazdej chwili audytowi wewngtrznemu ze strony
Zamawiajacego, audytowi zewngtrznemu zleconemu przez Zamawiajacego, a takze wszelkim niezbgdnym
kontrolom dokonywanym przez np. jednostki dofinansowujace lub inne uprawnione podmioty, zaréwno
krajowe jak i wspolnotowe. W przypadku takim Wykonawca i jego podwykonawcy zobowigzani sa udostepnic
wszelkie posiadane dokumenty, w tym elektroniczne i udziela¢ niezbednych wyjasnien. W przypadku wydania
zalecen pokontrolnych Wykonawca i podwykonawcy zobowigzani sg do ich wykonania. W celu wywigzania
si¢ z zobowigzania jak wyzej Wykonawca zawrze odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami.

§4

Wynagrodzenie.

Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe wynikajace z oferty
ztozonej przez Wykonawcg, ktora stanowi zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wynosi: ............... zt (stownie: ...l zti.../100), plus
podatek VAT .... =zl Laczne wynagrodzenie brutto wynosi .......... zt, (slownie ziotych:
....................... ztotych i .../100).

Wynagrodzenie w ust. 2 w rozbiciu na poszczegodlne etapy wynosi:

............... zt (stownie: ........................ zt1.../100), plus podatek VAT .... zl. Laczne wynagrodzenie brutto
WYNosi .......... zt, (stownie ztotych: ....................... ztotych i .../100).

Wynagrodzenie umowne brutto obejmuje wszystkie koszty niezbedne do kompleksowego wykonania
przedmiotu umowy. Kwota umowna brutto obejmuje roéwniez wszelkie obcigzenia o charakterze
publicznoprawnym zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, w szczegolnosci podatek od towarow i ustug w
wysokosci wynikajacej z wlasciwych przepisow. Ponadto Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, o koszty niezb¢dne do prawidlowej realizacji
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przedmiotu umowy zgodnej z opisem przedmiotu zamodwienia, jezeli w chwili skladania oferty mogt je
przewidziec.

Wykonawca moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu w przypadku
zmiany wysokosci stawek podatku od towaréw i ustug.

Kwota umowna brutto podlega¢ bedzie zmianie w przypadku wzrostu lub zmniejszenia cen materiatow lub
kosztow realizacji robdt budowlanych. Podstawa zmiany wynagrodzenia bedzie wskaznik oglaszany
komunikatem Prezesa GUS, odnoszacy si¢ do cen materiatow lub kosztow realizacji robot budowlanych.
Zmiany cen materiatdw i kosztow realizacji do 5% ich wartosci w stosunku do pierwotnej ich ceny na dzien
zlozenia oferty stanowia ryzyko Wykonawcy, za ktore Wykonawca nie moze zada¢ zmiany wynagrodzenia
wskazanego w ust. 2. Zmiana wartos$ci ceny materiatu lub kosztu realizacji powyzej 5 % stanowi podstawe do
zmiany ceny wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy badz Zamawiajacemu.

Maksymalna kwota zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji cen materialdéw lub kosztéw realizacji nie
moze przekroczy¢ 20% caltkowitego wynagrodzenia wskazanego w ust. 2.

Strony ustalaja, ze poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia nastapi¢ moze nie wcze$niej niz 6
miesi¢cy od dnia zlozenia oferty, stanowiacej zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystlugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastgpujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedlozy Zamawiajacemu tabele elementow rozliczeniowych, ktora
stanowi¢ bedzie zatacznik nr 10 niniejszej umowy.

Elementem tabeli elementow rozliczeniowych jest koszt sporzadzenia dokumentacji projektowej. Maksymalny
koszt dokumentacji projektowej (ETAP 1) nie moze przekroczy¢ 5 % warto$ci kwoty wskazanej w ust. 2
Wynagrodzenie umowne brutto wskazane w ust. 2 obejmuje wszystkie naktady i koszty wyliczone w oparciu o
opis przedmiotu zamdéwienia, dokumentacj¢ projektowa, ogledziny wilasne obiektu, terenu budowy i obiektow
bezposrednio sgsiadujacych, obowiazujace przepisy, wiedze techniczna, oraz wszelkie inne koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy. Wynagrodzenie umowne brutto uwzglednia rowniez koszty ushug, robodt
budowlanych i dostaw wskazanych w § 2 i 3 umowy i wynikajacych z przedlozonego przez zamawiajacego
opisu przedmiotu zamdéwienia. Ponadto wynagrodzenie obejmuje:

1) koszty robot rozbiorkowych i robdt budowlanych oraz zwigzanych z nimi dostaw materialow i
urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej i swz,

2) dokonywania niezbgdnych odbioréw, prob, pomiaréw, badan, wpie¢, sprawdzen, itp.,

3) optat za zajecie chodnikow, pasow drogowych i innych terenow na cele budowy, koszty tymczasowej

organizacji ruchu, pozostatych optat administracyjnych zwigzanych z konieczno$ciag wykonania robot
budowlanych w ramach niniejszego Zadania,

4) ubezpieczenia budowy od odpowiedzialnosci cywilne;j,

5) powielania dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji,

6) organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow, oswietlenia, oznakowania, ochrony i zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzonych
robot,

7) wyposazenia zaplecza budowy w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe,

tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy,
zastgpcze zrodla ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i
roboty przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

8) zuzycia wody, energii, ogrzewania, zrzutu sciekow i inne dla potrzeb budowy,

9) tlhumaczen instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen i instalacji na jezyk polski,

10)  oczyszczenia i przygotowania placu budowy, koszty rozbiorek, koszty sktadowania urobku i gruzu na
sktadowisku odpadow, koszty wywozu i utylizacji odpadow w sposdb zgodny z przepisami Ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pézn. zm.). i Rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy,

11)  koszty sporzadzenia dokumentacji projektowej , dokumentacji powykonawczej, analiz, ekspertyz,
badan i oplat z tym zwigzanych warunkujacych uzyskanie pozwolenia na budowe i wykonanie
przedmiotu umowy,

12)  koniecznych do prawidlowego wykonania robot budowlanych, rysunkéw wykonawczych
(technicznych) oraz rysunkow warsztatowych,

13)  zakupu materiatéw, zakupu i/lub wynajmu sprzg¢tu budowlanego, zakupu urzadzen, wyposazenia,
optaty graniczne, cla, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizng, materialy i sprzet, a takze wyplat
wynagrodzenia dla pracownikéw Wykonawcy, podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,

14)  ryzyko obcigzajace Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,
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15)  wszelkie inne koszty, optaty i nalezno$ci, zwigzane z wykonywaniem robot, odpowiedzialno$cia
materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkow,
specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz przepisOw dotyczacych wykonywania robot
budowlanych,

14. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowag stanowiacg zalacznik nr 9 do SWZ oraz ze
stanem faktycznym terendw przylegtych — zakres okreslony w §1 ust. 1 i 3 oraz nie zglasza uwag i zastrzezen,
co do zakresu i warunkow realizacji przedmiotu umowy.

15. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 2 jest maksymalnym wynagrodzeniem, ktore ma charakter ryczaltowy i nie
moze ulec zwigkszeniu przez caty okres realizacji zadania, z uwzglgdnieniem zapiséw § 4 ust. 5 —9.

16. Za roboty niewykonane, wynagrodzeniec Wykonawcy nie przystuguje.

17. Zaptata za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bgdzie zgodnie z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy.

§5

Termin wykonania przedmiotu umowy.

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania przedmiotu:
1) rozpoczecia: od dnia zawarcia umowy,
2) zakonczenia realizacji dokumentacji projektowej oraz rob6t budowlanych: 140 dni od dnia podpisania
umowy tj. do dnia ....

2. Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowatl roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowigcym zalacznik nr 4 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi
podstawe do biezacej kontroli realizacji umowy. Szczegdty dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansowego
okresla § 9 niniejszej umowy.

3. Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest dzien powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru koncowego, pod warunkiem potwierdzenia ww. gotowos$¢ do odbioru przez inspektorow
nadzoru inwestorskiego i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej.

§6

Sposob rozliczania i zaplaty.

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpowac bedzie na
podstawie faktur cz¢sciowych i faktur koncowej wystawionej po koncowym odbiorze robot.

2. Przewiduje si¢ fakturowanie czg¢sciowe miesigczne i jedng koncowa platnos¢ na rzecz Wykonawcy z
zastrzezeniem § 6 ust. 3.

3. Faktury cze$ciowe nie przekrocza 90 % wartosci wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 2.

4. Wraz z fakturami czgsciowymi Wykonawca dostarczy protokot wykonania elementéow robot wedhug
procentowego zaawansowania robot zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz wlasciwego przedstawiciela
Zamawiajacego oraz:

1) szczegotowe zestawienie ilosci i wartoSci, z uwzglednieniem cen jednostkowych netto i brutto,
dostarczonego i zamontowanego sprzg¢tu i wyposazenia w miejsce docelowe okreslone w dokumentacji
projektowej, zafakturowanych w danym okresie rozliczeniowym,

2) potwierdzenia przelewow wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za
roboty budowlane oraz ich o$wiadczenia potwierdzajace, ze otrzymali oni wymagalne wynagrodzenie
nalezne im na podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméw (miedzy
Wykonawcg i podwykonawca lub podwykonawcg i dalszym podwykonawcg — wg zatagcznika nr 6 do
niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie bedzie przyjmowatl faktur bez zalgczonych dokumentéw jw.

5. Rozliczenie koncowe nastapi po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, co okresla § 5 ust. 3 niniejszej
umowy.

6. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego zatwierdzony przez nadzor
inwestorski oraz wilasciwego przedstawiciela Zamawiajacego, podpisane przez obydwie Strony, oraz protokot
wykonania elementu robot wedlug procentowego zaawansowania robot.

7. Wraz z fakturg koncowa Wykonawca dostarczy, oprocz dokumentdw wymienionych w ust. 5, koncowe
oswiadczenia podwykonawcow potwierdzajace, ze otrzymali oni wynagrodzenie nalezne im na podstawie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

odpowiednich umoéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego (migdzy Wykonawca i podwykonawca lub

podwykonawcg i dalszym podwykonawca) — wg zatacznika nr 7 do umowy.

Zamawiajacy nie bedzie przyjmowal faktury bez zataczonych dokumentéw jw.

Obowigzek dokonania platnosci przez Zamawiajacego powstaje w momencie prawidlowego ztozenia faktury

czgsciowej lub koncowej. Za prawidtowe ztozenie faktury czgsciowej lub koncowej uwaza si¢ ztozenie faktury z

zachowaniem wymogow odpowiednio ust. 1 - 7 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie platne bgdzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za

termin zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi przela¢ na konto Wykonawcy

okreslong kwote.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rozliczenia zamdwienia poprzez wystawienie przez Wykonawce

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i udostgpnienie jej przez Wykonawce poprzez Platforme

Elektronicznego Fakturowania dostgpna pod adresem internetowym https://efaktura.gov.pl/.

Zamawiajacy informuje, iz posiada skrzynke na Platformie Elektronicznego Fakturowania, a

identyfikatorem (numerem PEPPOL) jest numer 8961000784.

Instrukcja dotyczaca sposobu wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przez wykonawce poprzez

Platforme Elektronicznego Fakturowania znajduje si¢ na stronie internetowe;j https://efaktura.gov.pl/.

Wystawienie faktury VAT przez Wykonawce w innej formie niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna jest

dopuszczalne i opisane ponizej:

a. Faktury beda kierowane przez Wykonawceg na nastgpujacy adres: Gmina Sobodtka ul. Rynek 1, 55-050
Sobotka

b. Dopuszcza si¢ przesylanie faktur droga elektroniczng 1acznie na adresy: drogi@sobotka.pl,
jeecot@sobotka.pl i jzawada@sobotka.pl w formacie pdf, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia
autentyczno$ci pochodzenia i integralnosci tresci faktury). Jezeli Wykonawca skorzysta z elektroniczne;j
formy przesylania faktur, wtedy nie ma obowigzku przesylania wersji papierowej dokumentu faktury.

Naleznosci wynikajace z wystawionych faktur zostana uregulowane przelewem na rachunek rozliczeniowy

wskazany na fakturze VAT widniejacy w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym przez Szefa

Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i

ustug (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 931 z pdzn. zm.).

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkoéw okre§lonych w ust. 11 op6znienie w

dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez

Zamawiajacego platnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej platnosci badz dokonania

platnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego

jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ ustawowe odsetki.

§7

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego.

Zamawiajacy w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy projekty przetargowe wraz z zalacznikami
stanowigcymi zalacznik do SWZ — w1 egzemplarzu wersji papierowej. Dokumentacja przekazana przez
Zamawiajacego stanowi jego wlasno$¢ i nie moze by¢ udostgpniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.
Zostanie ona zwrdcona Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego. Protokoly
zdawczo-odbiorcze przy zwrocie dokumentacji projektowej Zamawiajagcemu przygotowuje Wykonawca.
Miejsce przekazania dokumentacji Wykonawcey, o czym mowa powyzej, stanowi siedziba Zamawiajacego.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy. Od tego dnia Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢ prawng za teren budowy. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
polis¢ ubezpieczeniowa, szczegoty okresla § 17 niniejszej umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, o czym mowa w ust. powyzej pod warunkiem
uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiajacego propozycji oznakowan i zabezpieczen terenu sgsiadujacego z
terenem budowy. Brak uzyskania przez Wykonawce akceptacji Zamawiajacego propozycji oznakowan i
zabezpieczen terenu sasiadujacego z terenem budowy skutkowaé moze opdznieniem przekazania terenu budowy
z winy Wykonawcy, za ktore bedzie odpowiada¢ Wykonawca, i ktore nie bedzie stanowito podstawy zmiany
terminu okreslonego w §5 ust. 1 pkt 2.
Zamawiajacy zastrzega prawo do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem zmiany osob petnigcej funkcje
Kierownika budowy o ktorym mowa w § 14 ust. 3, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywiazuje si¢ ze swoich obowigzkéw w nalezyty sposob. Zamawiajacy o powyzszym fakcie powiadomi
Wykonawceg na piSmie. Zamawiajacy okresli termin koncowy, do ktérego zmiana osobowa bedzie musiata by¢
dokonana, przy czym nie bedzie to termin krétszy niz 14 dni roboczych.
1) Zamawiajacy zastrzega, ze kwalifikacje kolejnych os6b wyznaczanych na ww. stanowiska nie moga by¢ gorsze
niz wymagane zapisami SWZ niniejszego postgpowania, co Wykonawca bedzie musial udokumentowaé
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dostarczajac Zamawiajacemu kserokopie dokumentow, poswiadczajacych spetnienie warunkow przetargowych
okreslonych w SWZ.

2) W przypadku zmian osoby wymienionej w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca wraz z dokumentami
okre$lonymi w pkt. 1 a przedlozy Zamawiajacemu o$wiadczenia kierownika budowy, kierownikdéw robot
branzowych o przejgciu obowigzkéw, na obowigzujacych drukach w inspektoracie nadzoru budowlanego
odpowiadajagcemu miejscowo Zamawiajacemu, dolaczajac do nich uprawnienia budowlane, aktualne
zaswiadczenia o przynalezno$ci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego.

3) W przypadku niewykonania przez Wykonawce zadania Zamawiajacego okreslonego powyzej, wszelkie
o$wiadczenia sktadane i czynnosci dokonywane w imieniu Wykonawcy przez osoby objete zadaniem zmiany,
beda traktowane jako nieskuteczne wobec Zamawiajacego oraz beda stanowi¢ niewykonanie obowiazkow
umownych z wszystkimi skutkami okreslonymi w niniejszej umowie.

6. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy na jego zasadny wniosek petnomocnictw niezbednych do prawidlowe;j realizacji
niniejszej umowy, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego wzoru przediozonego przez Wykonawce

w terminie 7 dni od jego przedlozenia.

§8

Obowiazki i uprawnienia Wykonawcy.

1. Wykonawca zapewni objgcie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcji kierownika budowy,

kierownikow robot branzowych oraz projektantow, ktorzy wykonaja dokumentacje projektowa.

1) Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu o$wiadczenia kierownika budowy i kierownikow robot branzowych
0 przejeciu  obowiazkow, na obowiazujacych drukach w inspektoracie nadzoru budowlanego
odpowiadajacych miejscowo Zamawiajacemu, dotaczajac do nich uprawnienia budowlane, zaswiadczenie
o przynalezno$ci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego. Wraz z ww. o§wiadczeniami Wykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu wykaz os6b bioracych udziat w procesie budowlanym przedmiotowego Zadania
Inwestycyjnego. W wykazie Wykonawca wskaze projektantéw, ktérzy wykonaja dokumentacje projektows
oraz dolgczy ich uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu
zawodowego. Wykaz ma zawiera¢ nastgpujgce dane: imi¢ i nazwisko, pelniona funkcja, adres e mail, telefon
kontaktowy — komérkowy, telefon stacjonarny.

2) W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w wersji papierowe] kserokopie
opracowanego przez Kierownika budowy Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zostanie opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Zamawiajacy zastrzega prawo wniesienia uwag do
przedtozonego Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 3 dni
dokona¢ zmian, poprawy i ponownie przedtozy¢ Plan BIOZ Zamawiajacemu.

3) O zmianie os6b petnigcych funkcje Kierownika budowy i kierownikow robot branzowych oraz projektantow
Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego na pisSmie zalaczajac odpowiednie dokumenty: kserokopie
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem uprawnien, zaswiadczen o przynaleznosci do odpowiedniej izby
samorzadu zawodowego, os$wiadczen o podjeciu obowigzkéw oraz kserokopi¢ dokumentow
poswiadczajacych spelienie warunkow przetargowych jak dla Kierownika budowy z etapu procedury
przetargowej (wymagania w tresci SWZ). Wykonawca musi uzyska¢ pisemna zgod¢ Zamawiajacego na
objecie lub zmiang funkcji Kierownika budowy i kierownikow robot branzowych. Brak odpowiedzi ze strony
Zamawiajacego na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 7 dni uznaje si¢ za zgod¢ Zamawiajacego.

4) W czasie nieobecnosci Kierownika budowy, Wykonawca ustanowi zastgpce¢ Kierownika budowy. Osoba
zastgpcy musi uzyskac pisemng zgod¢ Zamawiajacego. Maja zastosowanie zapisy ust. 1 pkt 3 niniejszego
paragrafu.

5) Brak zapewnienia przez Wykonawce osob pehigcych funkcje Kierownika budowy skutkowaé bedzie
wstrzymaniem przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy robdt budowlanych do momentu wyznaczenia
przez Wykonawce 0sob petnigcych funkcje Kierownika budowy. Maja zastosowanie zapisy ust. 1 pkt 1
niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca zaswiadcza, iz kazdy z wuczestnikdbw procesu budowlanego biorgcych udziat w realizacji
przedmiotowego zadania bedzie posiadat aktualne zaswiadczenia potwierdzajace cztonkostwo w Okrggowej Izbie
Inzynierow Budownictwa Iub w Okrggowej Izbie Architektow w okresie trwania umowy lub odpowiadajace im
uprawnienia zgodnie z zapisami SWZ.

3. W przypadku kazdorazowej zmiany o0sob peligcych funkcje: Kierownika budowy czy tez kierownikow robot
branzowych, Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu 0sob bioracych udziat w procesie budowlanym
przedmiotowego Zadania, o czym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu w terminie do 7 dni roboczych od
dokonania ww. zmiany.
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4. Kierownik budowy i wyznaczone przez niego osoby winny biegle wtada¢ jezykiem polskim dla komunikowania si¢
lub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych thumaczy na terenie budowy we wszystkich godzinach
pracy.

5. Wykonawca na wlasny koszt i we wlasnym zakresie:

1) Ogrodzi i urzadzi teren budowy, a po zakonczeniu robot zdemontuje wszystkie obiekty tymczasowe,
uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w terminie odbioru koncowego obiektu, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1. Wykonawca opracuje oraz wdrozy projekt organizacji ruchu zastgpczego.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami,
ktére moze spowodowaé transport i sprzgt Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie si¢ do
obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatdéw i sprzetu do i z terenu
budowy, aby nie spowodowat on szko6d na drogach.

3) W ramach zaplecza budowy Wykonawca zapewni na terenie budowy biuro/a na potrzeby nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie koszty zwigzane z obstuga biura nadzoru inwestorskiego pokrywa Wykonawca do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Biuro nadzoru inwestorskiego ma by¢ umeblowane: min. w stot
konferencyjny, krzesta — 8 sztuk,

4) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terenu budowy na wniosek Wykonawcy. Zmiana powyzsza jest
dopuszczalna tylko i wylacznie na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego. Wszelkie koszty
z tym zwigzane, w tym koszty ewentualnej dzierzawy, ponosi Wykonawca. Uzyskanie wszelkich
wymaganych opinii/decyzji/zgod lezy po stronie Wykonawcy.

5) Zapewni wlasciwie oznakowane i zabezpieczenie ciaggdw komunikacyjnych pieszo-jezdnych uzytkownikow.
Wykonawca zapewni wlasciwie oznakowane ciggéw komunikacyjnych w sasiedztwie terenu budowy.

6) W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w ust. 5 pkt. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca musi
ztozy¢ propozycje oznakowan 1 zabezpieczen terenu nawigzujaca dla wnioskowanego nowego terenu
budowy. Maja zastosowanie zapisy zawarte w ust. 5 pkt. 6.

7) Zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osob niepowotanych oraz zapewni catodobowg ochrong i dozér
terenu budowy, mienia znajdujacego si¢ na tym terenie oraz kontrole ruchu oséb, pojazdow, urzadzen
1 materiatow,

8) Zapewni na wlasny koszt, jesli bedzie potrzebne - zaopatrzenie budowy w wodg, energie elektryczna, cieplo,
odprowadzenie $ciekow, wywoz wszelkich odpadow i nieczystosci z terenu budowy oraz w razie
koniecznosci zainstaluje na wiasny koszt liczniki poboru wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz bedzie
ponosit koszty podiaczenia, korzystania i zuzycia medidow w okresie realizacji robot,

9) Zapewni ubezpieczenie robot budowlanych oraz ubezpieczenie od zniszczen,

10) W przypadku koniecznos$ci przejscia lub prowadzenia robot budowlanych w miejscu, ktore nie zostato
protokolarnie przekazane Wykonawcy, stuzacych wylacznie wykonaniu robot budowlanych, Wykonawca
wlasnym nakladem pracy i na wilasny koszt przygotuje w stalym uzgodnieniu z Zamawiajacym i
wlascicielami miejsca nieprzekazanego na teren budowy, miejsce wykonania tych robét budowlanych. Po
zakonczeniu prowadzenia tych robét Wykonawca na wilasny koszt i wlasnym naktadem pracy niezwlocznie
doprowadzi miejsce wykonania tych robot do stanu sprzed ich wykonania, z zastrzezeniem zmian
technicznych wprowadzonych na skutek wykonanych robdt. Wykonawca pozostawi je w stanie
niepogorszonym i wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, usunie zbedne urzadzenia, materiaty, odpady,
nieczystosci oraz naprawi powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi uszkodzenia i
przywroci usuni¢te na czas robot sprzety i wyposazenie.

11) Zabezpieczy sprze¢t i wyposazenie znajdujace si¢ na terenie budowy w sposob uniemozliwiajacy pogorszenie
jego stanu.

12) Po zakonczeniu prowadzonych robot budowlanych, ciagi komunikacyjne i wszelkie zabezpieczenia oraz
oznakowania zostana zdemontowane przez Wykonawce na jego koszt i jego naktadami pracy.

6. Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy, pozaru i zalania. Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnoéci za elementy przeznaczone do rozbidrki oraz materiaty i urzadzenia stanowigce
wlasnos¢ Wykonawcy, jak rowniez zainstalowane elementy lub urzadzenia w obiektach objetych umowa, od
dnia przekazania terenu budowy do dnia bezusterkowego odbioru koncowego.

7.  Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich zgdd i decyzji zwigzanych ze zorganizowaniem terenu
budowy, w tym uzyskania decyzji o przylaczeniu budowy do drogi publicznej wraz z wykonaniem projektu
ruchu zamiennego. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi¢ b¢dzie Wykonaweca.

8. W czasie realizacji umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie usuwal wszelkie zbedne urzadzenia, materiaty, odpady oraz
nieczysto$ci. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowiagzku jw., Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do natychmiastowego uporzadkowania terenu budowy.

Zamawiajacy zastrzega prawo do uporzadkowania terenu budowy na koszt Wykonawcy, po jednokrotnym

pisemnym wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego uporzadkowania terenu budowy, w przypadku braku

podjecia dzialan przez Wykonawce w terminie do jednego dnia od otrzymania wezwania Zamawiajacego w tym
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zakresie.
Wykonawca zobowigzany jest do sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy
sprzetu i srodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzef do ich natychmiastowej naprawy.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku jw. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
natychmiastowego uporzadkowania/usunigcia uszkodzen ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy
sprzetu i $Srodkoéw transportu Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega prawo do uporzadkowania/usunigcia
uszkodzen ulic na koszt Wykonawcy, po jednokrotnym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego
uporzadkowania ulic, w przypadku braku podjg¢cia dziatan przez Wykonawce w terminie do jednego dnia od
otrzymania wezwania w tym zakresie.

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez instytucje

uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa. Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole

dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich
prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie przechowywal przez caly czas trwania przedmiotu umowy, co najmniej jedna kopie

dokumentacji projektowej. Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caly czas dostegpne do wgladu dla

Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego a takze dla przedstawicieli organéw nadzoru i kontroli (Nadzor

Budowlany, Panstwowa Inspekcja Pracy, itp.) jak tez dla innych o0s6b upowaznionych pisemnie przez

Zamawiajacego. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentow sktadajacych si¢ na

realizacje przedmiotu umowy, prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujacym Prawem

budowlanym.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialdow, wyrobow i urzadzen

o parametrach i standardach nie gorszych (tj. réwnowaznych lub wyzszych) niz okre§la dokumentacja

projektowa.

1) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatdw i wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami. Zastosowane materiaty powinny
by¢ I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku wbudowania (lub
ostatnim kwartale roku poprzedzajacego wbudowanie), o udokumentowanym pochodzeniu. Wbudowane
materialty, urzadzenia, maszyny i sprz¢t musza posiada¢ dostgp do autoryzowanego serwisu (jezeli taki jest
wymagany) na terenie Polski. Wszystkie materialy przed ich zastosowaniem powinny zostaé
zaakceptowane przez nadzor inwestorski i przedlozone do akceptacji na co najmniej 21 dni przed
planowanym terminem ich zastosowania.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania nadzorowi inwestorskiemu dokumentacji techniczno-
ruchowej wszystkich urzadzen na 60 dni przed ich montazem wraz z informacja wskazujaca miejsce
autoryzowanego serwisu danego urzadzenia.

3) Wykonawca zobowigzany jest przed montazem urzadzen branz sanitarnej i elektrycznej uzyskaé
pozwolenie nadzoru inwestorskiego na ich montaz.

4) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania do akceptacji Zamawiajacego przed wbudowaniem
probek i wzoréw wymaganych materiatdéw na co najmniej 14 dni przed terminem ich wbudowania.

5) Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania i przekazania przy kazdym odbiorze nadzorowi
inwestorskiemu dokumentow stanowigcych dowodd nalezytego wykonania robdt budowlanych oraz
zastosowania 1 wbudowania materialdow najwyzszej jakoSci (atesty, aprobaty techniczne, karty
gwarancyjne, protokoly badan i sprawdzen, swiadectwa jakosci, itd.).

Wykonawca zrealizuje roboty objete niniejsza umowa z materiatow zakupionych we wlasnym zakresie.

Wykonawca, w celu uzyskania akceptacji przez nadzoér inwestorski wszystkich wbudowywanych materiatow,

urzadzen, itp., o czym mowa w ust. 15, jest zobowigzany wystapi¢ o pisemne zatwierdzenie Wniosku o

zatwierdzenie Materialow 1 Urzadzen uzupelionego o wymagane we wniosku zalaczniki - atesty, certyfikaty,

aprobaty techniczne, itp.. Wzér Wniosku o zatwierdzenie Materiatow i Urzadzen Wykonawca otrzyma od

Zamawiajacego po przekazaniu terenu budowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze w razie watpliwosci co do jakosci zastosowanych materialow i urzadzen moze

przeprowadzi¢ we wlasnym zakresie ich badania. Jezeli ekspertyza wykaze niezgodng z SWZ jakos$¢ materiatow

i urzadzen koszty ekspertyzy pokrywa w tym zakresie Wykonawca, w przeciwnym razie jej koszty pokrywa

Zamawiajacy. Materiatow i urzadzen niezgodnych z umowa nie mozna zastosowac, a uzyte Wykonawca usunie i

zastapi na swoj koszt i ryzyko.

Wykonawca zobowiazuje si¢ udziela¢, na kazde zadanie Zamawiajacego, informacji o personelu nadzorujacym

budowe, ilosci zatrudnionych pracownikow, czasie pracy oraz pracujacym sprzgcie.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego. Oplaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich

przepisach obcigzaja Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z
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20.

21.

zaniedban w czasie ich realizacji obcigzaja Wykonawce. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony
przeciwpozarowej, dotyczacych BHP oraz Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakonczeniu, Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowiazani sa
podda¢ si¢ w zakresie realizacji niniejszego kontraktu, w kazdej chwili audytowi wewnetrznemu ze strony
Zamawiajacego, audytowi zewng¢trznemu zleconemu przez Zamawiajacego, a takze wszelkim niezbednym
kontrolom dokonywanym przez np. jednostki dofinansowujace lub inne uprawnione podmioty, zaréwno krajowe
jak 1 wspolnotowe. W przypadku takim Wykonawca i jego podwykonawcy zobowiazani sg udostgpni¢ wszelkie
posiadane dokumenty, w tym elektroniczne i udziela¢ niezbgdnych wyjasnien. W przypadku wydania zalecen
pokontrolnych Wykonawca i podwykonawcy zobowigzani sa do ich wykonania. W celu wywiazania si¢ z
zobowigzania jak wyzej Wykonawca zawrze odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami.

W  okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i udzialu w
przeprowadzanych, co najmniej raz w roku, a w ostatnim roku obowigzywania gwarancji i r¢kojmi na dwa
miesigce przed uplywem tego okresu, przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladéw
wad i usterek.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i r¢kojmi napraw biezacych i
awaryjnych. Szczeg6ty okresla § 20 umowy.

§9

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
przedmiotu umowy, z ktorego powinna wynika¢ kolejnos¢ realizacji robot i dostaw materiatow z
uwzglednieniem wymaganej technologii, elementow, ilosci i ceny wyposazenia, czasu realizacji i terminow
dostaw uzgodnionych materialdw oraz termindéw wykonania elementéw robot podlegajacych okresowym
rozliczeniom po potwierdzeniu ich wykonania. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony zostanie
zgodnie z zalacznikiem nr 4 do niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robot stanowiacy zalacznik nr 4 do umowy Wykonawca opracuje i dostarczy
Zamawiajacemu w dniu podpisania niniejszej umowy. Przyjecie harmonogramu rzeczowo-finansowego w dniu
podpisania umowy nie stanowi jego akceptacji. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajacego. W tym celu Zamawiajacy w terminie do 14 dni od
daty podpisania umowy zatwierdzi harmonogram lub wniesie do niego uwagi.

W przypadku koniecznosci poprawy Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 3 dni roboczych przekazaé
Zamawiajagcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy celem uzyskania ponownej jego akceptacji.
Procedura uzyskiwania akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajacego dotyczy
kazdorazowej poprawy harmonogramu.

Zatwierdzony harmonogram szczegdétowy bedzie podstawa dokonywania rozliczen (wystawienia faktur),
zgodnie z zapisami §6 umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w powszechnie uzywanym formacie edytowalnym, np. *.xls, *.doc z zachowaniem
terminow, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Po przedtozeniu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego Zamawiajacy w terminie do 14 dni roboczych zatwierdzi ten Harmonogram wzglednie zwroci go
Wykonawcy do poprawy lub uzupeilnienia wraz z uwagami i zastrzezeniami. Wykonawca przedlozy do
zatwierdzenia skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy w przeciaggu 3 dni roboczych od daty jego
zwrocenia Wykonawcy.

W razie opdznienia w ponownym przedlozeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego badz braku jego
zatwierdzenia przez Zamawiajagcego, Zamawiajacy opracuje na koszt Wykonawcy Harmonogram rzeczowo-
finansowy, ktory stanie si¢ wigzacy dla Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany na polecenie nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego do przedktadania
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jesli ostatni zaakceptowany przez Zamawiajacego
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niezgodny z faktycznym postgpem robot, wartosciami
poszczegblnych elementdow robdt lub ze zobowigzaniami Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
wyznaczy termin jego dostarczenia, przy czym termin ten nie bedzie krotszy niz 3 dni robocze.

W zakresie poprawy lub uwag do zaktualizowanego harmonogramu, maja zastosowanie zapisy zawarte w ust. 3.
W przypadku opdznienia w dostarczeniu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego badz braku
jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego maja zastosowanie zapisy ust. 6 niniejszego paragrafu.

W przypadku zmiany wysokosci stawek podatku od towaréw i ustug w okresie realizacji projektu, Wykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy z odpowiednio przeliczonymi kwotami netto i
VAT. Przedlozenie nowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
realizacji robdt wg ostatniego zatwierdzonego przez strony Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz z
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odpowiedzialnosci przewidzianej w niniejszej umowie, w szczego6lnosci z obowiagzku uiszczenia kar umownych
wynikajacych z § 12 niniejszej umowy.

W zakresie zmiany, poprawy lub uwag do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, opdznienia w
dostarczeniu nowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego badz braku jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego maja zastosowanie zapisy ust. 6 niniejszego paragrafu.

Wymagania do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego.

1) Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego sporzadzi harmonogram
rzeczowo-finansowy i przedtozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w dniu podpisania umowy,

2) Zatwierdzony przez Zamawiajacego i nadzor inwestorski harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie
stanowit zalacznik nr 4 do umowy i bedzie podstawa do kontroli postepu robot budowlanych,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie zgodny 2z ustalonym terminem wykonania robot
budowlanych i zakonczenia przedmiotu umowy,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie zawieral etapy robot wskazane we wzorze, stanowigcym
zatgcznik nr 4 do SWZ.

5) Daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych pozycji zostang wskazane z dokladnoscia do
miesiecy, np. Lp. Etap robot Rozpoczecie(miesiqc/rok)Zakonczenie(miesigc/rok), zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do SWZ.

6) Podczas przygotowywania harmonogramu nalezy w pelni uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep robot, ktére moga wystapi¢ w okresie zimowym.
Harmonogram przewidujacy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany
przez nadzor inwestorski i Zamawiajacego, jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zakonczenia robot

zgodnie z terminami zawartymi w umowie,
Glowne etapy zostang wycenione w rozbiciu na poszczeg6lne miesigce realizacji przedmiotu umowy.

§10
Kontrola postepu i jakoS$ci robét.

Inspektor Nadzoru kontroluje przebieg robot. O fakcie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce w
sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa powiadamia Zamawiajacego oraz przedstawia wniosek o odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wpisania do dziennika budowy wykonania robot zanikajgcych lub robot
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materialy oraz jako§¢ robot winny by¢ dostosowane do wymagan wynikajacych z dokumentacji
projektowej oraz odpowiada¢ obowigzujacym normom i przepisom. Dopuszcza si¢ poddanie ich testom na placu
budowy lub w miejscu wyprodukowania, jakich bedzie wymagat Inspektor Nadzoru. Wszelkie probki, atesty itp.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na wlasny koszt.

§11
Warunki odbioru roboét.

Gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz do odbiorow technicznych realizacji zadania
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem do
dziennika budowy. Nadzoér inwestorski ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robdt oraz do odbiorow
technicznych w terminie 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem odbioru tych
robot oraz odbiordw technicznych bedzie wpis do dziennika budowy. Brak zgloszenia lub naruszenie zasad
zgloszenia do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu upowaznia nadzoér inwestorski do nakazania
Wykonawcy odkrycia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez nakazania
na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek czesciowych, pomiaréw i badan.

Przed zgloszeniem do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz do odbioréw technicznych
realizacji zadania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca ma obowiazek wykonania
przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prob i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia nadzorowi
inwestorskiemu dokumentéw niezbgdnych do dokonania oceny prawidtowosci wykonania prac oraz dotaczenia
niezbednych atestow i certyfikatow.

Przedmiotem odbioru koncowego beda roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca winien usunaé wszelkie urzadzenia tymczasowe,
zaplecze itp., oraz pozostawi¢ caty teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio
do uzytkowania.
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5. Strony ustalajg, ze warunkiem osiggni¢cia gotowosci do odbioru koncowego jest dorgczenie Zamawiajacemu
pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru popartego wpisem do dziennika budowy i potwierdzonego przez
wszystkich inspektoréw nadzoru poszczegodlnych branz. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu komplet dokumentow w jezyku polskim pozwalajacych na oceng
prawidtowos$ci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbiorow technicznych, wyniki badan, pomiarow i prob — w 3 egz.,

3) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci, dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym — w 3 egz.,

4) oswiadczenie kierownika budowy na kazdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na wbudowane
materiaty, wyroby 1 urzadzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak bezpieczenstwa,
deklaracjach zgodnosci i certyfikatach zgodnosci, dokumentach potwierdzajacych dopuszczenie wyrobdw
do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym dotyczacych materialow (partii materiatow) i
urzadzen o wbudowaniu w obiekcie, ktérego realizacja objeta jest niniejszg umowa,

5) projekt powykonawczy wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie budowy — w 3 egz.,

6) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza — w 3 egz.,

7) wypehiong kart¢ gwarancyjng (zatacznik nr 5 do umowy),

8) os$wiadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obstugi — w 3 egz.,

9) oswiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

10) protokoty z przeprowadzonych rozruchow technologicznych urzadzen, systemow wraz z instrukcjami
obstugi oraz protokolami z przeprowadzenia niezbg¢dnego szkolenia pracownikéw Zamawiajacego
wskazanych przez Zamawiajacego,

11) Dokument uprawniajacy do uzytkowania obiektu / obiektow tj. decyzja pozwolenia na uzytkowanie
zgodnie z zapisami decyzji pozwolenia na budowe oraz zapisami prawa budowlanego.

Dokumenty wskazane powyzej, z wyjatkiem dziennika budowy przekazane zostang w czytelnie opisanych
segregatorach (jeden oryginat i dwie kopie).

6. Jezeli Zamawiajacy i nadzor inwestorski uzna, ze roboty nie zostaty zakonczone lub gdy bedzie miat zastrzezenia,
co do kompletnosci iprawidlowosci dokumentow wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym
powiadomi Wykonawce na piSmie wraz z uzasadnieniem, ztozenie wniosku nie bedzie skuteczne i Wykonawca
po zakonczeniu prac lub usunigciu nieprawidtowosci begdzie musial ponownie zlozy¢ wniosek o dokonanie
odbioru koncowego.

7. Za dat¢ zakonczenia robdt przyjmuje si¢ date¢ powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawceg o gotowosci do
odbioru koncowego po skutecznym zlozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego, pod
warunkiem potwierdzenia ww. gotowo$¢ do odbioru przez nadzoér inwestorski, z zastrzezeniem zapisOw w ust. 6
niniejszego paragrafu.

8.  Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ nadzorowi inwestorskiemu §rodki do dokonania odbioru wykonanych przez
siebie robot budowlanych. Mowa o zapewnieniu: drabiny umozliwiajacej dojscie inspektora w trudno dostepne
miejsce, miarki, poziomicy.

9. Zamawiajacy rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni roboczych od skutecznego ztozenia
wniosku o dokonanie odbioru koncowego. W tym celu Zamawiajacy powola Komisj¢ i przystapi do czynnosci
odbiorowych zawiadamiajac o fakcie pisemnie Wykonawcg robot.

10. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w catosci,
nie wykonal wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawil dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu.

11. Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;.

12. W trakcie odbioru koncowego Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jesli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty budowlane wynikajace z zakresu przedmiotu umowy, nie zostaly
zakonczone — odmoéwi dokonania odbioru. Wykonawca w takim przypadku pozostaje w zwloce w
wykonaniu lub oddaniu przedmiotu umowy oraz wynikajgcymi z tego tytutu konsekwencjami wskazanymi
w § 12 ust 2. w przypadku gdy minat termin wskazany w § 5 ust. 1 pkt 2

2) Jesli Zamawiajacy stwierdzi w trakcie odbioru, Ze ujawnione wady uniemozliwiaja prawidtowe
uzytkowanie przedmiotu — odmoéwi dokonania odbioru. Wykonawca w takim przypadku pozostaje w
zwloce w wykonaniu lub oddaniu przedmiotu umowy oraz wynikajacymi z tego tytutu konsekwencjami
wskazanymi w § 12 ust 2 w przypadku gdy minat termin wskazany w § 5 ust. 1 pkt 2
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3) Jesli Zamawiajacy stwierdzi w trakcie odbioru, ze ujawnione wady nie s3 wadami okreslonymi w ust. 12
pkt 2, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady w terminie 7 dni od dnia odbioru. Nie wykonanie
naprawy wad ukazanych w trakcie odbioru w powyzszym terminie bedzie skutkowa¢ zaptata kary umowne;j
wskazanej w § 12 ust 3 w przypadku gdy minat termin wskazany w § 5 ust. 1 pkt 2

4) W uzasadnionych przypadkach Strony moga ustali¢ inny, technologicznie mozliwy termin usunigcia wady.
O zmiang¢ terminu winien wystapi¢ Wykonawca podajac uzasadnienie braku mozliwosci dotrzymania
terminu okreslonego w pkt 3

13. W przeciggu 14 dni od zakonczenia kazdego pelnego roku kalendarzowego biegu okresu gwarancji Wykonawca
zaprosi Zamawiajacego do przegladu gwarancyjnego obiektu. W przegladzie udzial wezma odpowiednio
umocowani przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu tego sporzadzony zostanie protokoét
wskazujacy ujawnione wady i/lub usterki obiektu. Wady i/lub usterki zostang usuni¢te na zasadach okreslonych
w § 20 ust. 6 i nast. niniejszej umowy. W razie braku zaproszenia Zamawiajacego przez Wykonawce do
przegladu gwarancyjnego obiektu lub zaproszenia po terminie okreslonym w zdaniu 1 termin biegu gwarancji
ulega zawieszeniu i jest kontynuowane od dnia przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego. Okres gwarancji
ulega wydtuzeniu o okres zawieszenia jej biegu. W okresie zawieszenia biegu gwarancji Zamawiajacy zachowuje
wszelkie przystugujace mu uprawnienia z tytutu gwarancji, a Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania
wszelkich obowiazkow wynikajacych z udzielonej gwarancji.

14. W ostatnim roku obowigzywania gwarancji i r¢kojmi na dwa miesigce przed uptywem tego okresu Wykonawca
zaprosi Zamawiajacego do przegladu gwarancyjnego obiektu.

15. Z czynnosci odbioru technicznego, koncowego, rocznego, pogwarancyjnego oraz przed uptywem rekojmi i
gwarancji i odbioru usterek wymienionych w protokole odbioru sporzadzony zostanie protokoét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

§12
Kary umowne.

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne.
Kary naliczane bg¢da z nastepujacych tytutow:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy.

2) za nieterminowe usuwanie wad ujawnionych podczas odbioru robot lub w okresie gwarancji i rekojmi - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wskazanego w
umowie lub wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wady.

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
- w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

4) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki.

5) za brak przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy stwierdzony
przypadek.

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 0,1% warto$ci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

8) za brak realizacji obowigzkéw okreslonych w § 14 ust. 4, 5 i 6 Umowy — w wysokosci 0,1% wartos$ci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

9) =za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia w wysokosci 0,1% wartoSci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
stwierdzony przypadek

2. Warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej
umowy.
3. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opdznienia ustalone za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, staje sie
wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia — w tym dniu,
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2) zakazdy nastgpny rozpoczety dzien op6znienia odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega prawo do sumowania kar za niewywigzanie postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego niezaleznie od naliczonych kar umownych,
na zasadach og6lnych kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

§13
Przedstawiciele Zamawiajacego.

Przedstawicielem Zamawiajacego w odniesieniu do robdt objetych niniejsza umowa bedzie :

N —

W

1. Janusz Cecot — Inspektor ds. inwestycji w UMiG Sobotka,
2. Jakub Zawada — Kierownik Referatu Inwestycji I Gospodarki Komunalnej w UMiG Sobdtka.

§14
Personel Wykonawcy.

Przedstawicielem Wykonawcey bedzie ...........................
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy tj. osobg¢ posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ.
Kierownikiem budowy bedzie ...................... nr uprawnien budowlanych ...................o
Zamawiajacy wymaga, by czynnosci polegajace na faktycznym wykonywaniu prac wynikajacych z przedmiotu
umowy, w szczeg6lnosci wynikajacych z przedtozonych przez Zamawiajacego dokumentacji projektowych i
ktére bedg wykonywane przez pracownikdéw tzw. ,.fizycznych” o ile nie bedg wykonywane przez dang osobg w
ramach prowadzonej przez nig dziatalnos$ci gospodarczej, byly wykonywane przez osoby zatrudnione (przez
Wykonawce lub podwykonawce) na podstawie umowy o prace.
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i1 dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 4
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania kopii umoéw o prace
zawartych przez Wykonawce z pracownikami $wiadczacymi prace. Kopie umoéw powinny zostaé
zanonimizowane w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781) i rozporzadzenia RODO
(Dz.U.EU.L.2016.119.1)(tj. bez adresow zamieszkania, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania zasad wynikajacych z przepisow o ochronie danych osobowych
oraz zasad wskazanych w Prawie Zamowien Publicznych, ktore je reguluja.
Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
oso6b wykonujacych wskazane w ust. 4 czynno$ci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 12 pkt 8§ umowy. Niezlozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce Iub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 15
Podwykonawstwo.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow.
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11.

12.

13.

14.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wlasne za roboty

budowlane, dostawy czy ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcow, z

ktorymi wspodlpracuje w zwigzku z realizacja umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan

wobec podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelnosci przystugujacych

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w celu dokonania zaptaty naleznosci na rzecz Podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu, w trakcie

realizacji zamowienia publicznego, projektu umowy o podwykonawstwo. Ponadto Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca ma obowigzek dotaczy¢ do wyzej wymienionych dokumentow zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy. Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca zobowigzany jest takze przedstawi¢ dokument wiasciwy dla danej formy organizacyjnej

Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia os6b wymienionych w umowie do reprezentowania strony.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego i

Wykonawcy.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode lub zglaszajac zastrzezenia do projektu umowy w formie

pisemnej w terminie 7 dni od dnia dorgczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg

roboty budowlane. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dorgczenia mu projektu umowy nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwazacé si¢ bedzie, ze wyrazit zgode na przedstawiony projekt umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego projektem umowy, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku gdy Zamawiajacy w terminie 7 dni od dorgczenia mu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez przedktadajacego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo nie
zglosi na pis$mie sprzeciwu do tresci w/w umowy, uwazac si¢ bedzie, ze Zamawiajacy wyrazil zgod¢ na umowe

o podwykonawstwo.

Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo

jest rownoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w szczeg6lnosci gdy:

1) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,

3) zawiera postanowienia opisane w art. 463 ustawy PZP.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do Umowy o

Podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

jest zobowigzany ponownie przedstawi¢ w powyzszym trybie projekt umowy o podwykonawstwo lub umowg o

podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi zgtaszane przez Zamawiajacego.

Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkltada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedktadajacego kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem umow o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca lub jej zmiana powinna zawierac:

1) zakres przedmiotu zamdwienia,

2) termin realizacji robét,

3) termin zaplaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia rachunku lub
faktury,

4)  zasady rozliczania za wykonane roboty.

Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawcg,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce - Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego - Wykonawcy.

Termin zaplaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku
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potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi. W przypadku, gdy termin zaplaty wynagrodzenia w
Umowie o Podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi jest dtuzszy, niz okreslony powyze;j,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyzszym
zakresie, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, zgodnie z § 12 ust.1 pkt 7 niniejszej umowy.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo musza by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca jest zobowigzany udostepnia¢ Zamawiajacemu wszelkie umowy oraz dokumenty rozliczeniowe z
Podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace bgda obcigzaty wytacznie Wykonawecg.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
Iub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce , Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie
o ktorym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 4 ust. 2, tj. ..o Zh (stownie: ......ooiiiii ), w

formie: ...

Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie na okres r¢kojmi i gwarancji za wady stanowi¢ bedzie 30% kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wedtug

nastepujacych zasad:

1) 70% zabezpieczenia

— w ciagu 30 dni od daty odbioru koficowego na podstawie protokotu odbioru koncowego lub protokotu

potwierdzajacego usunigcie usterek sporzadzonego w zwiazku z warunkowym protokotem odbioru
koncowego,

2)  30% zabezpieczenia

— w ciagu 15 dni po uplywie okresu rekojmi. Jezeli czg$¢ zabezpieczenia zostanie wykorzystana na

pokrycie kosztow zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rekojmi zwrotowi podlega
pozostala po potraceniu cze$¢ zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniagdzu, Zamawiajacy zwroci je

wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bedzie ono przechowywane,

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, w trybie okreslonym w ustawie Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy nie stanowi zmiany tresci umowy.

Zamawiajacy moze z zatrzymanych kwot dokonywac¢ wszelkich potracen na poczet poniesionych przez

Zamawiajacego kosztow oraz dla wyrdwnania poniesionych przez Zamawiajacego strat, a takze potraca¢ wszelkie

naleznosci przyshugujace Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakos$ci lub rekojmi za

wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialno$ci Wykonawcy do wysokos$ci kwoty zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

W przypadku wzrostu wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 2 z tytulu wykonania robdt zamiennych badz

dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest zwigkszy¢ wysoko$¢ wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy o 5 % wartosci zmiany. Zwigkszenie zabezpieczenia nalezy wnie$¢ w ciggu 7 dni od dnia, w

ktérym podpisano aneks do umowy, zwigkszajacy wynagrodzenie Wykonawcy.

§17
Ubezpieczenie budowy.

Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedtozy Zamawiajacemu:

Umowanr ..../23 zdnia ............ Strona 17



1) polis¢ ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie nizsza niz 1.000.000,00 zt (stownie: 1
milion zlotych) w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia. Zakres
ubezpieczenia obejmowaé bedzie szkody powstate zardwno na obszarze terenu budowy jak i na osobach,
mieniu i budynkach znajdujacych si¢ poza tym terenem, a uszkodzonych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi,

2) Ubezpieczeniem objeci beda zardwno wykonawca, jak tez jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy. Okres
ubezpieczenia w przypadku obu polis obejmowaé musi caty okres realizacji przedmiotu umowy przedtuzony o
3 miesiace.

3) Zamawiajacy dopuszcza przedlozenie polis ubezpieczeniowych nie obejmujacych catego okresu realizacji
umowy przedtuzonego o trzy miesiace, jednakze Wykonawca winien przedtozy¢ polis¢ zgodna z warunkami
niniejszej umowy co najmniej na dwa tygodnie przed uplywem obowigzywania poprzednio przeditozonej
polisy. W razie wydtuzenia okresu realizacji umowy Wykonawca przedtozy polis¢ na dalszy okres realizacji
zgodnie z zasadami okre$lonymi w zdaniu poprzedzajacym. Ust. 2 — 4 niniejszego paragrafu stosuje si¢
odpowiednio.

2. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkéw podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Brak
oswiadczenia Zamawiajacego w przedmiocie akceptacji przedtozonego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty
przedlozenia polisy oraz ogdlnych warunkéw ubezpieczenia lub umowy ubezpieczenia oznacza akceptacje
zakresu oraz warunkow ubezpieczenia lub ich zmiany.

3. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego ponownie przedtozonego ubezpieczenia lub w razie braku
przedstawienia w ogble ubezpieczenia w dniu przejecia terenu budowy przez Wykonawce Zamawiajacy
ubezpieczy Teren budowy w zakresie ryzyk okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu na koszt Wykonawcy.
Koszt ubezpieczenia zostanie potracony z pierwszych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

§18
Zmiany umowy.

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
oraz okresla warunki takiej zmiany, tj.:

1) aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiajacego poprzez: zmian¢ nazwy firmy, zmian¢ adresu siedziby,
zmiang formy prawnej, itp.

2) zmiany osob realizujacych zadania pod warunkiem, ze osoby te beda spetniaty wymagania okreslone w
SWZ; Zamawiajacy nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o nizszych kwalifikacjach lub
doswiadczeniu niz wykazano w warunkach udziatu w przedmiotowym postgpowaniu,

3) aktualizacji rozwigzan ze wzglgdu na postgp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

4)  konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji,

5) kolizje z sieciami infrastruktury,

6) usprawnienia wplywajace na przyszte uzytkowanie obiektu,

7)  zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

8) ograniczenia zakresu prac objetych niniejsza umowa w przypadku stwierdzenia braku koniecznosci
wykonywania czg¢sci zamowienia, ujgtych w dokumentacji,

9) zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz zmiang warto$ci umowy,

10) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego np.: zmiana
terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia,

11)  zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji i zakresu przedmiotowego
zamdOwienia w przypadku:

a) wystapienia konieczno$ci zaniechania okreslonych robot ze wzgledu na ich zbytecznosé,

b) wystapienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, co obejmuje mozliwo$¢ zaniechania
realizacji czgéci robot i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robdt lub robot
wykonanych w inny sposéb w miejsce robot zaniechanych,

c) wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych obejmujacych zwigkszenie zakresu
ilosciowego lub rzeczowego wykonywanych robot, jesli ich nieobjecie jest spowodowane np.
btedem projektowym, ktory Wykonawca wykaze, a wykonanie tych robot jest konieczne dla
osiggniecia celu realizacji zamowienia.

12)  Odpowiednia zmiana wysokosci wynagrodzenia (zwigkszenie/zmniejszenie)
w przypadku wystgpienia robot zamiennych / dodatkowych wykonana na zasadach okreslonych w
umowie, nie moze przekroczy¢ 50% warto$ci umowy zawartej w § 4 ust. 2 oraz musi by¢ zgodna z art.
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13)  zmiana zakresu robot wykonywanych przez podwykonawcow,

14)  rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

15) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji
projektu,

16)  konieczno$¢ skoordynowania robdt budowlanych z innymi zadaniami, jesli maja wptyw na wykonanie
przedmiotu zamowienia,

17) Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ w zawartej umowie polegajaca na zmianie terminu wykonania w
nastepujacych wypadkach:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci: kleski zywiotowe, warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ i dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi, wodnymi, archeologicznymi Iub terenowymi, w szczegélno$ci: niewypaly i
niewybuchy; wykopaliska archeologiczne, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

c) w przypadku koniecznos$ci aktualizacji, usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) nie przekazania w terminie placu budowy,

e) w przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych uzgodnien i opinii,

f) zmiany bedace nastgpstwem dzialania organdw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie
zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp. ,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
bledow w dokumentacji projektowej, konieczno§¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego
orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
konieczno$¢ zaspokojenia roszczen osob trzecich - w tym grup spolecznych lub zawodowych
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

g) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, ktore to przyczyny kazda ze stron musi
udokumentowac - pod warunkiem akceptacji takiej zmiany przez instytucj¢ wspotfinansujaca zadanie
i pod warunkiem, ze zmiana taka nie spowoduje utraty ani zmniejszenia dofinansowania,

h) dziatania sity wyzszej, za ktorg uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po
zawarciu niniejszej Umowy, a ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej
zawierania i ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej
trescia.

2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec
podwykonawcoOw).

3. Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Warunkiem dokonania zmian postanowien zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron
wyrazona na pismie, pod rygorem niewaznosci zmiany.

§19
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy — Prawo zamowien
publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy, jezeli Wykonawca
narusza w sposob podstawowy jej postanowienia.
2. Do podstawowych naruszen umowy, zalicza si¢ w szczego6lnos$ci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 2 tygodni od przekazania placu budowy lub przerwal realizacje
robot na okres dtuzszy niz 14 dni bez zgody Zamawiajacego lub opdznienie w stosunku do zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego robodt jest wigksze niz 4 tygodnie.

2) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

3) Wykonaweca zlecit cz¢é¢ robot podwykonawcey bez wymaganej zgody Zamawiajacego.

4) Wykonawca nie przedluzyt waznosci wygasajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieni¢zna.

5) Wysoko$¢ naliczonych kar umownych osiagnie 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.
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Na podstawie art. 456 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 z pdézn. zm.). Zamawiajacy zastrzega, ze w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od chwili powzigcia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgs$ci umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wedlug stanu
na dzien odstapienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe
rozliczenia migdzy stronami.

Czynno$¢ odstgpienia od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§20
Rekojmia za wady i gwarancja jakoSci.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji z tytutu wad i usterek przedmiotu umowy. Dokument

gwarancyjny Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przed zlozeniem zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Gwarancja udzielona zostanie wedhug wzoru stanowiacego zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ............ lat regkojmi i gwarancji na roboty budowlane i 24 miesigcznej na

urzadzenia. Okres gwarancji jest liczony od dnia odbioru koncowego na podstawie protokolu odbioru

koncowego.

W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) usunig¢cia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub,

2) wykonania przedmiotu umowy, lub dotkni¢tej wada lub usterka jego czgéci od nowa — w przypadku, kiedy
samo usuni¢gcie wady lub usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usunig¢cie wad fizycznych przedmiotu umowy, istniejacych
w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rekojmia zostaje umownie rozszerzona w nast¢pujacy sposob: okres
rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiazujacych przepisow kodeksu cywilnego
o rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢kojmi na
kazde wezwanie Zamawiajacego. Stwierdzone wady lub usterki zglaszane beda Wykonawcy zgodnie z zapisami
karty gwarancyjne;j.
Wejscie Wykonawcy do budynku lub na teren Zamawiajacego w celu usunigcia wad lub usterek w okresie
rekojmi i gwarancji odbywa¢ si¢ bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca pisemnie
powiadomi Zamawiajacego, z co najmniej dwoma dniami roboczymi wyprzedzenia.
Ustala si¢, ze Wykonawca usunie wady lub usterki przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od momentu
przekazania mu informacji o wadzie lub usterce.
O ile usunigcie wady lub usterki trwa¢ bedzie dluzej niz 7 dni roboczych od zawiadomienia Wykonawcy,
Wykonawca bez dodatkowego wezwania w przeciagu 2 dni kalendarzowych od zgloszenia Zamawiajacego
zapewni zastgpczy sprzet, urzadzenia, instalacje, itp., tak aby uszkodzone urzadzenia i instalacje dziataly
prawidtowo.
W razie awarii lub usterek naglych, Wykonawca zobowiazany jest do przystapienia do usuwania usterki lub
awarii do 4 godzin od ich zgloszenia i usunigcia awarii lub usterki w przeciggu 2 dni kalendarzowych od
zgloszenia. W tym wypadku nie maja zastosowania zapisy ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu. Za awari¢ lub usterke
nagla uwaza si¢ ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urzadzeniach,
ktéora uniemozliwia prawidlowa eksploatacj¢ budynku lub grozi uszkodzeniem jego elementow lub
zamontowanych urzadzen, m.in.:  peknigcie rur kanalizacyjnych, wodociaggowych, wybicie studzienek
odptywowych, uszkodzenia instalacji przeciwpozarowych, alarmowych, instalacji ogrzewania, chtodzenia.

Czynnosci gwarancyjne beda Swiadczone na miejscu. W przypadku koniecznos$ci zabrania elementu do naprawy

poza obreb przedmiotu umowy odbywacé si¢ to bedzie na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca w razie

koniecznosci zabrania elementu do naprawy poza obrgb przedmiotu umowy zapewni element zastgpczy na czas
naprawy.

Wykonawca po usunigciu wad Iub usterek wykrytych w okresie rekojmi czy gwarancji zawiadomi o tym

Zamawiajacego w formie pisemne;j.

W razie nie usunigcia wad lub usterek przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

Zamawiajacy zleci zastgpcze ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci ponownego
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wzywania Wykonawcy do ich usunigcia, na co Wykonawca wyraza zgodg. W takim przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
14. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na nowy.

§21
Postanowienia koncowe.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonane za zgoda stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznos$ci. Niedopuszczalne sa zmiany postanowien umowy oraz wprowadzenie do umowy postanowien
niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty Wykonawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.). i Kodeksu Cywilnego - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z poézn. zm.) o ile przepisy ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych nie stanowig inaczej

3. Prawa i obowiazki, a w szczeg6lnosci zobowigzania finansowe nie moga by¢ przekazane na rzecz osob trzecich
bez pisemnej zgody stron i w granicach okre§lonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej, o wszczeciu postgpowania uktadowego lub upadlosciowego oraz o zmianie adresu
siedziby firmy, a takze adresu zamieszkania jej wlasciciela/wspotwiascicieli pod rygorem skutkow prawnych
zaniechania a takze uznania za dostarczong korespondencj¢ kierowana na ostatni adres podany przez
Wykonawcg.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania poufno$ci oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych i
informacji, do ktorych uzyska dostgp w trakcie realizacji umowy oraz do dbatosci o bezpieczenstwo danych, do
ktérych bedzie miat dostep.

6. W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego w zwigzku z
umowa, strony zobowiazujg si¢ do podjecia proby jego rozwigzania w drodze mediacji. W przypadku wystapienia
sporu sagdowego spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygat bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla
Zamawiajacego, po uprzednim wyczerpaniu mozliwosci ugody.

7. W razie uznania przez organ lub sad wlasciwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego lub czesci jej
postanowien za niewazne pozostale jej postanowienia pozostaja w mocy.

8. W razie sprzeczno$ci postanowien niniejszej umowy z SWZ pierwszenstwo maja zapisy umowy. W razie
sprzecznosci pomig¢dzy zapisami niniejszej umowy, a zapisami pozostatych zatacznikow pierwszenstwo maja
zapisy niniejszej umowy.

9. Umowa zostala sporzadzona w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla
Wykonawcy.

9. Integralng czgs¢ umowy stanowia:

1) SOPZ - opis przedmiotu zamoéwienia — zal. nr 1,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia — zal. nr 2,

3) Oferta Wykonawcy — zat. nr 3,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zat. nr 4,

5) Wzor karty gwarancyjnej — zat. nr 5,

6) Wzor oswiadczenia podwykonawcy — zat. nr 6,

7) Wzor koncowego o$wiadczenia podwykonawcy — zat. nr 7,
8) Polisa OC — zat. nr 8§,

9) Tabela elementéw rozliczeniowych — zat. nr 9,
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