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BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postepowanie nr: ZW.271.1.2024

WZOR UMOWY

Zatacznik nr 4 do SWZ
Umowa Nr .............. /2024

Sporzadzona w Domaniowie w dniu .............. pomiedzy:

GMINA DOMANIOW z siedzibg w Urzedzie Gminy w Domaniowie, Domaniéw 56, 55
216 Domaniow, nr identyfikacyjny NIP: 912-17-16-512, REGON: 931934851
reprezentowang przez:

............................................ - Wojta Gminy

przy kontrasygnacie:

............................................ - Skarbnika Gminy

zwang w dalszej czesSci ,Zamawiajgcym”

oraz firma: ..o z siedzibg: ..o

nr identyfikacyjny NIP: ... , REGON: L

dziatajacg na podstawie: .......ccccvieiinie i
rEPreZeNtOWaNG PIZEZ: ..occeeeereerruesseeersnessreessnesseesn
zwang w dalszej czeSci umowy ,Wykonawcg”

0 nastepujace;j tresci:

Tryb zawarcia Umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z
dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych zwang dalej uPzp (Dz. U.z 2023
r., poz. 1605), nr postepowania ZW.271.1.2024

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Nazwa przedmiotu zamodwienia: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robdt
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa przedszkola w
Wierzbnie wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz zagospodarowaniem terenu”.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce zgodnie z programem
funkcjonalno-uzytkowym dotyczacym budowy przedszkola w Wierzbnie wraz z
towarzyszacq infrastrukturg techniczng (dalej: PFU) autorstwa biura Archiefekt Sp. z
0.0. ul. Pitsudskiego 18/5, 55-011 Siechnice z marca 2023 r., stanowigcym zatgcznik
nr 1 do niniejszej umowy, tak aby cele opisane w PFU zostaty osiggniete.

3. Wykonawca wykona wszystkie czynnos$ci niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy, w tym opisane w PFU:

1) zaprojektowanie zadania, w tym:

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy
przedszkola wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu,

b) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe,

c) wykonanie projektu wnetrz z wizualizacjami nastepujacych
pomieszczen: sal dydaktycznych, sali wielofunkcyjnej, korytarza i
hallu wejsciowego.
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2) wykonanie robét budowlanych wraz z dostawg i montazem wyposazenia na

podstawie opracowanej przez Wykonawce 1 zatwierdzonej przez

Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz obowiazujacych przepisow
prawa, w tym:

a) budowe budynku przedszkola wraz z towarzyszaca infrastrukturg
techniczna,

b) zagospodarowanie terenu,

c) dostawe i instalacje pierwszego wyposazenia przedszkola,

d) opracowanie oraz dostarczanie Zamawiajagcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej,

e) dokonanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego wszelkich
zgloszen i uzgodnien oraz uzyskanie przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajacego wszelkich ostatecznych i bezwarunkowych decyzji i
zezwolen koniecznych do dopuszczenia zadania do uzytkowania,

f) przekazanie Zamawiajagcemu kompletnego zadania do uzytkowania.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja robo6t budowlanych,
wykonywanych zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa do
podpisania protokotu konncowego odbioru robét.

. Strony sg zgodne, ze PFU, zawiera opis wytycznych i zaktadanych funkcjonalnosci,

niezbednych do realizacji przedsiewziecia. Szczegétowe rozwigzania techniczno -

materiatowe, w zgodnos$ci z odrebnymi przepisami i normami, okreslone beda w

projekcie budowlanym/projekcie wykonawczym sporzadzonym przez Wykonawce.

Zmiany w dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce, dokonywane w

trakcie realizacji umowy, nie stanowig zmiany umowy, o ile nie naruszaja
postanowien opisu przedmiotu zamowienia zawartych w PFU.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie wnikliwie z PFU,

w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

. W ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca przygotuje wszelkie

niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane prawem uzgodnienia,
opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do
zakonczenia catego zakresu robét.

. Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce z jego materiatow,

przy czym na wszystkie zastosowane materiaty Wykonawca zobowigzany jest

posiadac: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na ich stosowanie w

budownictwie i okazywac je na kazde Zadanie Inwestora lub Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Powyzsze ma zastosowanie réwniez do Podwykonawcow.

. Niniejsza Umowa realizowana jest w ramach projektu: ,Budowa przedszkola w

Wierzbnie wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz zagospodarowaniem terenu”.

Projekt  jest realizowany w  oparciu o  wstepng promese nr

Edycja2/2021/9104/PolskiLad w ramach Rzadowego Funduszu Polski *tad:

Programu Inwestycji strategicznych.

. Majac na uwadze obowiagzki natozone przez Bank Gospodarstwa Krajowego [bedacy

organizatorem naboréw wnioskéw o dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu Polski

tad: Programu Inwestycji Strategicznych (dalej jako: Program)] na Zamawiajgcego w

drodze udzielonej Wstepnej Promesy nr Edycja2/2021/9104 /PolskilLad, dotyczacej
dofinansowania Inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy z Programu,

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ finansowanie przez Wykonawce inwestycji

stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, w czesSci niepokrytej finansowaniem ze
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Srodkéw wtasnych Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy
(rozumiang jako wyptate sSrodkéw objetych dofinansowaniem w ramach Programu),
z jednoczesnym zastrzezeniem, zZe zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z
tytutu realizacji przedmiotu zaméwienia (ale tylko w czesci nieobjetej finansowaniem
ze $Srodkéw wilasnych Zamawiajacego - czyli w ramach zakreSlonych Promesa i
Programem) nastgpi w terminie nie dluzszym niz okreSlony w Promesie, oraz w
sposéb w niej opisany, co znajduje odzwierciedlenie w tresci § 5 ust. 1 pkt c) Umowy.
Zamawiajacy zapewnia, ze Inwestycja, ktorej dotyczy postepowanie jest tozsama z
opisem Inwestycji zawartej we wniosku o dofinansowanie.

§ 2. Kolejno$¢ waznosci dokumentéw

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejno$¢ waznosci n/w dokumentow:

4,

a) umowa;

b) SWZ;

c) PFU;

d) oferta Wykonawcy.

§ 3. Warto$¢ Przedmiotu Umowy

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczattowe w wysokosSci:

a) Kwoty netto - ....ccccevceveeiciencieien e zl (stownie: ..o )
b) podatek VAT ( ............. QD) = e zt (stownie: ....ooviiiiiil)
c) kwoty brutto - ....cccooeiveiii e zt (stownie: ....cooviciiv i )

Strony ustalajg, Ze w ramach tak ustalonego wynagrodzenia:
a) wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe

wynosic bedzie ........cccovieiiniiiiiinienne zt (stownie: ..o ) netto
plus podatek VAT w wysokosci ...... 0 . v zt,
CO daje .ooovueririer e zt (stownie: ..o ) brutto;
b) wynagrodzenie z tytutu wykonania robdt budowlanych wraz dostawa i
montazem wyposazenia wynosic¢ bedzie ..........ccccvcriiiniinnenn. zt
(stownie: ....covveiiiiicee ) netto
plus podatek VAT w wysokosci ...... 0 tj. e zt,
CO daje .oovueririeriree e zt (stownie: ...ocoeevieni ) brutto;
c) wynagrodzenie z tytutu sprawowania nadzoru autorskiego wynosi¢ bedzie
.................................... zt (stownie: .......cccccce i ) NEttO
plus podatek VAT w wysokosci ...... 00 L) e zt,
CO daje wvvvevirer i zt (stownie: ..o ) brutto.

Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za realizacje
przedmiotu umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy (wykonanego zgodnie z
przepisami ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie rozporzgdzeniami
wykonawczymi, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej), w PFU, ktdéra stanowita zatgcznik do SWZ oraz w tresci
SWZ i przy uwzglednieniu ryzyka zwigzanego z wykonaniem przedmiotu umowy, w
ofercie Wykonawcy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalne;j.

W wynagrodzeniu okreSlonym w ust. 1 zawarte sg wszelkie koszty wykonania
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przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty ogélne (w tym m.in. koszty utrzymania placu
budowy w trakcie prowadzenia prac i koszty zarzadu), koszty wtasnych materiatéw,
narzedzi i sprzetow, koszty robét budowlanych oraz dostawy i montazu wyposazenia,
koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien i ekspertyz, wszelkie koszty
prac i ustug projektowych, koszty zwigzane z pelnieniem nadzoru autorskiego, koszty
udzielenia rekojmi i gwarancji a takze wszelkie naleznosci z tytutu nabycia przez
Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji
okreslonych w niniejszej Umowie, praw zaleznych oraz wytacznego prawa do
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz zawiera wszystkie
koszty wykonania wszystkich robdét ujetych w programie funkcjonalno-uzytkowym,
w tym m.in. dokumentacji powykonawczej, udzielonej gwarancji, podatkéw, optat
celnych a takze innych optat i oddziatywan innych czynnikdw majacych lub mogacych
mie¢ wpltyw na koszty. Wykonawcy nie przystuguje zwrot jakichkolwiek kosztéw
dodatkowych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

. Cena ofertowa zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscia
realizacji Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia brutto okreSlonego w
niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, jezeli w
chwili zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztéw
niezbednych do prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie
wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego jest niezalezna od rozmiaru robét
budowlanych i innych $wiadczen, oraz poniesionych przez Wykonawce kosztow ich
realizacji w odniesieniu do zakresu Przedmiotu Umowy opisanego na dzien zawarcia
niniejszej Umowy. Za ustalenie iloSci rob6t oraz za sposob przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wylacznie
Wykonawca. Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajacego Zadne roszczenie
z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, za
wyjatkiem sytuacji opisanych w umowie.

§ 4 Podwykonawcy

. Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcoéw, w zakresie rzeczowym okreslonym w formularzu
ofertowym oraz niniejszej Umowie.

. Zasady dotyczace Podwykonawcé6w maja zastosowanie do dalszych
Podwykonawcow. Postanowienia punktéw 3-16 stosuje sie odpowiednio.

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez
Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo,
nie pézniej niz 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian.
Dokumentacja dotyczaca wykonania robo6t okreslonych w tym projekcie stanowi
zatgcznik do umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej
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zmian, Wykonawca przedtozy odpis z KRS lub inny wlasciwy dokument

potwierdzajgcy uprawnienia wskazanych w projekcie os6b do zawarcia umowy lub

jej zmiany.

. Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawca,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia
przez Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spelnia ona wymagan okreslonych w ust. 8;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku;

c) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiagzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi

wymaganymi dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze
akceptuje projekt umowy lub jej zmiane.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawcga Ilub dalszym

Podwykonawcg umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z

zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy

zmian do umowy.

. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcg, zobowigzany jest do

uwzglednienia ponizszych wymagan, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie

przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robét budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub w
jakikolwiek inny sposéb nie obcigzy prawami oséb trzecich zadnej czesci
dostaw, rob6t budowlanych ani ustug,

c) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy, nie moga zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektéw umow, projektéw zmian umoéw oraz poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, pod rygorem naliczenia Kkar
umownych z tego tytuty,

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktorych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, jezeli ich warto$¢ jest rowna lub wieksza niz
0,5% wartosci Umowy brutto okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50
000 zt, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. i)
ilit. j) Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
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wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robot
budowlanych,

g) zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego dowoddw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom,

h) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytulu braku zaptlaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom,

i) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz
30 dni,

j) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres Umowy,

k) obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla wszystkich oséb
bioracych udziat w realizacji czynno$ci wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 2.12 umowy,

1) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu niedopeinienia obowigzku
opisanego powyzej.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda

Zamawiajgcego po dokonaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 - 8.

Po zawarciu umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy lub jej zmiany z Podwykonawcga (dalszym Podwykonawcg), a w przypadku
robét budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajacg w sposéb

jednoznaczny zakres robot wykonywanych przez Podwykonawce (dalszego

Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi podlegaja umowy lub ich zmiany, ktérych

przedmiotem s3g roboty budowlane oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, jezeli ich warto$¢ jest rowna lub wieksza niz 0,5% wartoSci
umowy brutto, okres$lonej w § 3 ust.1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt. Na
wniosek Zamawiajacego Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu wglad do oryginatow

w/w dokumentéw. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  przedktada

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktorych

mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5

i 8. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)

jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,

o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. 1) umowy. Niezgloszenie sprzeciwu w terminie

okreslonym powyzej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z

Podwykonawca, jezeli wg oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje
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zobowigzania w sposéb niewtasciwy (w szczegbélnosci w sposdéb niezgodny z
obowigzujacymi normami i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit f).

14. Wykonawca zawierajagcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajacy ponosza

15.

16.

17.

18.

solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawcoéw, przy czym Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ z
uwzglednieniem art. 6471§ 3 kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania sie
przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3g roboty budowlane, dostawy lub ustugi Zamawiajacy moze zaptaci¢
(w ztotych polskich PLN) bezposrednio Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z
tresciag umowy o podwykonawstwie. Zaptacong Podwykonawcy kwote Zamawiajacy
potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa,
dotyczy wyltacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy
wyznacza 7-dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku
zgloszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci  naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.
Termin ptatno$ci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni
od daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w
art. 465 ust. 4 uPzp.
Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien umowy dotyczacych Podwykonawcéw, ani
postanowien umow, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdéw, jak
za wilasne.
W przypadku stwierdzenia, Ze roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete
przedmiotem umowy realizowane sg przez podmioty inne niz Wykonawca lub
zgloszony Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca Zamawiajgcy bedzie uprawniony
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do wstrzymania realizacji rob6t do czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce.
Okres wstrzymania rob6t dokonany na mocy niniejszego ustepu umowy bedzie
obcigzat Wykonawce.

19. Strony ustalajg, Ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane beda
przez:
a) WYKONawCe: ....ccooeveirieiien et
b) Podwykonawce: ......cccccevivieninin e

20. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego.

21.Do zasad odpowiedzialnoSci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy
nie stanowig inaczej.

§ 5. Warunki ptatnosci
1. Strony ustalaja, nastepujace zasady ptatnoSci:

a) ptatnos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt a), za wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej oraz za uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe nastgpi w terminie 30 dni od daty
doreczenia przez Wykonawce faktury wystawionej po podpisaniu przez Strony
protokotu potwierdzajgcego opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,
nadajacej sie do realizacji robot sktadajacych sie na Przedmiot Umowy (dla
unikniecia watpliwos$ci Strony potwierdzaja, Ze spisanie powyzszego protokotu
nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiajacego, Ze jest ona poprawna, ani nie
zdejmuje odpowiedzialno$ci z Wykonawcy za jej zawarto$¢ merytoryczno-
formalna),

b) ptatnos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt b, za wykonanie robét
budowlanych wraz z dostawg i montazem wyposazenia w czeSci objetej
finansowaniem ze Srodkéw witasnych Zamawiajgcego, nastapi fakturami
czeSciowymi, wystawianymi przez Wykonawce nie czeSciej niz raz w miesiacu,
zgodnymi z potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru protokotami stanu
wykonania robét, w terminie 30 dni od daty poprawnego ich doreczenia,

c) ptatnos$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt b), za wykonanie robot
budowlanychwraz z dostawa i montazem wyposazenia w czeSci objetej
finansowaniem z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
strategicznych oraz wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt c),, za
sprawowanie nadzoru autorskiego, nastapi jedng fakturg czes$ciowa, zgodna z
potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru protokotami stanu wykonania robdét,
w wysoko$ci nie wyzszej niz 50% dofinansowania oraz faktura koncowa w
wysokosSci pozostatej do zaptaty, odpowiadajacej wysokosSci pozostatej kwoty
dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad: = Programu Inwestycji
strategicznych, po podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru Koicowego Robét,
w terminie 35 dni od daty poprawnego ich doreczenia.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czeSciowymi za wykonane
zadania czeSciowe przedstawione w Harmonogramie. Zamawiajacy ustala, iz
elementami nadajacymi sie do czeSciowego odbioru i fakturowania przez Wykonawce
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sq kompletnie wykonane zadania czeSciowe wyszczegdlnione w Harmonogramie, o
ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2 Umowy.
Rozliczenie koncowe robot nastgpi fakturg koncowa po zakonczeniu i odebraniu
Przedmiotu Umowy.
Faktury czeSciowe sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru nalezy
sktada¢ w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzedu Gminy Domaniéw. Fakture koncowg,
wraz z rozliczeniem koncowym budowy i Protokotem Odbioru Koncowego Robot,
sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru nalezy zlozy¢ w Referacie
Inwestycji i Rozwoju Urzedu Gminy Domaniéw. W obu opisanych przypadkach w/w
dokumenty Wykonawca ztozy w dwdch egzemplarzach dla Zamawiajacego: w
oryginale (1 szt.) i w kopii (1 szt.).
Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet realizacji Przedmiotu
Umowy.
/w przypadku realizacji z podwykonawcami/
Ptatnos¢ faktury Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez
Wykonawce nalezycie podpisanych o§wiadczen = Podwykonawcow (Dalszych
Podwykonawcéw), ktérych tre$¢ podano w Zatgczniku nr 5 do Umowy, wraz kopig
faktur Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcéw) i z dowodem zaptaty, zZe
zostaly uregulowane naleznos$ci wynikajace z wykonania przez niego roboét, dostaw
lub ustug odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Wykonawce
Zamawiajacemu w danym okresie rozliczeniowym, a objetych umowag/ umowami o
podwykonawstwo. Do kazdej faktury Wykonawca bedzie sktadat o§wiadczenie, jaki
zakres robot zostat wykonany przez poszczeg6lnych podwykonawcow i sitami
wtasnymi. Jezeli w umowach z Podwykonawcami zawarte beda postanowienia o
potraceniach kwot z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Wykonawca w
swoim os$wiadczeniu zawrze kalkulacje, z ktorej bedzie wynikata wysoko$¢
zrealizowanych przelewéw na rzecz Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow).
W razie braku przedstawienia stosownych os$wiadczen Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania zaptaty czeSci wynagrodzenia Wykonawcy
przypadajacego na roboty wykonywane przez Podwykonawcéw (Dalszych
Podwykonawc6éw) do czasu wyja$nienia sprawy.
Jesli Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek
bankowy wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:
a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci (Split payment), jak réwniez
b) rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw
prowadzonym od 1 wrze$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardéw i ustug (dalej:
Wykaz) lub zgodnie z regutami prawnymi obowigzujgcymi w kraju rejestracji
dziatalno$ci Wykonawcy.
W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych
w ust. 8 powyzej, op6znienie w dokonanie platnosci w terminie okreSlonym w
Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego
ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz
dokonania ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy
podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych
rekompensat.
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10.Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym, (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.)
Wykonawca moze zlozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za pomoca
platformy elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiajacego znajduje sie na
platformie. Rodzaj adresu PEF: NIP.

§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ kompletny i wolny od istotnych wad Przedmiot
Umowy opisany w § 1 ust.1 w terminie do 800 dni od dnia podpisania Umowy przez
Wykonawce. Za dzieni wykonania Przedmiotu Umowy bedzie uznany dzien dokonania
wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot i gotowosci do
odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru.

2. Podstawa do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz
dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wymaganych Prawem Budowlanym:
a) Dokumentéw stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien

budowlanych,

b) Aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy z okreslonym w nim terminem ich waznosci
oraz wypetnionych oswiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy,

c) Oswiadczenia Kierownika Budowy o objeciu obowigzkéw Kierownika Budowy.

3. Rozpoczecie wykonywania robot przez Wykonawce nastagpi po protokolarnym
przekazaniu Terenu Budowy przez Zamawiajgcego - Kierownikowi Budowy po
przedtozeniu oSwiadczenia o objeciu obowigzkéw Kierownika Budowy.

4. Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest rownoznaczne
z wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.

§ 7. Obowiazki Zamawiajgcego i Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1. Przekazanie Wykonawcy programu funkcjonalno-uzytkowego w wersji

papierowej przed rozpoczeciem prac projektowych.

1.2. Udzielenie na wniosek Wykonawcy wszystkich niezbednych do realizacji

przedmiotu umowy petnomocnictw.

1.3. Protokolarne przekazanie Terenu Budowy przedstawicielom Wykonawcy t;j.

Kierownikowi Budowy.

1.4. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.

1.6. Zaptata za odebrane roboty na zasadach okreslonych w § 5 Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1. Zapoznanie sie z:

a) Terenem Budowy i jego specyfika,

b) Terenami Sgsiadujgcymi,

c) Innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposéb moga wptyna¢ na nalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy lub od ktérych uzaleznione bedzie nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy,

d) infrastrukturg istniejaca na Terenie Budowy, Terenie Sgsiadujagcym oraz na innych
terenach, o ktérych mowa w lit. ¢, przy czym Zamawiajgcy nie ma obowigzku
kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze obowigzki; w przypadku, gdy

10
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Wykonawca nie wykona  powyzszych obowigzkéw lub wykona je nienalezycie,
bedzie ponosit wszelkie wynikajgce z tego konsekwencje;

2.2. Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu, w terminie 7 dni od
dnia przekazania zawarcia Umowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o
ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierajgcego:

a) kolejnos¢ prac projektowych i rob6t budowlanych (zadan czesciowych);

b) czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ poszczegélne zadania czeSciowe,

c) wartos$¢ poszczegélnych zadan czeSciowych.

Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest zobowigzany

zaakceptowa¢ Harmonogram lub odmoéwic¢ jego akceptacji. W razie braku akceptacji

Harmonogramu Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ poprawek w ciggu 3 dni od

otrzymania od Zamawiajgcego informacji o uwagach.

2.3. Sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy przedszkola
wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczna.

2.4. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe

2.5. Wykonanie projektu wnetrz z wizualizacjami nastepujacych pomieszczen: sal
dydaktycznych, sali wielofunkcyjnej, korytarza i hallu wejsciowego.

2.6. Zapewnienie przez uprawnionego projektanta nadzoru autorskiego nad
sporzadzonym projektem budowlanym podczas realizacji zadania objetego ww.
dokumentacja.

2.7. Przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej w ilosci: projektu
budowlanego i projektu technicznego - 4 egz., catoSci dokumentacji w wers;ji
elektronicznej (rysunki -,AutoCAD 2002” i pdf, cze$¢ opisowa projektu-Word i
pdf) - w 2 egz.

2.8. Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robot oraz Terenu
Budowy zgodnie z przepisami prawa.

2.9. Wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o uzyskang decyzje o pozwoleniu na
budowe oraz zgodnie z wykonang dokumentacjg projektowa.

2.10.0chrona og6lna Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego sie na tym Terenie.
Wykonawca do czasu wykonania Umowy ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za

ochrone Robét, majatku wilasnego, jak i majatku Zamawiajacego oraz osoéb
trzecich znajdujgcych sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie
Robot.

2.11.Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez organy
administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robdt, w tym
pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, a takze
urzadzen; ponadto uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami
administracji oraz wtascicielami sgsiednich posesji. W razie koniecznoSci

Zamawiajacy udzieli, na wniosek Wykonawcy, stosownego pelnomocnictwa
wyznaczonemu przez wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien, o ktorych
mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w szczeg6lnosci:

a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka konieczno$¢),

b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakéw
geodezyjnych (jezeli istnieje taka koniecznos¢),

c) zgloszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do wtasciwego
organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie
wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na wilasny koszt wznowienie
(odtworzenie) punktoéw geodezyjnych.

11
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2.12.Pokrycie kosztéw optat administracyjnych wynikajacych z uzyskanych pozwolen
opisanych w pkt. 2.11 powyzej.
2.13.Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Robot.
2.14.Stosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy oraz osoby
sprawujacej nadzér autorski, chyba Ze zastosowanie sie do tych zalecenn mogtoby
w jakikolwiek sposéb wptyng¢é na nalezyte wykonywanie Robot badz
spowodowac lub przyczyni¢ sie do powstania jakichkolwiek wad Przedmiotu
Umowy; zastosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
osoby sprawujgcej nadzor autorski w zaden sposob nie wplywa na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wynikajaca z Umowy.
2.15.Zatrudnienie przy wykonywaniu Robot niezbednej kadry inzynierskiej,
kierowniczej oraz pracownikéwobstugi i pracownikéw technicznych w
odpowiedniej ilosci i o kwalifikacjach niezbednych do wykonania Robét wysokiej
jako$ci oraz nalezytego kierowania Robotami, w tym powierzenie nadzoru nad
prawidtowym wykonywaniem Robdt osobom z odpowiednim do$wiadczeniem i
umiejetnos$ciami. Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia 0s6b
zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne niezbedne $rodki ochronne
oraz do zapewnienia im $rodkéw tgcznosci koniecznych dla prawidtowego i
bezpiecznego wykonania Robot.
2.16.Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, beda podlegaty
wymogowi zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace w
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2023 r., poz.
1465):
a) roboty ogdélnobudowlane,
b) roboty sanitarne,
c) roboty elektryczne.
2.17.Dopilnowanie, ze pracownicy Podwykonawcoéw i Dalszych Podwykonawcéw
bioracy udziat w realizacji rob6t wymienionych w § 7 pkt 2.16 Umowy beda
zatrudnieni na podstawie umowy o prace.
2.18.Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego podczas kontroli,
do przeprowadzenia ktérej Zamawiajgcy bedzie uprawniony, w miejscu
wykonywania robot w wyznaczonym terminie nastepujacych oswiadczen i
dokumentéw, ktdre beda potwierdzaty speinienie obowigzkéw wymienionych w
pkt 2.1612.17 Umowy:
a) OsSwiadczenia zatrudnionego pracownika
b) Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace
c) Poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika
d) Innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika Pozostate dane powinny zostac
zanimizowane w sposo6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika
e) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow.
W odniesieniu do Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw Zamawiajacy
bedzie wymagat w/w oSwiadczen i dokumentéw za posrednictwem Wykonawcy.
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Przechowywanie przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy kopii uméw o
prace  pracownikéw  Wykonawcy, @ Podwykonawcow i  Dalszych
Podwykonawcow realizujgcych roboty wymienione w rozdziale w § 7 pkt 2.18.
Umowy.
Dostarczenie odpowiedniej ilosci i jako$ci materiatéw, sprzetu,
wykwalifikowanych  pracownikow i  wszelkich innych elementow
pomocniczych, obstugi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami
Dokumentacji oraz STWiORB niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania Robot; do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie nalezy uzycie
materialéw, odpowiadajacych wymaganiom wynikajacym z przepiséw prawa
zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania
na podstawie przepisOw w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych oraz na podstawie
przepisoéw dotyczacych systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym obowigzujgcym
przepisom prawa, a takze normom przedmiotowym. Wszystkie materialy przed
ich uzyciem musza uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
bedzie miat prawo do uzaleznienia swojej akceptacji od opinii Nadzoru
Autorskiego.
Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Zapewnienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz
realizacji Przedmiotu Umowy w spos6b uzgodniony z Zamawiajgcym.
Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy
oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do potrzeb
swoich i Podwykonawcéw,

b) dokonania rozliczenia z dostawcami mediéw kosztéw powyzszych ustug we
wtasnym zakresie na podstawie wskazan wtasnych licznikow,

c) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym,

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikéw Rob6ét.

2.24.

2.25.

2.26.
2.27.

Przywrécenie Terenu  Budowy, Terendw Sasiadujacych, zaplecza lub
innych teren6w, w tym wykorzystywanych do transportu materiatéw i
urzadzen do stanu nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejecia oraz
naprawa ewentualnych szk6d wyrzadzonych na Terenach Sasiadujacych lub
innych terenach, a spowodowanych realizacja Robot. W przypadku
niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajagcy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce kosztami za przywrécenie powyzszych Terenéw do nalezytego
stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkéd spowodowanych
realizacja Robot i potraci¢ naleznos¢ z pierwszej naleznej Wykonawcy
ptatnosci.

Usuwanie na wtasny koszt wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzen na Terenie
Budowy, Terenie Sasiadujgcym i poza tymi Terenami powstatych w zwigzku z
wykonywaniem Robét oraz codzienne utrzymywanie ich w czystoSci.

Biezaca inwentaryzacja wykonanych Robot.

Dbato$¢ o Srodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpadyi
zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegélnoSci gruz, pyty, hatas,
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wyziewy byty mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty
dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowity zagrozenia dla ludzi i
Srodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia
odnos$nie sposobu zagospodarowania odpadéw (w tym gruntu) powstatych w
zwigzku z wykonywaniem Robdt zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac
sie wszelkich odpadéw w sposéb zgodny z prawem optacajac wszelkie
zwigzane z tym koszty. Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu poprzez
wtasciwy dobdr i konserwacje sprzetu i urzadzen; Wykonawca zobowigzany
jest pokry¢ wszelkie koszty oraz przejmie od Zamawiajgcego wszelka
odpowiedzialnos¢ materialng zwigzang z usuwaniem zanieczyszczen
Srodowiska zwigzanych z wykonywaniem Umowy, spowodowanych
dziataniem lub  zaniechaniem  Wykonawcy, podwykonawcéw lub
jakiegokolwiek podmiotu dziatajagcego na ich rzecz, a takze ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie wymagan ochrony Srodowiska na Terenie
Robét i na Terenie Sgsiadujgcym w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego.

2.28. Umozliwienie Inspektorowi Nadzoru wgladu w Roboty, a w szczeg6lnosci wstep

na Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych Robét.

2.29. Aktualizowanie Harmonogramu na polecenie Zamawiajgcego — jezeli zajdzie

taka potrzeba.

2.30. Opracowanie Dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach w formie, ktora

zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

2.31. Zapewnienie Zamawiajacemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych z

wykonywaniem robét budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez
Zamawiajacego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

2.32. Stosowanie i uzywanie materiatéw i urzadzen dopuszczonych do stosowania w

a)

b)

e)

budownictwie:
oznaczonych znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja
techniczng Panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymogami podstawowymi,
znajdujacych sie w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
dla ktorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej
wystawit deklaracje zgodnosSci potwierdzajaca zgodno$¢ wyrobuz europejskimi
normami i aprobatami,
oznaczonych znakiem budowlanym zgodnie z Polskg Normg lub krajowa aprobata
techniczng, a zgodno$¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji zgodnos$ci wydanej
przez producenta,
przeznaczonych do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
budowlanym.

2.33. Okazywanie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentéw

zezwalajacych na wbudowanie danegomateriatu: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.

2.34. Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami,
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pozwoleniami lub uzgodnieniami — badan, préb, odbioréw, zatwierdzen.
2.35. Prowadzenie roboét zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedza techniczng i
nalezytg starannoscia.
2.36. Wydanie Zamawiajagcemu Karty Gwarancyjnej w momencie podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Robot.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich
obowigzkoéw nalezycie, lub nie wykonuje ich w ogéle, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie bedzie obcigzato
Wykonawce.

§ 8. Inne postanowienia stron
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody w
trakcie realizacji Umowy, sporzadza niezwlocznie wspélny protokét ustalajacy
przyczyny i okolicznoSci jej powstania oraz sposdb likwidacji szkody.
2. Zaistnienie przeszk6d w wykonaniu robdét powinno by¢ potwierdzone pisemnie w
formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.

§ 9. Warunki odbioru robét
1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbior etapu projektowania,
b) odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
c) odbior czesSciowy,
d) odbiér koncowy,
e) odbior ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.

2. 0Odbior etapu projektowania:

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu zgodng z Umowa dokumentacje projektowa
wraz z decyzja o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniem robét. W chwili
przyjmowania dokumentacji projektowej Zamawiajacy nie dokona sprawdzenia
jako$ci przekazanej dokumentacji projektowej. Dokumentem potwierdzajacym
przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej jest ,Protokot przekazania
dokumentacji projektowej”- sporzadzony przez Wykonawce i podpisany przez strony
Umowy.

3. ,Protokoét przekazania dokumentacji projektowej” nie jest podstawa do wystawienia
faktury. Zamawiajacy, po sprawdzeniu kompletnosci przekazanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej (w terminie do 14 dni od daty jej przekazania) dokona
przyjecia lub odmoéwi przyjecia przekazanej dokumentacji projektowe;j.

4. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego decyzji
pozwolenia na budowe bedzie podpisanie "Protokotu potwierdzajgcego opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej". Spisanie powyzszego protokotu nie stanowi
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, zZe jest ona poprawna, ani nie zdejmuje
odpowiedzialnosci z Wykonawcy za jej zawarto$¢ merytoryczno-formalna.

5. W przypadku odmowy przyjecia przekazanej dokumentacji projektowej,
Zamawiajacy sporzadzi ,protokét z kontroli dokumentacji projektowej”, ktéry wraz z
wykazem nieprawidtowosci zostanie przekazany Wykonawcy celem ich usuniecia. Po
usunieciu przez Wykonawce wskazanych nieprawidtowosci, strony Umowy
ponownie przystapig do procedury przyjecia dokumentacji projektowej

6. Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor
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Nadzoru na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy i/ lub spisania

Protokotu Odbioru Robét Zanikowych/Ulegajacych Zakryciu pomiedzy wtasciwym

Kierownikiem Robét i wtasciwym Inspektorem Nadzoru.

7. Odbiory czesciowe bedg dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czeSciowych
zgodnie z § 5 ust.2 Umowy. Odbiorom tym beda podlegaty zakonczone zadania
czeSciowe wyszczegélnione w Harmonogramie Robot. Dokonanie czeSciowego
odbioru nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce Protokotu
Zaawansowania (odbioru) Robét, potwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru, przy
czym odbiorowi beda podlegaty jedynie kompletnie wykonane zadania czeSciowe
wymienione w Harmonogramie, o ktérym mowaw § 7 ust.2 pkt 2.2. W trakcie
odbioréw czeSciowych Zamawiajacy bedzie uprawniony do oceny stanu
zaawansowania robét w stosunku do pierwotnych zatozen terminowychprzyjetych
w Harmonogramie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2, pkt 2.2 Umowy.

8. 0dbidr koncowy:

Zakonczenie wykonania robot i gotowos¢ do odbioru Kierownik Budowy zgtasza

wpisem do Dziennika Budowy. Nie p6Zniej niZ w dniu dokonania wpisu Kierownika

Budowy o zakonczeniu wykonywania rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi

Nadzoru wszelkie dokumenty potwierdzajagce poprawno$¢ wykonania robot.

Inspektor Nadzoru potwierdzi lub odmoéwi potwierdzenia wykonania robédt i

gotowo$¢ do odbioru w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu Kierownika

Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot.

Zgloszenie przez Wykonawce - Zamawiajgcemu ,Zakonczenia i gotowosci robdt do

odbioru”, nastepuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez Inspektora Nadzoru

wpiséw w Dzienniku Budowy potwierdzajagcych ww. stan robét budowlanych. Do
zgtoszenia w formie pisemnej o ,Zakonczeniu i gotowosSci rob6t do odbioru” -

Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ kserokopie dokonanych przez Kierownika

Budowy i Inspektora Nadzoru wpis6w w Dzienniku Budowy potwierdzajacych ww.

stan robét budowlanych oraz dokumenty pozwalajagce na ocene prawidtowosci

wykonania przedmiotu odbioru:

a) Dziennik Budowy;

b) Os$wiadczenie Kierownika Budowy, Ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg
projektowg;

c) Dokumentacje powykonawcza (w 2 egz. w wersji papieroweji 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptycie CD lub Pendrive (pamie¢ USB)): protokoty badan i
sprawdzen, atesty, certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych
materiatéw, instrukcje obstugi oraz dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) na
wbudowany sprzet i urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi
zmianami (w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie
CD lub Pendrive (pamie¢ USB)).

9. Zamawiajacy wyznaczy:

a) miejsce,

b) date,

c) godzine rozpoczecia odbioru konicowego - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni
od dnia zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmoéwi
wyznaczenia terminu odbioru w przypadku niedochowania warunkow
wymienionych w § 9 ust. 8 lit. a), b) i ¢) Umowy.

10. Zakoniczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych - liczac od
daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 8 Umowy.
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Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy do
eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
W odbiorze uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym
Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru.
W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzadzi Protokét Odbioru
Koncowego Roboét i wreczy go Wykonawcy w chwili odbioru - pod warunkiem braku
istotnych wad Przedmiotu Umowy. Za istotng wade uwaza sie jakgkolwiek cze$¢ robét
wykonang niezgodnie z elementami dokumentacji projektowej, Opisem Przedmiotu
Zamoéwienia STWIORB i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, a takze kazda
niekorzystng i niezamierzong wiasciwo$¢ Przedmiotu Umowy utrudniajgca
korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem lub konserwacje. W takim
wypadku Zamawiajacy sporzadzi "Protokét z Czynnosci Odbiorowych”, ktory bedzie
zawierat liste istotnych wad oraz termin ich usuniecia, a Protok6t Odbioru Koncowego
Robot zostanie sporzadzony po usunieciu wszystkich zgtoszonych wad. Podpisanie
Protokotu Odbioru KoncowegoRobo6t bedzie oznaczato, iz Zamawiajacy uznaje
wykonane przez Wykonawce zamowienie jako wykonane nalezycie. W dniu
spisania Protokotu Odbioru Koncowego Robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
podpisang Karte Gwarancyjna.

14.Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostana:

15.

16.

a) wady nieistotne, Zamawiajacy moze zgdac usuniecia wad w okreslonym terminie
lub obnizy¢ wynagrodzenie umowne. Jezeli Zamawiajagcy wyznaczy termin
usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze odmoéwic przyjecia péZniejszej naprawy i bez dalszych wezwan
powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

b) wady istotne umozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze
zgdac usuniecia wad w okreslonym terminie. Jezeli Zamawiajgcy wyznaczy termin
usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze odmoéwic przyjecia p6Zniejszej naprawy i bez dalszych wezwan
powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

c) istotne wady uniemozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze zada¢ usuniecia wad, a jezeli wad nie da sie usuna¢, zada¢ ponownego
wykonania zakresu objetego wadami lub po uptywie wyznaczonego terminu bez
dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad lub ponowne wykonanie zakresu
objetego wadami innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze).

d) w przypadkach okreslonych pod lit. a), b) i ¢) Zamawiajacy zachowuje prawo do
zgdania kary umownej za nieterminowe usuniecie wad i usterek.

Uprawnienia Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia wad w okresie

obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zatgczniku nr 4 do Umowy -

,Karta gwarancyjna (wzor)”.

Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujgcymi zmianami:

a) termin dozawiadomienia o wadzie strony ustalaja na 14 dni od daty jej ujawnienia,
przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W zawiadomieniu tym
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin obiektu, nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;
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c) Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.

17. 0dbiodr ostateczny przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

Wykonawca zobowiazuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajacego.

18. 0dbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jako$ci. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

19.Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét, ktéry bedzie zawieraé¢ ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usuniecie.

20.Wykonawca ma obowigzek wusuna¢ stwierdzone w toku odbioru wady w
wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

21.Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty
przewidziane niniejszag Umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane
materialy badZ wykonanie robdt jest niezgodne z Umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajgcego.

§ 10. Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) zaodstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub jej rozwigzanie z przyczyn, eza
ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca oraz odstapienie lub rozwigzanie
przez Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajgcy nie odpowiada, w wysokoSci
10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

b) zazwloke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 6
ust. 1 Umowy - liczone od terminu konncowego do daty dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot i gotowosci do
odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy- w wysokosci 0,5% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

c) zazwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i spisanych
w ,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” - w wysokosci 0,1% umownego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu przewidzianego na ich usuniecie przez Wykonawce;

d) zazwtoke w przedstawieniu Harmonogramu, o ktérym mowaw § 7 ust. 2, pkt. 2.2
Umowy - w wysoko$ci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

e) zazwloke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w stosunku do terminéw
podanych w Karcie Gwarancyjnej - w wysokosci 0,1% warto$ci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

f) w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawcg dalszym
Podwykonawcg na Zadanie Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 4 ust. 13 w
wysokosci 1000 z1;

g) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 500 zt za kazdy
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dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

h) za nieprzediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty
budowlane w wysokos$ci 2 000 zt;

i) za nieprzedtozenie posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli
jej wartos$¢ jest rowna lub wieksza 0,5 % wartosci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1
Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki
przedtozenia w/w dokumentu;

j) za zwloke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
wszelkich anekséw do umoéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy- w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

k) za nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowyo
podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane - w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

1) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci - w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

m) za brak przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku z
przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczacego realizacji
catego Przedmiotu Umowy - w wysokoSci 0,1% wartoSci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku
zabezpieczenia w wymaganej przez Zamawiajacego wysokosci;

n) za niewydanie Karty Gwarancyjnej w dniu podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robot w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w
dokumentu;

0) za nieprzekazanie dokumentu przedtuzajacego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnos$ci Cywilnej w terminie okreslonym w § 17 ust.
3 w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przekazania w/w dokumentu,

p) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce oséb wykonujacych co najmniej
jednej z czynno$ci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 2.16, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

q) za kazdy przypadek nieprzediozenia o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych
mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.18 Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000
71,

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie Umowy przez Zamawiajgcego, ktore spowoduje odstgpienie od Umowy

przez Wykonawce, z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w

wysokosci 10 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1. Dla

usuniecia wszelkich watpliwos$ci strony zgodnie o$wiadczaja, Ze zobowigzanie do
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuacji
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy

- Prawo zamo6wien publicznych.

. Kary umowne majg charakter kumulatywny z zastrzezeniem, Ze ich tgczna wysokos¢,

nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

. Strony uzgadniajg, Ze zaptata kary umownej nastapi na podstawie wystawionej przez

Zamawiajgcego noty ksiegowej, ktorg Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w
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terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W
przypadku niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do potragcania naliczonych kar umownych z naleznos$ci Wykonawcy za
zrealizowanie Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu cywilnego
Zamawiajagcy moze dochodzi¢ na zasadach ogélnych odszkodowania
przekraczajacego wysoko$c¢ zastrzezonych kar umownych.

§ 11. Rekojmia i Gwarancja
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na caly wykonany przedmiot Umowy - na
OKres .....ccccocevens miesiecy zgodnie ze ztozong oferta, liczac od daty sporzadzenia
Protokotu Odbioru Konicowego Robot.
Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty
odbioru koncowego zakonczonego sporzadzeniem Protokotu Odbioru Koncowego
Robot - zgodnie z trescig § 9 ust. 13 Umowy.
Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ niezwitocznie, lecz nie pdZniej niz w
terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.
Szczegb6towe warunki gwarancji o tresSci zgodnej z Zatgcznikiem Nr 4 (wzor karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w dniu spisania Protokotu
Odbioru Konncowego Robot.

§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania

Umowy, najp6zniej w dniu zawarcia Umowy przed jej podpisaniem przez

Wykonawce, w wysokosci 2 % kwoty brutto podanej w ofercie Wykonawcy, tj. w

kwocie: .....cccceeee. zt (stownie: ..o ), w formie:

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy, w jednej lub w

kilku nastepujacych formach:

a) Pieniadzuy,

b) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym zZe zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c) Gwarancjach bankowych,

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
PrzedsiebiorczoSci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych

mowa w art. 450 ust. 2 uPzp.

Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

nastepujacy sposob:

a) 70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrdcona w
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terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Wykonawca zobowigzany jest dostosowac termin wazno$ci poreczenia lub gwarancji
na okres rekojmi.

6. Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdécone na zasadach
zawartych w art. 450 ust. 5 uPzp - na pisemny wniosek Wykonawcy oraz wskazany
rachunek bankowy.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy do pokrycia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego powstatych w zwigzku z realizacja Umowy. W
zwigzku, z czym w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
jakiejkolwiek cze$ci Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie lub jego cze$¢ zostanie
wykorzystane przez Zamawiajgcego do zaspokojenia wszelkich jego roszczen
wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy poza termin
opisany w § 6 ust. 1 Umowy- skutkujacy potrzebg wydtuzenia okresu zabezpieczenia
- Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniego przedtuzenia okreséw
obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w poszczegolnych
wysokos$ciach, o ktéorych mowa w ust. 4 powyZej, pod rygorem naliczenia kar
umownych zgodnie z § 10 ust. 1 lit. m) Umowy. JeZeli pomimo to Wykonawca nie
przedstawi dokumentu méwiacego o dokonaniu przedituzenia, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zatrzymania 2 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy z naleznej Wykonawcy ptatnosci do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu
dokumentéw $wiadczacych o dokonaniu przedtuzenia.

§ 13. Nadzor nad realizacja Umowy

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

1.1.  Kierownik Budowy - Pan/Pani .......cccccccciiriiinnnnne. stel v -
posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej

2. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:

2.1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Pan/Pani .......ccccccevneiininnenne ; tel

§ 14. Zmiany Umowy
1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 uPzp Zamawiajgcy przewiduje nastepujace warunki zmiany

Umowy w stosunku do tresci oferty skutkujace mozliwos$cig zmiany terminu i/lub

zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiang wysokosci

wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy:

a) procedura wydawania pozwolenia na budowe bedzie trwata dtuzej niz 65 dni
liczac od dnia ztozenia przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego wniosku o
wydanie pozwolenia na budowe do dnia wystawienia w/w pozwolenia lub
zgloszenia, o ile wspomniane wydtuzenie nie zostato zawinione przez
Wykonawce- dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy
ponad termin okre$lony w § 6 ust. 1 Umowy o ilo$¢ dni trwania procedury
przekraczajaca 65, lecz nie wiecej niz o 60 dni,

b) Wykonawca zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych w PFU
rozwigzan technicznych, beda one korzystne dla Zamawiajacego i zostang one
przez Zamawiajacego zaakceptowane, przy czym wynagrodzenie i termin
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realizacji Przedmiotu Umowy pozostang bez zmian,
zajdzie konieczno$¢ w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wprowadzenia
istotnych lub nieistotnych zmian w stosunku do PFU (zgtoszonych przez
Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajacego), a jednocze$nie potrzeba ich
wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez Wykonawce zamdwienia
podstawowego lub wykonanie robdt nieprzewidzianych w PFU - co pocigga za
sobg przesuniecie terminu zakonczenia realizacji zamoéwienia podstawowego oraz
ze wzgledu na prowadzong dziatalno$¢ w budynku, dopuszcza sie wydtuzenie
terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres niezbedny do zakonczenia realizacji
Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub ponad
terminy okreslone w § 6 ust. 1 Umowy;
gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt, o ktérych mowa w art. 455, ust. 1 pkt 3
i 4 oraz ust. 2 uPzp i przy spelnieniu warunkéw zawartych w w/w przepisach -
mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartoSci
wynagrodzenia i/lub terminu o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu
Umowy,
wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwoSci
realizowania Przedmiotu Umowy. Niemoznos$¢ realizacji Przedmiotu Umowy
spowodowana musi by¢ okoliczno$ciami, na ktére Wykonawca nie miat wptywu,
w szczegblnosci, gdy sa one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzsze;j
Strony rozumiejg takie nadzwyczajne okolicznos$ci, ktorym nie mozna zapobiec,
majace wpltyw na realizacje Przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci kleski
zywiotowe, stan wyjatkowy, stan epidemii wraz z pdZniejszymi skutkami
epidemii, stan wojenny, dziatania wojenne (m.in. w panstwach sasiadujacych z
Polska) wraz z pézniejszymi skutkami  wojny, nowe akty prawne lub decyzje
administracyjne majace wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy. W takim
wypadku dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania okreSlonegow § 6 ust.
1 Umowy o okres, w ktérym Wykonawca nie mégt realizowa¢ Przedmiotu Umowy
i nie ponosi z tego tytutu winy,
pojawi sie istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej
Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci Umowy (art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych),
Wykonawca wystgpi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy,
Wykonawca wystgpi o zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy.
Wykonawca wystapi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy,
przy czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu wykazania speilniania warunku udziatu
postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Art. 122 ustawy
uPzp stosuje sie odpowiednio,
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j) zmianie ulegnie stawka podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego w
trakcie realizacji Umowy, przy czym Strony Umowy postanawiajg, ze
wynagrodzenie netto okreslone w § 3 ust. 1 pozostanie bez Zmian. Kwota
wynagrodzenia brutto zostanie obliczona z uwzglednieniem zmienionej stawki
podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego. Zamawiajacy wprowadzi
nowa stawke z dniem obowigzywania, przy czym, jezeli zmiana nastgpita po dacie
wystawienia faktury, Zamawiajgcy wprowadzi nowg stawke w kolejnym okresie
rozliczeniowym.
. W przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub zaniechanych decyzja
Zamawiajgcego w pierwszej kolejnosci koszt rob6t zmienianych i zaniechanych
bedzie ustalony na podstawie wartosci poszczegélnych elementéow podanych w
Harmonogramie. Jezeli wartoSci zakresu robdt zmienianych lub zaniechanych nie da
sie okresli¢ na podstawie Harmonogramu, ich warto$¢ zostanie ustalona na podstawie
kosztorysu wykonanego metoda szczegoétowa zgodnie z nieobowigzujacym
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 13 lipca 2001
r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych (Dz.U.2001 Nr 80
poz. 867), ktory przygotuje Wykonawca. Kosztorys ten bedzie podlegat
sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Kosztorys bedzie
przygotowany na podstawie KNR z wydawnictwa ,SEKOCENBUD” z zastosowaniem
$rednich sktadnikéw cenotwoérczych ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w
stosunku do dnia podpisania protokotu konieczno$ci, lecz nie wyzszych niz: Kp=75%,
Z=15%, R=30,0 z1 netto/r-g. Koszty materialéw i sprzetu beda przyjete na podstawie
publikatoréow ,SEKOCENBUD” z kwartalu poprzedniego w stosunku do dnia
podpisania protokotu koniecznosci, a jezeli nie bedzie to mozliwe - na podstawie cen
rynkowych. Na tych samych zasadach obliczane bedg wartosci robdt, ktére zostang
wprowadzone w miejsce rob6t zmienianych.
. W przypadku wystapienia robdt dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 1, lit e) ich
warto$¢ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 2.
. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do
wyrazenia takiej zgody.
. Procedura wprowadzania zmian:
Kazda zmiana w stosunku do oferty ztozonej przez Wykonawce musi by¢ dokonana
poprzez sporzadzenie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy okreslonych w §. 13 nie
wymaga aneksu do umowy i bedzie obowigzywac od dnia pisemnego powiadomienia
drugiej Strony o zmianie przedstawiciela. Warunkiem podpisania aneksu do Umowy
bedzie dokonanie przez Wykonawce na wiasny koszt zmian okresow
obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy najp6Zniej w dniu
podpisania aneksu. W przeciwnym razie Zamawiajacy uzna, zZe aneks nie moze
zostac podpisany z winy lezgcej po stronie Wykonawcy.

§ 15. Klauzule waloryzacyjne
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia z tytulu wykonania
niniejszej umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego
2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
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2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t,j. Dz. U.z 2020 r., poz. 2207),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,

o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych

planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 46 ze zm.),
o ile ktoras z powyzszych zmian bedzie miata wptyw na koszt wykonania przedmiotu
zamoOwienia publicznego.
. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej, bedzie polega¢ na tym, ze do
niezafakturowanej czeSci wynagrodzenia netto, naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy po dniu wej$cia w Zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku
od towardéw i ustug lub podatku akcyzowego zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z obowigzujaca stawka tego podatku lub podatek akcyzowy zgodnie z obowigzujgca
stawka tego podatku. Zmiana bedzie dotyczy¢ niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia netto, naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy.
. Ztozony przez Wykonawce wniosek o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4)
musi zawiera¢ propozycje zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz
z uzasadnieniem zmiany.
. W przypadku wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt 2) Wykonawca sktada
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia. Wniosek
powinien dotyczy¢ tylko oséb bezposrednio realizujgcych umowe wskazanych w § 7
ust. 2 pkt 17 Umowy. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokitadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
przed i po jego zmianie, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej na
kalkulacje ceny ofertowej poprzez m.in. pisemne  zestawienie wynagrodzen
(zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikdw w rozbiciuna poszczegdlne koszty
pracodawcy (elementy wynagrodzenia), wraz z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w
jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
oraz czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej tj.: do
réznicy wynikajacej ze zmian: wynagrodzenia brutto, sktadek ZUS i sktadek PPK. Nie
beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace.
. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3) Wykonawca sktada
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wysokoS$ci wynagrodzenia w zakresie
ptatnosci po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wniosek powinien dotyczy¢ tylko pracownikéw realizujagcych Umowe,
wskazanych w §7 ust. 2 pkt 17 Umowy. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy przed i po jego zmianie, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie
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zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) na
kalkulacje ceny ofertowej poprzez m.in. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno
przed jak i po zmianie) pracownikéw, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w
czesci finansowanej przez Wykonawece, z okre$leniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz
cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakreséw. Wniosek powinien obejmowac
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3).

6. W przypadku wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 4) Wykonawca sktada
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wysokoSci wynagrodzenia w zakresie
ptatnosci wynikajacych z ustug $wiadczonych po zmianie zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych wraz z o$wiadczeniem
potwierdzajgcym stan faktyczny na dzien wej$cia w zZycie nowych zasad gromadzenia
i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien
dotyczy¢ wyltacznie os6b bezposrednio realizujacych umowe, wskazanych w §7 ust. 2
pkt 17 Umowy, na rzecz ktérych pracodawca rzeczywiscie odprowadza sktadke na
Pracownicze Plany Kapitalowe. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy przed i po zmianie umowy, w szczeg6lnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4) na
kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe
koszty realizacji zamowienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4).

7. Zamawiajacy w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku
od Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmiane umowy w zakresie okreslonym w ust. 1
powyzej. W przypadku zaakceptowania wniosku Zamawiajacy wyznacza date
podpisania aneksu do umowy.

8. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajacego zasadno$ci wprowadzenia zmian
do umowy, zmiana wysokoSci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia
wskazanego w aneksie do umowy, nie wcze$niej niz od dnia wejScia w zycie zmian, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) powyze;j.

9. Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) powyzej,
na koszty wykonania zamdéwienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany umowy przez Zamawiajacego.

10. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZMIANY CENY MATERIALOW LUB
KOSZTOW ZWIAZANYCH Z REALIZACJA ZAMOWIENIA:

Strony postanawiajg, iz zgodnie z art. 439 ust. 2 uPzp, dokonaja w formie pisemnego
aneksu zmiany wynagrodzenia spowodowanej zmiang cen materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacja Umowy rozumianej jako wzrost, jak i obniZenie
wynagrodzenia Wykonawcy, przy uwzglednieniu nastepujacych warunkdéw i zasad:
1) Waloryzacja bedzie odbywa¢ sie w oparciu o wskaznik cen produkcji
budowlano- montazowej - pozycja BUDOWA BUDYNKOW - publikowany przez
Gtowny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie
Wiedzy pod linkiem: http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty
predefiniowane/RAP DBD CE N 30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w
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uktadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy
kalendarzowych po széstym miesigcu liczac od miesigca zawarcia Umowy, do
miesigca za ktory zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w
wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez GUS. Strony beda uprawnione do zastosowania
waloryzacji wynagrodzenia dopiero w momencie, kiedy warto$¢ wskaznika
waloryzacji Ww(n) obliczonego zgodnie ze wzorem z punkcie 2) ponizej
osiggnie warto$¢ wieksza lub rowng 1,0250 w przypadku wzrostu
wynagrodzenia lub mniejszg lub réwna 0,9750 w przypadku obnizenia

wynagrodzenia.
Wskaznik waloryzacji Ww(n) powstaje poprzez przemnoZenie przez siebie
wskaznikow cen produkcji budowlano-montazowej - pozycja BUDOWA

OBIEKTOW INZYNIERII LADOWE] I WODNE] - dla kolejnych miesiecy po
széstym miesigcu liczac od miesigca zawarcia Umowy (miesigc 0, czyli szosty
miesigc liczac od miesigca zawarcia Umowy, gdy wskaZnik jest rowny 100) do
miesigca za ktdéry nastapi wystawienie faktury (miesigc n-ty), wg
ponizszego wzoru:
Ww(n)=[(W0/100)x(W1/100)x(W2/100)x(W3/100)x(Wn-
1/100)x(Wn/100)]xa gdzie:

,Ww(n)" -wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

»a" - wspotczynnik o wartosci 0,5 okreSlajacy cze$¢ wynagrodzenia, ktére nie
podlega waloryzacji;

»WO0" - wskaznik ,0” z sz6stego miesigca liczac od miesigca zawarcia Umowy =
100;

»W1" - wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po szdstym miesigcu liczac od
miesigca zawarcia Umowy (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100);

SW2”, ,W3",. - wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po széstym miesigcu
liczac od miesigca zawarcia Umowy (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100);
Wn-1- wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesigc za ktéry nastagpi
wystawienie faktury (wskaZnik cen produkcji budowlano-montazowej
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100);

»Wn" - wskaznik ,,n” z miesigca za ktéry nastapi wystawienie faktury (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100)

Fakture na kwote wynikajaca z waloryzacji Wykonawca wystawi na kwote
wyliczong z ponizszego wzoru:

Fwal(n) = F(n)x(Ww(n)-1)

gdzie:

»,Fwal(n)" -wysokos¢ faktury waloryzacyjnej za n-ty miesigc/ korekty faktury;
,F(n)" - wysoko$¢ faktury za n-ty miesiac;

»Ww(n)" -wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca.

W przypadku, gdy za n-ty miesiagc wskaznik waloryzacji Ww(n) osiggnie
warto$¢ mniejsza niz 1, wykonawca wystawi korekte do faktury za n-ty miesiagc
w wysokosci obliczonej wg powyzszego wzoru.

[lorazy wskaznikéw cen (W1/100) oraz wskaznik waloryzacji Ww(n) nalezy
oblicza¢ z doktadnos$cig do 4 miejsc po przecinku.
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Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy bedzie waloryzowane po szdstym
miesigcu liczac od miesigca zawarcia Umowy, z zastrzeZeniem postanowien w
punktu 2), do osiagniecia limitu waloryzacji 10 % wynagrodzenia umownego
netto. Ze wzgledu na fakt, Ze publikacja wskaZnikéw w biuletynach GUS
odbywa sie z opdZnieniem waloryzacja za biezacy okres rozliczeniowe zostanie
wyliczona, gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego miesigca objetego
rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie
waloryzacji wynagrodzenia za dany miesigc realizacji §wiadczen, Wykonawca
obliczy warto$¢ zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w
danym miesigcu. Po zatwierdzeniu wyliczen przez Zamawiajacego wykonawca
wystawi fakture na kwote wysokos$ci waloryzacji.
W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto
okresu rozliczeniowego w sktad ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej
miesiecy, jako witasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac $rednig
arytmetyczng ze wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy
objetych okresem rozliczeniowym.
Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439
ust. 1-3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca Dalszemu
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli igcznie speinione s3
nastepujace warunki: przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, dostawy
lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6
miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ na analogicznych zasadach jak
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskaZniki
waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia
umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, lub Podwykonawcy, a
Dalszym Podwykonawca.
Waloryzowane bedg wszystkie faktury oprocz dwéch ostatnich faktur, chyba
Ze weczeSniej zostanie osiggniety limit waloryzacji 10 %. Po ostatniej
waloryzacji Strony podpisza aneks do Umowy zmieniajgcy wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.
Podany powyzej schemat bedzie stosowany do waloryzacji wynagrodzenia za
wykonanie zakresu Przedmiotu Umowy ustalonego na dzieni zawarcia Umowy.
W przypadku koniecznosci dokonania zmian i/lub rozszerzenia zakresu
Przedmiotu Umowy ustalonego na dzien zawarcia Umowy i/lub wykonania
robot dodatkowych skutkujacych wzrostem wynagrodzenia Wykonawcy
wskaznik poczatkowy WO =100 waloryzacji wynagrodzenia za zakres
zmieniony bedzie przyjety z miesigca zawarcia aneksu wprowadzajacego
zmiane wynagrodzenia.

§ 16. Odstgpienie od Umowy

1. Odstapienie od Umowy:

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych w art.
456 ust.1 uPzp i Kc.

Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

1.1.

1.2.

Wykonawcy, w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien

Umowy, w szczeg6lnosci:

a) Nieuzasadnionej zwtoki w rozpoczeciu Roboét, zaprzestania ich wykonywania
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przez okres dtuzszy niz 7 dni,

b) zwloki w realizacji rob6t w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
zawinionego przez Wykonawce o 7 dni;

c) nieprawidtowego wykonania robét lub wykonywania ich w sposéb niezgodny z
dokumentacja projektowg, przepisami prawa, sztukg budowlang lub poleceniami
Inspektora Nadzoru, w okresie 90 dni od ich stwierdzenia;

d) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP i zaakceptowanego planu
BIOZ, w okresie 90 dni od ich stwierdzenia;

e) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposSrednich zaptat)
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
warto$ci Umowy, okresSlonej w § 3 ust. 1 Umowy, w okresie 90 dni od dokonania
ptatnosci;

f) wrazie niewyptacalno$ci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo upadtoSciowe
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1520), niewyptacalnosci, lub zagrozenia niewyptacalno$cia
Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.z 2022 r., poz.
2309);

g) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy okreslonej w §
3 ust 1, w okresie 90 dni od przekroczenia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Poza terminami uregulowanymi w ust. 1.2, o§wiadczenie o odstgpieniu winno by¢
ztoZone najpézniej w terminie do 1 roku od dnia okreslonego jako termin realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystuguja wzgledem
Zamawiajgcego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za
Roboty wykonane prawidtowo po potwierdzeniu przez Inspektoréow Nadzoru do
dnia doreczenia drugiej Stronie o§wiadczenia o odstgpieniu (art. 456 uPzp).

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwtocznie wstrzyma i
zabezpieczy roboty. Nastepnie Inspektor Nadzoru i Wykonawca dokonajg
inwentaryzacji Robét, na podstawie, ktorej Inspektor Nadzoru przystapi do
odbioru Rob6t wykonanych do momentu odstgpienia oraz ich rozliczenia na
zasadach okreslonych w Umowie.

Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakos$ci i
rekojmi obowigzuja miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych Robét.

Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy:

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektor Nadzoru potwierdzi warto$¢
wykonanych Robo6t jedynie tych z zakonczonych pozycji Harmonogramu oraz
materialéw nie wbudowanych ktére zamierza kupi¢ Zamawiajacy, stanowigcych
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona,
ktérej dziatania albo zaniechania byty przyczyna odstgpienia.

§ 17. Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caly okres
trwania niniejszej Umowy do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
koncowego i podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robédt, polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialno$ci Cywilnej (OC) w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig oraz z tytutu szkdd, mogacych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
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losowymi: np. od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych. Wysokos$¢ polisy OC
musi wynosi¢ minimum warto$¢ wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty, potwierdzajace dokonanie w/w
ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem nieprzekazania
Terenu Budowy z winy Wykonawcy).

. W przepadku przedituzenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy przedtuzenie obowigzywania w/w
ubezpieczenia nie pdzniej niz do dnia obowigzywania pierwotnej polisy.

§ 18. Prawa autorskie osobiste i majatkowe

. Wykonawca oSwiadcza, iz w dniu przeniesienia na Zamawiajgcego praw autorskich

majatkowych do utworéw powstatych w wyniku wykonania Przedmiotu Umowy

przystugiwa¢ mu bedg prawa autorskie, w tym prawa do korzystania i rozporzadzania
tymi utworami.

. Z chwila podpisania Protokotu potwierdzajagcego opracowanie kompletnej

dokumentacji projektowej, wskazanego wyzej w § 9 ust. 4, autorskie prawa

majatkowe do utworéw stanowigcych Przedmiot Umowy, oraz prawa zalezne, przejda
na Zamawiajacego, bez sktadania odrebnych oSwiadczen w tym zakresie. Na Zyczenie

Zamawiajgcego Wykonawca pisemnie potwierdzi fakt przej$cia autorskich  praw

majatkowych na Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przeniesienia na Zamawiajgcego catosci autorskich

praw majatkowych na wszystkich znanych w chwili zawierania niniejszej Umowy

polach eksploatacji, w szczegdlnoSci:

a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia utworéw lub ich elementéw i
opracowywania utworéw zaleznych bezposrednie lub posrednie, w czesSci lub w
catos$ci - wytwarzanie i reprodukowanie egzemplarzy utworow lub ich elementéw,
w Kkazdej technice, a w szczeg6lnoSci: na papierze - technika drukarsksg,
reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowa - wprowadzenie do
pamieci komputera /input/ jakakolwiek technika wiacznie z tymczasowa
/czasowg/ postacig pojawiajgcej sie np. w pamieci RAM, zwielokrotnianie postaci
cyfrowej bezposrednio lub posrednio, w sposéb staty lub czasowy, w czesci lub w
catosci na wszelkich nosnikach elektronicznych znanych w chwili zawierania
Umowy, w postaci pojedynczych reprodukcji lub w albumie, folderze
informacyjnym, materiale reklamowym, w postaci egzemplarzy
wykorzystywanych do zapoznania sie z elementami utworéw w sposéb
bezposredni lub posredni - przy wykorzystaniu specjalnego urzadzenia np.
rzutnika, komputera, magnetowidu, poprzez skanowanie lub przeksztalcenie w
zapis cyfrowy, w zapisie elektronicznym (digitalnym) wiacznie z czynno$ciami
przygotowawczymi do sporzadzenia egzemplarza dowolnego elementu utworow
w zakresie obrotu oryginatami albo egzemplarzami, na ktérych elementy utworow
utrwalono,

b) bezposrednie lub posrednie wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy
utwordéw lub ich elementéw do obrotu drogg przeniesienia ich wtasnosci, przez
rozpowszechnianie w ramach akcji informacyjnych, promocyjnych czy
reklamowych czy indywidualnych, we wszelkiego typui rodzaju materiatach
promocyjnych, w szczegblnosci w filmach szerokoekranowych, w technice video,
w filmach telewizyjnych, wideogramach, fonogramach, katalogach, w  formie
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cyfrowej - na CD, DVD, Blue-ray Disc (BD), HD DVD, na taSmie magnetycznej,
filmowej w publikacjach wszelkiego typu, w szczegdélnosci w publikacjach
ksigzkowych zawierajacych informacje o Zamawiajacym, w artykutach prasowych
poswieconych Zamawiajgcemu,

c) w zakresie rozpowszechniania utworéw lub ich elementéw w sposéb inny niz
okreSlony powyzej, w postaci publicznego wystawienia, wysSwietlenia,
odtworzenia, wykorzystania utwor6éw lub ich elementéw w dziatach wizualnych,
audiowizualnych lub multimedialnych: wystawienie lub takie publiczne
udostepnienie utworow lub ich elementéw, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w
miejscu 1 czasie przez siebie wybranym, udostepnianie w sieciach
komputerowych, w szczegbélnoSci w Internecie, wprowadzanie do pamieci
komputera jakakolwiek technikg wiacznie z tymczasowa (czasowaq)postacia
pojawiajaca sie np. w pamieci RAM, wykorzystanie we wszelkiego rodzaju
$rodkach masowego przekazu, d. wykorzystanie w utworach multimedialnych.

Zamawiajacy ma peing swobode w sposobie korzystania z utworéw lub ich

elementéw, badZ utworéw zaleznych, w szczeg6lno$ci Zamawiajgcy jest uprawniony,

ale niezobowigzany do ich rozpowszechniania, odptatnie lub nieodptatnie.

Wykonawca zezwala réwniez Zamawiajgcemu na wykorzystanie zaleznych praw

autorskich, w tym w szczegdlnosci na dokonywanie bez konieczno$ci uzyskania

jakichkolwiek dalszych zgéd wszelkich zmian w utworach lub ich elementach.

Zamawiajacy nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym

w ust. 1-5 powyzej, tak jak w kraju, jak i za granicg. Prawo o ktéorym mowa w ust. 15

niniejszego paragrafu Umowy ma charakter nieograniczony w czasie i nieodwotalny,

a wynagrodzenie z tytutu jego przeniesienia zawiera sie w wynagrodzeniu umownym

Wykonawcy ustalanym zgodnie z § 3 Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jego prawado utworéw lub ich elementéw nie bedg w

niczym i przez nikogo ograniczone. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw oséb

trzecich Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen z

tego tytutu wysuwanych przez te osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiajacego

od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tego tytutu.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do respektowania autorskich praw osobistych

tworcy utwordéw, wskazanego przez Wykonawce w wykazie dotaczonym do

dokumentacji projektowe;.

Wykonawca, jesli jest twdrca utwordéw, zobowigzuje sie do niewykonywania wobec

Zamawiajgcego autorskich praw osobistych, w szczegdlno$ci wyraza zgode na

anonimowe udostepnianie utworoéw, jak tez swobodny wybor przez Zamawiajacego

czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego ich udostepnienia.

Zamawiajgcy wyraza zgode na oznaczenie utwordw w sposOb umozliwiajgcy

identyfikacje ich autora - w sposéb ustalony przez Strony.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na informowanie przez Wykonawce o wykonawstwie

i autorstwie utworéw powstatych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy oraz do

wykorzystywania w jakikolwiek sposéb nazwy/logo Zamawiajacego.

§ 19. Administrowanie danych
Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejsza
umowg beda przetwarzane wyltacznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronic je
beda przed dostepem o0s6b nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
o ochronie danych osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
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(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie
danych RODO).
Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oswiadczaja, ze wprowadzity
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie
zgodnie z przepisami RODO.
Strony zobowigzuja sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujacych strone
pracownikow wyznaczonych do kontaktu miedzy stronami tylko w celu i w
czasokresie niezbednym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczyt
Inspektora Ochrony Danych, kazdy pracownik zobowigzal sie do zachowania
poufnosci i tajemnicy. Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania danych
osobowych.
Strony beda przetwarza¢ dane oséb reprezentujacych strone, kontaktowe osoéb
zaangazowanych w realizacje niniejszej umowy i zobowigzuja sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych oséb w imieniu drugiej Strony.
Klauzula informacyjna dla wykonawcow, ich przedstawicieli i 0s6b zaangazowanych
w realizacje umowy jest dostepna na stronie internetowej Gminy Domaniéw:
https://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/11453 /wiadomosc/457095 /klauzula
informacyjna gmina domaniow.

§ 20. Postanowienia koncowe
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokonaé przelewu
wierzytelnoSci na rzecz osoby trzeciej.
Zlecenie wykonania czeSci robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci robét.
Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym lub
upadto$ciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu  siedziby  firmy i
zamieszkania jej wiasciciela, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania oraz
uznania za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez
Wykonawce adres. Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy,
rekojmi i gwarancji oraz niezakonczonych rozliczen wynikajacych z Umowy.
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy beda miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
Strony zobowigzuja sie do poddania ewentualnych sporéow w relacjach
Wykonawca/Zamawiajgcy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie
sporu.
Spory mogace wynika¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy, z wylaczeniem
sporéw, o ktérych mowa w ust. 6, strony poddaja rozstrzygnieciu sgdom
powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych 1
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otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.
9. Strony przyjmujg jako date zawarcia umowy - date ztozenia podpisu przez ostatnig ze
Stron.

Zalaczniki:

1)
2)
3)
4)
5)

Zatgcznik nr
Zatacznik nr
Zatacznik nr
Zatacznik nr
Zatacznik nr

Zamawiajacy:
Podpis
Data

v WN -

PFU,

oferta Wykonawcy wraz z kalkulacjg cenowa,

SWZ,

karta gwarancyjna - wzor,

o$wiadczenie Cze$ciowe/ Koncowe Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy - wzor.

Wykonawca:

................... Podpis
................... Data
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Zatacznik nr 4 do Umowy nr

KARTA GWARANCYJNA
okreslajgca uprawnienia Zamawiajacego (Uzytkownika) z tytutu gwarancji jakosci

1. Przedmiotem karty gwarancyjnej jest:

2. Nazwa budowy:

3. Adres:

4. Data przekazania przedmiotu umowy do uzytku:

a. Dzien - miesigc - rok-

5. Ogdlne warunki gwarancji jakoSci:

5.1 WYKONAWCA .eoiiiiiee e e e e e e e e
os$wiadcza, Ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot zamoéwienia zostat
wykonany zgodnie z umowa , zasadami wiedzy technicznej
i przepisami techniczno-budowlanymi.

5.2. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad ujetych
(wpisanych) w prowadzonym przez Zamawiajacego (Uzytkownika) ,Rejestrze
reklamacji i dokonanych napraw" i zgtoszonych przez niego na pismie (pismo,
fax., email) podajgcym rodzaj wady i ewentualng przyczyne w okresie trwania
gwarancji jakosci, okreslonych w pkt. 6.

5.3. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuniecia zgtoszonych wad w

5.4.

5.5.

terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego (Uzytkownika), natomiast jezeli
usuniecie wad ze wzgled6éw technicznych (szczegdlnie uciazliwych) nie jest
mozliwe w tym okresie - niezwtocznie po ustapieniu przeszkody po uzgodnieniu
terminu z Zamawiajgcym (Uzytkownikiem), przy czym przyjmuje sie, ze:

wady zwigzane z awarig urzadzen lub instalacji lub powodujace penetracje wody
do wewnatrz budynku bedg usuwane w ciggu 48 godz. od daty zgtoszenia awarii,

. pozostate wszelkie wady nie wymagajgce wymiany urzadzen do 7 dni od daty

zgloszenia,

wszelkie wady wymagajgce wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia.

Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
wystapi z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego
terminu, przy czym Wykonawca dotozy najwyzszej starannosci, aby usuna¢ wady
w mozliwie najkrotszym terminie.

Stwierdzenie usuniecia wad nie moze nastapic¢ pdzniej niz w terminach podanych
w pkt. 5.3 od daty zawiadomienia Zamawiajacego (Uzytkownika) przez
Wykonawce o dokonaniu naprawy pod rygorem skutkow prawnych.

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji
jakoSci zostaje przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu
jej skutecznego usuniecia, a w przypadkach wymiany urzadzen badz elementow
okres gwarancji jakosci dla tych usunietych wad biegnie od nowa od daty
usuniecia wady. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate
na skutek:

sity wyzszej, przez co strony rozumieja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i
strajk generalny,

b. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczeg6lnie uzytkowania przedmiotu
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gwarancji w spos6b niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i

uzytkowania.
Czas trwania gwarancji za wady jakoSciowe, liczony od daty odbioru obiektu przez
Zamawiajgcego (Uzytkownika) wynika z okresu niezbednego do ujawnienia sie lub
wykrycia wady, nie okres$la natomiast trwato$ci przedmiotu gwarancji i
wmontowanych urzadzen.
Czas gwarancji wynosi: - ..........ce..u. miesiecy
Nie sg objete gwarancjq:
W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i
sposobu usuniecia Zamawiajacy (Uzytkownik) zobowigzuje sie do przechowywania
otrzymanych w dniu odbioru dokumentéw zwigzanych z prawidtowym
uzytkowaniem i eksploatacja przedmiotu gwarancji.
Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go
o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto
unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono wykonawce o zaistniatej wadzie.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w

czasie prac nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w
umowie w zwigzku z usuwaniem wad.

WYKONAWCA
/ podpis i piecze¢ /
Warunki gwarancji przyjat:
INWESTOR (UZYTKOWNIK)
/ podpis i pieczec /
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Zatacznik nr 5 do Umowy nr
-WZOR-

OSWIADCZENIE CZESCIOWE/ KONCOWE*
PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY*

1. PODWYKONAWUCA: e e e e e
TEPIrEZENTOWANY PIZEZ  wevvveeeersrrsessresssesssnssesssesssesssnssesssssssesssnsesssens
2. WYKONAWCA: et e e s e nn e s
3. ZAMAWIAJACY: oot e sn e e
4, OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY:
Podwykonawca o$wiadcza, ze:
PRZEJSCIOWE:
a) na date ztozenia niniejszego Oswiadczenia Wykonawca/ Podwykonawca* nie

b)

zalega wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z zaptatg naleznego
wynagrodzenia (uwzgledniajac ptatno$¢ za roboty uwzglednione w fakturze
Wykonawcy nr ........ccceeueee. ) z tytutu Umowy Nr ..o zdnia ...ccoceerenen
zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z Podwykonawcg/ Dalszy
Podwykonawcg*, @ dotyCzace] ......ccoevriivririinir i ,

w okresie od podpisania niniejszego O$Swiadczenia do dnia .......c.ccccevvrienenne
(termin ptatnosci faktury Wykonawcy) nie przypadaja terminy wymagalnosci
jakichkolwiek zobowigzan Wykonawcy/ Podwykonawcy* wobec
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z tytutu realizacji przedmiotowej
UmMOWY NI e

KONCOWE:

c)

d)

do daty zlozenia niniejszego OSwiadczenia Podwykonawca/ Dalszy
Podwykonawca* otrzymat od Wykonawcy/ Podwykonawcy* zaptate catosci
wynagrodzenia za roboty/dostawy/ustugi wykonane w ramach Umowy Nr
................. z dnia .......c.ee....... Zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z
Podwykonawcg/ Dalszym Podwykonawca*, a dotyczacej ........cccerveerereieeriiercnennns ,
w/w zaplata wynagrodzenia zostala zrealizowana zgodnie z postanowieniami
Umowy o podwykonawstwo NI ........cccvviiinicienns Z dnia .o

i wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec
Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytutu tych ptatnosci,

w zwigzku z dokonaniem zaptaty cato$ci wynagrodzenia przez Wykonawce/
Podwykonawce* na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytulu
Umowy Nr  Zamawiajacynie  posiada  Zzadnych  zobowigzan  wobec
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wygasty.

Integralng cze$cig OSwiadczenia jest dokument potwierdzajacy status prawny
Podwykonawcy (aktualny odpis KRS Podwykonawcy/ Zaswiadczenie z ewidencji
dziatalnosci gospodarczej Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy™).

......................................... ,dnia ....coooeevveevninecnneseeenn. PODPIS

* niepotrzebne skresli¢

35



