
 

UMOWA ID WZÓR 

 

zawarta w dniu ........................ w Chrzanowie pomiędzy: 

Gminą Chrzanów, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, posiadającą NIP 628-226-06-65, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, którą reprezentuje: 

 

Robert Maciaszek – Burmistrz Miasta Chrzanowa 

  

a 

 

…………………………………………………. 

 

Zwany dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje: 

………………………… - Właściciel 

zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego   

w trybie podstawowym – art. 275 ……. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023  

poz. 1605 ze zm.) o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania  

pn.: „Budowa boiska przy SP6 w Chrzanowie” oraz w ramach zadania „Budowa placu zabaw 

przy SP6 w Chrzanowie” na działce nr 108/62 jednostka ewidencyjna Chrzanów-miasto, obręb 

Kościelec, na podstawie zgłoszenia AGN.6743.463.2024.RŚ10. 

2. Zakres prac do wykonania w ramach zadania „Budowa boiska przy SP6 w Chrzanowie” obejmuje 

w szczególności: 

1) Roboty rozbiórkowe (istniejący piłkochwyt wraz z konstrukcją oraz kosze do koszykówki  

nie podlegają utylizacji. W ramach robót rozbiórkowych należy je rozebrać i złożyć  

w wyznaczonym miejscu)  

2) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej 

3) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

4) Wykonanie obrzeży betonowych 

5) Wykonanie trawników 

6) Rekultywacja istniejącej nawierzchni trawiastej  

7) Wyposażenie boiska 

8) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, 

9) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej. 

3. Zakres prac do wykonania w ramach zadania „Budowa placu zabaw przy SP6 w Chrzanowie” 

obejmuje w szczególności: 

1) Roboty rozbiórkowe 

2) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  

3) Wykonanie obrzeży betonowych 

4) Wykonanie trawnika (nawierzchnia placu zabaw) 

5) Dostawa i montaż małej architektury 

6) Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw 

7) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach,  

8) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej. 

4. Miejsce wykonania zamówienia: działka nr 108/62 jednostka ewidencyjna Chrzanów-miasto, obręb 

Kościelec 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja zawierająca dokumentację 

zgłoszeniową, projekt zagospodarowania terenu, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, informację 

BIOZ oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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6. Poza wyżej wymienionym zakresem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejącym uzbrojeniem terenu  

w miejscach zbliżeń oraz wykonania ewentualnych zabezpieczeń dodatkowych, zaleconych 

przez właścicieli lub użytkowników uzbrojenia w trakcie robót, 

2) zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym, 

3) wykonania i utrzymania zabezpieczenia robót i placu budowy przed dostępem osób trzecich 

podczas wykonywania robót.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie  

do 7 dni od daty podpisania umowy następujących dokumentów: 

1) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich 

prac objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty 

składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem  

na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego 

z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów. 

2) kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie  określania metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest 

wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego 

wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej 

w § 12 umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” 

wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa 

zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy 

Pzp. Szczegółowo zostało to opisane w § 3 niniejszej umowy. 

8. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zamierzał powierzyć Podwykonawcom części przedmiotu 

zamówienia, harmonogram lub załącznik do harmonogramu musi określać wartości tych części. 

Będą one stanowiły górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku  

do wynagrodzenia Podwykonawców wykonujących daną część zamówienia, o której mowa  

w art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego. 

9.  Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany 

harmonogramu w terminie uzgodnionym na piśmie z Zamawiającym lub w terminie 14 dni  

od zaistnienia okoliczności będących powodem do zmiany harmonogramu. Zmiany nie mogą 

dotyczyć kwot stanowiących górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku  

do wynagrodzenia Podwykonawców wykonujących daną część  zamówienia. 

10. Dokumenty o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu należy przygotować w rozbiciu  

na zakresy o których mowa w ust. 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu. 

  

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego,  

w wysokości: brutto:………..….. zł słownie:……………….………… podatek VAT w wysokości 23%,  

tj.: ….…………….. zł, netto: …………………zł słownie:……………………….złotych w podziale na: 

1) Za wykonanie zakresu, określonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości: 

brutto:…………..….. zł słownie:………………………… podatek VAT w wysokości 23%, 

tj.: ….…… zł, netto: ….…………zł słownie:………………….złotych. 

2) Za wykonanie zakresu, określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości: 

brutto:…………….. zł słownie:………..………..………… podatek VAT w wysokości 23%, 

tj.: ….…..… zł, netto: ……………zł słownie:………………….złotych. 

2. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o faktury częściowe i końcowe, 

wystawione na podstawie protokołów odbioru częściowego oraz w oparciu o protokoły odbioru 
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końcowego. Nie dotyczy faktur za roboty dodatkowe. Zakresy prac o których mowa 

w § 1 ust. 2 i ust. 3 będą rozliczane oddzielnymi fakturami i protokołami. 

3. Faktury regulowane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 

……………………………..……...…………………………..……..……………………………………….. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak 

również w niej nieujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami 

wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku zmiany 

stawki podatku od towarów i usług - do faktury wystawionej po dniu wejścia w życie zmiany stawki 

podatku od towarów i usług naliczana będzie nowa stawka. 

 

§ 3 

Roboty dodatkowe 

1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 

ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót 

budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), 

ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania. 

2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot 

niniejszej umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić  

po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą  

do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru 

i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, 

że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy 

Pzp.  

3. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 

zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 

3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się 

będzie odrębnymi fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora 

nadzoru). W ramach rozliczenia robót dodatkowych nie przewiduje się faktur częściowych. Faktury 

regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu 

odbioru wykonanych robót dodatkowych oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące 

założenia: 

1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 6  

pkt 2) niniejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; 

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, 

tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt 1) niniejszego ustępu, roboty te rozliczone 

będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez 

Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pkt 2 lit a), 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) 

za okres ich wbudowania; 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 

kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 

Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane 
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zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, 

zatwierdzona przez Zamawiającego. 

4. Do rozliczeń w zakresie robót dodatkowych mają zastosowanie zapisy zawarte w § 4 umowy. 

 

§ 4 

Rozliczenie i płatność 

1. Zapłata za wynagrodzenie nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na 

rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej dla: 

  Nabywca: Gmina Chrzanów, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, NIP 628-226-06-65 

  Odbiorca: Urząd Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów 

2. Do każdej faktury Wykonawca załączy: 

1) oświadczenie, że wykonał całość robót siłami własnymi bez udziału podwykonawców albo 

wykaz wszystkich podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót. Wykaz 

podwykonawców o którym mowa powyżej winien być podpisany przez wszystkich 

podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót oraz inspektora nadzoru, 

a także zawierać zakres i wartość prac każdego z podwykonawców biorących udział  

w odebranych robotach osobno dla zakresów o których mowa w § 1 ust. 2 i ust. 3. 

2) potwierdzenie dokonanej zapłaty na rzecz podwykonawców za przerób z podziałem  

na zadania o których mowa w § 1 ust. 2 i ust. 3  wskazany w protokole odbioru  

na podstawie, którego została wystawiona faktura, w postaci jednego z poniższych: 

a) dowody zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom biorącym udział  

w realizacji odebranych robót (w tym również podwykonawcom wykonującym  

na rzecz Wykonawcy usługi lub dostawy związane z realizacją odebranych robót), 

b) oryginały oświadczeń podwykonawców, iż otrzymali należne im wynagrodzenie  

za wykonany zakres prac wynikający z zawartych umów (ze wskazaniem numerów 

umów oraz dat ich zawarcia) i protokołów odbioru robót. 

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego              

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane na zasadach określonych  

w art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie są zabezpieczone w Budżecie Urzędu 

Miejskiego w Chrzanowie w podziale na: 

- zakres o którym mowa w § 1 ust. 2 na rok 2024 Dz. 926 rozdz. 92605 §6050 

w wysokości……………...………………zł brutto   

- zakres o którym mowa w § 1 ust. 3 na rok 2024 Dz. 900 rozdz. 90004 §6050  

w wysokości……………...……………zł brutto 

5. Ewentualna zmiana §4 ust. 4 nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża zgodę,  

aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności informowania 

Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT.  

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w § 2 ust. 3 niniejszej umowy jako 

właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy do rozliczeń 

finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest dla niego 

prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.        

o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do ……………………………….…  

(wskazać Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. 
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§ 5 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy  

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. Każdy projekt umowy  

o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności następujące 

postanowienia: 

1) zakres robót przewidzianych do wykonania, 

2) termin realizacji robót, 

3) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym 

zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

5) rozwiązanie umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy, 

6) zobowiązanie, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy pod rygorem zapłaty kar 

umownych, 

7) zasady zawierania umów z dalszymi Podwykonawcami, analogiczne do opisanych  

w niniejszej umowie. 

3. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia 

do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 4) niniejszego 

paragrafu, 

3) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób  

dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw  

do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 

niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów  

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach 

zamówienia. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50.000,00 zł. 
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9. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 4) niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia  

o zapłatę kary umownej. 

10. Zapisy ust. 1–10 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy  

o podwykonawstwo. 

11. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia 

wezwania przez Zamawiającego wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

13. Jeżeli Wykonawca nie wypełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy. 

 

§ 6 

Zatrudnienie na umowę o pracę 

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę  

lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wszelkie czynności 

wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg dotyczy wyłącznie osób, które wykonują 

czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg 

nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny lub 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów lub 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia:  

1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie  

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia  
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na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę  

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

6. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie 

ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie 

odrębnych przepisów (np. Państwowa Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest  

do usunięcia tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać 

potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego 

przedstawicieli. 

 

§ 7 

Termin umowy 

1. Termin wykonania zamówienia określonego w § 1 ust. 2: do 70 dni od dnia podpisania umowy  

tj. …………… 

2. Termin wykonania zamówienia określonego w § 1 ust. 3: do 50 dni od dnia podpisania umowy  

tj. …………… 

3. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym 

mowa w § 10 ust. 4 niniejszej umowy. 

 

§ 8 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Plac budowy zostanie przekazany w terminie do 7 dni, po przedstawieniu Zamawiającemu 

dokumentów umożliwiających realizację robót budowlanych określonych w § 1 ust. 6. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty niezbędne do realizacji zadania.  

3. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na składowanie 

materiałów. 

 

§ 9 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową, 

tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe  

i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową personel wskazany w Ofercie 

Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim  

w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę  

na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 

taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 

i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 

osób wymaganego postanowieniami SWZ.  

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2  

nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku 

kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane  

w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy. 

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca 

obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia 

wniosku Zamawiającego 
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6. Kierownikiem budowy jest:……………………………., posiadający (-a) uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności ……………………………Nr uprawnień: …………………….. 

7. Wykonawca winien w ramach realizacji umowy zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz 

dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu 

umowy. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą protokolarnego przekazania 

placu budowy. 

 

§ 10 

Odbiór 

1. Zamawiający dokona odbioru częściowego robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy  

z uwzględnieniem następujących postanowień: 

1) odbiór częściowy będzie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych 

od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

2) odbiór częściowy dokonywany jest przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciela 

Wykonawcy i w obecności przedstawiciela Zamawiającego  

3) z odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego zatwierdzony 

przez Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego 

4) zatwierdzony protokół odbioru częściowego jest podstawą do wystawienia faktury częściowej 

5) odbiór częściowy nie może być przeprowadzany częściej niż raz w miesiącu 

6) brak wykonania robót zgłoszonych do odbioru, stanowi podstawę do przerwania częściowego 

odbioru robót. 

2. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy  

z uwzględnieniem następujących postanowień: 

1) komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie  

do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości 

wykonanych robót do odbioru i przyjętych przez Zamawiającego dokumentów niezbędnymi  

do oceny wykonania Umowy.  

2) komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel 

Wykonawcy. 

3) odbiór końcowy nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynności odbioru 

końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest terminem 

zakończenia robót.  

4) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu 

umowy. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej Umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń oraz inne prace będące przedmiotem umowy 

nie zostały wykonane, w tym dokumentacja oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu  

na użytkowanie, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin 

do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający  

ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru 

końcowego.  

4. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót 

jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 

W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, Zamawiający będzie  dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów  

na zasadach ogólnych; 
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2) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej  

i technicznej;  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt 

i ryzyko Wykonawcy oraz  ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 

Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad 

zostanie stwierdzony protokolarnie. 

6. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać dokumentację 

powykonawczą w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF (skany dokumentów). 

Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć kosztorys powykonawczy.  

 

§ 11 

Gwarancja 

1. Strony postanawiają, iż okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia i wyposażenie każdego  

z elementów przedmiotu umowy jest równy okresowi gwarancji. 

2. Wykonawca udziela …………….. gwarancji za wady fizyczne, roboty budowlane oraz dostarczone 

i zamontowane urządzenia i wyposażenie każdego z elementów przedmiotu umowy określonego 

w § 1 ust. 2, oraz w §1 ust. 3 licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający 

dokona zgłoszenia tego faktu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych. Zgłoszenie zostanie 

dokonane: elektronicznie, faxem lub pisemnie – zgodnie z danymi wskazanymi przez Wykonawcę 

w ofercie. 

4. Istnienie wad, usterek lub błędów w robotach stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu 

oględzin, mających na celu ich stwierdzenie, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie 

łącznie z zawiadomieniem o wadach, wyznaczając termin do dokonania oględzin.  

5. W protokole stwierdzenia wad lub błędów, Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie, 

uwzględniając możliwości organizacyjne Wykonawcy, niezbędny czas do ich usunięcia  

oraz możliwości techniczne do ich usunięcia. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach w okresie 

gwarancji. 

7. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest 

protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia 

przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu 

gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym 

przez Zamawiającego terminie. 

8. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości 

wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 

jakości. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym 

przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne 

dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po  uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,  

jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi  

i w okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jakości, 

okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

11. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie. 
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12. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzonym po usunięciu wad 

ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.  

13. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie 

przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich 

wad ujawnionych w okresie rękojmi i  gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.  

14. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 

15. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, 

co skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej Umowy bądź jego części, 

Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję 

w stosunku do całego przedmiotu umowy. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru 

ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni w przypadku 

wystąpienia następujących okolicznościach: 

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) Wykonawca nie dostarczył dokumentów określonych w § 1 ust. 6; 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postępowania, stosuje 

materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego; 

6) Wykonawca nie wypełnił obowiązku z o którym mowa w § 5 ust. 12. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury za odebrany zakres prac, mimo 

dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, 

określonego w niniejszej umowie; 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności; 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy  - odstąpienie  

od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt  

tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca  

nie odpowiada; 
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5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt 3), po cenach 

przedstawionych w kosztorysie; 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba  

że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór frontu robót. 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie 

następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-

terminowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej     

z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu 

zamówienia; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie 

rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi  

na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, 

a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

 

§ 13 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy określonego w § 7 ust. 1  

w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot umowy określonej 

w § 2 ust. 1 pkt 1) za każdy dzień zwłoki, 

2) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy określonego w § 7 ust. 2  

w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot umowy określonej 

w § 2 ust. 1 pkt 2) za każdy dzień zwłoki, 

3) w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy którejkolwiek ze Stron, z przyczyn, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy niezależnie od kar umownych z tytułu 

zwłoki, 

4) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów określonych w § 1 ust. 6 –  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień zwłoki; 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi lub roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 

500,00 złotych brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy  

lub jej zmiany; 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany - w wysokości 500,00 złotych brutto za każdą nieprzedłożoną kopię umowy  

lub jej zmiany; 

7) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę; 

8) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 

w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia brutto za każde dokonanie przez 

Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców; 
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9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo  

w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 

1.000,00 złotych brutto; 

10) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca  

lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  

- w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy; 

11) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 6, niezatrudnionej na umowę  

o pracę – w wysokości 1.000,00 złotych brutto za każdy taki przypadek; 

12) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie 

gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed 

upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi, za zakres prac o którym mowa w § 1 ust. 2 –  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) 

niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

13) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie 

gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed 

upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi, za zakres prac o którym mowa w § 1 ust. 3 –  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) 

niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą egzekwowane od Wykonawcy  

na podstawie noty obciążeniowej. Termin zapłaty kar umownych wynosi 7 dni od otrzymania noty 

obciążeniowej. W przypadku nie uregulowania przez Wykonawcę kar umownych, Zamawiający 

potrąci należność z faktur Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej 

umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający, niezależnie od kar umownych, może 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

4. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy  

i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy  

nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

 

§ 14 

Zmiana postanowień umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie,  

w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy 

charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności,  

o których mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 

ustawy Pzp może nastąpić tylko w sytuacji, gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej  

nie przekroczy 15%. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w niniejszej umowie, które mogą być 

inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę i wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie 

Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły poniższe okoliczności. Zmiany umowy mogą dotyczyć 

kwestii: 

1) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia poniższych 

okoliczności: 

a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu materiałów, urządzeń, 

lub elementów robót budowlanych o innych parametrach jakościowych lub technicznych, 

niż wskazane w ofercie lub dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia: 

- gdy zastosowanie przewidzianych materiałów, urządzeń lub elementów robót 

budowlanych groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 
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- gdy zastosowanie materiałów, urządzeń, wyposażenia lub elementów robót                   

budowlanych o innych parametrach jakościowych lub technicznych niż wskazane  

w ofercie, stanowiłoby korzyść dla Zamawiającego, 

- w przypadku ich niedostępności na rynku lub zaprzestania produkcji, bądź wycofania  

z obrotu przez producenta,                    

b) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji,                      

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów               

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; zaproponowane nowe materiały nie mogą 

powodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy, pozwalającej                             

na zaoszczędzenie czasu jej realizacji lub jej kosztów lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, 

d) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do zaproponowanych rozwiązań 

w dokumentacji projektowej, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego; skutki zastosowania robót zamiennych mogą stanowić podstawę -  

na wniosek Wykonawcy - do zmiany terminu zakończenia robót budowlanych o czas 

niezbędny do prawidłowego wykonania tych robót, 

e) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych / technologicznych lub materiałowych ze względu na: 

- zmiany obowiązującego prawa bądź decyzje, wytyczne, wskazówki organów nadzorczo-

kontrolujących, 

- kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, przeszkodami geologicznymi,                   

obiektami archeologicznymi i przyrodniczymi oraz innymi przeszkodami                              

uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją, zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami, 

2) zmiany terminu zakończenia realizacji umowy oraz zmiany w kolejności i terminach 

wykonywania części robót budowlanych w przypadkach:   

a) gdy udowodnione zostanie, że opóźnienie dostawy materiałów/urządzeń 

technologicznych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wynika z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy; potwierdzeniem stanowiącym podstawę do dokonania takiej 

zmiany może być w szczególności potwierdzony przez dostawcę materiału/urządzeń 

dokument z datą złożenia przez Wykonawcę zamówienia, potwierdzenie transakcji 

zapłaty zaliczki przez Wykonawcę oraz informacja dostawcy skierowana do Wykonawcy 

o realnym terminie dostarczenia materiału/urządzeń, 

b) konieczności zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa                  

w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz konieczności wykonania robót                             

zamiennych, 

c) jeśli wystąpił brak możliwości wykonywania przedmiotu umowy w terminach umownych 

na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 

w szczególności: 

- działania siły wyższej, która wymagała wstrzymania wykonania robót budowlanych przez 

Wykonawcę - dla potrzeb niniejszej Umowy, pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie 

wydarzenia, które mają wpływ na realizację Umowy, są nadzwyczajne, poza realną 

kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć ani ich uniknąć nawet  

po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych 

kroków dla uniknięcia takich wydarzeń, 

- przerwy w realizacji robót z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy                            

skutkujące koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych będących 

przedmiotem niniejszej umowy, 

- zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, 
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d) wystąpienia opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych                            

przez Zamawiającego lub innych Zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują  

z wykonaniem robót objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie 

umowy, 

e) wystąpienia opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających  

z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe 

wykonanie umowy przez Wykonawcę, 

f) wystąpienia opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji 

administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest 

niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie 

wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

g) wystąpienia opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat  

od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin 

wykonania umowy. 

3) inne zmiany umowy: 

a) wszelkie zmiany dostosowujące umowę do powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w przypadku gdy nastąpi zmiana przepisów, mających wpływ na realizację umowy, 

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku: robót dodatkowych, 

zamiennych, ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zwiększenia lub ograniczenia 

zakresu robót przez Zamawiającego; w przypadku zmiany stawki podatku od towarów  

i usług, przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia, która zacznie obowiązywać po 

dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie przez 

zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług, 

c) inne zmiany niż wyżej wymienione, pod warunkiem, że zmiany te będą dopuszczalne                             

w świetle zapisów ustawy Pzp. 

3. Warunkiem dokonania zmian w niniejszej umowie jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą 

zmianę, zawierającego odpowiednio: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, obliczenie 

kosztów zmiany jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wpływu 

zmiany na harmonogram i termin wykonania umowy. 

4. Jeśli zmiana w zawartej umowie wymaga zmiany dokumentacji projektowej, Strona wnioskująca  

o zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją 

- o konieczności lub nie - zmiany pozwolenia na budowę. 

5. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takich zmian, chyba że niniejsza umowa stanowi inaczej. 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności  

oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało 

prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Chrzanów. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu 

cywilnego. 

3. Ewentualne spory powstałe z wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 

zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu będą 

rozstrzygane przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, 

wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

4. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego 

 i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

       ZAMAWIAJĄCY:                                                                                          WYKONAWCA: 


