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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie oczyszczalni $ciekéw w Szkotowie wraz
z niezbedna infrastruktura techniczng na dziatce nr 260 obrgb Szkotowo, na terenie gminy Koztowo,
powiat Nidzicki, wojewddztwo Warminsko-Mazurskie.

Niniejszy PFU stanowi podstawe do:
— przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”,
— przygotowania oferty przez wykonawce,
— zawarcia umowy z wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej i robdt
budowlanych.

Zamowienie obejmuje:

Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowe, w tym:

a) Woystapienie i uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji

b) Wystgpienie i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

c) Uzyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych

d) Uzyska¢ pozwolenie wod>r,10-prawne

1. Materiat e) Rozpoznanie terenowo - prawne gruntow

" brzveot 03\;/ awcze: f) Badania warunkéw gruntowo-wodnych

przyg : g) Wystgpienie i uzyskanie warunkow przytgczeniowych od gestorow
sieci

h) Dostosowanie rozwigzan koncepcji funkcjonalno-uzytkowej i
koncepcji zagospodarowania terenu, do przepisow i uzgodnien z
Zamawiajacym 1 Uzytkownikiem

1) Prezentacje koncepcii

2. Projekt budowlanﬁr wszystkich branz sporzadzony zgodnie z aktualnymi przepisami wraz z
uzyskaniem wynikajacych z przepiséw uzgodnien, pozwolen, opinii 1 zgod, w tym:
a) Projekt zagospodarowania terenu
b) Architektura
c¢) konstrukcja
d) br. Sanitarna
e) br. Elektryczna
f) br. Teletechniczna

a) Projekt architektoniczny wraz z zagospodarowaniem terenu,
przytaczami mediéw wizualizacja 1 kolorystyka

b) Projekt konstrukcji

c) Projekt instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnej, wentylacji
mechanicznej, c.o., c.w.u., przeciwpozarowej

3. Proiekt d) Projekt instalacji elektrycznych 1 teletechnicznych: o$wietlenie
T W ongwcze W ogolne, ewakuacyjne, gniazd wtykowych, oSwietlenie zewnetrzne
br}alanach' budynku i terenu, instalacja tréjtazowa, domofonowa, telefoniczna,

odgromowa, komputerowa, internetowa, dozorowa (monitoring
wewnetrzny i zewnetrzny), przeciwpozarowa
e) Projekt technologiczny oczyszczalni

f)

g) Projekt organizacji ruchu

4. Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego wraz ze scenariuszem pozarowym obiektu,
schematami ewakuacyjnymi, oznaczeniem drég ewakuacji, wyposazeniem w sprzet i
urzadzenia przeciwpozarowe

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

6. Informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie




8. Charakterystyke energetyczng obiektow

9. Instrukcje eksploatacji obiektu

10. Inne opracowania niezbedne do realizacji robét i zatwierdzenia dokumentacji

11. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe oczyszczalni $ciekéw wraz z infrastruktura
techniczna

Etap II: budowe przedmiotowego obiektu, w tym:

1. Wykonanie robdt budowlanych na podstawie sporzadzonego projektu i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

2. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie wymaganych préb i badan,
uzyskanie odbioréw robét i przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania
wybudowanego obiektu

3. Wykonanie rozruchu oczyszczalni

4. Dostarczenie kompletu sprzgtu, oznakowan, instrukcji, sSrodkéw ochrony indywidualnej i
zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych przepisami
szczeg6lowymi dla prawidlowej eksploatacji obiektu oczyszczalni $ciekdw,

5. Przeprowadzenie szkolenia obstugi oczyszczalni

6. Wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen,

7. Wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych

8. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowaé rozwigzania technologiczne
zaproponowane przez Zamawiajacego, dokona¢ doboru szczegétowych rozwigzan technologicznych
wraz z przediozeniem rozwigzan do akceptacji przez Zamawiajacego. Po akceptacji rozwiazan
Wykonawca powinien dokona¢ przedtozenia rozwigzan materialowych (do akceptacji wymagane jest
przedlozenie karty materiatlowej), a nastgpnie realizacji na podstawie zatwierdzonych dokumentéw.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw 1 urzadzen nie gorszych niz te, ktére precyzuja zapisy
niniejszego PFU.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokonanie stosownej procedury administracyjnej dla
zakresu realizowanych prac, jezeli bedzie ona wymagana przepisami prawa. W przypadku zastosowania
przez Wykonawce rozwigzan technicznych i technologicznych, dla ktérych niezbedne bedzie uzyskanie
wymaganych przepisami prawa pozwolen i zgloszen, Zamawiajacy w przedmiotowym zakresie udzieli
stosownego petnomocnictwa na pisemny wniosek Wykonawcy.

Podstawa do niniejszego opracowania stanowity:
* Dane do bilansu ilosciowego projektowanej oczyszczalni $ciekéw otrzymane od Inwestora
* Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy terenu projektowanej oczyszczalni Sciekow
* Dokumentacja geotechniczna pod projektowang oczyszczalni¢ Sciekow

Podstawa prawna opracowania:
* umowa z Zamawiajacym,
* wizjalokalna
* opinia geotechniczna sporzadzona przez pracowni¢ Przemystawa Szube
* kopia mapy zasadniczej
* Ustawa Prawo budowlane
» Ustawa Prawo zaméwien publicznych
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie




* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

* Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska;

* Ustawa o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko na podstawie

* Ustawa Prawo Wodne

* Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ zbiorowym odprowadzeniu S$ciekéw - obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow

» Ustawa o Odpadach
- ustawa Prawo ochrony §rodowiska
- ustawa o Inspekcji Ochrony Srodowiska

* Ustawg o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepis6w bezpieczenstwa
1 higieny pracy

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw wprowadzenia
nieczystosci ciektych do stacji zlewnych.

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekOw

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

« Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej Srodowiska w  sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzeniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wod lub urzadzen wodnych.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé¢ obiektu lub zakres robot budowlanych

Planuje si¢ zaprojektowanie i budowe oczyszczalni $ciekéw dla maksymalnej dobowej ilos¢ §ciekéw
Qumax = 190 m*/d wraz z infrastrukturg techniczng zgodnie z wymogami niniejszego PFU. Zamierzenie
inwestycyjne nie moze przekroczy¢ granicy przedmiotowej dziatki.

W sktad oczyszczalni §ciekow wchodzi¢ powinny m.in. nastepujace obiekty:
1. Budynek socjalno — techniczny

2. Reaktor biologiczny — I cigg technologiczny

3. Zbiornik osadu

4. Pompownia $ciekOw surowych

5. Wiata na agregat pradotwodrczy

6. Studnia pomiarowa $ciekOw oczyszczonych

Plan zagospodarowania terenu przedstawiono na zalacznikach do PFU. Zamawiajacy dopuszcza
stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan wariantowych lub
prototypowych.

Obiekt oczyszczalni §ciekéw, nalezy projektowac tak, aby mozliwe bylo w przysztosci doprojektowanie i
wybudowanie drugiego ciagu technologicznego w czasie normalnej pracy urzadzen bez powodowania
przerw i bez koniecznosci rozbudowy obiektéw juz pracujacych (budynek, pompownia, zbiornik osadu).



1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
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Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie ptaskim, nie zalesionym w sasiedztwie, ktérego
znajduje sie dziatajaca oczyszczalnia Sciekdw.

Teren inwestycji posiada wjazd od strony zachodniej, od drogi publicznej. Wjazd posiada nawierzchnie
gruntowa.

Teren inwestycji uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, elektroenergetyczng (napowietrzng),
telekomunikacyjna, kanalizacje sanitarna, kanalizacje deszczowa.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja prac niezbednych do
wykonania, w tym prac zabezpieczajacych i porzadkowych.

W trakcie trwania prac znajdujaca si¢ obok oczyszczalnia bedzie uzytkowana. W zwiazku z tym
nalezy przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogéw technologicznych zapewniajacych
bezpieczne i nie przerwane funkcjonowanie obiektu.



Po zakonczeniu realizacji inwestycji, przetaczenie ze starej oczyszczalni na nowa musi nastapi¢ w
sposob ptynny, bez przerwy w odbiorze Sciekow.

Zamawiajacy posiada aktualng kopi¢ mapy zasadniczej oraz badania podiloza gruntowego, ktére
stanowia zataczniki do niniejszego PFU.

1.3. Ogoélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planuje si¢ zaprojektowanie i budowe oczyszczalni $ciekdw. Istniejaca pozostanie jako rezerwa, a w
pdézniejszym okresie zostanie wylaczona z uzytkowania.

Realizacja obiektu powinna uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne Srodki techniczne
i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddzialywania na $rodowisko (emisji spalin, hatasu,
odpadéw) zaréwno na etapie budowy jak i uzytkowania.

Nalezy stosowa¢ nowoczesne rozwigzania technologiczne adekwatne do aktualnej wiedzy technicznej.

Zamawiajacy dopuszcza zastapienie wszelkich proponowanych rozwigzan w niniejszym PFU
rozwiazaniami réwnowaznymi.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (technologia oczyszczalni $ciekow)

1.4.1 Bilans Ilo$ciowo - Jakosciowy Sciekéw

1.4.1.1. Zalozenia bilansowe
Dla sporzadzenia bilansu przyjeto nastepujace zatozenia:

*  Wspétczynnik produkcji Sciekéw doptywajacych przez mieszkanca 100 /'MRxd
*  Wspbtczynnik nieréwnomiernosci dobowej dla sciekéw bytowych ka=1,3
*  Wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowej dla sciekéw z ustug i osr. wpocz. kg=1,4
*  Wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej dla Sciekéw bytowych kn=2,0
*  Wspbtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej dla Sciekoéw z ustug kn=2,5
+ Ilos¢ wéd infiltracyjnych ok. 10%

1.4.1.2. Bilans ilosciowy Sciekow
Wedtug otrzymanych danych do bilansu projektowanej oczyszczalni $ciekéw nie beda dowozone
scieki wozami asenizacyjnymi z szamb. Sa to na tyle niewielkie ilosci, ze zdecydowano dowozi¢ je do
istniejacej oczyszczalni §ciekow w miejscowosci Koztowo.
W bilansie zawarto aktualne i prognozowane ilo$ci $ciekdw, ktére beda docieraly na oczyszczalnie
sciekow tylko siecig kanalizacyjna.

Bilans ilosciowy sciekow doptywajacych do oczyszczalni ksztattuje si¢ nastgpujaco:

Rodzaj $ciekow doplywajacych do oczyszczalni

Quir — Srednia dobowa ilo$¢ $ciekéw sanitarnych 1029 M x 0,1 m*/Mxd = 102,9 m*/d

Qumax — maksymalna dobowa ilo§¢ $ciekéw sanitarnych 1,3 x 102,9 m¥d = 133,8 m%/d

Qnmax — maksymalna godzinowa ilo$¢ §ciekOw sanitarnych 2,0x1,3x102,9m%*d /24 =11,2m’h

Qsezon — 1108¢ $ciekow uzytkownikéw sezonowych 7,2 m*/d

Qustugi — 1108¢ $ciekéw z ustug — osrodki wypoczynkowe 22,5 m*/d

Januszkowo

Qint. — ilo$¢ wéd infiltracyjnych 10 % x 102,9 m*/d = ok. 10,3 m%/d
Ilosci $ciekow na doplywie

Qusr — Srednia dobowa ilosé $ciekéw 102,9 +7,2 + 22,5 + 10,3 = 142,9 m/d

Qamax — maksymalna dobowa ilo$¢ §ciekow 133,8 + 10,1 + 31,5 +13,4 = 188,8 m/d
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11,2+ 1,1 + 3,3+ 0,6 = 16,2m’/h

Qumax — maksymalna godzinowa ilo$¢ §ciekow

W czasie sporzadzania szczegolowej dokumentacji projektowej nalezy zweryfikowa¢é dane i caly bilans
w celu potwierdzenia aktualnej ilosci i jakoSci $ciekéw, ktore beda doptywaly do oczyszczalni Sciekow.
1.4.1.3. Bilans jakosciowy Sciekow

Bilans jakosciowy $ciekéw surowych doptywajacych kanalizacja sanitarng zostat opracowany na
podstawie jednostkowych wskaznikéw zanieczyszczenia produkowanego przez mieszkanca.

Doptywajace
Charakter $ciekow kanalizacja?
CHZT [g/MRxd] 120
BZTs [g/MRxd] 60
Zawiesina ogblna [g/MRxd] 55
Azot og6lny [g/MRxd] 10
Fosfor ogdlny [g/MRxd] 1,2
1.4.1.3.1. Stezenie zanieczyszczen w $ciekach surowych
Ofrodki Mieszkanc
Bytowe | wypoczynkowe sezonowiy Scieki surowe
Wskaznik Januszkowo
Qu [m*/d] 113,2 22,5 7,2 142,9
CHZT [mg/dm?] 10904 700,0 800,0 1014,3
BZTs [mg/dm?] 545,2 400,0 450,0 517,5
Zawiesina ogélna [mg/dm?] 499.8 500,0 500,0 499,8
Azot ogélny [mg/dm?] 90,9 95,0 95,0 91,7
Fosfor ogélny [mg/dm?] 10,9 20,0 20,0 12,8

Uwaga:

(1) W bilansie $ciekéw doptywajacych ujeto ilos¢ wod infiltracyjnych przedostajacych si¢ do kanalizacji

sanitarnej w wysokosci ok. 10 % $redniego doptywu Sciekéw

@

Zaktadano, iz Scieki doptywajgce z ustug bedg wstepnie podczyszczone zgodnie 7 Rozp. Ministra
Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow
przemystowych oraz warunkéw wprowadzenia Sciekéw do urzqdzen kanalizacyjnych (Dz.U. nr 136, poz. 964
z dnia 28.07.2006 r.) — obiekt znajdowal sie bedzie na terenie zaktadu produkcyjnego, ktory od
prowadzgcego instalacje oczyszczania sciekéw otrzyma wskazniki dla odprowadzanych Sciekow po
podczyszczeniu.

1.4.1.3.2. Ladunek zanieczyszczen w $ciekach surowych

Ofrodki Mieszkancy Scieki
Bytowe wypoczynkowe .
Sezonowi surowe
Wskaznik Januszkowo
Qu [m*/d] 113,2 22,5 7,2 142,9
CHZT [mg/dm’] 1234 15,8 5,8 144,9
BZTs [mg/dm?] 61,7 9,0 3,2 74,0
Zawiesina ogélna [mg/dm?] 56,6 11,3 3,6 71,4
Azot ogélny [mg/dm?] 10,3 2,1 0,7 13,1
Fosfor ogélny [mg/dm?’] 1,23 0,45 0,14 1,83




1.4.2. Wymagany stopien oczyszczania $ciekow

Wartosci najwyzszych dopuszczalnych wartoSci wskaznikéw zanieczyszczen lub minimalny
procent redukcji zanieczyszczen przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srédladowej Srodowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wéd lub do ziemi
Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen wodnych
(Dz. U. poz. 1311) dla RLM w zakresie do 2.000.

Ze wzgledu na wymagana mozliwos¢ rozbudowy oczyszczalni do 2 ciggéw technologicznych
przyjmuje si¢ maksymalne st¢zenie zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych jak dla RLM w zakresie od
2000 do 9999.

[lo§¢ mieszkancéw réwnowaznych, ktére obstugiwaé bedzie oczyszczalnia wynosi:

o Wielkos¢ obiektu w RLM = 74,0 kgBZTs/d : 0,06 kg/MR x dobe = 1233 RLM
o Srednia dobowa ilo$¢ $ciekow = 143 m’/dobe

Maksymalne st¢zenie zanieczyszczen Minimalny procent
Wskaznik Jednostka ymal ¢ y Stezenie $ciekéw surowych redukcji wg
w $ciekach oczyszczonych Lo,
obliczen
Schzr 20y/m’ 125 1014,3 85,2%
Sezrs g0o/m’ 25 517,5 92,3 %
Szo0 g/m3 35 499,8 90,0%

1.4.3. Wielkos$¢ obiektu

Ekonomicznym rozwigzaniem dla obliczonego bilansu jest budowa oczyszczalni §ciekéw, w sktad ktérej wchodzi
jeden ciag technologiczny o wydajnosci:

»  Srednia dobowa ilo$é $ciekéw Qusr = 143 m*/d

*  Maksymalna dobowa ilos¢ sciekéw Qumax = 189 m*/d
Projekt musi przewidywaé mozliwo$¢ rozbudowy oczyszczalni o drugi ciag technologiczny.

1.4.4. Wymagania dla zaprojektowanego rozwigzania technologicznego — Podstawowe
Parametry RéwnowaznoSci

Oczyszczalnia $ciekéw powinna stanowi¢ zblokowany obiekt inzynieryjny, w celu ograniczenia
powierzchni zabudowy. Zbiorniki technologiczne oczyszczalni Sciekéw takie jak zbiornik reaktora,
zbiornik osadu itp. powinny by¢ wykonane z betonu odpornego na korozje. Ze wzgledéw hydraulicznych
powinny by¢ okragle, co obniza koszty eksploatacji obiektu. Reaktor biologiczny powinien by¢ w
bezposredniej bliskosci budynku technicznego nie wigcej niz 2 m i potaczony powinien by¢ kanatem
technologicznym, ktéry postuzy réwniez jako pomost wejsciowy do reaktora. Reaktor biologiczny
powinien by¢ obsypany skarpg pelniaca role izolacji termiczne;j.

Zastosowane urzadzenia technologiczne, armatura iaparatura powinny spetnia¢ warunki do
zabudowy na obiekcie, jakim jest oczyszczalnia Sciekow. Materialy uzyte oraz wykonanie urzadzen
zapewnia¢ powinny mozliwie najwicksza ochrong przed agresywnym S$rodowiskiem. Urzadzenia
i wyposazenie powinny pochodzi¢ od producenta zapewniajacego serwis fabryczny gwarancyjny oraz
pogwarancyjny na terenie Polski oraz powinny by¢ objete polska gwarancja. Oprzyrzadowanie powinno
zapewnic¢ trwalg i wygodna eksploatacj¢. Budynek techniczny powinien by¢ przystosowany do rozbudowy linii
technologicznej o drugi ciag technologiczny.

Elementy technologiczne oczyszczania Sciekow:

1. Pompownia $ciekow surowych
* Krata koszowa



* Stacja pomp zatapialnych
2. Mechaniczne podczyszczanie $ciekéw — 1 ciag technologiczny
* Automatyczne sito skratkowe z praskg i ptukaniem skratek
* Automatyczny piaskownik poziomy z pompg pulpy piasku
* Pluczka piasku
3. Biologiczne oczyszczanie sciekéw — 1 ciag technologiczny
* Selektor (trzy komory) — warunki beztlenowe stosowane dla procesu. Dzieki temu osad
odwodniony posiada znacznie lepsze parametry dla celéw rolniczego wykorzystania
* Komora denitryfikacji/nitryfikacji
* Osadnik wtérny pionowy — separacja osadu od $ciekéw
4. Pomieszczenie dmuchaw
* Stacja dmuchaw
» Uktad dystrybucji powietrza
5. Komora pomiarowa §ciekéw oczyszczonych (OB.-SpO)
* Przeptywomierz elektromagnetyczny
6. Wylot $ciekéw do odbiornika

Elementy technologiczne gospodarki osadowej:

1. Stacja dmuchaw dla stabilizacji osadu

2. Dwukomorowy zbiornik magazynowy osadu nadmiernego
» Uktad napowietrzania
* Dekantacja
» Uklad zageszczania osadu nadmiernego

3. Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego
* Pompa osadu zagg¢szczonego
* Prasa Srubowo-talerzowa
» Stacja przygotowania i dozowania flokulantu
» Stacja dozowania PIX
* Przenos$nik srubowy osadu

4. Stacja wapnowania osadu odwodnionego

b

Mini-zestaw do wapnowania osadu
6. Przeno$nik $rubowy wapna

1.4.4.1. Pompownia gléwna

Zadaniem stacji pomp jest podawanie §ciekéw surowych (sanitarne) do wezta oczyszczania
mechanicznego a nastgpnie do reaktora osadu czynnego. Sterowanie pracag pomp zatapialnych przy
pomocy sterownika przemystowego =z programem optymalizacji pracy pomp powinno by¢
zsynchronizowane ze sterowaniem pracg urzadzen technologicznych wchodzacych w sktad calej
oczyszczalni §ciekéw (gtéwnie mechaniczne podczyszczenie §$ciekéw, reaktor biologiczny), w celu
zapobiegania powstania awarii do minimum. Na wypadek awarii sterownika, awaryjny czujnik poziomu
powinien bezposrednio uruchamia¢ pompy zatapialne. Armatura technologiczna do pomp powinna by¢
usytuowana w budynku technicznym w celu minimalizacji zagrozenia zdrowia dla obstugi.

Wydajno$¢ pomp powinna uwzglednia¢ mozliwos$¢ prostej rozbudowy dla 2-go ciagu technologicznego.

1.4.4.2. Mechaniczne podczyszczanie Sciekow

Wstepne oczyszczanie Sciekow surowych powinno si¢ odbywa¢ w automatycznej stacji sita skratkowego.
Zatrzymane powinny by¢ cze$ci stale wigksze niz e > 3 mm. Urzadzenia powinny by¢ zamontowane w
budynku

w celu zapobiegania zamarzaniu. Skratki zatrzymane na urzadzeniu podawane powinny by¢ sprasowane

i podawane przeno$nikiem do kontenera skratek usytuowanego w wydzielonym pomieszczeniu.

Piasek zatrzymany w piaskowniku poziomym powinien by¢ wyptukany i transportowany do kontenera
piasku usytuowanego w wydzielonym pomieszczeniu.
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Stacja mechanicznego podczyszczania Sciekéw dzieki hermetyzacji oraz swoim cechom uzytkowym nie
powinna stwarza¢ uciazliwosci eksploatacyjnych. Konstrukcyjne rozwigzanie stacji powinno umozliwi¢
swobodny przeptyw sciekéw w razie awarii urzadzenia lub zablokowania przepustowosci urzadzenia, bez
koniecznosci odlagczenia urzadzenia z pracy. Sterowanie praca sita przy pomocy sterownika
przemystowego powinno by¢ zsynchronizowane ze sterowaniem pracg urzadzen technologicznych
wchodzacych w sktad calej oczyszczalni Sciekéw (gtdwnie pompownia gtéwna), w celu zapobiegania
powstania awarii do minimum. Wydajno§¢ urzadzen mechanicznego podczyszczania powinna
zapewni¢ mozliwo$¢ ewentualnej prostej rozbudowy oczyszczalni $ciekow o 2-gi cigg technologiczny.

1.4.4.3. Reaktor biologiczny

Scieki mechanicznie podczyszczone odplywaja do stopnia biologicznego oczyszczania, ktére
odbywa si¢ w reaktorze biologicznym osadu czynnego. W reaktorze powinny by¢ prowadzone nastgpujace
jednostkowe procesy fizyczno-chemiczne oraz biologiczne:

* Petne biologiczne oczyszczanie §ciekow metoda osadu czynnego - usuwanie zwiagzkéw
wegla organicznego

» Usuwanie azotu — proces nitryfikacji oraz denitryfikacji, cz¢sciowe usuwanie azotu

* Usuwanie fosforu — biologiczne cze¢$ciowe usuwanie fosforu

* Sedymentacja - separacja Sciekdw oczyszczonych od osadu czynnego

Reaktor biologiczny osadu czynnego powinien stanowi¢ jeden zbiornik okragly zelbetowy, z
wydzielong ,.komorq denitryfikacji/nitryfikacji” stanowigca w planie zewnetrzny pierScien okraglej
komory reaktora, w ktérej usytuowany powinien by¢ , selektor metaboliczny”. W okraglej komorze
reaktora usytuowane powinno by¢ ,,urzgdzenie do separacji osadu od Sciekow —osadnik wtorny”. Reaktor
powinien by¢ wyposazony w ,,przykrycie reaktora biologicznego”.

Reaktor biologiczny nie powinien by¢ wyposazony w dodatkowe urzadzenia elektryczne powodujace
wzrost kosztéw eksploatacji obiektu.

Komora selektora

Reaktor powinien posiada¢ potaczone szeregowo komory beztlenowego selektora, do ktérych
kierowane sa S$cieki surowe oraz osad re-cyrkulowany. Jego funkcja jest zapobieganie
rozrostowi bakterii nitkowatych powodujgcych pgcznienie osadu, petni réwniez rolg¢ komory biologiczne;j
defosfatacji. Ograniczenie pecznienia osadu sprzyja prawidtowej pracy osadnika wtérnego, co w
konsekwencji wptywa na zwigkszenie skutecznosci oczyszczania sciekow.

W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu, mieszanie zawartosci komory powinno by¢
realizowane tylko i wylacznie odpowiednig konfiguracja systemu i sterowaniem praca ,, uktadu przeptyw
— mieszanie”. Zadaniem ukladu powinno by¢ utrzymanie osadu czynnego w zawieszeniu bez stosowania
dodatkowych urzadzen mieszajacych oraz wtdrne zageszczenie osadu w komorach. W celu zapobiegania
zaleganiu osadu na dnie komory w okresach mniejszego doptywu $ciekéw, komory selektora powinny by¢
wyposazone w automatyczny uktad cyklicznego mieszania sprezonym powietrzem z transferem tlenu do
komoér selektora < 1 kgO»/d, ktérego cykl pracy zsynchronizowany jest z uktadem napowietrzania reaktora
biologicznego.

Komora denitryfikacji/nitryfikacji

W fazie , niedotlenionej” pracy reaktora, prowadzony winien by¢ proces denitryfikacji, tj.
zachodzi proces redukcji azotu azotanowego zawartego w calej objetosci komory. W fazie ,,tlenowej”
intensywnego napowietrzania, prowadzony winien by¢ proces nitryfikacji oraz usuwania tadunku
zanieczyszczenia organicznego.

Komora denitryfikacji/nitryfikacji napowietrzana powinna by¢ przy pomocy dyfuzoréw
membranowych plytowych, wykonanych z materiatu elastomer — silikon, z mozliwoscia przeczyszczenie
mikro otworkéw od zarostéw i osadu w czasie eksploatacji przy pomocy np. roztwér kwasu octowego.
System nacie¢ membrany powinien by¢ skonstruowany tak, by zapobiegat zalaniu dyfuzora w przypadku
braku powietrza (rodzaj zaworu zwrotnego), co pozwoli na stosowanie ukladu napowietrzania bez
koniecznosci stosowania systemu odwodnieniowego. Dyfuzor powinien by¢ plaskiej konstrukeiji,
mocowany bezposrednio do dna, co pozwala na petne wykorzystanie wysokosci czynnej i zapobiega
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osadzaniu si¢ osadu na dnie komory. Uszkodzony dyfuzor powinien mie¢ mozliwo$¢ naprawy poprzez
sklejenie uszkodzenia.

Wszystkie dyfuzory powinny by¢ zasilane oddzielnymi rurociggami powietrza z wiasnym
zaworem odcinajacym i mozliwos$cig kontroli i regulacji doprowadzonego powietrza, co umozliwia
stworzenie duzej ilosci indywidualnych sekcji napowietrzania. W razie awarii dyfuzora powinna istnie¢
mozliwos$¢ jego odlaczenia z pracy bez koniecznosci wytaczenia nastepnych. Takie rozwigzanie uktadu
dystrybucji powietrza obnizy prawdopodobienstwo awarii reaktora.

W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu w fazie denitryfikacji, mieszanie
zawarto$ci komory powinno by¢ zabezpieczone tylko i wylacznie odpowiednia konfiguracja systemu
1 sterowaniem pracg ,, uktadu napowietrzanie-mieszanie”. Rozwiazanie techniczne uktadu napowietrzania
komory denitryfikacji/nitryfikacji potaczone z automatycznym sterowaniem pracg poszczegdlnych
sekcji powinno umozliwi¢ ptynna regulacje stosunku Zmiennie wymaganej
pojemnosci denitryfikacji i nitryfikacji w zakresie wartosci 0,1 — 0,5 a co za tym idzie dostosowanie
parametréw technologicznych pracy reaktora do aktualnego sktadu $ciekéw surowych oraz wymagan
odno$nie jakosci $ciekow oczyszczonych (regulacja pojemnosci denitryfikacyjnej reaktora).

Rozwiazanie techniczne uktadu powinno przyczyni¢ si¢ do braku potrzeby stosowania urzadzen
elektromechanicznych takich jak pompy cyrkulacyjne, mieszadla wymagane dla utrzymania osadu
czynnego w zawieszeniu oraz uzyskania warunkéw niedotlenionych w komorach osadu czynnego a
zmienne sterowanie napowietrzaniem poszczegélnych stref powoduje brak osadzania si¢ osadu na dnie
reaktora i zapobiega jego zagniwaniu. Tlen wprowadzony do reaktora w procesie mieszania powinien by¢
zuzywany do procesu biologicznego oczyszczania $ciekéw, co z kolei obniza koszty eksploatacji.

Urzgdzenie do separacji osadu od Sciekow - osadnik wtérny

W celu separacji osadu czynnego od S$ciekéw oczyszczonych, mieszanina osadu czynnego
i Sciekéw powinna doptywac do urzadzenia separacji osadu od $ciekéw - ,,pionowego osadnika wtérnego”,
usytuowanego w centralnej czesci reaktora, co czesciowo eliminuje ewentualne hydrauliczne przeciazenie
osadnika. Urzadzenie powinno by¢ wyposazony w ,strefe przeptywu laminarnego”, co powoduje
odgazowanie i flokulacje¢ osadu czynnego poddanego sedymentacji. Istota wymagan jest urzadzenie, ktdre
powinno si¢ sktada¢ z nastepujacych podzespotow:

1. Zatopione koryto odprowadzajace $cieki oczyszczone

2. Koryta odprowadzajacego zanieczyszczenia ptywajace z powierzchni urzadzenia

3. Komory regulacji poziomu $ciekéw w urzadzeniu

Zatopione koryto odprowadzajace scieki oczyszczone w planie powinno mie¢ ksztatt symetryczny
z charakterystycznymi otworami technologicznymi, usytuowane powinno by¢ centralnie w osadniku
wtérnym, pod powierzchnig $ciekdw. Zatopione koryto odprowadzajace $cieki oczyszczone wykonane
powinno by¢ z prostych odcinkéw rury cylindrycznej potagczonych w jeden pierScien. Na zewnetrznym
i wewnetrznym boku kazdego z odcinkéw prostych rury cylindrycznej powinny by¢ wyciete otwory,
najlepiej okragte, odprowadzajace §cieki oczyszczone. Wymagane jest, aby urzadzenie do odprowadzania
sciekéw oczyszczonych z komory osadu czynnego odprowadzato S$ciekinie przelewem pilastym
bezposrednio z powierzchni osadnika, ale spod jego powierzchni najlepiej od 10 do 20 cm pod
powierzchnig. Wymagane jest réwniez, aby $cieki byty odprowadzane w sposéb réwnomierny.

Koryto odprowadzajace zanieczyszczenia ptywajace po powierzchni osadnika wtérnego, powinno
mie¢ w planie ksztalt symetryczny z charakterystycznymi podtuznymi otworami technologicznymi.
Koryto odprowadzajace zanieczyszczenia ptywajace po powierzchni osadnika wtérnego umieszczone
powinno by¢ w 1/3 wysoko$ci podtuznych otworéw w stosunku do powierzchni §ciekéw w urzadzeniu
1 zintegrowane powinno by¢ z pompa powietrzng uruchamiang cyklicznie za posrednictwem sterownika
przemystowego, zegara czasowego lub recznie.

Komora regulacji poziomu §ciekéw w osadniku wtérnym powinna mie¢ w planie ksztalt kota
z centrycznie umieszczong rurg regulujaca poziom $ciekéw w osadniku i w catej komorze osadu
czynnego, przy czym powinna by¢ umieszczona wewnatrz osadnika wtérnego. Urzadzenie powinno
umozliwia¢ regulacje wysoko$ci czynnej §ciekow w osadniku wtérnym a takze w komorze osadu
czynnego bez konieczno$ci wykorzystywania urzadzen mechanicznych takich jak zasuwy
1 przepustnice.

Urzadzenie powinno by¢ wyposazony w ,,pompe powietrzng” zawracajacg osad do komory
selektora, powodujaca réwnoczesne napowietrzanie osadu zawracanego, sterowana w zaleznos$ci od pracy
dmuchaw z mozliwoscig ustawienia wydajnosci.
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Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w ,, pompe powietrzng” odprowadzajacg osad nadmierny do
zbiornika osadu, powodujaca réwnoczesne napowietrzanie osadu nadmiernego, sterowang automatycznie
z mozliwoS$cia ustawienia wydajnosci i ilo§ci odprowadzanego osadu.

Sciany urzadzenia (osadnika wtérnego) powinny sktadaé si¢ z ptyt modutowych wykonanych
recznie z zywicy poliestrowej wzmocnionej wtéknem szklanym o grubosci min. 0,5 cm,
pogrubionych na kolnierzach i zabezpieczonych warstwg ,,Zelkotu” i ,,Topkotu”. £.3czenie moduléw
poprzez uszczelke odporng na dziatanie agresywnego §rodowiska bakteryjnego i skrecenie srubami ze
stali nierdzewne;.

Przykrycie reaktora

Zbiornik reaktora przykryty powinien by¢ lekkim przykryciem modutowym, wykonanym z zywicy
poliestrowej wzmocnionej widknem szklanym i elementem przektadkowym — ,,Corremat”, pogrubiony na
kotnierzach i zabezpieczony warstwg ,,Zelkotu” i ,,Topkotu”, minimalna zawartoscig szkta 30 %. Profil
modutu pokrycia powinien gwarantowaé¢ odpowiednig sztywnos¢. Elementy przykrycia powinny byc¢
zamocowane na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja nos$na przykrycia i pomost
technologiczny reaktora powinny stuzy¢ réwniez do mocowania instalacji technologicznej i osadnika
wtérnego. Takie rozwigzanie ogranicza oddzialywanie oczyszczalni na otoczenie oraz poprawia
warunki termiczne pracy reaktora biologicznego.

1.4.4.4. Stacja dmuchaw

Sprezone powietrze do systemu napowietrzania reaktora biologicznego powinny dostarczaé
dmuchawy rotacyjne z lamelami poruszajacymi si¢ w suchej komorze powietrznej. Dmuchawy powinny
charakteryzowa¢ si¢ minimalnym serwisem, (okresowa wymiana filtréw ilamel, brak smarowania)
i wysokim stopniem niezawodno$ci. Chtodzenie dmuchawy powinno by¢ realizowane powietrzem
oczyszczonym za posrednictwem filtra powietrznego. Wzrost temperatury powietrza przy sprezaniu nie
powinien by¢ wigkszy niz 80 °C.

Dmuchawy rotacyjne powinny by¢ zamocowane na wspdlnej konstrukcji stalowej ocynkowane;j
ogniowo, réwnoczesnie spetniajacej funkcje ,,ukfadu dystrybucji powietrza” oraz chlodzenia powietrza
sprezonego. Uktad ten powinien by¢ wyposazony w kréciec do podtaczenia zasilania pomp powietrznych,
uktadu napowietrzania selektoréw beztlenowych i separatora zawiesiny oraz mozliwo$¢ odprowadzenia
skroplin.

Sterowanie pracag dmuchaw powinno si¢ odbywaé w zaleznosci od wymaganego stezenia tlenu w
komorze denitryfikacji/nitryfikacji reaktora mierzonej przy pomocy sondy tlenowej oraz programu
sterownika. Praca sterownika oparta powinna by¢ na warto$ciach progowych tlenu O1, i O2 oraz czas
cyklu pracy reaktora T1 i T2 przy okre$lonych warunkach tlenowych, uzaleznionych od sktadu $ciekéw
doptywajacych do komory reaktora biologicznego. Czas pracy poszczeg6lnych dmuchaw, czestotliwose
wlaczania oraz szybko$¢ reakcjina zmiany w systemie sterowane powinny by¢ przez program
modutowych sterownikéw przemystowych z wyswietlaczem LCD. System sterowania procesu powinien
optymalizowa¢ czas pracy dmuchaw. Zastosowanie ukladu napowietrzanie/mieszanie i sterownie jego
praca powinno pozwala¢ na prowadzenie procesu denitryfikacjii utrzymania w komorze warunkow
niedotlenionych bez stosowania mieszadet zatapialnych.

Stacja dmuchaw musi mie¢ rezerwe powierzchni na potrzeby ewentualnej rozbudowy o 2-gi
ciag technologiczny.

1.4.4.5. Odprowadzenie $ciekéw oczyszczonych

Oczyszczone $cieki odprowadzane powinny by¢ grawitacyjnie poprzez przeptywomierz
elektromagnetyczny, ktérego sygnat podtaczony jest do sterownika, w celu dokonania rejestracji danych
ilosci sciekéw dnia poprzedniego, 1 dnia przed poprzedniego oraz sterowanie praca urzadzen zaleznych od
ilodci $ciekdw doptywajacych do oczyszczalni $ciekow.

1.4.4.6. Zbiornik osadu nadmiernego

W celu magazynowania i zageszczania osadu nadmiernego zastosuje si¢ uktad zamknigtego
zbiornika Zelbetowego, wyposazonego w komor¢ wewnetrzng wstgpnego zageszczania oraz komore
zewnetrzng magazynowg (stabilizacji) osadu zageszczonego. W komorze zewnetrznej jak i wewnetrznej
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zainstaluje si¢ uktad dyfuzoréw do napowietrzania osadu. Napowietrzanie zbiornika osadu odbywa si¢
cykliczne powietrzem dostarczanym przez dmuchawy (zbiornik wewnetrzny i zewngtrzny). Wody
nadosadowe z zageszczacza odprowadzane sa do kanalizacji pompa. Ponadto w zageszczaczu
zainstalowano wylaczniki ptywakowe i sond¢ radarowg. Osad nadmierny zaggszczony w zageszczaczu
pompowany jest za pomocg pompy do komory stabilizacji osadu gdzie dalej jest stabilizowany tlenem,
odprowadzane sag wody nad osadowe za pomoca dwéch pomp dekantacyjnych i oczekuje na prasowanie.
Osad do prasowania podawany jest pompa $rubowa do stacji mechanicznego odwadniania osadu. W
zbiorniku zainstalowano wylaczniki ptywakowe, zadaniem, ktérych jest blokada pompy podajacej osad do
stacji mechanicznego odwadniania osadu i zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem. W celu kontroli
ilosci osadu w komorze zewngtrznej zainstalowano sond¢ radarowa. Powyzsze urzadzenia zasilane sg z
rozdzielnicy technologiczne;j.

Woda nadosadowa ze zbiornika magazynowego osadu trafia do kanalizacji wewnatrzzaktadowe;j
gdzie kierowana jest do oczyszczenia.
Pojemnos¢ zbiornika powinna uwzgledniaé zapas pojemnosci dla 2-go ciagu technologicznego.

1.4.4.7. Odwadnianie i wapnowanie osadu
Do odwodnienia osadu powinno by¢ zastosowane urzadzenie uzyskujace maksymalnie mozliwe
stezenia suchej masy w osadzie po odwodnieniu. Osad odwodniony powinien by¢ automatycznie
transportowany do kontenera osadu odwodnionego i przekazywany uprawnionym podmiotom do dalszego
zagospodarowania. Urzadzenie powinno wspdtpracowac ze stacja wapnowania osadu.
Wydajnos¢ urzadzenia powinna by¢é wystarczajaca dla odwadniania ilosci osadu
nadmiernego odprowadzanego z min. 2 reaktorow biologicznych.

Prasa srubowo-talerzowa do mechanicznego odwadniania osadu:

— Projektowana prasa srubowo - talerzowa powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej min. 1.4401

— Prasa powinna by¢ wyposazona w automatyczny, kontrolowany elektronicznie system
regulacji napedu prasy,

— Prasa winna by¢ wyposazona w ptynny system regulacji naciggu,

— Prasa powinna by¢ wyposazona w ostony boczne oraz ostony wszelkich czgéci ruchomych zgodnie
zZ wymogami bezpieczenstwa,

— Prasa powinna by¢ wyposazona we wlasna pomp¢ oraz uktad ptukania,

— W cze$ci odwodnienia grawitacyjnego prasa powinna by¢ wyposazona w regulowane szykany
oraz plyty dociskowe,

- Srubowa pompa nadawy osadu powinna by¢ o ptynnej regulacji wydatku,

— Uklad roztwarzania i dawkowania polielektrolitu powinien posiada¢ ptynng regulacje,

— Przeno$nik srubowy wapna powinien by¢ o ptynnej regulacji wydatku,

— Urzadzenie powinno by¢ przystosowane do pracy ciaglej.

— Rama pod pras¢ wykonana ze stali nierdzewnej min. 1.4301

Flotator, ktory stuzy do zageszczania osadu powinien spetnia¢ ponizsze parametry:
— Projektowane urzadzenie powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j,
— Urzadzenie powinno by¢ zhermetyzowane,
— Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w wann¢ ociekowg uniemozliwiajaca rozpryskiwanie
odcieku
— Wanna ociekowa, powinna umozliwi¢ zebranie i odprowadzenie odcieku do kanalizacji,
— Urzadzenie powinno mie¢ mozliwos¢ regulacji stopnia zageszczenia osadu,
— Mieszacz — flotator powinien mie¢ mozliwos$¢ ptynnej regulacji stopnia zageszczenia,
— Urzadzenie powinno by¢ przystosowane do pracy ciagtej.

1.4.5. Obsluga oczyszczalni
Proponowana oczyszczalnia $ciekéw pracujaca w oparciu o zaprojektowang technologie, dziataé

bedzie automatycznie i wymaga doraznej obstugi. Do nadzoru pracy reaktora wymaga si¢ jedynie
czasowego zatrudnienia odpowiednio przeszkolonego pracownika. Jednak ze wzgledu na przyjmowanie
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odwadnianie osadu oraz nadzér nad cato$cig oczyszczalni $ciekdw przewiduje si¢ zatrudnienie dwdch
odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Jeden pracownik do nadzoru nad eksploatacjg oczyszczalni,
dwoch bedzie potrzebnych tylko w czasie awarii ew. serwisu. Do obowigzkéw obstugi naleze¢ bedzie:

* Kontrola procesu oczyszczania

*  Wymiana kontenera na skratki oraz piasek

* Kontrola automatycznego usuwania piasku z piaskownika

» Kontrola czystosci powierzchni osadnika

* Kontrola procesu odwadniania osadu

* Przygotowanie flokulantu przez rozpoczeciem procesu odwadniania

* Kontrola przyjmowania $ciekdw dowozonych

* Konserwacja i wykonanie serwisu zamontowanych urzadzen technologicznych i wyposazenia

* Utrzymanie oczyszczalni w czystosci i porzadku

1.4.6. Opis systemu sterowania

Wigkszo$¢ czynnosci zwigzanych z eksploatacja sa zautomatyzowane inie wymagaja statego
nadzoru. Czasy pracy takich urzadzen mechanicznych technologicznych sa $ciSle ustalone, a
czynno$ci przebiegajg automatycznie. Wszystkie czynnosci sterownicze odbywaja si¢ poprzez sterownik
przemyslowy. Zastosowany sterownik posiada modul komunikacyjny umozliwiajacy przesytanie
informacji SMS. Stany pracy/postoju/awarii urzadzen sygnalizowane beda w szafie sterowniczej. Swietlny
zbiorczy sygnal alarmowy wyprowadzony bedzie na zewnatrz budynku technicznego. Sygnalizacja
awaryjna wszystkich urzadzen doprowadzona jest do sterownika, ktéry poprzez tacze komunikacyjne SMS
powiadamia obstuge o istotnych awariach krotka wiadomoscia tekstowa lub sygnatem dzwickowym.
Podlaczenie urzadzen technologicznych pokazano na zataczonych rysunkach Schematu strukturalnego
AKPIA szafki elektryczno — sterowniczej dla technologii

1.4.6.1. Agregat pradotworczy

Zabezpieczenie ciaglej dostawy energii elektrycznej rozwigzano poprzez zastosowanie
automatycznego agregatu pradotwdrczego, zasilajacego wszystkie podstawowe urzadzenia
technologiczne. Uwaga: agregat pradotwdrczy powinien by¢ dostosowany do awaryjnego zasilania
minimum. dwdch ciagdéw technologicznych. Nalezy to uwzgledni¢ przy projektowaniu urzadzenia.

1.4.6.2. Wytyczne dla systemu alarmowego

— Oczyszczalnia wyposazona w system monitoringu i wizualizacji pracy podstawowych urzadzen
technologicznych

— Stany alarmowe z oczyszczalni — awaryjna warto$¢ tlenu, awaria pompowni, awaria dmuchaw
przesytane sa przy pomocy systemu SMS do eksploatatora oczyszczalni

— Oczyszczalnia wyposazona w system $wietlnej sygnalizacji alarméw oraz kazde urzadzenie
technologiczne wyposazone jest w sygnalizacj¢ Swietlng stanu pracy lub awarii

1.4.7. Wytyczne systemu monitoringu i wizualizacji

Wszystkie sygnaly potrzebne do monitoringu (prace, awaria isygnaly analogowe) z
rozdzielni bedg przygotowane juz w sterownikach. Gtéwne sterowniki beda spi¢te z systemem SCADA po
sieci Ethernet. Na komputerze zaktada si¢ zainstalowanie takiego systemu wizualizacji, ktory bedzie
obstugiwal OPC serwer, poniewaz do niego bgda wysytane wszystkie dane ze sterownikdw po protokole
TPC/IP. Proponuje si¢ zastosowanie przemystowego oprogramowania SCADA. Z racji tego, ze wszystkie
sygnaly monitoringu beda przekazywane bezposrednio do wizualizacji, nie zaklada si¢ montazu Zadne;j
szafki monitoringu. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ rozbudowy systemu SCADA o kolejne reaktory
biologiczny.

Wszystkie informacje o pracy urzadzen (praca, awaria), oraz mierzone wartos$ci analogowe
procesu oczyszczania $ciekow powinny by¢ przekazywane, rejestrowane na komputerze i przedstawiane
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na wizualizacji w postaci kolorowych kontrolek, liczbowej i wykreséw. Wizualizacja powinna tworzy¢
raporty dobowe, miesieczne i 7 —dniowe ilo$ci Sciekow oczyszczanych.

Na miejscu (w celu zapewnienia ciaglosci rejestracji danych) w oczyszczalni Sciekow ma by¢
zainstalowane jedno stanowisko operatorskie wraz z serwerem do zbierania danych monitoringu.
Przewiduje si¢ rowniez mozliwos¢ podgladu zdalnego, procesu technologicznego oczyszczania §ciekéw,
z dowolnego oddalonego miejsca poprzez internetowa przegladarke WWW lub dedykowang aplikacje.

System musi zapewnia¢ petna rejestracje ilosci przeptywu sciekéw.

1.4.8. Szacunkowe zapotrzebowanie na media

Energochlonno$¢ oczyszczalni nie obejmuje zuzycia energii zwigzanej z eksploatacja obiektu,
takich jak: ogrzewanie zimowe pomieszczen, oswietlenie obiektu, cz¢$¢ socjalna itp.

Lp. WSKAZNIK Moc Moc
zainstalowana | pobierana
KW KWh/d
1 |Zapotrzebowanie mocy 49 330
2 | Srednia dobowa wydajnoéé oczyszczalni m3/d 143
3 | Energochtonnos$¢ oczyszczania $ciekow z odwanianiem kWh/m? 2,31
osadu

1.4.9. Przyblizone zestawienie mocy awaryjnej

W przypadku braku zasilania oczyszczalni $Sciekéw wymagane bedzie korzystanie z agregatu
pradotworczego. Dla celéw technologicznych dla podtrzymania procesu biologicznego oczyszczania
Sciekdéw potrzebne bedzie uruchomi¢ minimalng liczbe urzadzen. Konieczna moc zainstalowana razem
okoto 26kW. Dokladna moc nalezy zweryfikowaé¢ w trakcie przygotowania dokumentacji

projektowej.

Szacunkowe zestawienie kosztow eksploatacji

Jednostkowy koszy eksploatacji oczyszczalni nie obejmuje amortyzacji urzadzen i wyposazenia oczyszczalni

Sciekow.

1) Szacunkowe koszty eksploatacji dla oczyszczalni pracujgcej w oparciu o jeden reaktor biologiczny

Lp. Czynnik cenotworczy Przyjeta wartos¢ | Przyjeta wartos¢ | Koszt pozycji | Wartos¢ netto
ilosciowa cenowa [zt/dobe] [ztirok]
1 | Koszt energii 332 kWh/d 0,50 zt/kWh 166 zt 60 543
2 | Koszt flokulantu 0,8 kg/d 17 kg 14 zt 4 964
3 | Koszt wapna 30 kg/d 0,40 zt/kg 12zt 4 380
4 | Koszt wody 1 m3/d 3,00 zt/m3 3z 1095
5 | Wywdz i utylizacja skratek 0,067 t/d 200 zit 13z 4 891
6 | Wywoz i utylizacja piasku 0,052 t/d 150 zift 8zt 2 847
7 | Wywoéz i utylizacja osadu 0,8t/d 100 zit 80 zt 29200
8 | Analiza Sciekow 4 kpl. 500 zt/kpl. 512 2000
9 | Wynagrodzenie obstugi 2 0S. 2500 zt/m-c 167 zt 60 833
10 RAZEM koszt oczyszczania netto zlrok 170 753
1 RAZEM koszt oczyszczania 1 m? (netto) 1,95
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1.4.10. Opis sposobu postepowania z odpadami

1.4.10.1. Skratki — kod 19 08 01

Powstajace w procesie technologicznym skratki beda magazynowane w szczelnym i zamknigtym
kontenerze i przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
— Tlo$¢ skratek: M =0,03 t/d = ok. 11 t/rok

1.4.10.2. Piasek — kod 19 08 02

Powstajacy w procesie technologicznym piasek po separacji bedzie magazynowany w kontenerze
i przekazywany uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

— Cigzar piasku M = 0,015 t/d = ok. 5,4 t/rok

1.4.10.3. Osad nadmierny tlenowo stabilizowany — kod 19 08 05

Powstajaca w procesie oczyszczania sciekOw pulpa zawierajaca zawiesing organiczng latwo
opadalng poddawana bedzie stabilizacji tlenowej w zbiorniku osadu nadmiernego. Powstajacy w procesie
oczyszczania Sciekow osad nadmierny (po zageszczeniu w zbiorniku magazynowym i dodatkowe]
stabilizacji tlenowej) bedzie poddawany odwodnieniu w stacji mechanicznego odwadniania. Odwodniony
osad moze by¢ przekazywany uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

— Objetos¢ osadu odwodnionego V =0,45 m*/d = 164,25 m*/rok

— Odwodnienie osadu o=0k. 16 %

1.4.10.4. Osad nadmierny wapnowany

Powstajacy w procesie oczyszczania $ciekdw osad nadmierny po odwodnieniu bedzie poddawany
wapnowaniu. Wapnowany osad przekazywany bedzie uprawnionym podmiotom do dalszego
zagospodarowania.

— Objetos¢ osadu odwodnionego V =0,6 t/d =219 t/rok
— Odwodnienie osadu o=o0k. 18 %

Osady $ciekowe moga by¢ réwniez zastosowane w rolnictwie, do rekultywacji terenéw po
uprzednim wykonaniu badan gruntéw, na ktérych majg by¢ stosowane oraz badan osadéw S$ciekowych.
Sposdéb ostatecznego zagospodarowania osadu zostanie okre§lony po przeprowadzeniu badan
bakteriologicznych, parazytologicznych oraz stwierdzeniu zawarto$ci stezenia metali cigzkich. Osad po
przebadaniu bedzie mozna zagospodarowac:

— Do rekultywacji gruntéw na potrzeby rolnicze i nierolnicze
— Do ro$linnego utrwalania powierzchni gruntow
— Do uprawy ro$lin przeznaczonych do produkcji kompostu

1.4.11. Zabezpieczenia antykorozyjne

Do reaktora doprowadzone beda Scieki technologiczne jak réwniez Scieki socjalno-bytowe o pH =
6,8 - 7,8. W przecietnych warunkach, jakich nalezy si¢ spodziewa¢ w oczyszczalni, Scieki stanowi¢ beda
ztozone §rodowisko korozyjne zawierajace sole mineralne, zwigzki organiczne i bakterie. Z tego powodu
projektuje si¢ wykonanie wszystkich instalacji technologicznych z materialéw sztucznych tj. z PE, PVC,
zywica poliestrowa. Wszystkie metalowe czesci znajdujace si¢ pod powierzchnig wody oraz w reaktorze
(Sruby, mocowania, uchwyty rurociggéw) wykonane sa ze stali nierdzewnej lub kwasoodporne;j.
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1.4.12. Ogoélne wytyczne realizacji i odbioru

Prace budowlane przy projektowanym obiekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem
konstrukcyjnym, w nawigzaniu do pozostatych rozwigzan branzowych. Przy wykonaniu robét zelbetowych
na budowie, nalezy wykona¢ odpowiednie otwory dla przej$¢ rurociggéw przez §ciany oraz odpowiednie
okucia otworéw w stropach zgodnie z wykazami i wymiarami podanymi w projektach.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby szczelno$ci zbiornika i przewodéw. Odbioru
koncowego nalezy dokona¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla tych urzadzen. Po
pomyS$lnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna przystapi¢ do rozruchu technologicznego
na Sciekach z kanalizacji. Po wykonaniu rozruchu nalezy opracowac instrukcje¢ bezpiecznej eksploatacji
oczyszczalni $ciekow.

1.4.13. Wytyczne projektowe dla branz

W ramach dokumentacji projektowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow
zaprojektowanej w kompaktowym uktadzie przeptywowym nalezy wykona¢ nastepujace opracowania

branzowe:

a) Czes¢ konstrukcyjno-budowlana:

Konstrukcje zbiornikéw wg zalozen
Przejscia dla przewodéw w $cianach zbiornika i budynku
Konstrukcja budynku socjalno-technicznego wg zatozen

b) Czes¢ instalacje sanitarne oraz elektryczne:

Gloéwne zasilanie obiektu (rozdzielnica) z mozliwoscia podtaczenia szafy elektrycznej
dla celéw technologicznych

Rura ostonowa aczaca pompowni¢ z budynkiem technologicznym

Rura ostonowa faczaca zbiornik osadu z budynkiem technologicznym

Rura ostonowa laczaca studnie pomiarowa z budynkiem

Rury ostonowe taczace zbiornik usredniajacy z budynkiem technologicznym
Oswietlenie obiektu

Wentylacja obiektu

Doprowadzenie wody pitnej

Doprowadzenie $ciekdw surowych oraz odprowadzenie do odbiornika

1.4.14. Strefa uciazliwosci

Projektowana oczyszczalnia przyjmowac bedzie typowe §cieki bytowo — gospodarcze. Charakter
i specyfika zastosowanych proceséw technologicznych tj. tlenowo stabilizowany osad czynny nie
powinien powodowaé przykrych zapachéw. Przyjete propozycje projektowe uwzgledniaja szereg
technicznych i technologicznych rozwiazah minimalizujacych ujemne oddziatywanie przedsigwzigcia na
srodowisko, do ktérych naleza:

Mechaniczne podczyszczanie sciekow w budynku zamknietym

Zainstalowanie dmuchaw w pomieszczeniu zamknigtym (wyttumienie hatasu)
Przyjecie procesu technologicznego gwarantujacego tlenowa stabilizacj¢ osadu
(zmniejszona emisja zapachow)

Kierowanie odciekdw i przelewéw do ponownego oczyszczania (ciecz nadosadowa,
odcieki z prasy i in.)

Rodzaj przyjetego napowietrzania, napowietrzanie wgltebne (wyeliminowanie
aerozoli i zapachéw)

Przyjecie procesu technologicznego gwarantujacego usuwanie zwigzkéw biogennych
Zautomatyzowanie procesow mechanicznego i biologicznego oczyszczania $ciekéw
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*  Wywdz odpadéw (skratki, piasek, osad odwodniony) poza teren oczyszczalni

Technologia oczyszczania $ciekOw przyjeta w projekcie i zastosowane rozwigzania techniczne
(ograniczajace kontakt Sciekdw z powietrzem) w znacznym stopniu zmniejszaja emisj¢ zanieczyszczen do
powietrza. Itak stanowigcy zazwyczaj najwicksze zagrozenie dla stanu powietrza blok oczyszczania
mechanicznego $ciekéw umieszczone bedzie w pomieszczeniu zamknigtym, samo urzadzenie jest
zamknigete, skratki odprowadzane sg do zamknigtego kontenera na skratki usytuowanego w pomieszczeniu
zamknietym.

Reaktor biologiczny przykryty jest ptytamiz zywicy poliestrowej wzmocnionej wiéknem
szklanym. Tym samym wyeliminowany zostal wptyw zewnetrznych warunkéw atmosferycznych na
rozprzestrzenianie si¢ zanieczyszczef, a ewentualna emisja zanieczyszczen do powietrza wystepowac
bedzie punktowo, w miejscach odprowadzenia powietrza niewykorzystanego w procesie napowietrzania.
Réwniez spos6b napowietrzania $ciek6w w reaktorze biologicznym (napowietrzanie wglebne,
drobnope¢cherzykowe) oraz stabilizacja osadéw, w istotny sposéb ogranicza emisj¢ zanieczyszczen do
powietrza.

Pompownia $ciekéw surowych wyposazona w pompy zatapialne, o ile przyjmowac bedzie $cieki z
wlasciwie uzytkowanej instalacji sieci kanalizacyjnej nie bedzie zagraza¢ zanieczyszczeniem powietrza ze
wzgledu na jej przykrycie zelbetowe.

7. zastosowanych rozwiazah technicznych i technologicznych przyjetych w projekcie oraz z
analizy wynikéw badan emisji zanieczyszczen z innych oczyszczalni Sciekow (jako obiektow
analogicznych) mozna stwierdzi¢, ze wptyw oczyszczalni $ciekdw na Srodowisko powinien si¢ zamknaé
w granicach jej dziatki — ogrodzenia pod warunkiem wtasciwej jej eksploatacji.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

W ramach przyjetych rozwiazan nalezy zadba¢ o dazenie do uzyskania mozliwie niskich wskaznikéw
zuzycia ciepla grzewczego, wykorzystania energii biernej i odpadowej, zminimalizowania
zainstalowanej mocy oraz wplywu na Srodowisko, aby zapewni¢ realizacje wskaznikéw zadania
inwestycyjnego.

Nalezy zapewni¢ optymalizacje kosztéw wykonania i eksploatacji obiektu.

2.1. Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej nalezy uzyska¢ mape do celéw projektowych.
2.2. Wykonanie wielobranzowego projektu budowlano-wykonawczego

1. Dokumentacja projektowa wykonana w ramach przedmiotu niniejszego zamdwienia musi zawiera¢
rozwigzania projektowe umozliwiajace zrealizowanie rob6t budowlanych.

2. Podstawa do wykonania projektu budowlano-wykonawczego stanowi¢ bedzie niniejszy PFU,
wizja lokalna oraz informacje uzyskane od Zamawiajacego niezb¢dne do opracowania projektu
budowlano-wykonawczego, obejmujacego peten zakres rob6t budowlanych planowanych do
wykonania w ramach umowy.

3. Wykonawca opracuje projekt budowlano-wykonawczy uwzgledniajacy w szczegdlnosci
informacje i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz informacje dodatkowe, ktére
ewentualnie moga zosta¢ przekazane przez Zamawiajacego przed przystapieniem do wykonania
projektu lub w trakcie jego wykonywania. Wykonawca uzyska ponadto wszelkie niezbedne
uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie, zatwierdzenia i wystgpi z wnioskiem o
pozwoleniu na budowe i uzyska prawomocne pozwolenie na budowe. Procedura administracyjna
na mocy ktérej realizowane beda roboty budowlane zostanie ustalona przez Wykonawce na etapie
projektowym.

4. Projekt budowlano-wykonawczy, jego cze$ci oraz ujete w nim rozwigzania, muszg zostac
zatwierdzone przez Zamawiajacego przed zlozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie
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decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniem przez Wykonawce rob6t budowlanych. Przed
ztozeniem stosownego wniosku niezbg¢dne jest uzyskanie przez Wykonawce od Zamawiajacego
akceptacji rozwigzan  projektowych  zawartych w projekcie = budowlano-wykonawczym.
Przekazanie  przez ~ Wykonawce  projektu budowlano-wykonawczego do ostatecznego
zatwierdzenia Zamawiajacemu powinno nastgpi¢ w siedzibie Zamawiajacego. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia w zakresie rzeczowym i zatwierdzenia projektu budowlano-wykonawczego w
terminie i formie okre§lonych w Opisie Przedmiotu Zaméwienia.

Do obowiazkéw  jednostki  projektowej = Wykonawcy  bedzie nalezalo  réwniez
uzupelnienie i poprawienie dokumentacji projektowej wg zalecen Zamawiajacego i w
terminie przez niego ustalonym, o ile nie beda one sprzeczne z obowiazujacymi przepisami
i normami, sztuka budowlang i niniejszym PFU oraz innymi dokumentami przekazanymi
Wykonawcy w czasie trwania umowy.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi réwniez
opracowanie 1 wykonanie wszelkich innych niezbednych opracowan i dokumentacji
koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz zakonczenia prac budowlanych.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz skladajacych si¢ na nia
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ i o jej wykonaniu z nalezyta starannos$cig.

W zakresie dokumentacji projektowej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot oraz obliczenia i inne szczegélowe dane pozwalajace na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania.

Przedmiot Zamdéwienia nalezy zaprojektowa¢ i1 wykona¢ zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
w sposOb zapewniajacy spelnienie wymagan podstawowych, dotyczacych w szczegdlnosci
bezpieczenstwa  konstrukcji,  bezpieczenstwa  pozarowego i bezpieczenstwa uzytkowania.

10. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu

11.

zatwierdzony przez odpowiedni organ administracji publicznej projekt budowlano-wykonawczy
wraz z prawomocng decyzja o pozwoleniu na budowe lub, w przypadku zgloszenia robot
budowlanych, za§wiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wykonawca przediozy
ponadto harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych.

Przed zgloszeniem zakonczenia rob6t budowlanych Wpykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia dokumentacji powykonawczej.

12. Dokumentacja w zakresie wykonywanych robét budowlanych powinna zosta¢ opracowana

2.3.

24.

przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci w
odniesieniu do zakresu projektowanej czesci opracowania.

Uzyskanie niezbednych uzgodnien z Zamawiajacym

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ przyjete rozwigzania projektowe na etapie
projektu koncepcyjnego i budowlano-wykonawczego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu do uzgodnienia
harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t budowlanych przed rozpoczeciem robdt;
harmonogram musi uwzglednia¢ etapowe prowadzenie robot w sposéb umozliwiajacy ciagle
funkcjonowanie modernizowanego obiektu.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych Wykonawca zobowiazany jest podpisa¢ Protokét
Przekazania Terenu Budowy.

Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jako$¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, PFU,
harmonogramem rzeczowo-finansowym robét budowlanych oraz poleceniami przedstawiciela
Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
przez niego poprawione na wlasny koszt.
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3. Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wykonywane beda nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ stalg obecno$¢ Kierownika Budowy i poszczegdlnych
Kierownikéw rob6t podczas trwania robét budowlanych.

2.5. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych

1. Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robét budowlanych stosowaé wyroby, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wszystkie niezbgdne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z
obowigzujacymi normami.

2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce usunicte
z terenu budowy. Wykonawca zapewni wilaSciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialéw na
terenie budowy.

3. Dopuszcza si¢ inne rozwigzania techniczne, o takim samym lub wyzszym standardzie od
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian nalezy wuzgodnié z
Zamawiajacym.

4. Wprowadza si¢ Karte Materiatlowa na kazdy planowany do wbudowania materiat. Karte
Materialowa Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru w celu zaakceptowania materiatu do
wbudowania.

2.6. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

1. Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposob zapewniajacy bezpieczne prowadzenie prac i
niezaklt6cajacy pracy sasiadujacego budynku oczyszczalni.

2. Wymaga si¢ zapewnienia ogrodzenia placu budowy, pomieszczen socjalnych, biurowych,
magazynowych, placu sktadowego i innych niezbednych do realizacji inwestycji.

3. Wjazd na budowe bedzie mozliwy bezposrednio z ulicy istniejacym zjazdem.

2.7. Wymagania dotyczace architektury i konstrukcji

Przegrody budowlane powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby zapewni¢ spelnienie wymagan
dla warto$ci wspétczynnika przenikania ciepta (okreslonych w Zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie) po 1 stycznia 2021 r.

Gabaryty obiektéw powinny by¢ adekwatne do ich przeznaczenia. Nalezy zaprojektowa¢ i wykonac
obiekty w sposéb optymalny i ekonomiczny.

Nalezy stosowa¢ materialty odporne na korozje — wytrzymate na warunki panujace w oczyszczalni
sciekdw. Zabrania si¢ stosowania materiatéw podatnych na korozj¢ chemiczna i biologiczna

2.7.1. Budynek Techniczny

Budynek techniczny parterowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony o wymiarach osiowych w
planie 10,00x8,00m + 4,10x10,79m (cze$¢ wysunieta) i wysoko$ci pomieszczen 2,80m (przyziemie), 3,23
(poddasze). Przykryty dwuspadowym dachem z lukarng.

Przyblizone gabaryty:
= Powierzchnia uzytkowa 228.5 m?
= Powierzchnia zabudowy 150 m?
= Kubatura 850 m’
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Budynek powinien by¢ zlokalizowany w sasiedztwie bioreaktora jako obiekt, w ktérym ujete
zostang podstawowe funkcje majace wpltyw na prawidtowe funkcjonowanie oczyszczalni oraz obstuge jej

urzadzen. W budynku powinny znajdowac si¢ nast¢pujace pomieszczenia:

Nr pom. Nazwa Powierzchnia uzytkowa
(przyblizona)
PRZYZIEMIE

01 KORYTARZ 2,0 m?

02 POM. SOCJALNE 6,00 m?

03a SZATNIA ODZIEZY WIERZCHNIEJ 2,00 m?

03b KOMUNIKACJA 1,25 m?

03c NATRYSK 1,60 m?

03d SZATNIA ODZIEZY ROBOCZEJ 3,15 m?

03e WC 1,5 m?

04 POM. TECHNICZNE 34 m?

05 POM. DMUCHAW 20 m?

06 POM. MAGAZYNOWE 10m?

07 POM. GOSPODARCZE 7 m?

08 POM. NA KONTENER 20m?

RAZEM POWIERZCHNIA PRZYZIEMIA | 108,5 m?
PODDASZE

11 POM. SIT 110 m?

12 POM. MAGAZYNOWE 10 m?
RAZEM POWIERZCHNIA PODDASZA | 120 m?

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU | 228,5 m?

Obiekt nalezy zaprojektowa¢ technologii tradycyjnej murowanej w potaczeniu z elementami
zelbetu monolitycznego. Budynek nalezy ociepli¢ zgodnie z aktualnymi wymogami.

Przyziemie budynku mieszczace pomieszczenia socjalne, sanitariaty, stacje dmuchaw, pom.
techniczne, gospodarcze oraz pom. na kontener przykryte zelbetowym stropem, pomieszczenie sit —
jednoprzestrzenne z wydzielonym magazynem, przykryte ocieplonym dachem dwuspadowym. Przyziemie
i poddasze sg oddzielnymi cze¢$ciami i nie majg komunikacji pionowej miedzy soba. Wejscia do przyziemia
— z poziomu terenu do czgsci poddaszowej poprzez schody zewngtrzne stalowe z nasypu. Catos$¢ stropu
nad parterem wykona¢ w technologii zelbetu monolitycznego — no$no$¢ stropu minimum 15 kN/m?.

Wigzba dachowa dwuspadowa, drewniana, kryta blacha faczong na ,,rombek stojacy”, ocieplona
welna mineralna.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:

LU dl

U

U

Tynki zewnetrzne z masy tynkarskiej polimerowo- akrylowej zacieranej recznie.

Izolacja $cian z

Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5+0,8mm w kolorze w kolorze

uzgodnionym z Zamawiajacym.

Podest wejsciowy przed drzwiami z plyty betonowej z zagiebieniem pod wycieraczke

metalowg ocynkowang wylozony gresem mrozoodpornym.

Pochylnia wejsciowa przed drzwiami z ptyty betonowej zabezpieczona preparatem przeciw-

pylnym.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

=

Wykonczenie $cian i sufitbw z  wyprawy

tynkarskiej

mineralno-polimerowe;j

na podiozu cementowo- wapiennym szpachlowanym i zagruntowanym. Malowanie farba
emulsyjna akrylowa w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.
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Pomieszczenie techniczne 04 - do pelnej wysokosci $cian wytozone glazura

Pomieszczenie 07 — $ciana od strony pomieszczenia 04 do pelnej wysokosci, pozostate do

wysokos$ci 2,0m wytozone glazura.

Pomieszczenie 08 — §ciany pomieszczenia do petnej wysokosci wylozone glazurg.

Pomieszczenie techniczne 04 - przed drzwiami do korytarza nalezy umieSci¢ gumowa

wycieraczke o grubosci 2cm 1 o szerokosci drzwi

= Szatnie przepustowe wylozone glazura do petnej wysokosci $ciany, w kabinie prysznicowe;j
glazura do pelnej wysokosci.

= Pomieszczenie socjalne — w calym pomieszczeniu do peinej wysokos$ci $ciany wylozona

glazura.

Okna i naswietla z PCV dwuszybowe z mikroszczeling

Drzwi zewnetrzne péttoraskrzydtowe i jednoskrzydiowe, stalowe, petne, ocieplone

Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach technicznych stalowe, peilne, ocieplone,

Z oscieznicg stalowg

Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach socjalnych plycinowe, petne z oscieznica stalowa

Posadzki w pomieszczeniach technologicznych, socjalnym i korytarzu z gresu kamiennego,

Posadzki w pomieszczeniu technicznym 04 - cokét wokot na wysokos¢ ptyty (okoto 30cm).

Uy

Uy

U Uy

uul

Wyposazenie wnetrz:
= Pomieszczenie socjalne 02

o Zlew wpuszczany w blat. Szafka pod zlewem metalowa
o wymiarach w rzucie 60x50cm (z n6zkami) — 1szt.

o Pojemnik na odpadki bytowe w szafce pod zlewem

o szafka metalowa (socjalna) o wymiarach 40x49x180cm z ndzkami wysokosci 14cm —
2s7t.

o biurko metalowe o wym. w rzucie 80x140cm, z kontenerkiem metalowym podwieszanym
do blatu (badz osobnym, na nézkach) — 1szt.

o krzesto obrotowe — 1szt.

= Szatnia odziezy wierzchniej 03a
o szafka metalowa BHP o wym. 40x49x180cm z nézkami wysoko$ci 14cm — 2szt. Szafka
powinna posiada¢ otwory wentylacyjne,

= Natrysk 03c
- brodzik, bateria prysznicowa

= Szatnia odziezy roboczej 03d
o szafka metalowa BHP o wym. 40x49x180cm z n6ézkami wysoko$ci 14cm — 1szt. Szafka
powinna posiada¢ otwory wentylacyjne (szafki na odziez).
o szafka metalowa BHP o wym. 30x49x180cm z nézkami wysoko$ci 14cm — 1szt. Szafka
powinna posiada¢ otwory wentylacyjne (szafka na $rodki czystosci

WC 03e

Pomieszczenie techniczne 04

Pomieszczenia dmuchaw 05

Pomieszczenie magazynowe 06

o szafa metalowa narzedziowa o wymiarach 120x50x180cm z nézkami wys. 14cm — 1szt.

LU dl

= Pomieszczenie magazynowe 07
= Pomieszczenie na kontener 08
= Antresola pomieszczenie 11

Obiekt musi posiada¢ niezb¢dne wyposazenie ppoz.
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Budynek bedzie wyposazony w instalacje: wodna, kanalizacyjna, wentylacj¢ grawitacyjna i
mechaniczng z odzyskiem ciepta, klimatyzacje¢ oraz elektryczne: ogélnobudowlane, elektroenergetyczne,
sterowania i pomiarowg, monitoring, kontrole dost¢pu, ppoz.

2.7.2. Bioreaktor — obiekt 3A
Obiekt wykona¢ w konstrukcji zelbetowej wylewanej. Stosowaé przekrdj cylindryczny. Zatozono

$rednice zewnetrzng okoto 10m i wysoko$¢ konstrukcyjnej §ciany okoto Sm.

Opaska chodnikowa

Wokét obiektu w miejscach nieutwardzonych nalezy wykona¢ opaske odwadniajaca (szerokosci
0,8 m), o uktadzie warstw jak nizej:
= Kkostka brukowa, betonowa, grubosci 6 cm,
= podsypka piaskowa, grubosci 15 cm.

Obrzeze betonowe o wymiarach 30 x 8cm nalezy wykona¢ na podsypce cementowo — piaskowe;j
grubosci 3cm oraz na fawie betonowej z betonu C12/15 (B15).

Srodowisko korozyjne

Dla zabezpieczenia pretéw zbrojenia przed korozja w projekcie przewidziano ochrong
materiatowo-strukturalng. Konstrukcj¢ obliczono na ryso- odpornos¢ min. 0,1mm.

W $cianach przyjeto grubos¢ otulin pretéw zbrojenia min. 4cm. W plycie dennej przyjeto grubo$é
otulin pretéw zbrojenia min. Scm. Dla osiggni¢cia technologicznej szczelnosci betonu przyjeto beton
szczelny C30/37 [B37] o klasie ekspozycji XD2 + XA2 + XC4.

— dobdr kruszywa mineralnego nienasigkliwego wg krzywej przesiewu dla betondéw
szczelnych

— wskaznik w/c<0,50

— zastosowanie cementu w ilo$ci min. 320kg/m’ - cement hutniczy CEM 1II /A 32.5
NW/NA - cement niskokaloryczny i wolnowiazacy.

Zewnetrzne Sciany bioreaktora stykajace si¢ z ziemia nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodna
sktadajaca si¢ z warstwy gruntujacej roztworu ponaftowego asfaltu oraz asfaltowego lepiku. Szczegdty
nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie $cian
zewnetrznych i wewnetrznych wykona¢ wg punktu: 7.

Przyblizone parametry techniczne

- Srednica wewnetrzna reaktora 10,15 m

- Srednica zewnetrzna reaktora 10,75 m

—  Wysokos$¢ w Swietle 5,50 m

— Grubo$¢ Scian ptaszcza 30 cm

- Srednica plyty dennej 11,05 m

— Grubos¢ plyty dennej 35 cm

— Powierzchnia zabudowy (1 szt.) 95,90 m?

— Rzedna wierzchu korony reaktoréw: ... ,.... mn.p.m. (+2,50)
— Rzedna wierzchu plyty dennej: ... ,... mn.p.m. (-3,00)
— Rzedna spodu ptyty dennej: ... ,... mn.p.m. (-3,35)

2.7.3. Pompownia $ciekéw surowych — obiekt nr 1

Pompowni¢ sciekéw surowych wykona¢ w postaci podziemnego, okraglego jednokomorowego zbiornika
z prefabrykowanych kregéw zelbetowych z dnem wykonanych z betonu szczelnego min. C35/45, klasa
ekspozycji XD2, zbrojonych stalg A-IIIN, przykrytego prefabrykowana plyta zelbetowa z wlazami
serwisowym i technologicznym ¢800 oraz otworami na kominki wentylacyjne ¢110. Ptyte nalezy ustawic
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tak by wilaz serwisowy byt ustawiony osiowo nad stopniami ztazowymi, natomiast potozenie pozostatych
wlazéw bedzie wynikowe. W $cianach pompowni osadzi¢ klamry ztazowe. Grubo$¢ scian 20 cm 1 plyty
dennej 25 cm, a ptyty przykrywajacej 20 cm. W §cianach kregéw nalezy wykonac szczelne przejscia dla
rur o $rednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Na kotowym prefabrykowanym kregu z dnem o przekroju pionowym w ksztalcie litery ,,U” wykonanym
z betonu szczelnego C35/45, montowaé prefabrykowane kregi $cienne. Srednica ptyty dennej winna
wynosi¢ okoto 3,40 m a grubo$¢ 25 cm. Plyte denng nalezy wykona¢ w wykopie na ulozonej warstwie
wyréwnawczej z betonu podktadowego grubosci ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy.
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych.

Przyblizone parametry techniczne:

- Srednica wewngtrzna: 3,00m,

- Srednica zewngtrzna: 3,40m,

— Wysokos$¢ w swietle: ~4,70m,

— Grubo$¢ Scian ptaszcza: 20cm,

— Grubo$¢ ptyty denne;j: 25cm,

— Powierzchnia zabudowy: 9,07m?,

— Kubatura wewng¢trzna: 33,20m>.

— Rzedna wierzchu plyty dennej: XXX, XX m n.p.m. (-4,70)
— Rzedna spodu plyty dennej: XXX, XX m n.p.m. (-4,95)

W trakcie opracowania dokumentacji technologicznej, wykonawczej weryfikowaé¢ dokladnie rzedne
posadowienia studni.

2.7.4. Zbiornik osadu — obiekt nr 6

Obiekt stuzyt bedzie do magazynowania i zagg¢szczania osadu nadmiernego, powiazany bedzie ciggami
technologicznymi z reaktorem biologicznym oraz z budynkiem technicznym.

Dane ogdlne.

Zbiornik osadu wykona¢ jako obiekt cylindryczny z wewnetrzng komora réwniez cylindryczna
usytuowang wspotsrodkowo. Konstrukcja plaszcza zewnetrznego zbiornika, ptyty dennej i plyty
przykrywajacej - zelbetowa wylewana. Konstrukcja komory wewngtrznej — studnia Zzelbetowa
prefabrykowana. Zbiornik zaglebiony w terenie i obsypany do wysokosci 25 cm ponizej wierzchu plyty.
Plyta przykrywowa oparta obwodowo na §cianach zewnetrznych zbiornika i posrednio na $cianach komory
wewnetrzne;.

Przewidzie¢ dostep do zbiornika czterema otworami wtazowymi o $rednicy @380 cm.
Obiekt wyposazy¢ w instalacje technologiczne.

Przyblizone parametry techniczne:

— Srednica wewngtrzna zb. osadu 7,25 m

- Srednica zewngetrzna zb. osadu 7,75 m

—  Wysokos¢ w §wietle zb. osadu 5,20 m

— Grubo$¢ $cian ptaszcza zb. osadu 25 cm

- Srednica plyty dennej zb. osadu 8,05 m

— Grubo$¢ plyty dennej zb. osadu 35 cm

- Powierzchnia zabudowy zb. osadu 47,2 m?

— Kaubatura zb. osadu 221,84 m?

— Rzedna wierzchu plyty wierzchniej zb. osadu  xxx,xx m n.p.m. (+1,90)
— Rzedna wierzchu plyty dennej zb. osadu XXX, XX m n.p.m. (-3,55)
— Rzedna spodu plyty dennej zb. osadu XXX, XX m n.p.m. (-3,90)
- Srednica wewnetrzna zb. zageszcz. 430 m

- Srednica zewnetrzna zb. zaggszcz. 4,80 m
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—  Wysokos¢ w $wietle zb. zageszcz. 4,45 m

— Grubo$¢ $cian ptaszcza zb. zageszcz. 25 cm

- Kubatura zb. zaggszcz. 31,80 m?

— Rzedna wierzchu korony zb. zaggszcz. XXX, XX m n.p.m. (+1,90)
— Rzedna wierzchu plyty dennej zb. zageszcz.  xxXx,xx m n.p.m. (-3,55)
— Rzedna spodu ptyty dennej zb. zageszcz. XXX,XX m n.p.m. (-3,90)

2.7.5. Studnia pomiarowa $ciekow oczyszczonych — obiekt SPO

Studni¢ pomiarowag S$ciekdw oczyszczonych wykonaé w postaci podziemnego, okraglego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregéw zelbetowych wykonanych z betonu szczelnego
C35/45. Zbiornik przykryty prefabrykowang plyta zelbetowa z 1 wlazem serwisowym @¢800. Plyte nalezy
ustawic¢ tak by wtaz serwisowy byt ustawiony osiowo nad stopniami ztazowymi. W §cianach studni osadzi¢
klamry ztazowe. Grubo$¢ $cian 15 cm i ptyty dennej 25 cm, a plyty przykrywajacej 15 cm. W $cianach
kregéw nalezy wykonac¢ szczelne przejScia dla rur technologicznych.

Prefabrykowane kregi §cienne montowac na prefabrykowanym kregu dennicowym, wykonanym z betonu
szczelnego C35/45. Srednica ptyty dennej wynosi 2,30 m a grubos¢ 25 cm. Ptyte denng nalezy wykonaé w
wykopie na utozonej warstwie wyréwnawczej z chudego betonu grubosci ok. 20 cm i wykonanej izolacji
typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie $cian zewnetrznych i
wewnetrznych.

Przyblizone parametry techniczne:

— Srednica wewnetrzna zbiornika 2,00 m

- Srednica zewngetrzna zbiornika 2,30 m

—  Wysokos¢ w $wietle 2,34 m

— Grubo$¢ $cian ptaszcza 15 cm

- Srednica plyty dennej 2,30 m

— Grubo$¢ ptyty dennej 25 cm

- Powierzchnia zabudowy 4,15 m?

— Kubatura: 7.54 m?

— Rzedna wierzchu plyty wierzchniej: ... mn.p.m. (+0,20)
— Rzedna wierzchu plyty dennej ... mn.p.m. (-2,20)
— Rzedna spodu ptyty dennej: ... mn.p.m. (-2,40)

2.7.6. Wiata na agregat pradotworczy — obiekt 8

Wiata pod agregat pradotworczy umieszczona bedzie przy drodze wewngtrznej na prostokgtnym placu o wymiarach
ok. 3,25x4,25m.

Przyblizona powierzchnia zabudowy 13,8m?

Wiate wykona¢ w postaci dwuspadowego zadaszenia opartego z dwéch stron na $cianach z cegly
ceramicznej gr 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej oraz na stupie zelbetowym, zwigzanych w goérnej czesci
wiencem zelbetowym. Fundament pod $ciany wiaty wykonaé¢ w postaci tawy betonowej szerokosci 50cm i gr. 30cm
z betonu C30/37 oraz stopy fundamentowej 80x80cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych. Posadzka
wiaty z betonowej kostki brukowe;.

Plyta pod agregat pradotwdrczy o wymiarach w planie 2,60x1,60m gr. 40cm i wystajgca ponad posadzke 30cm,
zbrojona gora i dotem siatkg z pretéw ¢8/15/15¢cm (stal BSOOB lub B5S00C). Plyta ulozona na pospétce gr. 100cm
stabilizowanej cementem (w proporcji 1:6) i zageszczanej mechanicznie, co 20cm do 1s>0,67.
Wiezba o konstrukcji drewnianej, podparta na murfacie drewnianej opartej na obwodowym wiencu/podciggu
zelbetowym. Dach dwuspadowy, kryty blacha dachéwkopodobna na tatach 5x5cm, co 35cm.

Wiata graniczy z zielenig i z nawierzchnig drogi. Od strony zieleni jest on ograniczony typowymi

krawgznikami drogowymi.
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2.7.7. Schody terenowe — obiekty SCH1

Ksztalt, wymiary oraz lokalizacj¢ schodéw podano w czgéci rysunkowej opracowania. Schody te stuza do celéw
komunikacyjnych, wejSciowych z poziomu drogi dojazdowej na poziom skarpy ziemnej. Schody zelbetowe wykona¢
np. na zageszczonej podsypce oraz 20cm warstwie piasku stabilizowanego cementem w proporcji 1:10. Do schodéw
zamontowac bariery.

2.7.8. Studnia rozprezna — obiekt SR

Studnie rozprezng o wysokosci 2,45 m. wykona¢ z kregéw betonowych DN1500. Potaczenia i izolacje wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi normami i instrukcjami producenta. Wykona¢ wtaz zeliwny o §rednicy 600 mm (klasa
min. A15) wtopiony w plyte zelbetowa. Przejscia szczelne w $cianie studni nalezy wykona¢ typu tancuchowego.

2.7.9 Fundament pod schody zewnetrzne (przy reaktorze) FS-1

Schody te stuza do celéw komunikacyjnych, wejsciowych z poziomu korony na poziom pomostéw reaktora. Catos¢
konstrukcji schodéw wykona¢ ze stali ksztaltowej, gatunku St3S cynkowanej ogniowo. Pod schody przewidziano
odpowiednie fundamenty zelbetowe FS1-FS2 z betonu C20/25, W5, F100. Mocowanie schodéw do projektowanych
pomostéw miedzy reaktorem biologicznym a budynkiem dmuchaw.

2.7.10. Izolacje

We wszystkich monolitycznych i prefabrykowanych elementach zelbetowych, dla zabezpieczenia
konstrukcji przed korozyjnym dziataniem magazynowanych $ciekéw, zastosowa¢ ochrone materiatowo-
strukturalng tj. beton konstrukcyjny szczelny w klasie C30/37 i klasie ekspozycji XD2.

Powierzchnie betonowe wewnetrzne 1 zewnetrzne muszg by¢ rowne, gladkie, bez ,,rakéw”, pustek,
ubytkéw porowatosci, zbyt duzej chropowatosci i naciekdw oraz uskokéw betonowych.

Majac na uwadze wysoki poziom wod gruntowych, nalezy dodatkowo stosowaé ciezkie izolacje
przeciwwodne.

2.7.10.1 Izolacje zewnetrznych powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie betonowe $cian pionowych zewnetrznych nieobsypanych gruntem oraz
powierzchnia pozioma korony zbiornika nalezy zabezpieczy¢ powloka przeciwwodnag np. na bazie zywicy
akrylowej do zabezpieczania powierzchni betonowych. Szczegéty nanoszenia wg. instrukcji wybranego
producenta.

2.7.10.2. Izolacje wewnetrznych powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie pionowe wewnetrzne §ciany zbiornika stykajace si¢ ze §ciekami w pasie
ruchomego zwierciadla $ciekéw az do gérnej krawedzi $ciany zbiornika pokry¢ powloka na bazie zywicy
epoksydowej do zabezpieczania powierzchni betonowych. Szczeg6ty nanoszenia wg. instrukcji wybranego
producenta.

2.7.10.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

- Elementy stalowe wewnetrzne oczys$ci¢ do I-go stopnia czysto$ci, a nastgpnie dwa razy zagruntowac i
pokry¢ farba chloro-kauczukowa.

- Elementy stalowe zewngtrzne ocynkowac¢ ogniowo.

- Elementy bezposrednio narazone na dziatanie §ciekéw oraz narazone na rozpryskowe dziatanie Sciekéw
zabezpieczy¢ srodkami do tego przeznaczonymi

2.8. Wymagania dotyczace instalacji
2.8.1 Branza sanitarna
- W pomieszczeniach administracyjnych nalezy zaprojektowa¢ klimatyzacje.
- Nalezy przewidzie¢ system odzysku ciepta technologicznego do ogrzewania pozostatych pomieszczen
- w zwigzku z wysokim poziomem woéd gruntowych nalezy zabezpieczy¢ budynek przed naptywem wéd
gruntowych (np. drenaz opaskowy)
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2.8.2 Branza elektryczna
Zamawiajacy nie stawia szczegdlnych wymagan.

2.8.3 Branza teletechniczna
Zamawiajacy nie stawia szczegdlnych wymagan.

2.9. Wymagania dotyczace Wykonczenie i wyposazenia

Zastosowa¢ normalny standard wykonczenia wewnetrznego i zewngtrznego, z uzyciem materiatléw
uzgodnionych z Inwestorem oraz Uzytkownikiem obiektu. Materialy uzgadniaé na etapie
projektowania. Szczeg6ty zawarto w pkt. 2.7.1. PFU.

2.10. Zagospodarowanie terenu
- Nawierzchnie chodnikéw, drég dojazdowych i parkingéw wykonac¢ z kostki betonowej, Spadek
nawierzchni drogowej nalezy wykona¢ w kierunku projektowanych odwodnien. konstrukcj¢ nawierzchni
zaprojektowa¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i warunkami gruntowo-wodnymi.
- Nalezy zapewni¢ miejsce gromadzenia odpadéw. Miejsce na $mietnik/kontener nalezy obudowac i
wydzieli¢ zielenig izolacyjna.
- Nalezy zapewni¢ o$wietlenie terenu latarniami ze zrédtem $wiatlta LED w sposéb zapewniajacy
spetnieni aktualnych wymagan wspdtczynnika natezenia o§wietlenia
- Nalezy zapewni¢ monitoring terenu - CCTV zapewniajacy kontrole wizyjna calego terenu oczyszczalni
24/7.
- Teren nalezy ogrodzi¢ - Ogrodzenie terenu oczyszczalni wykona¢ z siatki drucianej ocynkowanej na
stupkach stalowych w rozstawie co 200cm. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,50m. Fundamenty pod stupki z
betonu C20/25, o wymiarach 40x40x80cm. Brama stalowa typowa szerokosci 3,0m z furtka. Brama
umocowana na stupkach stalowych. Wysokos$¢ bramy 1,50m. Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw
stalowych przez dwukrotne miniowanie i dwukrotne malowanie farba olejna po uprzednim nalezytym
oczyszczeniu powierzchni
- Nalezy wykona¢ nasadzenia izolacyjne
- Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ rozbudowy oczyszczalni

2.11. Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole rob6t i jako§¢ materiatéw oraz ich odpowiednie
zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegélne elementy oraz za zapewnienie odpowiedniego
systemu kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wskazanego jako wymagane,
nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystapieniem do pomiar6w 1 badah Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie badania, a wyniki pomiaréw 1 badan przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
Roboty podlegaja odbiorom cz¢Sciowym i odbiorowi koncowemu.

Odbiory czesciowe powinny by¢ przeprowadzane dla tych elementéw lub cze¢sci instalacji, do ktérych
zanika dostgp w wyniku postepu roboét i sg Scisle zwigzane z etapowa realizacja robédt, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt budowlanych. Odbidr czeSciowy przeprowadza sie w
trybie przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru cze¢sciowego nalezy sporzadzi¢
protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem
budowlano-wykonawczym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego w protokole nalezy okre$li¢ zakres i  termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych, a po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru czgsciowego.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoéci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z
dokumentacja projektowa. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego jest Protoké6t
Koncowy Odbioru Robét. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa

dokumentacje¢ sporzadzong w trakcie realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.

W przypadku, gdy wg komisji odbioru roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania rob6t poprawkowych
1 rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja odbioru.

Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie urzadzenia fabrycznie nowe, kompletne, o
wysokim standardzie, zar6wno pod wzgledem jakosci, jak i funkcjonalnosci, a takze wolne od wad
materiatowych i konstrukcyjnych. Zagwarantuje takze, ze dostarczy petna dokumentacje (w jezyku
polskim) dotyczaca uzytkowania i konserwacji i przeszkoli personel w zakresie uzytkowania i
konserwacji urzadzen i po przeszkoleniu przekaze w pelni sprawne urzadzenia — protokolarnie —
Zamawiajacemu. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na zainstalowane urzadzenia, w ktorej
w pelni zabezpieczy urzadzenia, technicznie i uzytkowo.
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IL. CZESC INFORMACYJNA

1. Zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnosé
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia dla terenu, na ktérym
bedzie realizowany przedmiot zaméwienia.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi
przepisami, w tym:
Ustawa Prawo budowlane
Ustawa Prawo zaméwien publicznych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego
Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska;
Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
Ustawa Prawo Wodne
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ zbiorowym odprowadzeniu $ciek6w - obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
Ustawa o Odpadach
ustawa Prawo ochrony srodowiska
ustawa Inspekcji Ochrony Srodowiska
Ustawg o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
1 higieny pracy.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw wprowadzenia nieczystosci ciektych
do stacji zlewnych
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej Srodowiska w  sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzeniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wdéd lub urzadzen wodnych
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Wykonawca powinien na biezaco uwzglednia¢ zmiany rozporzadzen, ustaw i innych przepiséw oraz
uwzgledniaé je w dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robét. Wykonawca opracuje
wszystkie dokumenty objete przedmiotem zamdwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa na dzien przekazania dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy
i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas projektowania.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych
Na terenie objetym inwestycja brak jest miejscowego planu zagospodarowania. Ponad to teren inwestycji
nalezy do terenéw objetych ochrong. Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ o decyzje o

srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, a nastepnie o warunki zabudowy dla
przedmiotowej inwestycji.
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REZERWA TERENU \ \ \
POD ROZBUDOWE
1 — POMPOWNIA SCIEKGW SUROWYCH — PROJEKTOWANA
2 — BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY — PROJEKTOWANY
3A — REAKTOR BIOLOGICZNY — | CIAG TECHNOLOGICZNY - PROJEKTOWANY
6 — ZBIORNIK 0SADU — PROJEKTOWANY
7 ~ POMIESZCZENIE PRZYCZEPY LUB
KONTENERA NA OSAD ODWODNIONY ~ PROJEKTOWANE
8 — WIATA NA AGREGAT PRADOTWORCZY — PROJEKTOWANA
9 — SAMOCZYNNE ZALACZENIE REZERWY — PROJEKTOWANA
11 — WYLOT SCIEKGW OCZYSZCZONYCH ~ ISTNIEJACY (DO REMONTU)
Spo - STUDNIA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH — PROJEKTOWANA
Sr — STUDNIA ROZPREZNA — PROJEKTOWANA
Se — STUDNIE KABLOWE — PROJEKTOWANE
W1 — WPUSTY KANALIZACYINE — PROJEKTOWANE
SCH-1 ~ SCHODY TERENOWE (1 KPL.) — PROJEKTOWANE
Zk — ZtACZE KABLOWE (ZWIEKSZENIE MOCY
DO WERYFIKACJI) — ISTNIEJACE
FS1 — FUNDAMENT SCHODOW (2 KPL.) ~ PROJEKTOWANE
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1. UKLAD SIECI MIEDZYOBIEKTOWYCH DO UZUPEENIENIA W TRAKCIE SPORZADZANIA )

DOKUMENTTACJ! PROJEKTOWEL. UWAGA: RYSUNEK OPRACOWANO WG WARUNKOW TECHNOLOGICZNYCH ZAWARTYCH W OPISIE TECHNOLOGICZNYM
2. DO UZGODNIENIA PRZEZNACZENIE OB|EKTOWI WYLACZONYCH Z EKSPLOATACJI. — o oote N Podpi
3. W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI ZAPEWNIC BEZPROBLEMOWE DZIAtANIE ISTNIEJACEGO = = — ~ -

UKLADU OCZYSZCZANIA. pracowonie: ) . naexs aa Rys. N 7G10.00
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