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1 ST01 – WYMAGANIA OGÓLNE 

Nazwa zadania 
Rozbudowa budynku internatu – dobudowa windy zewnętrznej  

Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Specyfikacja wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania 
Rozbudowa budynku internatu – dobudowa windy zewnętrznej .  

Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem robót budowlanych jest rozbudowa budynku internatu – dobudowa windy zewnętrznej w 
budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wąsoszu. W 
ramach przedmiotowego remontu przewidziano następujący zakres prac: 

a) Roboty rozbiórkowe  

 rozebranie studni doświetlającej w poziomie piwnicy  
 demontaż okien 

 rozebranie ścianek działowych w holu wejściowym do windy na poziomie parteru  

 rozkucie otworów okiennych na potrzeby drzwi w poziomie parteru I i II piętra  

 utylizacja gruzu  

b) Roboty murarskie   
 zamurowanie okna w poziomie piwnicy  

 ułożenie nadproży prefabrykowanych  
 odtworzenie ścian  

c) Roboty betonowe i zbrojarskie   
 wykonanie płyty fundamentowej pod windę  

d) Roboty montażowe  
 Montaż windy – platformy dla niepełnosprawnych – wraz z szybem  

e) Roboty wykończeniowe    
 uzupełnienie tynków na ścianach 

 Wykonanie gładzi gipsowych w pomieszczeniu holu windowego  

 malowanie ścian i sufitów 

f) pochylnia dla osób niepełnosprawnych  
 rozebranie istniejącej nawierzchni z kotki betonowej  

 wykonanie palisady betonowej  

 wykonanie podłoża pod nawierzchnie pochylni  

 wykonanie nawierzchni pochylni  
 dostawa i montaż balustrad pochylni  

Opis prac towarzyszących 
Do wykonania robót podstawowych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 

 Sporządzenie dokumentacji fotograficznej dokumentującej stan przed i po wykonaniu prac  

 Dokumentacja powykonawcza  

Opis prac tymczasowych 
Do wykonania robót podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

 Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych  

 Zabezpieczenie terenu budowy ogrodzeniem na czas prowadzenia robót  
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Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a które są 
niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych do wykonania w 
ramach dokumentacji projektowej 

Teren Budowy  
Budowa będzie realizowana na terenie budynku szkoły. Czas wykonania prac planuje się na okres 
wakacyjny kiedy w szkole nie ma uczni. W porozumieniu z dyrekcją szkoły prace można wykonywać w 
innym terminie     

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie w 
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice 
informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub 
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innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na : 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 możliwością powstania pożarów. 

Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanego 
przez Kierownika budowy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, a także z innymi przepisami obowiązującymi. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać 
instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które 
uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, 
aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji, a 
obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

Zaplecze wykonawcy 
Wykonawca zapewni zaplecze we własnym zakresie i na własny koszt. Zaplecze budowlane winno 
spełnić wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno być zlokalizowane w miejscu 
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uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej konieczności 
Wykonawca zlokalizuje część elementów zaplecza poza Terenem Budowy. 
Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. 
Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót. 
Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na własny użytek. Wykonawca 
poniesie wszystkie opłaty z tym związane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy może 
korzystać z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. 
Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po zamontowaniu własnego urządzenia 
pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię rozliczy się z dostawcą energii. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wskazania w określonym terminie, zapotrzebowanie na moc. Wykonawca po 
wykonaniu tymczasowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz po zamontowaniu urządzenia 
pomiarowego na przyłączu wodociągowym, zawrze stosowną mowę z dostawcą mediów na 
korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Wodomierz musi być 
dostosowany do wielkości przepływu wody, musi być nowy bądź posiadać aktualną cechę 
legalizacyjną. Ilość ścieków przyjęta do rozliczania będzie równa ilości zużytej wody. Rozliczenie 
nastąpi w oparciu o obowiązujące stawki. Przed montażem urządzeń pomiarowych należy je okazać 
Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszystkich 
tymczasowych przyłączy po zakończeniu robót. 
Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zapewni na swój koszt właściwą ochronę placu 
budowy. 
Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji i powiadomi o tym Inspektora Nadzoru. Biura 
Wykonawcy nie zostaną zlikwidowane do  póki nie zostanie wydane Świadectwo Przejęcia Robót oraz 
o ile Inspektor nie wyda pisemnego polecenia likwidacji. 
Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usunięcie niezbędnego dostępu do Placu Budowy. 
Wykonawca zadba o to, by nie spowodować zniszczeń dróg przez pojazdy gąsienicowe. Ewentualne 
uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymywane w 
czystości i wolne od przeszkód. 

Określenia podstawowe 
Kontrakt – oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót, Dokumentację Projektową, Formularz Oferty wraz z Załącznikami do Oferty, oraz inne 
dokumenty wymienione w Akcie Oferty. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin 
„Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej 
Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo 
zamówień publicznych 
Specyfikacje – oznaczają dokument zatytułowany: „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót” włączony do Kontraktu, zawierający opis Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-
użytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Specyfikacja” należy je 
zastąpić określeniem „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót” i wszelkie doniesienia do 
„Specyfikacji” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót” 
Aneks do Kontraktu – oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień 
Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami  
Zamawiający – „Inwestor” 
Inżynier – Inżynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 
nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego 
funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego”. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
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Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
 praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 
bierze udział w  sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy 
odbiorach końcowych. Spełnia rolę reprezentanta Inżyniera na budowie zgodnie z delegowanymi 
przez niego uprawnieniami. 
Projektant – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, która 
opracowała projekt budowlany. Uprawnienia, odpowiedzialność i obowiązki określa Ustawa z dnia 4 
lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.u. Nr 156 poz. 118 z 2006roku z późniejszymi zmianami) wraz 
z aktami wykonawczymi. 
Protokół konieczności – oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie 
dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających z zapisów klauzuli 13 (Zmiany 
i korekty), opracowany zgodnie z Prawem, w szczególności Prawem zamówień publicznych. 
Załącznikiem do Protokołu jest Protokół z negocjacji. 
Kraj – oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium, której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają 
być wykonane Roboty Stałe. 
Prawo – oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej 
Zamawiający – „Inwestor” 
Prawo Budowlane – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 
156 poz. 118 ze zmianami) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulacją działalności obejmującą 
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady 
działania organów administracji publicznej w tych dziadzinach. 
Projekt Budowlany – oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyzji 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest 
zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133 z zmianami) 
Pozwolenie na budowę – oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy 
Dziennik Budowy – oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 ze zmianami) 
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
Książka Obmiarów – oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie Budowy 
pozwalający na rozlicznie faktycznego wykonania Robót 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z projektem budowlano-
wykonawczym i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
zaakceptowanych przez Inżyniera 
Aprobata Techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 
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Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkową.  
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 
Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych 
Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.) 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełnić roboty budowlane) 
Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN) lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
 budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót  budowlanych 
tworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003 stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
Zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 Maja 2004 r.  
Dokumentacja powykonawcza -dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami w projekcie 
wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót  . 
Dokumentacja projektowa –  dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia – 
dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
Dokumentacja budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.4. oraz 6.5. niniejszej 
Specyfikacji 
Rekultywacja – uporządkowanie terenu po prowadzonych robotach tj. odtworzenie istniejących 
nawierzchni, wykonanie obsiewu trawą i jej pielęgnacja oraz innych obiektów. 

Określenia nigdzie wcześniej nie zdefiniowane 
Zamawiający/Inwestor – Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 
7, 65 – 043 Zielona Góra  

Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi materiały do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła 
uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie 
postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: 
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opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do 
robót.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzeniem że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm  określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

Pobranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Badania i pomiary 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 
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lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność z warunkami 
podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje - mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 

Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny, 

 przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadził, 

 wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne 
istotne informacje o przebiegu robót, 

 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się, 

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do 
ustosunkowania się. 
Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru. 
Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach 
następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Odbiory 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad określonych w umowie. 
Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
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 specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 
znikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST, 

 sprawozdanie techniczne, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 
i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w 
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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Transport  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

Przedmiar i obmiar robót   
Przedmiar robót został wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów 
rzeczowych. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
przetargową, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi 
obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub 
gdzie indziej w Specyfikacja Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego 
wykonania przedmiotu Umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową. 

 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących   
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 

Dokumenty odniesienia   
 Projekt budowlany „Termomodernizacja budynku koszarowego nr 9 wraz z dostosowaniem do 

obowiązujących przepisów p.poż” 
 Projekty wykonawcze branżowe „Termomodernizacja budynku koszarowego nr 9 wraz z 

dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.” 
 Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. 2018 poz. 1202 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. Zmianami  

 Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U. 2016 poz. 1570 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska Dz. U. 2018 poz. 799 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 poz. 401 

 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. 2018 poz. 10 
 Norma obronna NO-04-A-009  

2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

Wstęp  
Wymagania szczegółowe  specyfikacji technicznej  odnoszą się do poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy 
Rozbudowa budynku internatu – dobudowa windy zewnętrznej. 

Zakres projektowanych rozwiązań. 
Zgodnie z ST01 wymagania ogólne pkt. Przedmiot i zakres robót budowlanych  
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Roboty budowlane- wymagania szczegółowe 
 
SST01 – Roboty murarskie 
 
Przedmiot robót  
Poniższe wymagania szczegółowe odnoszą się do warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
murarskich, które zostaną wykonane w ramach zadania Rozbudowa budynku internatu – dobudowa 
windy zewnętrznej. 

Zakres prac i wymagania dotyczące materiałów  
 
Zakres prac: 

 zamurowanie okna w piwnicy  

 uzupełnienie ścian po rozkuciach 

 wstawienie nadproży prefabrykowanych   
Materiały: 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót murarskich wg zasad niniejszej ST są między innymi: 

 pustak z betonu komórkowego gr. 24cm  

 cegła budowlana pełna o wymiarach 25x12x6,5cm 

 nadproża prefabrykowane. 

 zaprawa murarska 
Wszelkie materiały do wykonania robót murowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. Przy odbiorze elementów do wykonywania murów powinno zawsze 
nastąpić sprawdzenie ilościowe i jakościowe. Sprawdzenie ilościowe polega na określeniu liczby 
jednostek dostarczonych wyrobów. Odbiór jakościowy jest związany z oględzinami wyrobów.  
Do murów nie zbrojonych nie narażonych na trwałe i silne zawilgocenie mogą być stosowane zaprawy 
budowlane wapienne wg PN-90/ B-14501 lub cementowo-wapienne oraz zaprawy cementowe wg PN-
90/B-14501. Do konstrukcji murowych znajdujących się w warunkach wilgotnych należy stosować 
tylko zaprawy budowlane cementowe. Poza tym do murów nie zbrojonych mogą być użyte zaprawy 
specjalne, np. zaprawy kwasoodporne. 
Ponadto dopuszcza się stosowanie takich zapraw specjalnych, które na podstawie wyników badań 
przeprowadzonych przez upoważnione laboratoria spełniają następujące warunki: 
a) charakteryzują się przyczepnością do stali wystarczającą do zapewnienia współpracy materiałów; 
b) gwarantują uzyskanie przez nie wymaganej wytrzymałości, 
c) nie powodują korozji zbrojenia. 
Sprzęt: 
Wymagania ogólne dotyczące sprzetu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Transport: 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Metody i zakres kontroli 
Wymagania i badania przy odbiorze robót murowych reguluje PN-98/B-10020 
Kontroli przy robotach murowych powinno podlegać: 

- zgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i powołanymi 
normami 

- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną 
- grubość muru 
- pionowość powierzchni i krawędzi 
- poziomość warstw cegieł 
- grubość spoin i ich wypełnienie 
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Przepisy związane i obowiązujące 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Zaprawa murarska. 

 
Inne wymagania: 
Warunki transportu materiałów powinny zapewniać przewiezienie wyrobów bez uszkodzeń 
mechanicznych. Wymagane jest ustabilizowanie elementów na środku transportowym oraz 
stosowania przekładek między nimi. Dla poszczególnych elementów wymagane jest także 
zabezpieczenie przed działaniem warunków atmosferycznych. Wyroby budowlane do robót murowych 
mogą być przewożone różnymi środkami transportu. Przewozi się je luzem, ale z uwagi na możliwość 
uszkodzeń w czasie transportu, załadunku i rozładunku, a później w czasie magazynowania, należy 
raczej dostarczać wyroby na paletach. Wyroby na paletach ładuje się j rozładowuje jedynie 
mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle jedna obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni, 
miedzy burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachować odpowiedni dystans. Palety 
powinny być tak ustawione, aby byt możliwy wyładunek obustronny. Załadunek i wyładunek wyrobów 
luzem odbywa się ręcznie. Wyroby należy układać ściśle jeden obok drugiego, dłuższym bokiem w 
kierunku jazdy. Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości burt pojazdu. 
Elementy murowe - licowe, mogą być przechowywane na zewnątrz, ale powinny być zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie składuje się zafoliowane na paletach ustawionych 
na równym, suchym podłożu. Od góry palety powinny być nakryte przenośnymi pałatkami. Cement, 
wapno i gotowe zaprawy zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych i zabezpieczanych 
przed wilgocią magazynach . Kruszywa mogą być składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i 
wyłącznie na terenie suchym i odwodnionym 
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SST02 – Roboty rozbiórkowe 

Przedmiot robót  
Poniższe wymagania szczegółowe odnoszą się do warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
w zakresie prac rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach Rozbudowa budynku internatu – 
dobudowa windy zewnętrznej. 

Zakres prac i wymagania dotyczące materiałów  

 Rozbiórka studni doświetlającej  

 Rozbiórka ścian działowych w poziomie parteru  
 Rozkucia otworów na potrzeby drzwi  

 demontaż okien  

Materiały: 
Materiały pomocnicze przy prowadzeniu robót rozbiórkowych 

Sprzęt: 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Transport: 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. Samochód 
samowyładowczy do 5 t. dla wywozu materiałów rozbiórkowych oraz dla transportu materiałów 
budowlanych. 

Wykonanie robót 
Podczas wykuwania, rozbiórki należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać przepisy BHP 
w tym zakresie. W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 
przepisy BHP przy robotach budowlanych.  
Podstawowe przepisy przedstawiają się następująco: 

 urządzenia zabezpieczające i ochronne. Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca 
powinny być zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w 
listwy obrzeżne. Znajdujące się w pobliżu miejsca rozbiórki budowle, urządzenia użyteczności 
publicznej, latarnie, słupy, przewody i drzewa, powinny być odpowiednio zabezpieczone. 

 środki zabezpieczające pracowników i urządzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach 
rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni odzież i urządzenia ochronne jak: kaski, rękawice i 
okulary ochronne, a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich 
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Przed przystąpieniem do robót 
rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dokładnie poinformować robotników o sposobie 
wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkolić ich w zakresie przepisów BHP. Miejsca 
ustawienia drabin do wejścia na mury powinien wskazywać kierownik rozbiórki lub majster. 
Zawiesia do demontażu należy używać tylko atestowane. 

 wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych. Przy 
wykonywaniu robót rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych, 
takich jak deszcz, mróz, wiatr  i odwilż. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na 
ścianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyż może zachodzić 
niebezpieczeństwo zawalenia się tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchów wiatru. 

 zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w 
zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny być w sposób odpowiedni 
zabezpieczone. W szczególności należy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi 
okrężne (obejścia i objazdy ) lub wystawić wartowników zaopatrzonych w przyrządy 
sygnalizacyjne bądź też, w przypadkach szczególnie niebezpiecznych zastosować oba środki 
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łącznie. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek 
sprawdzenia, czy w ich zasięgu, w miejscach zagrożonych nie ma osób postronnych. 

 rozbiórka ręczna. Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4.00 m powinni być 
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwałych elementów 
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych. Zrzucanie wystających lub zwisających 
części budynku powinny być wykonane szczególnie ostrożnie pod osobistym nadzorem 
majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu powinny być należycie 
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z większych płaszczyzn należy stosować pochylnie lub 
zsypy (rynny ). Nie zezwala się gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach 
schodowych i innych konstrukcjach budynku. W przypadku prowadzenia robót w dwóch 
poziomach, dolny poziom powinien być zabezpieczony daszkami ochronnymi. 

 uwagi dodatkowe. Materiały z rozbiórki wywozić sukcesywnie, aby zapewnić bezpieczeństwo 
pracujących robotników. Materiały nadające się do ponownego użycia oraz złom przekazać 
inwestorowi w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.  
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SST03 – Roboty betonowe   

 Przedmiot robót  
Poniższe wymagania szczegółowe odnoszą się do warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
w zakresie prac związanych z wykonaniem robót betonowych, które zostaną wykonane w ramach 
budowy „Przebudowa komina w budynku Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Janusza 
Korczaka w Ślubowie”. 

Zakres prac i wymagania dotyczące materiałów  

 Wykonanie płyty fundamentowej  
 
Materiały: 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót betonowych wg zasad niniejszej ST są między innymi: 
- beton C16/20 
Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. Beton powinien spełniać następujące wymagania: 
przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez 
Inżyniera nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo 
zgodności z recepturą.. Wymagania, co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
 
Sprzęt: 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Transport: 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Wykonanie robót 
Ogólne wymagania wykonania robót betonowych. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-
63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
Wykonanie deskowania. 
Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania dostarczoną przez 
dostawcę deskowania oraz zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i 
demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową sprawdzić szczelność deskowania, aby wykluczyć 
wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie polane 
wodą. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących 
otrzymanie betonu z atestem. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 
sprawdzić:  
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 położenie zbrojenia,  

 zgodność rzędnych z projektem,  

 czystość deskowania   

 obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 
Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund, po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie 
oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle 
wynosi 0,35–0,7 m.  
Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite 
zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku 
przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno 
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 
dni. 
Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 
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0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na 
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
Pielęgnacja betonu. 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną 
warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie 
jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 
wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione 
przed uderzeniami i drganiami. 
Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Usuwanie deskowań. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej 
dla prefabrykatów. Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane 
na podstawie wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w 
warunkach najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
Wykańczanie powierzchni betonu. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: wszystkie 
betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe 
skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 
2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niS 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje 
powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być 
większe niż 2mm. 
 
Metody i zakres kontroli 
Kontroli podlegają: 

 zgodność rzędnych z projektem, 
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

 prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających takich jak przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych itp., 

 prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, sączki, kotwy, 
rury, listwy itp., 

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania, 

 sposób zatarcia powierzchni wylewanych betonów, 

 sposób pielęgnacji betonu, 

 sposób wykonania cokołu, 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania próbek betonu zgodnie z PN jednak w ilościach 
uzgodnionych z Inżynierem, jak również do dostarczania odpowiednich świadectw. Wykonawca 
zobowiązany jest do przygotowania i przechowywania próbek, poszczególnych partii betonu i 
zbrojenia aż do momentu poddania ich próbom wytrzymałościowym. Każda z próbek musi być 
przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z normą w sposób trwały. Próbki muszą być 
przechowywane w miejscu o ograniczonym dostępie osób postronnych. Inżynier lub inny 
przedstawiciel Zamawiającego ma prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia prób 
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wytrzymałości betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. Może również zażądać wydania próbek i 
poddania ich próbą wytrzymałościowym. Takie badanie betonu zarządzone przez Inżyniera lub innego 
przedstawiciela Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy, jeżeli wynik badania potwierdza 
wadę. 
 
Przepisy związane i obowiązujące 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B- 06251 Roboty betonowe żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania. 
PN-74/B-06261 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczące. Oznaczenie 
liczby odbicia. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
 
Inne wymagania  
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku. 
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: naruszenia jednorodności masy, 
zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i 
rodzaju konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
 

Przytoczone nazwy własne służą jedynie sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych i 
technologicznych. W każdym przypadku wykonawca może zastosować materiały, bądź 
rozwiązania równoważne. 

 

 

Opracował  
inż. Paweł Puk   


