Piotrkow Tryb., 29.03.2023 r.
SPZ.271.12.2023

Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia

Dotyczy postepowania o udzielenie zamoOwienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
ze zm.), pn.:

Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbedng infrastruktura techniczng w Piotrkowie Trybunalskim.

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ww. ustawy zamawiajacy, w odpowiedzi na wnioski wykonawcéw,
wyjasnia co nastepuje:

Pytanie 1:

Prosimy o zamieszczenie planu sytuacyjnego rozbiérek ogrodzen z wskazaniem ich lokalizacji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie posiada planu sytuacyjnego rozbiérek ogrodzen. Odszkodowania
z tytutu przejetych przez miasto ogrodzen zostaly wyptacone wiascicielom w 2018 r. i 2019 r.

Pytanie 2:

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze dokumentacja dot. w/w postepowania zawiera wszystkie niezbedne
uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamowienia?

Odpowiedz:

Tak. Dokumentacja dot. wiw postepowania zawiera wszystkie ewentualne niezbedne uzgodnienia
i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Pytanie 3:

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze opublikowana dokumentacja jest kompletna, wazna i odzwierciedla stan
faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia?

Odpowiedz:

Odpowiedz jak wyzej.

Pytanie 4:

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze ewentualny brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla realizacji
inwestycji nie obcigzy Wykonawcy, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu?
Odpowiedz:

Zmiana terminu wykonania inwestycji i jakie musza wystapi¢ zdarzenia, sa dla tej zmiany okre$lone
we wzorze umowy.

Pytanie 5:

W przypadku napotkania ewentualnych rozbieznosci w zapisach poszczeg6inych elementach dokumentaciji
dot. niniejszego postepowania prosimy o podanie hierarchii ich waznosci.

Odpowiedz:

W czesci zaméwienia dotyczacej wykonania robét budowlanych w zakresie rozbudowy
ul. Roosevelta wraz z niezbedna infrastruktura technicznag na odcinku od ronda Zotnierzy Wykletych
1944-1956 do ul. Towarowej (opis przedmiotu zaméwienia stanowi PFU):

1. umowa,

2. SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami i modyfikacjami,

3. WWIORB/WWIOPP,

4. zapisy PFU z zalacznikami (przy czym w tekscie jest napisane, ze cze$S¢ rysunkowa stanowi

propozycjel koncepcje).
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W czesci zaméwienia dotyczacej wykonania robét budowlanych w zakresie rozbudowy
ul. Roosevelta wraz z niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku od ul. Granicznej
do ul. Wroniej w Piotrkowie Trybunalskim (opis przedmiotu zaméwienia stanowi dokumentacja
projektowa):

1. projekt budowlany,

2. projekt wykonawczy,

3. STWIORB.

Pytanie 6:

Czy Zamawiajgcy posiada zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada zatwierdzonego projektu Czasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca jest
zobowiazany do jej wykonania i zatwierdzenia, a koszt jej opracowania winien uwzglednié w koszcie
oferty.

Pytanie 7:

Czyja wtasno$¢ stanowig materiaty z rozbidrki tj. elementy betonowe, destrukt bit. , diuzyce drzew ? Prosimy

o wskazanie miejsca wywozu tych materiatow.

Odpowiedz:

1. Destrukt, stare elementy betonowe (krawezniki, kostka betonowa, granitowa, bazaltowa),
nalezy przekaza¢ do Miejskiego Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., ul. Rolnicza 75,
97-300 Piotrkéw Trybunalski.

2. Elementy zeliwne tj. wlazy kanatowe oraz skrzynki zasuw, hydranty przekaza¢ do PWiK Sp. z o0.0.,
ul. Przemystowa 4, 97-300 Piotrkéw Trybunalski.

3. Dluzyce drzew sa wtasnoscia wykonawcy.

Pytanie 8:

Czy Zamawiajacy posiada zezwolenie na gromadzenie i przetwarzanie odpadéw pochodzacych z rozbiérki
elementow konstrukcyjnych drogi?

Odpowiedz:

Miejsca wywozu materiatéw z rozbiérki, przekazaé, adresy jak wyzej.

Pytanie 9:

Zgodnie z zapisami punktu XV SWZ oferent ma odby¢ wizje lokalng. Prosimy o wyznaczenie terminu
sprawdzenia przez wykonawce dokumentdéw niezbednych do realizacji zamdwienia oraz zalgczenie wzoru
o$wiadczenia o dobyciu wizji lokalnej.

Odpowiedz:

Wizja ta jest wizjg fakultatywna — zamawiajacy tym samym zaleca, aby wykonawca przeprowadzit
wizje lokalna przysziego terenu robo6t celem sprawdzenia miejsca robot oraz warunkéw zwiazanych
z wykonaniem prac bedacych przedmiotem zamoéwienia.

Sposéb ustalenia terminu wizji lokalhej zostat opisany w SWZ IDW w Rozdziale XV. WIZJA
LOKALNA.

Zamawiajacy dokonuje zmiany w Rozdziale XV. WIZJA LOKALNA w pkt 2, ktéry otrzymuje nowe
brzmienie:

»2. Wizje lokalna mozna odby¢é od poniedziatku do piatku w godz. od 7:30 do 15:30,
od dnia ogtoszenia najpdzniej do 3 dnia poprzedzajgcego sktadanie ofert”.

Zamawiajacy podczas wizji lokalnej nie bedzie udzielat wyjasnien wykraczajagcych poza tresci
zawarte w dokumentacji zamoéwienia, w szczeg6lnosci uszczegoétawiajacych czy poszerzajgcych opis
przedmiotu zaméwienia czy to z wlasnej inicjatywy, czy z uwagi ha pytania wykonawcéw lub innych
informacji niz te ktore zawarte sa w opublikowanej dokumentacji zamoéwienia.

Ewentualne pytania wykonawcéw, ktére wskazywatyby np. na zauwazone podczas wizji problemy,
ktérych zamawiajacy nie opisat w dokumentach zaméwienia lub na niezgodnosci zawarte w opisie
przedmiotu zaméwienia z dostrzezonymi podczas wizji - zostang spisane i opublikowane na stronie
prowadzonego postepowania wraz z odpowiedziami Ilub ewentualnymi wyjasnieniami,
lub potencjalnymi modyfikacjami tresci SWZ.

Oswiadczenie o odbyciu wizji lokalnej nie jest wymagane (dokumenty zaméwienia nie zawieraja
wzoru oswiadczenia) - zamawiajacy nie warunkuje ztozenia oferty po uprzednim odbyciu wizji
lokalnej lub sprawdzeniu przez wykonawce dokumentéw niezbednych do realizacji zaméwienia
dostepnych na miejscu zamawiajgcego.
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Pytanie 10:

Czy w przypadku skfadania oferty przez Konsorcjum Firm wizje lokalng musi wykona¢ kazdy z partnerow
konsorcjum czy tylko lider konsorcjum?

Odpowiedz:

Wizja ta jest wizja fakultatywna - decyzja o odbyciu wizji lokalnej lub o jej uczestnikach nalezy
do wykonawcy (wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia).

Lider konsorcjum lub inny upowazniony przedstawiciel wykonawcéw wspodlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zaméwienia.

Pytanie 11:

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie $ciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej

bezfazowej dla ujednolicenia ciggdw komunikacyjnych, badz konieczno$¢ wykonania ciggéw pieszo

— rowerowych z mieszanki bitumicznej koloru czerwonego dla odcinka od ul. Wroniej do granic miasta?

Odpowiedz:

Ze wzgledu na potrzebe ujednolicenia nawierzchni na catej inwestycji, réwniez od ul. Granicznej

do ul. Wroniej nawierzchnia Sciezki rowerowej ma byé wykonana z mieszanki bitumicznej w kolorze

czerwonym.

Konstrukcja Sciezki rowerowej:

o Warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem o Rm=2,5 MPa , gr.
warstwy po zageszczeniu 10 cm [RMS=0,5] - Sciezka rowerowa

e Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm niezwigzanego , gr. warstwy po zageszczeniu 15cm - Sciezka
rowerowa

e Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W grubosci 4 cm - $ciezka rowerowa

e Warstwa Scieralna z AC 8S koloru czerwonego , gr. warstwy po zageszczeniu 4 cm - Sciezka rowerowa

W zalgczeniu nowy przedmiar rob6t drogowych, uwzgledniajgcy zmiane nawierzchni i konstrukcji sciezki

rowerowej (do celow informacyjnych). Zamawiajgcy tym samym dokonuje zmiany OPZ w tym zakresie i

przekazuje zmieniony przedmiar o nhazwie ,,przedmiar rob6t drogowych Il Roosevelta”.

Pytanie 12:

Jaki nalezy przyja¢ okres gwarancji na oznakowanie poziome cienko i grubowarstwowe z mas
termoplastycznych lub chemoutwardzalnych?

Odpowiedz:

Odpowiedz na to pytanie znajduje sie w art. XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY, pkt 5, ppkt 3.
Okres gwarancyjny oznakowania poziomego ustala sie na: malowanie cienkowarstwowe 1 rok,
malowanie grubowarstwowe (termoplastyczne lub chemoutwardzalne) 3 lata.

Adam Karzewnik
Il Zastepca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/

Strona3z3



		2023-03-29T12:20:29+0000
	Adam Marian Karzewnik




