
 

 
 

 

BZP.271.40.2023.MKa                                                                                                         Dębica, dnia 11-10-2023 r. 
 

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI  
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na:  
Remont publicznej drogi gminnej nr 105917R – ul. Sobieskiego w Dębicy 
 

Gmina Miasta Dębica działając w oparciu o art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. ). informuje, iż od Wykonawców wpłynęły zapytania do SWZ.  
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej. 

 

Wykonawca A 
 

Pytanie 1: 
W związku z tym, że na wykonane roboty może być udzielona przez Wykonawcę gwarancja i rękojmia na 
okres 60 miesięcy i więcej, prosimy o wyjaśnienie czy okres gwarancji i rękojmi na wykonane 
oznakowanie poziome będzie taki sam. Trwałość oznakowania poziomego cienkowarstwowego to  
12 miesięcy, a grubowarstwowego to 36 miesięcy. Wydłużenie okresu gwarancji ponad wskazany  
(12 miesięcy/ 36 miesięcy) spowoduje konieczność jego powtórnego wielokrotnego wykonania- co 
musimy uwzględnić w ofercie. Prosimy o podanie jednoznacznie, jaki przyjąć okres gwarancji dla 
oznakowania poziomego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że okres gwarancji i rękojmi dla wykonanego oznakowania  poziomego należy 
przyjąć taki sam, jak na wykonane roboty. Ewentualny koszt powtórnego poziomego malowania należy 
doliczyć do wartości ofert. 
 

Wykonawca B 
 
Pytanie 1: 
Zwracamy się z prośbą o poprawę wzoru umowy ze względu na nieprawidłowy format w §21. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający publikuje pełną treść §21 umowy oraz załącza poprawną wersję wzoru umowy.  



 

 
 

 

§ 21 
Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 
zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie: 
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o długość okresu, w jakim wykonywanie robót było 
wstrzymane wskutek przeszkody spowodowanej: 
a) wstrzymaniem robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonym wpisem w Dzienniku 
budowy pod warunkiem wystąpienia przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
b) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie 
odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp. 
c) działaniem siły wyższej (np. strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość 
wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których wykonawca przy zachowaniu 
należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody i utrudnienia 
w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanej przez osoby trzecie, 
d)występowania ograniczeń i obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemiologicznego lub innej 
nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej występowaniem choroby zakaźnej, 
e) warunkami atmosferycznymi: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie 
robót budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzanie prób 
i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – to jest wystąpienie średniodobowej temperatury poniżej minus 10 
stopni Celsjusza w okresie dłuższym niż 7 dni, 
f) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od 
przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.) pod warunkiem 
wystąpienia kategorii gruntu równej lub większej od kategorii VI na łącznej powierzchni co najmniej 10% 
całego zakresu robót; odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 
w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; niewypały 
i niewybuchy itp., 
g) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez 
Zamawiającego gdy powód wstrzymania nie leży po stronie Wykonawcy; konieczność wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń;  
h) następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo 
terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy 
administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; 
konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie 
przewidywano przy zawieraniu umowy; konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – 
w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego 
określenia w chwili zawierania umowy; 
2) zmiany osobowe: 
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano 
określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem 
spełniającym wymogi SWZ. 
3) zmiany terminów płatności wynagrodzenia wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, 
a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej 
kwocie Wykonawcy; 
4) zmiany zakresu rzeczowego i/lub sposobu wykonania umowy: 
a) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji 
projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 
o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,  



 

 
 

 

b) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na: zmiany obowiązującego prawa, zaprzestanie produkcji 
materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy, 
pojawienie się na rynku – po zawarciu umowy – materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji 
niewskazanych w ofercie i SWZ, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, 
c) w przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy z uwagi na ograniczenie 
możliwości finansowych Zamawiającego lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót okaże się zbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; w tym zakresie przewiduje się możliwość zmiany 
wynagrodzenia stosownie o ograniczony zakres prac, 
d) w zakresie wykonania świadczeń zamiennych (robót zamiennych), których wykonanie nie będzie 
wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia Wykonawcy, 
5) pozostałe zmiany:  
a) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek podpisania 
przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu; 
b) wydłużenie okresu rękojmi lub gwarancji jakości, o dowolny okres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do zamieszczenia: 
- strona internetowa prowadzonego postępowania 
 
Otrzymują: 
-Wykonawcy  
 
W załączeniu 
-  wzór umowy  
 
 
Osoba prowadząca sprawę: Magdalena Kasprzyk, tel. 14 68 38 229; przetargi@umdebica.pl 

NACZELNIK  
Wydziału In frastruktury 

Miejskiej  i  Inwestycj i   
mgr inż.  Robert S ieradzki   


