Znak sprawy: S8.270.37.2023 Zatgcznik SWZ

ZAMAWIAJACY:

Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Drygaly z siedzibg
w Drygatach ul. Grunwaldzka 22, poczta 12-230 Biata Piska NIP 8490004505, REGON 790011300,

reprezentowany przez Andrzeja Czerepko - Nadlesniczego Nadle$nictwa Drygaly z
kontrasygnatg .............. Gtéwnego Ksiegowego

i

WYKONAWCA:

.............................. limie | nazwisko osoby fizycznej bedgcej przedsiebiorcg/, zam.
W ottt przy ul. ........c..cceeeeieieneeae e, legitymujacy sie dowodem osobistym seria
0] ,

PESEL: ....ovvviiiiiiiiienn CNIP e, ,REGON ....cccceeriiiiee

prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg fe e ? z siedzibg
W e przy ul. ... , zgodnie z zaswiadczeniem (wydrukiem) z

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, ktory stanowi
zatgcznik do niniejszej umowy

lub

........................ Inazwa spotkil z siedzibg w ......................przy ul. ..................., wpisana do
rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy w .....................
Wydziat .... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nrKRS ....................... ,

o kapitale zakladowym w wysokosCi ......................... zt /w przypadku, spotki akcyjnej konieczne bedzie
wpisanie takze informacji, jaka cze$¢ jej kapitatu zaktadowego zostata wptaconal,

reprezentowany przez:

ktory oswiadcza,
iz nie zostat odwotany z tej funkcji//petnomocnictwo mu udzielone nie zostato odwotane ani nie wygasto

i w zwigzku z tym posiada kompetencje do reprezentacji w/w spofki i zawarcia niniejszej umowy

zwazywszy, ze Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019
r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, z pézn. zm. - dalej zwang ustawg Pzp
lub PZP), w przedmiocie zadania ,,Naprawa i konserwacja drog lesnych w Nadlesnictwie Drygaty”
(nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego), dokonat wyboru oferty Wykonawcy, wskazani
powyzej oznaczani dalej jako Strony lub z osobna jako Strona, zawierajg niniejszg umowe (dalej zwang
umow3), o tresci nastepujgcej:

. Zagadnienia wstepne:
§1
1. Dla potrzeb interpretacji postanowierh Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojeé:

1). Cena ofertowa brutto/wynagrodzenie ofertowe brutto — wstepne wynagrodzenie
kosztorysowe w wysokosci brutto podane przez Wykonawce w ofercie z uwzglednieniem
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2).

3).

4).

5).

6).

7).

podatkéw, optat i innych obcigzen publicznoprawnych, za wykonanie przedmiotu Umowy,
ustalone w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg i inne
dokumenty dotyczgce w/w zamodwienia publicznego, w szczegdlnosci o przedmiar robot,

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegdlnosSci:

a. projekt budowlany stanowigcy zatgcznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia (dalej oznaczonej jako SWZ),

b. projekt wykonawczy,

C. przedmiar robét - przedmiar ma walor pomocniczy i poglagdowy wzgledem projektu

budowlanego i projektéw wykonawczych. Przedmiar przedstawia jedynie roboty
budowlane bez innych czynnosci z zakresu przedmiotu umowy wskazanego w SWZ.
Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie roboty budowlane oraz wykonaé
inne czynnos$ci niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, a nie tylko te
wskazane w przedmiarze robét. Przedmiar rob6t ma charakter orientacyjny i zawiera
zestawienie szacowanej ilosci robot budowlanych w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania, z obliczeniem ilo$ci oraz wskazaniem podstaw wyceny,

d. informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej oznaczone
jako STWOIRB),

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okres$lajgcych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej,

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz
aktéw wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw
przebiegu czesci lub catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci realizacji przedmiotu Umowy. Jesli
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane prowadzenie urzedowego dziennika
budowy nie jest wymagane pojeciem tym oznaczane bedzie inne urzgdzenie badz
dokument wprowadzony przez Zamawiajgcego celem ewidencjonowania przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét (np.
dziennik budowy wewnetrzny). Do prowadzenia tego urzgdzenia bgdz dokumentu stosuje
sie odpowiednio zasady przewidziane dla urzedowego dziennika budowy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci przedmiotu
umowy jak i jego poszczegdlnych etapéw (elementéw) i rodzajéw robot objetych
przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i pfatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okre$lonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobdéw
materiatowych,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - o0soba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w
rozumieniu Prawa Budowlanego albo w przypadku braku takiego prawnego obowigzku,
osoba upowazniona przez Zamawiajgcego do sprawdzania jakosci wykonanych robdt,
potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowania rozliczen wykonanych robot,

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajgcego i zgtoszona przez Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru
budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. W przypadku braku obowigzku
ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego - osoba fizyczna,
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg lub robotami, wskazana i
upowazniona przez Wykonawce, do ktérej obowigzkéw nalezy w szczegdlnosci:

a. przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

b. prowadzenie dokumentacji budowy;
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9).

10).

11).

12).

13).

14).

15).
16).

17).

18).

19).

C. koordynowanie realizacji robét budowlanych w sposéb zgodny z umowg i
zapobiegajgcy zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d. podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

e. wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwioczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

f. realizacja zalecen wpisanych do dziennika wewnetrznego budowy,

g. zgtaszanie zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdét

ulegajacych zakryciu bgdz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen;

h. przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

i. zgtoszenie robot budowlanych do odbioru odpowiednimi wpisami do dziennika
wewnetrznego budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspodlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy,

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w tym robdét budowlanych
stanowigcych jego czesc,

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej w tym przedmiaru
robét, wyceniony przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci robét i kosztu jednostkowego,
stanowigcy zatgcznik do umowy. Kosztorys ten ma charakter pogladowy i pomocniczy w
celu rozliczenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét budowlanych, w standardzie okreslonym w Dokumentaciji projektowe;j
oraz w STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu,
zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktérych wykonania majg zostac
zastosowane,

Nadzér autorski - zespdt czynnoéci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania
rob6t budowlanych zgodnosci ich realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentaciji budowlanej,

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie iloSci i
jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpig lub
ulegajg zakryciu,

Odbiodr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot
stanowigcych przedmiot umowy,

Odbiér koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie wykonania catego przedmiotu Umowy,

Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwaranciji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktory okres jest dtuzszy, majgcy na celu stwierdzenie nie wystgpienia wad lub
usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji,

Odbiér gwarancyjny — kontrola skutecznosci usunigcia przez Wykonawce ujawnionych
wad przedmiotu umowy,

Oferta - pisemne o$wiadczenie ziozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
przedmiotu umowy w tym robdét budowlanych stanowigcych jego cze$¢, zgodnie z
postanowieniami Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (dalej oznaczonej jako
SWZ) w szczegodlnosci z postanowieniami Dokumentaciji projektowej i STWiIORB, ztozone
Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzgcego do zawarcia Umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowos$ci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktora:
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27).

28).

a. zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci lub catodci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy lub

b. zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, stanowigce czes¢ zamodwienia
publicznego objetego umowg, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy (nie dotyczy to umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu),

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan
dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych wskutek okolicznosci za ktore
ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca i dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub jak
najszybsze wykonanie przedmiotu umowy gdyby Terminu zakonczenia robét juz uptynat,
obejmujgcy w szczegodlnosci:

a. propozycje terminéw realizacji poszczegdlnych etapow robdt, ktérych termin
wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin
wykonania jest zagrozony wzgledem Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b. wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcéw lub zwiekszenie zaangazowania zasobdéw finansowych
Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie terminu realizacji
umowy,

Protokot koniecznosci — dokument okre$lajgcy zakres rzeczowo-finansowych zmian w
zakresie przedmiotu umowy w tym robét budowlanych, dokonywanych w celu prawidiowej
realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w szczegolnosci w przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania
wykonania niektorych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowag
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

Protokoét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbior robdt w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci rob6t budowlanych,

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robét w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy lub rzeczach dostarczonych przez Wykonawce na podstawie Umowy,

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbior wykonanego
przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

Protokoét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbiér przedmiotu
umowy po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy lub w rzeczach dostarczonych
Zamawiajgcemu na podstawie Umowy, w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci
od tego, ktoéry z podanych okreséw jest diuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia
wad,

Protokot przekazania i objecia terenu budowy — dokument potwierdzajacy przekazanie
Wykonawcy terenu budowy,

Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpienia ktérej Wykonawca ani
Zamawiajgcy nie mogli przewidzie¢, wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy
dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca
ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra
nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu,
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33).

34).

35).

Sprzet — urzadzenia, maszyny, S$rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowg wykonania jej przedmiotu w szczegdlnosci rob6t budowlanych oraz
usuniecia Wad przez Wykonawce,

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy,

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest wykonadé/zrealizowac¢ przedmiot umowy,

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czesé przedmiotu
umowy, zawarta miedzy wykonawcg, a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
robot budowlanych takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy
dalszymi podwykonawcami;

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w przedmiocie umowy Ilub jego
poszczegolnych elementach, powodujgce ich niezgodnos¢ z umowg. W szczegdlnosci
niezgodno$¢ z umowa wystgpi, jezeli przedmiot umowy:

a. nie ma wiasciwosci, ktére powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony
albo wynikajgcy z okolicznoéci lub przeznaczenia;

b. nie ma wiasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajgc probke lub wzér. Na rowni z zapewnieniem Wykonawcy traktuje sie
publiczne zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, ktéra
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz
osoby, ktdora przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku
towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie jako producent;

C. nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce przy
zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co do takiego jej
przeznaczenia,;

d. zostat Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym,

e. przedmiot umowy ma wade fizyczng takze w razie nieprawidiowego jej
zamontowania i uruchomienia, jezeli czynnosci te zostaty wykonane przez
Wykonawce lub osobe trzecia, za ktérg Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, albo
przez Zamawiajgcego, ktory postgpit wedtug instrukcji otrzymanej od Wykonawcy,

f. jezeli nastgpito obnizenie jakosci, estetyki lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy.

g. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej Wykonawca nie posiada praw
autorskich do czesci lub catosci przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi
wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze
jezeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporzgdzaniu przedmiotem umowy lub jego
czescig wynika z decyzji lub orzeczenia wlasciwego organu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu
przepisOw ustawy Prawo zamowien publicznych wniesione przez Wykonawce przed
zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ,

Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzgdzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

2. llekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos$ innego.

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzgdzane
w jezyku polskim.

4. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomienh, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
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10.

11.

12.

(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni
roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika wewnetrznego budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do
tego upowaznione.

Jezeli umowe wykonuje wspdlnie wiecej niz jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialnosci tych
wykonawcéw obejmuje wykonanie Umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego
wykonania.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.
Rozwigzanie Konsorcjum nie stanowi podstawy do zmiany zasad odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego Wykonawcow w nim uczestniczacych.

Wykonawcy wykonujgcy wspoélnie umowe zobowigzujg sie do przekazania Zamawiajgcemu Kopii
umowy regulujgcej wspotprace podmiotdéw wchodzacych w skfad Konsorcjum i jej zmian, w tym
zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada
kazdy z uczestnikdw Konsorcjum. Jezeli umowa ta zawarta jest w jezyku obcym Wykonawcy sg
zobowigzani zatgczy¢ do przedktadanej kopii umowy jej ttumaczenie przysiegte na jezyk polski.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwaranc;ji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robot wynikajgcych z
Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Zakres Przedmiotowy Umowy:

§2
Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwg ,Naprawa i konserwacja drég
leSnych w Nadlesnictwie Drygaly”. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania przedmiot umowy w tym roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy. Zakres
robét budowlanych objetych przedmiotem umowy obejmuje w szczegdélnosci:

1) Naprawe drog leSnych w le$nictwie Kepno oddz. 168, 213, ( Dojazd pozarowy nr 10), 277
w zakresie: $ciecia zawyzonych poboczy w celu odwodnienia drogi, rozplantowaniu gruntu z
zawyzonych poboczy, wyréwnanie podtoza, uzupetnienie korpusu drogi,

2) Naprawe drdg lesnych w lesnictwie Wierzbiny , oddz. 82 ( Dojazd pozarowy nr 2), oddz. 189,
188, oddz. 15 ( Dojazd pozarowy nr 66) w, w zakresie: likwidacji dotdw w drodze, Sciecia
zawyzonych poboczy w celu odwodnienia drogi, rozplantowaniu gruntu z zawyzonych
poboczy, wyréwnania podtoza, uzupetnienia korpusu drogi,

3) Naprawe drogi lesnej w lesnictwie Strzelniki oddz. 183,158 w zakresie $ciecia zawyzonych
poboczy w celu odwodnienia drogi, rozplantowaniu gruntu z zawyzonych poboczy,
wyréwnania podtoza, uzupetnienia korpusu drogi.

4) Konserwacje:

- dojazdu pozarowego nr 4 w lesnictwie Wierzbiny, w zakresie: $ciecia zawyzonych poboczy
oraz rozplantowania gruntu z zawyzonych poboczy, profilowania i zageszczenia korpusu drogi,

- dojazdu pozarowego nr 41 w lesnictwie Myszki, w zakresie: Sciecia zawyzonych poboczy
oraz rozplantowania gruntu z zawyzonych poboczy, profilowania i zageszczenia korpusu drogi,
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- odcinka dojazdu pozarowego nr 37 w lesnictwie Zagaje udostepnionego do ruchu
publicznego , w zakresie: $ciecia zawyzonych poboczy oraz rozplantowania gruntu z
zawyzonych poboczy, profilowania i zageszczenia korpusu drogi,

- dojazdu pozarowego nr 55 w lesnictwie Biata, w zakresie: Sciecia zawyzonych poboczy oraz
rozplantowania gruntu z zawyzonych poboczy, profilowania i zageszczenia korpusu drogi,

- dojazdu pozarowego nr 17 w lesnictwie Falencin, w zakresie: $ciecia zawyzonych poboczy
oraz rozplantowania gruntu z zawyzonych poboczy, profilowania i zageszczenia korpusu drogi.

Przedmiot umowy opisany jest szczegétowo w SWZ, dokumentac;ji projektowej, STWiIORB oraz
w umowie i zatgcznikach do niej.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentami wskazanymi wczesniej z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

Nalezyte wykonanie zaméwienia stwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego przez sporzgdzenie
protokotu odbioru koncowego robét, w ktérym stwierdzenie to zostanie ujete.

Wykonawca w miejscu wykonywania przedmiotu umowy w szczegdlnosci prowadzenia robot
zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP oraz przepiséw P-POZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub jesli zawnioskuje o to Zamawiajgcy (zwane dalej
robotami zamiennymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie jest wigzgca dla Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zaniechania wykonania robot objetych pierwotnie przedmiotem
umowy, jesli jest to zgodne z zasadami wiedzy technicznej lub jezeli zawnioskuje o to
Zamawiajacy (zwane dalej robotami zaniechanymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie
jest wigzgca dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze samodzielnie podejmowacé decyzji w
przedmiocie rob6t zamiennych lub robét zaniechanych.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci .........cccccovvviiiiiiiiieennnns (nazwa podmiotu trzeciego),
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc
Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ..........ccccccceeeieeenn. (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ................... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia, zZe ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdw
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy $srodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze jest mu znany przepis art. 120 ustawy Pzp.

Podwykonawcy:

§3
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1. Wykonawca wtasnymi sitami ti. bez angaZowania podwykonawcéw wykona przedmiot
Umowy./Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce czynno$ci lub roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy:

1) e e e,
7 ST

2. Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czynno$ci lub
robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

1) e,
7 ST

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy) nie stanowi, co do zasady, zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Podobniez,
powierzenie w trakcie realizacji umowy czynnosci z zakresu przedmiotu umowy Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy (w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy), co do ktérych pierwotnie Wykonawca ztozyt oswiadczenie o ich osobistym wykonaniu
nie stanowi, co do zasady, zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zaangazowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy
badz jego czesci.

4, Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

5. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1).  termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2). przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

3).  wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane, dostawy lub ustugi bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych przez Wykonawce lub
dalszego Podwykonawce;

4).  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy;

5). okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

6. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac¢ personelem i sprzetem,
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity
zatgcznik do tej umowy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na
roboty budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie realizacji zaméwienia to Wykonawca ma
obowigzek wykazania brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1).  uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2).  uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpic
wyltgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego (po niezgtoszeniu zastrzezen), a
przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego (po niewyrazeniu sprzeciwu wobec
wykonywania tych robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete umowa, jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Wraz z projektem umowy zostang
przediozone:

1). dokumenty potwierdzajgce spetnienie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymagan wskazanych w ust. 6;

2). dokumentacja dotyczaca wykonania robét okreslonych w projekcie umowy o
podwykonawstwo, zawierajgca w szczegolnosci zestawienie ilosci robot i ich wycena
nawigzujgca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z
czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byé realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji;

3).  inne dokumenty wymagane prawem powszechnym w szczegolnosci ustawg Pzp.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych wraz
z pozostatymi dokumentami zostanie przedtozony Zamawiajgcemu, nie pézniej niz 7 dni przed
jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu tego projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen do projektu umowy.

Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zgtasza Zamawiajgcemu okoliczno$¢ wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia (badz ich czesci) przez Podwykonawce
badz dalszego podwykonawce. Do zgtoszenia zatgczona bedzie kopia umowy o to
podwykonawstwo wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 10. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od
dnia doreczenia mu zgtoszenia moze zgtosi¢ sprzeciw wobec wykonywania robot przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Sprzeciw wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i sktada sie go zaréwno Wykonawcy jak i Podwykonawcy, lub dalszemu
Podwykonawcy, ktérych dotyczy wskazane wczesniej zgtoszenie.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

1). niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5,

2).  niespetniania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 6,

3). niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust.
10,
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4).  gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czes$ci kluczowej czesci przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez podmiot, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

5). zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

6). gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

7). gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robat,

8). gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przewidzianym terminie
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego lub
uzupetni¢ inng wymagang dokumentacije.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane albo
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 38 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo oraz wobec wykonywania robét
budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w terminie wskazanym w ust.
13 w szczegolnosci w przypadkach okreslonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia doreczenia
mu kopii tej umowy wraz ze zgtoszeniem, o ktérym mowa w ust. 13, nie zgtosi na pi§mie sprzeciwu
wobec wykonywania tych robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem:

1). uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w umowie przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt oraz,

2).  umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy
temu obowigzkowi.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 19 w terminie
wskazanym w ust. 13. Sprzeciw moze by¢ zgtoszony w szczegdlnosci w przypadkach
okreslonych w ust. 14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze ponownie
przediozy¢ Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, w ktorej zapisach uwzgledniono
sprzeciw Zamawiajgcego. .

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 13 lub w ust. 20.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub co do ktérej zgtoszono sprzeciw, o
ktérym mowa w ust. 13 lub w ust. 20. Zamawiajgcy moze usung¢ takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiadciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym powyzej.

Zasady wskazane wczesniej dotyczagce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu stosuje sie
odpowiednio do uméw zmieniajgcych te umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie
na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik
do Umowy.

Termin realizacji umowy:
§4
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji umowy:
1). rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy do 3 dnia roboczego od zawarcia umowy
2). zakonczenie realizacji przedmiotu umowy 30 dni od zawarcia umowy.

Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie date powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego jezeli w wyniku tego
zgtoszenia zostat dokonany odbiér kohcowy zakonczony podpisaniem przez strony Umowy
Protokotem odbioru koncowego robét stwierdzajgcego nalezyte wykonanie umowy.

Wynagrodzenie i Warunki Ptatnosci

§5

Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalajg dla Wykonawcy szacunkowe, wstepne
wynagrodzenie  kosztorysowe ~w  wysokosci  brutto ...,
(stownie: ... ), ktore zostato ustalone na podstawie kosztorysow
Wykonawcy z dnia ..o — ktére stanowig zatgczniki do umowy. Wskazana kwota
obejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie za serwis gwarancyjny, wykonanie robét budowlanych
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

jak réwniez cene sprzedazy za dostarczone Zamawiajagcemu rzeczy niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy oraz za inne czynnosci i Swiadczenia stanowigce przedmiot umowy.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie obmiaru robét faktycznie
wykonanych i objetych umowg oraz cen jednostkowych tych robét okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi zatgczany do faktury protokdt odbioru koricowego robot
potwierdzony przez Strony i stwierdzajgcy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce lub
protokdt odbioru czesciowego.

Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czeSciowe na podstawie faktur czesciowych lub rachunkéw
czesciowych za zakonczone etapy (elementy) wchodzace w zakres przedmiotu umowy.

Rozliczenie czeSciowe dla kazdego z zamoéwien czeSciowych moze by¢ dokonywane nie czesciej
niz raz na miesigc . Suma wynagrodzenia zaptaconego na podstawie faktur czeSciowych nie
moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w ust. 1. Faktura czeSciowa
moze by¢ wystawiona po wykonaniu przewidzianego harmonogramem rzeczowo — finansowym
etapu (elementu) robdt i po dokonaniu jego odbioru przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
z zastrzezeniem ust. 18.

Wszystkie pfatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotu odbioru cze$ciowego lub Protokotu odbioru koricowego
robot, w terminach okreslonych Umowg na podstawie wystawionych rachunku lub faktury z
uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, i zgodnie z tymi protokotami.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty Wykonawcy i obowigzujgce w Polsce
podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Swiadczenia za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie waloryzaciji.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspdlnie wykonujgcymi przedmiot umowy
(Konsorcjum), w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskazg oni czionka Konsorcjum
upowaznionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich cztonkow
Konsorcjum. Dokonanie zapfaty na rachunek bankowy upowaznionego cztonka Konsorcjum
zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

W przypadku gdyby wykonanie przedmiotu umowy byto czynnoscig powodujaca, iz obowigzek
podatkowy w szczegdlnosci w podatku od towardéw i ustug powstanie u Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie
brutto pomniejszone o podatek, do ktérego zaptaty zobowigzany bedzie Zamawiajgcy. Przyjmuje
sie, iz w takim przypadku Zamawiajgcy rozliczy w ten sposéb podatek od towaréw i ustug wedtug
stawki podstawowej (na dzien zawarcia umowy 23 %) chyba, ze wtasciwa w tym zakresie bedzie
inna stawka tego podatku.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie
stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2022 r., poz. 931, z p6zn. zm.). Zaptata:
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18.

19.

VI.

VII.

1). kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug,

2). kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoéidzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwa¢ sie swym rachunkiem
rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
Bankowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 2324, z pézn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tzw. biata
lista podatnikow).

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt
37ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug) wskazanego cztonka
Konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkéw
konsorcjum.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane:

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych zamiennych lub zaniechanych
wynikajgcych z § 2 ust. 6 Umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1). jezeli roboty zamienne lub zaniechane, odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia
zgodnie z iloscig wykonanych robét i stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego i
przediozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2).  jezeli roboty zamienne lub zaniechane, nie odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty takg metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3).  jezeli nie mozna wyceni¢ robot zamiennych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt
1 lub 2, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, BISTYP,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych
w miesigcu poprzedzajgcym miesigce, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, a nastepnie
po zaakceptowaniu ceny jednostkowej przez Zamawiajgcego Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z zastosowaniem tej ceny
jednostkowej i do przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane przed rozpoczeciem
tych robét.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 1 Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulaciji, stosujgc zasady okreslone w ust. 1.

Wynagrodzenie za roboty zamienne lub zaniechane modyfikuje wynagrodzenie wykonawcy
wskazane w § 5 ust. 1.

Rozliczenia czesciowe:

§7

W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do 25 dnia
kazdego miesigca nastepujgcego po okresie wskazanym w § 5 ust. 6, ktérego dotyczy rozliczenie,
obmiar wykonanych i zakonczonych etapow (elementéw) robdt budowlanych, wraz z
zestawieniem ich wartosci wg stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego z ewentualng
modyfikacjg wynikajgcg z rozliczenia robét zamiennych lub zaniechanych. Wraz z obmiarem i
zestawieniem Wykonawca zgtosi gotowos¢ tych robét do odbioru czesciowego.
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VIII.

Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych
ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z § 6.

Zamawiajgcy sprawdzi zakres i wartosci wykonanych robét, dokona ewentualnych korekt
przedtozonego zestawienia oraz wskaze kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w ciggu 14 dni
roboczych od dnia otrzymania zestawienia lecz nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru
czesciowego.

Rozliczenia koncowe:

§8

Wraz ze zgtoszeniem przez wykonawce gotowosci przedmiotu umowy do odbioru kohcowego,
Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu szczegdétowe rozliczenie  wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy, uwzgledniajgc ptatnosci czesciowe oraz modyfikacje zwigzane z
rozliczeniem robét zamiennych badz zaniechanych.

Zamawiajgcy sprawdzi zakres wykonanych robét i potwierdzi kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy lecz nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru korncowego.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ziozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegodtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w
ust. 4 bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zatwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie koncowe stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru
koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru konicowego roboét stwierdzajgcy nalezyte
wykonanie umowy przez Wykonawce.

Platnosci:

§9

Ptatnosci wynagrodzenia sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
lub rachunku z uwzglednieniem potrgceh wynikajacych z Umowy, na kwoty wynikajgce z
rozliczenia czesciowego lub koncowego. W przypadku dostarczenia faktury wystawionej w
sposob sprzeczny z umowg lub z przepisami prawa powszechnego, w szczegodlnosci do ktorej
nie zostaly zatgczone zgdane umowg dokumenty, Zamawiajgcy moze nie przyjgc tej faktury lub
zazagdac uzupetnienia zatgcznikéw do niej. W przypadku zadania uzupetnienia zatgcznikéw do
faktury przyjmuje sie, iz Zamawiajgcy nie znajduje sie w opdznieniu w zaptacie wynagrodzenia
poniewaz termin na spetnienie Swiadczenia wskazanego fakturg zaczyna biec dopiero od
ztozenia przez Wykonawce zgdanych od niego dokumentow.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z czesciowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wymagalnych do tego dnia naleznosci lub dowody dotyczgce =zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych
naleznosci ktérych termin uptynat do dnia odbioru cze$ciowego. Oswiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Jezeli Wykonawca nie
angazowat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, celem dokonania rozliczenia
czesciowego ztozy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o takiej tresci.
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3. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z fakturg koncowg, os$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczgce zapfaty catego wynagrodzenia/ceny Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, dotyczace ich naleznosci za wykonanie dostaw, ustug lub robot
budowlanych stanowigcych czes¢ przedmiotu umowy. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢, iz naleznos¢ Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy 2z tytutu
wynagrodzen/cen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Umoéw o
podwykonawstwo zostata uregulowana. Jezeli Wykonawca nie angazowat Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, celem dokonania rozliczenia czesciowego ziozy Zamawiajgcemu
pisemne oswiadczenie o takiej tresci.

4, Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce
do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

6. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 5 podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1). nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2). zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,

3). dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

7. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa
w ust. 4 jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg
VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robét budowlanych,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okre$lonym w ust. 5 uwag wykazujgcych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaptaty.

8. O réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy zmniejszy wyptacane Wykonawcy
wynagrodzenie (potragci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy), a w przypadku wczesniejszej
wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i niemoznosci
pomniejszenia/potrgcenia z powodu braku wzajemnej wierzytelnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy niezwtocznego zwrotu kwot zaptaconych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

9. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa
w § 5 ust. 5 przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1).  zprotokotem Odbioru czesciowego wykonanych etapéw (elementéw) robét, w ktéorym bedag
wyszczegolnione roboty budowlane lub ich elementy wykonane przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego bedg zatgczone protokoty odbioru czesci robot
wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w ramach
odbieranego etapu (elementu) robot,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2). z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3).  z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu pfatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcow,

4). a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robét
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow nie
byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie. Jezeli Wykonawca nie angazowat Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy celem dokonania rozliczenia cze$ciowego ztozy Zamawiajgcemu
pisemne o$wiadczenie o takiej tresci.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 2, 3 lub 9 Zamawiajagcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce tych
wymagan, nie bedzie traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i
nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i wykaze niezasadnos¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 5, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje wygasnieciem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci lub do wysokosci kwoty
zfozonej do depozytu sgdowego.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong z
zastrzezeniem, ze termin ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawcy nie moze
nastgpi¢ wczesdniej niz termin rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy i rozliczenia zwigzane z
zadaniem zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie mogg byé dokonywane
czesciej niz rozliczenia z Wykonawca.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
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18.

19.

XI.

rbwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy i Podwykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie robét budowlanych, ustug lub dostaw wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w
cenach jednostkowych za wykonane roboty, ustugi lub dostawy pomiedzy cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa,
Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym przyjetym dla rozliczen czesciowych, i Wykonawca zatgczy do
wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw potwierdzajgce te okoliczno$¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub
rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Wierzytelnosci:
§10

Wykonawca nie moze dokonaé¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegoélnosci na podstawie
cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego. Przeniesienie przez Wykonawce
praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig nie jest mozliwe bez
zgody Zamawiajgcego. Zapis ujawniajgcy zastrzezenie wskazane wczesniej Wykonawca umiesci
na kazdym egzemplarzu faktury/rachunku wystawionej na podstawie umowy.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
Obowiazki Zamawiajgcego:

§ 11

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowe;j.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wilasno$¢ Zamawiajgcego i mogg byé
wykorzystane wylgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy tj. zgodnie z jej przeznaczeniem.

W przypadku, gdy konieczno$s¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentaciji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Jezeli to jest wymagane przepisami szczegdlnymi, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem
rob6t, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego
nadzér nad zgodno$cia realizacji robét z projektem o planowanym terminie rozpoczecia roboét.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1). ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli bedzie wymagany
przepisami prawa budowlanego),

2).  protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od podpisania
umowy,

3).  przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

4).  dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowe;,

5).  wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

6). terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
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XII.

7). terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:
1).  robdt ulegajgcych zakryciu i robét zanikajgcych,

2).  czesciowych,

3).  kohcowego,

4).  gwarancyjnych,

5).  ostatecznego.

Odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych moze dokonaé w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego jezeli zostanie do tego upowazniony.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru czesciowego Iub odbioru koncowego robot
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét. Odbior czesciowy zostanie
zakonczony w ciggu 14 dni roboczych. Odbiér koncowy zostanie zakonczony w ciggu 21 dni
roboczych.

Obowiazki Wykonawcy:
§12

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z
Umowa, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWIORB, nienaruszajacymi Umowy poleceniami
Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegoélnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robo6t Materiatéw. Materiaty i urzgdzenia uzyte przez Wykonawce do
realizacji zadania wskazanego w § 2 powinny odpowiadaé wymogom jakosciowym wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, oraz dokumentacji
projektowej. Wykonawca w procesie realizacji przedmiotu umowy nie moze dokona¢ zmian w
materiatach, produktach oraz rozwigzaniach technicznych zawartych w dokumentaciji
projektowej. W przypadku koniecznosci zastgpienia pewnych materiatéw lub produktow ujetych
w ofercie i dokumentacji technicznej, jedynie Zamawiajgcy ma prawo zdecydowaé o uzyciu
innych rbwnowartosciowych produktéw, materiatéw i rozwigzan technicznych. Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub jego inspektora nadzoru, Wykonawca w ciggu trzech dni obowigzany jest
okazaé¢ w stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty potwierdzajgce, ze zastosowany
wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robé6t budowlanych zgodnie z
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213, ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany w szczegoélnosci do:

1). prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2). wskazania Kierownika budowy Ilub kierownikéw robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

3). przerwania robét na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem,
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4).  przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizaciji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

5).  wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

6). stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentac;ji projektowej i STWIORB,

7). umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

8). zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robat,

9). terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwaranciji,

10). utrzymywania porzgdku na terenie budowy,

11). stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika wewnetrznego budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

12). angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

13). dostarczania Materiatdw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

14). zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

15). sporzadzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robét
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac,

16). do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytutu swej dziatalnosci zbieznej z przedmiotem
umowy i utrzymywania tego ubezpieczenia przez okres wykonywania umowy, a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia
i opfacenia sktadek - na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, przy czym
suma gwarancyjna winna odpowiada¢ co najmniej wynagrodzeniu ofertowemu brutto,

17). w przypadkach prowadzenia robét na terenach chronionych akustycznie, roboty mogg byé
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego lub przez stosowny organ,

18). uzyskania na wiasny koszt i wkasnym staraniem dostepu do energii elektrycznej i wody
(zamawiajgcy nie ma obowigzku udostepniania punktoéw czerpania energii elektrycznej ani
wody — jezeli strony postanowig o udostepnieniu przez Zamawiajgcego punktéw czerpania
energii elektrycznej lub wody — zawrg rowniez porozumienie w kwestii rozliczenia kosztow
poboru energii lub wody przez Wykonawce),

7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1). Dziennik budowy,

2).  ksigzke obmiarow,

3).  protokoty odbioru robdt,

4).  pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1).  Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

2).  Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3). informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,

4).  dokumentacji powykonawcze;.
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23.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
jak za wiasne.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych a
spowodowanej:

1). Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych realizacji
przedmiotu Umowy;

2).  wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru korncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

3).  czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu elementéw mienia Zamawiajgcego
zniszczonego przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé¢, w
zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania roboét.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wers;ji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do odbioru koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowg wytyczenie w terenie lub
na obiekcie wszystkich czesci robét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z wtasciwymi przepisami.

Po zakonhczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni roboczych od zgtoszenia
inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajagcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzgdzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Czynnosci te muszg byé¢
ukonczone do zakohczenia odbioru kohcowego.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo organie administracji.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i
pomieszczenia uzywane w czasie wykonywania prac.

Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy do chwili podpisania protokotu odbioru
koncowego robot ponosi odpowiedzialnosé za szkody wynikte w mieniu Zamawiajgcego objetym
przedmiotem umowy.

Poniewaz w SWZ wtozono na Wykonawce obowigzek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy
os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy,
wykonanie tego obowigzku powinno byé zachowane nieprzerwanie przez caty okres

wykonywania umowy.

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymagan dotyczacych zatrudniania ww. os6b na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy. Na Zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany bedzie
niezwtocznie udokumentowac zatrudnienie oraz poziom zatrudnienia przez przedtozenie wykazu
os6éb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy oraz na zadanie Zamawiajgcego
przedstawi do wglgdu kopie ich uméw o prace.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce
przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci
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10.

Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczgcego w realizacji przedmiotu umowy oraz
moze zgtosi¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy zgdanie przeprowadzenia kontroli zatrudnienia
pracownikéw przez Wykonawce lub Podwykonawce.

§13

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 1 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalne;j
wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym 2z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej
zawierajgcej wyrdznienie poszczegolnych etapow robét i postepu w realizacji rob6t budowlanych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na etapy wykonywania
przedmiotu umowy w szczegdlnosci robét budowlanych, ich asortymenty wedtug dziatow
STWIORB, poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobdéw
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania robot oraz
bedzie zawierat harmonogram ptatnosci naleznosci za etapy zrealizowanych robét oraz ich sume
w danym okresie rozliczeniowym oraz w catym okresie realizacji umowy. Asortymenty robét mniej
znaczgcych beda fgczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentéw robét powinny by¢
naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robot,
z uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych robét, z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego .

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu 14 dni roboczych od
daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji
projektowej lub Umowie.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapéw robdt (jezeli etapy
sg przewidziane) lub Terminu zakonczenia robét. Zmiana harmonogramu nie moze powodowac
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt,
Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w
terminie 14 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét (jezeli etapy robét sg
przewidziane). Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1).  wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb
znajdujgcych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opéznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie
Wykonawce,

2).  wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wplyngé na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, Zze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
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11.

12.

Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym, przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania
obcigzajg wytgcznie Wykonawce za wyjgtkiem okoliczno$ci o charakterze nadzwyczajnym,

3). gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 10 Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres,
ktéry uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 lub 11 jezeli wstrzymanie rob6t budowlanych nie nastagpito
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot o okres rowny okresowi wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu Kosztow
powstatych wskutek wstrzymania robot.

§14

Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postepowania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robét.

§ 15

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie
budowy i wokét terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia jesli zostata ona wydana przez wiasciwy organ
lub do innych aktow wydanych przez organy administracji publicznej jesli majg one zastosowanie
do wykonywanego przedmiotu umowy lub jego czesci. Jezeli adresatem tych aktéw jest
Zamawiajgcy ma on obowigzek niezwlocznego przekazywania stosownych informaciji
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substanc;ji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany na swdj koszt i odpowiedzialno$¢ usuwac z terenu budowy, z
zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ,
ze zm.— ,ustawa o odpadach”), odpady wytworzone w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek poddac¢ powstate odpady utylizacji lub przekazaé je w tym celu
wyspecjalizowanemu podmiotowi.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania obowigzkéw wskazanych przepisami ustawy o
odpadach. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia informacji
o wytworzonych na terenie budowy odpadach oraz sposobach ich usunigcia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.
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XII.

XIV.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynno$ci prawnych i faktycznych zmierzajgcych do
przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzah prywatnoprawnych lub publicznoprawnych,
ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisOw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Odzyski Materiatéw i surowcéw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasnosé Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca
przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
w odlegtosci do 25 km od miejsca prowadzonych robot.

Rozbiérke Materiatdow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a sktadowanie Materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzgdkowany i wtasciwy
dla danego asortymentu.

Przedstawiciele stron:

§ 16
Zamawiajgcy powotuje swego przedstawiciela, zwanego dalej Inspektorem Nadzoru ktorym jest
Pan ................... do dokonywania odbioréw robét zanikowych, sprawdzania ilosci i jakosci

wykonanych robét, potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowanie rozliczeh wykonanych
robot.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cig i
iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowg i projektem
technicznym wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielem wykonawcy na budowie bedzie ................ .

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o0 zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a w tym przedstawicielom biura projektéw lub autora dokumentac;ji
projektowej , oraz pracownikom organéw nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy , oraz
do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Odbiory robét:
§17

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwiocznie, nie pézniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a
nastepnie na wtasny koszt przywrécic¢ stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh za
wykonane roboty (czesci przedmiotu umowy).
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty
rozliczeniowe.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu wykonanych etapéw (elementéw) robé6t , w terminie 14 dni roboczych liczgc od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce realizacji na przedmiotu
Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru kohcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy. W szczegdlnosci razem z wnioskiem o dokonanie odbioru kornicowego robot Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu:

1). dokumentacje powykonawcza,
2).  ksigzke obmiardw,

3). oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania przedmiotu umowy z przepisami
i obowigzujgcymi polskimi normami,

4).  rozliczenia petnej kwoty, ktdrg wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze
stosownym uzasadnieniem,

5).  karte gwarancyjng,

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia co
do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy termin ponownego ziozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze =zaprosi¢ do wspétpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
dnia zgtoszenia rob6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystagpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania
odbioru albo przerwa¢ Odbiér kohcowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robat,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonosc¢ ich techniczna.
Po usunieciu wad wykonawca ponownie zgtasza gotowosc¢ robét do odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia
to zamawiajgcy moze:

1). jezeliwady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
- obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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2). jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zgdaé ponownego wykonania robdét,

Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokét odbioru koncowego
roboét stwierdzajgcy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce jest podstawg do dokonania
koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru kohcowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron protokotu odbioru koncowego robét. Za date zakohczenia robét przyjmuje
sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowos$ci odbioru kohcowego jezeli
w wyniku tego zgtoszenia zostat dokonany odbiér kohAcowy zakonczony podpisaniem przez
Strony protokotu odbioru koncowego roboét stwierdzajacym nalezyte wykonanie umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy moze przeprowadzaé przeglady gwarancyjne o ktérych zawiadomi Wykonawce z 7
dniowym wyprzedzeniem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajgcy jest woéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na kontroli wykonanego przedmiotu umowy pod wzgledem
wystgpienia wad w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane w celu oceny robét zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w przegladzie gwarancyjnym w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
(w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresdw jest dtuzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji Protokdt odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

Prawa autorskie:

§ 18

Wykonawca zobowigzuje sie, iz w trakcie wykonywania niniejszej umowy nie naruszy
jakichkolwiek praw osob trzecich w szczegdlnosci przystugujgcych im praw autorskich.

Wykonawca oswiadcza, iz do utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy w
szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
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obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp.
obiektow i inne dokumenty oraz broszury (zwane dalej utworami lub utworem) przystuguja
Wykonawcy lub bedg mu przystugiwaé najpdzniej w dniu dostarczenia utworu Zamawiajgcemu,
wszystkie autorskie prawa majgtkowe lub licencje z odpowiednim zakresem uprawnien.

3. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy, w ramach umoéwionego wynagrodzenia, Wykonawca:

1). przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez
dodatkowych oswiadczeh stron w tym zakresie catos¢ autorskich praw majatkowych do
tych utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z p6zn. zm.) albo,

2). ustanowi na rzecz Zamawiajgcego nieograniczone czasowo i terytorialnie niewytgczne
licencje, niezbedne do korzystania z przekazanych utworéw w zakresie wskazanym w ust.
5 (w takim wypadku licencja bedzie udzielona na piSmie w odrebnym od umowy
dokumencie). Jezeli przy zawarciu umowy Wykonawca nie wskazat na korzystanie z jakich
utworéw udzieli takiej licencji, domniemywa sie, iz w stosunku do wszystkich utworow
przekazanych zamawiajgcemu w ramach niniejszej umowy dokona przeniesienia catosci
autorskich praw majgtkowych do tych utworéw.

4. Roéwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnosé wszelkich egzemplarzy
lub nos$nikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do
postanowienh niniejszej Umowy.

5. Z dniem dostarczenia Zamawiajgcemu utworu przechodzg na Zamawiajgcego, nieograniczone w
zakresie czasowym i terytorialnym, wszystkie autorskie prawa majgtkowe do tego utworu, na
wszystkich polach eksploatacji, w szczegdlnosci tych okreslonych przepisie art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:

1). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — do wytwarzania kazdg technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa;

2). w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwoér utrwalono — do
wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy;

3). w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w ppkt 2) do
publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtwarzania oraz do nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6. Wykonawca nieodwotalnie, zezwala Zamawiajgcemu oraz jego nastepcom prawnym na
wykonywanie wobec utworéw zaleznych praw autorskich w zakresie ich opracowywania.
Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ttumaczenia, przerdbki czy tez adaptacji utworu celem
dostosowania go do zaktadanego przez siebie uzytku. Zamawiajgcy w szczegolnosci ma prawo:

1). do dokonywania oraz zezwalania nha wykonywanie przez osoby trzecie przerébek i zmian
utworu,

2).  do wykorzystywania dowolnych czesci utworu w innych utworach lub materiatach, lub w
sgsiedztwie z innymi utworami, elementami lub materiatami, znakami towarowymi i
nazwami,

3). rozporzgdzania i korzystania z opracowan utworu.

7. W stosunku do utworéw Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywaé swych autorskich praw
osobistych, w tym nadzoru autorskiego oraz upowaznia do wykonywania tych autorskich praw
osobistych w tym nadzoru autorskiego, Zamawiajgcego lub osobe przez niego wskazang.

8. Wynagrodzenie w wysokosci wskazanej w niniejszej umowie obejmuje rowniez wynagrodzenie
za przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich i udzielenie mu zezwolen i uprawnien
wskazanych powyze;j.

9. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na w/w polach eksploatacji moze nastepowac w catosci, w
czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czesé
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.
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W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z niniejszg umowag i jej nienalezytym wykonaniem przez
Wykonawce, Wykonawca:

1). przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2).  w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3). poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub os6b zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstagpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majgtkowe, o ktérych mowa wczesniej nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie
tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

Strony oswiadczaja, ze ani niniejsza umowa, ani tez przewidziane niniejszg umowg ujawnienie
lub udostepnienie przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy informacji lub materiatéw nie
stanowi udzielenia Wykonawcy zadnych licencji lub innych praw do korzystania tudziez czynienia
innego uzytku w odniesieniu do utworéw, patentow, wzoréow uzytkowych, wzoréw
przemystowych, znakéw towarowych, praw autorskich, ani topografii ukladéw scalonych, oraz ze
jakakolwiek licencja dotyczgca takich praw wiasnosci intelektualnej musi by¢ udzielona
Wykonawcy w sposob wyrazny i pod rygorem niewaznos$ci na pismie.

Jezeli Zamawiajgcy ujawni lub udostepni Wykonawcy jakiekolwiek informacje lub materiaty to
mogg by¢ one wykorzystane przez Wykonawce wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci:
§19

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres 12 miesiecy od daty Odbioru koncowego robét. Do
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady stosuje sie odpowiednio przepisy o rekojmi przy
sprzedazy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wiasciwosci i jakos¢ przedmiotu
umowy na zasadzie gwarancji przez okres 12 miesiecy od daty Odbioru koncowego, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym jak przy gwarancji przy sprzedazy z zastrzezeniem
przepisOw niniejszej umowy.

W okresie gwaranciji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wplyw na
trwato$¢ gwarancji producenta.

Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatoéw i urzgdzen przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatéw i urzgdzen przewidujg krétszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce.

Wady stwierdzone w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, ktory bedzie odpowiedni wzgledem charakteru stwierdzonej wady. Po jego
bezskutecznym uptywie, Zamawiajgcy zachowujgc uprawnienie do zgdania usuniecia wad moze
zgdaé zapfaty zastrzezonej kary umownej bgdz odszkodowania za szkode tym wyrzadzong.
Usuniecie wady nastgpi przez:

1).  wymiane rzeczy/elementu wadliwego na wolng/wolny od wad,

2). w przypadku wad wykonania rob6t budowlanych — przez usuniecie wad rozumie sie
usuniecie negatywnych skutkéw wadliwie wykonanych robét oraz przyczyny ich powstania.
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Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Zamawiajgcy zachowujgc uprawnienie do
zadania usuniecia wad moze zgdac¢ zaptaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za
szkode tym wyrzadzona.

Jezeli wadliwe rzeczy/elementy zostaty potgczone z innymi lub wbudowane, Wykonawca jest
obowigzany ponies¢ wszystkie koszty zwigzane z odtgczeniem rzeczy/elementéw wadliwych i
wstawieniem w ich miejsce rzeczy/elementéw wolnych od wad. Czynnosci te muszg by¢
przeprowadzone zgodnie z technologig i normami wiasciwymi dla tych czynnosci.

Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje w formie
stosownego protokotu podpisanego przez strony. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajgcemu potwierdzenia usuniecia wad w ciggu 7 dni od ich usuniecia celem odbioru tych
roboét i sporzgdzenia stosownego protokotu.

Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robot biegnie od
poczatku.

O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem poleconym lub
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dodatkowo zawiadomienie moze
nastgpic¢ takze faksem lub pocztg elektroniczng lub telefonicznie) wyznaczajgc mu jednoczesnie
termin do usuniecia wady.

W przypadkach przeprowadzenia przeglagdu gwarancyjnego Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce o dacie i miejscu przegladu. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego nie tamuje wykonania przegladu.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy w ramach gwarancji i rekojmi, za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym wady ukryte odpowiada on na zasadach
ogoélnych kodeksu cywilnego.

Dla potwierdzenia udzielonej gwaranc;ji jakosci, Wykonawca wystawi karte gwarancyjng, ktorej
postanowienia nie mogg odbiega¢ od postanowien niniejszej Umowy, chyba ze sg bardziej
korzystne dla Zamawiajgcego. Przekazanie Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej stanowi warunek
podpisania protokotu odbioru robaét.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza innymi uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie umowy
lub kodeksu cywilnego moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:
§20

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniést na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Prawo zaméwien publicznych na kwote ..........cccoiiiinienn, tj. rowng ....... % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie
roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych lub o usuniecie Wad tudziez o pokrycie kosztéw tych wad usunigcia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
dokonanego Odbioru korncowego robot.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Prawa Zaméwien
Publicznych pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 11 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

Zmiana Umowy:
§ 21

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w szczegoélnosci w nastepujacym zakresie i okolicznosciach:

1). zmiany terminu zakohczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia lub
przewidywanego opoznienia, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktorych
Wykonawca nie mégt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie ponosi odpowiedzialnosci
za opoznienie, w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a. wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia
robot, ktoérych realizacja wigze sie z potrzebg zmiany terminu wykonania,

b. wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

C. wstrzymania realizacji robét przez wtadciwe organy administracji publicznej, badz

orzeczeniem sadu,

d. przekroczenia zakreslonych przez prawo terminédw wydawania przez organ
administracji decyzji, zezwolen, itp.

e. odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;j,

f. koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji projektowej oraz koniecznosci
przeprojektowania okreslonych zakreséw obiektu w trakcie realizacji inwestycji,
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy lub wyniktych ze
zmiany koncepcji realizacji inwestyciji,

g. wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére wykonawca nie jest
odpowiedzialny,
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h. sity wyzszej, tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli stron,
uniemozliwiajgcego wykonanie umowy w catosci lub czesci (np. pozar, trzesienie
ziemi, tornado, pow6dz);

i. zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

- w razie wyniklej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu
umowy, powodujgcej koniecznosé zmiany zakresu robét budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy,

K. zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

2). zmiany materiatéw i urzgdzen koniecznych do wykonywania robét, pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego lub wynikajgca z niedostepnosci na rynku
tych materiatéw i urzgdzeh spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku,

3). zmiany jakosci materiatéw i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu
robét pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajgcego,

4).  wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robdt
zamiennych nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamdwienia, w sytuacji
koniecznosci zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych, usprawnienia
procesu budowy bgdz usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego oraz zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

5). zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych
przypadkach wraz ze stosowng zmiang wynagrodzenia w szczegoélnosci:

a. w razie koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji projektowej oraz
koniecznosci przeprojektowania okreslonych zakreséw robot w trakcie realizacji
inwestycji, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

b. w razie wyniklej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu
umowy, powodujgcej koniecznosé zmiany zakresu rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

W przypadku zmiany umowy powodujgcej zmiane zakresu przedmiotu umowy w szczegoélnosci
zakresu robdt budowlanych, zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w oparciu o ceny
jednostkowe z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub poprzez interpolacje danych z tego
kosztorysu. Jezeli nie bedzie mozna wyceni¢ robét z zastosowaniem tej metody kalkulacja
wynagrodzenia odbedzie sie z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana.

Warunkiem dokonania zmiany, ktérej mowa w ust. 2 jest ztoZzenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujgcg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu konieczno$ci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
1). danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2). danych teleadresowych,
3). danych rejestrowych,
4).  bedagce nastepstwem sukces;ji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
5).  zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany obowigzujgcej wysokosci
stawki podatku VAT (zmiana dotyczy¢ moze jedynie robét nie zafakturowanych).
Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego:
§ 22

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 60 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1). z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
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nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

2). bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3).  zprzyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnosc¢ nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo
nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwioce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia robot,

4).  nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5).  podzleca wykonanie catosci robét lub dokonuje cesji praw z Umowy lub ich czesci bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego,

6). podzleca wykonanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

7).  jezeli Wykonawca przy ubieganiu si¢ o udzielenie zamdwienia celem wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowania polegat na zdolnosciach innych podmiotéw, a podmioty
te nie realizujg robot budowlanych lub ustug, do realizacji ktérych te zdolnosci byty
wymagane.

8). w terminie wskazanym umowag nie wykonat jej przedmiotu.

9). wrazie koniecznosci:

a. 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b. koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpic od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych przed
odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

Zamawiajgcy poza odstgpieniem wskazanym umowg moze dokonac takze odstgpienia od umowy
przewidzianego w przepisach prawa powszechnego.
Odstapienie od Umowy przez Wykonawce:

§ 23

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1). zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy
przekracza 30 dni;

2).  na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opoznienie w wykonywaniu robot trwa
diuzej niz 60 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem.

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstapieniem od Umowy
§24
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W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1). natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2). przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc
oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektows,
najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczanych w toku. W przypadku niezgtoszenia w
tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.
Odbidr robot przerwanych i robét zabezpieczanych w toku nastgpi w terminie nie pézniejszym niz
30 dni od odstgpienia od umowy.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy,
usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania
tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy:
§25

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia przez
Zamawiajgcego.

Protokét odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczanych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz
tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy skalkulowane wg zasad wskazanych w niniejszej umowie, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, ktéra odpowiada za
wystgpienie okolicznosci bedacych podstawg odstgpienia od Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych do dnia odstgpienia od umowy
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1). jezeli roboty odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ustalenie
wynagrodzenia za te roboty nastgpi na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
wynagrodzenia takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,
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2).

3).

jezeli roboty, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowego wynagrodzenia na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
wynagrodzenia takg metodg i przediozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1 lub 2
Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana, a nastepnie po
zaakceptowaniu ceny jednostkowej przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z zastosowaniem tej ceny jednostkowej i do
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6 Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulaciji, stosujac zasady okreslone w ust. 6.

Kary umowne:

§ 26

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1).

2).

3).

4),

5).

6).

7).

8).

9).

10).

za zwtoke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dziehn zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakohczenia robét a faktycznym
dniem zakohczenia robdt,

za zwioke Wykonawcy w stosunku do Termindéw posrednich realizacji przedmiotu umowy
wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,

za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub w okresie gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od
dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

z tytutlu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 umowy,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom — 5.000,00 zt (pie¢ tysiecy ziotych) za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdéw,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzierh zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt (pie¢
tysiecy ztotych) za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci w wysokosci 10.000,00 zt (dziesiec tysiecy
ztotych) za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysoko$ci 10.000,00 zt (dziesiec tysiecy ztotych),

za dopuszczenie do wykonywania robo6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowsg -
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w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy — za kazdy
przypadek,

11). w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia sie Wykonawcy, a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia
i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
5.000,00 zt (piec¢ tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

12). w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z umowa, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt (pie¢
tysiecy zlotych) za kazde naruszenie,

13). w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy — za kazdy przypadek,

14). w przypadku gdy Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu umowy (zamodwienia), Zamawiajgcy bedzie naliczat wykonawcy, za
kazdy miesigc w ktérym nie spetniono tego obowigzku, kare umowng w wysokosci iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, co do ktorej nie wykonano
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Strony przyjmuja, iz dla potrzeb
naliczenia tej kary umownej wystarczajgce jest dopuszczenie do pracy przy realizaciji
przedmiotu umowy osoby bez obowigzujgcej w tym dniu umowy o prace lub, co do ktorej
wykonawca nie wykazat zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 70% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy

moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

4, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1). z tytulu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn za ktére odpowiada
Zamawiajgcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w
art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2).  zanieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt (piecset ziotych) za
kazdy rozpoczety dzien zwioki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

6. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego wczesniej nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogélnych
okre$lonych przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzieh zwioki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do jej zapfaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umowne;j
moze zgdac¢ stosownych odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

9. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

XXIV. Postanowienia koncowe:
§ 27
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1. Wszelkie oswiadczenia, powiadomienia, dokumenty oraz rachunki dotyczgce niniejszej umowy,
Strony bedg doreczac sobie wzajemnie pod adresy jak w komparyciji.

2. Kazda ze stron umowy zobowigzuje sie do zawiadomienia drugiej strony o kazdej zmianie
swojego adresu. W przypadku zaniedbania tego obowigzku wszelkg korespondencje doreczang
na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczona.

3. Wykonawca nie moze potrgcaé swojej wierzytelnoéci o zaptate wynagrodzenia z zadng
wierzytelnoscig Zamawiajgcego.

4. Niewaznos¢ poszczegdlnych postanowieh niniejszej Umowy nie narusza waznosci pozostatych
postanowien oraz Umowy jako catosci. Strony Umowy zobowigzujg sie w takim przypadku do
niezwtocznego sformutowania postanowienia waznego prawnie, ktére bedzie najblizsze
ekonomicznemu celowi postanowienia uznanego za niewazne.

5. Strony oswiadczajg i zapewniajg sie wzajem, ze posiadajg prawo i kompetencje do zawarcia i
wykonania umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne ani inne zobowigzania, ktére
uniemozliwiatyby stronom czy jakiejkolwiek ze stron wykonanie umowy.

6. Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé:

1). SWZ oznaczona znakiem ..........ccccccceeniinenen. wraz zatgcznikami w tym dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych ,

2). oferta wykonawcy zdnia ..............ccccuviieieeeneennn.
3 T

7. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejnosci bedg zatatwiane polubownie. W przypadku braku
polubownego rozwigzania, sprawa bedzie poddana jurysdykcji sgdéw polskich i rozstrzygnieciu
sgdu powszechnego wiasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

8. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg odpowiednio zastosowanie przepisy prawa
polskiego w tym Kodeksu Cywilnego.

9. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Strony niniejszym oswiadczaja, ze przeczytaty niniejszg Umowe w catosci, oraz ze zawierajg
ja z petng swiadomoscig wszelkich jej konsekwencji prawno-finansowych. Strony sg w szczegdlnosci
Swiadome ryzyka gospodarczego, jakim obarczone jest prowadzenie wtasnej dziatalnosci gospodarczej
lub zawodowej. Strony sg Swiadome, Zze druga ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za jej
zobowigzania wobec 0s6b trzecich, ktére nie zostaty wskazane w umowie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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