

Znak sprawy: IM.271.3.2022

Malbork 2022-02-03

MODYFIKACJA SWZ

dla przetargu podstawowego bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm):

„Prace remontowe elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, stanowiącego mienie komunalne, zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 23 w Malborku”

w ramach projektu „Malbork na ‚+‘ – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020”. (Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.08.01.02-220002/17-03)

Na podstawie art. 286 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm): zamawiający modyfikuje SWZ:

1) W SWZ pkt. Jest

2.3. Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający określa końcowy termin realizacji zadania: 30.08.2022 od dnia podpisania umowy.

W SWZ winno być:

2.3. Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający określa końcowy termin realizacji zadania: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2) W SWZ jest:

7. Termin związania ofertą

7.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **07 marca 2022 r.**

W SWZ winno być:

7. Termin związania ofertą

7.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 12 marca 2022 r.

3) W SWZ jest:

10.8. Termin składania ofert upływa dnia **08 luty 2022 r. godz. 10 00**

W SWZ winno być:

10.8. Termin składania ofert upływa dnia 11 luty 2022 r. godz. 10 00

4) W SWZ jest:

11. Termin otwarcia ofert

11.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08 lutego 2022 r. godz. 10¹⁵**

W SWZ winno być:

11. Termin otwarcia ofert

11.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lutego 2022 r. godz. 10¹⁵

MAREK CHARZEWSKI

(-)

BURMISTRZ MIASTA MALBORKA