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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do zlozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na ustuge o wartosci zamowienia przekraczajgcej progi unijne,
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.
1320) - dalej p.z.p. pn.

Przetarg nieograniczony na:

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 540
na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biala, powiat ptocki, woj.
Mazowieckie — nr postepowania 254/24

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu $srodkow komunikacji elektroniczne;.
Sktadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem
internetowym: htips://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:
Czesc | Instrukcja dla Wykonawcow.
Czesc Oferta z wzorami zaigcznikow.
Czese Jednolity Europejski Dokument Zamowienia.
Czese IV Ogodle Warunki Umowy na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Czesc vV Dokumentacja przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne, Przedmiar robét (materiat poglgdowy).

Czesc VI Wzdr umowy.

ZATWIERDZAM

Jebg Wojewodzkich

29 LS 20%4

Specyfikacja bezptatna:
WARSZAWA, LISTOPAD 2024 r.

285 . DazowSZEe



Mazowiecki Zarzad Drdq wWajestitlzi<ich w Warszawle
ul. Mazowlecka 14, O@-38 Warszows

rel (228) 244 9@ @@ do 12

Fax (22) 244 9@ 13

dyrekcjaigmzdw pl

winww mzdw,pl

Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewddzkich

@ | w Warszawie

254/24

CZESC | h
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

— — e

Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113 245 39 40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej
prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktérej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamowienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamdéwienia:
https:/iplatformazakupowa.pl/pn/mzdw

. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,RODQO"} informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drog Wojewo6dzkich
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00 do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres:
MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczgce inspektora
podane s3 na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.";

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Pelnienie funkcji
inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 540 na odcinku
od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biata, powiat ptocki, woj. Mazowieckie
— nr postepowania 254/24, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;

5) okres, przez ktory Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany
w obowigzujgcych przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec
MZDW, na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, z uwzglednieniem
okreséw przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych™;
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na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

~ Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiang postanowierr umowy w zakresie niezgodnym z ustawg P.z.p. oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikdw.

" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czlonkowskiego.

lll. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

e e

1.  Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) oraz
niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zwang dalej "SWZ".

2. Szacunkowa warto$¢ zamowienia przekracza kwote okreslong w obwieszczeniu Prezesa Urzedu
Zamoéwien Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 p.z.p.

3. Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrdconej, o ktorej mowa w art. 139 ust.
1 ustawy PZP, tj. Zamawiajacy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona
kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, w zakresie braku
podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

4. Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia przedmiotowego

postepowania, jezeli $rodki publiczne, ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczyc

na sfinansowanie calosci lub czesci zamowienia, nie zostaly mu przyznane.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zamawiajgcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowej.

Do postepowania stosuje sie przepisy dotyczace zamawiania na ustugi.

Zamawiajgcy informuje, ze ztozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji lokalnej

lub sprawdzeniem dokumentéw dotyczgcych zamdwienia jakie znajdujg sie w dyspozycji

Zamawiajgcego.

® N o

IV. OPIS PRZEDMIOTU Zél\ﬂOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest Peinienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.:
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie
gminy Stara Biata, powiat ptocki, woj. Mazowieckie — nr postepowania 254/24.

2. Szczegbdtowy opis przedmiotu Zamoédwienia znajduje sie w Czesc IV SWZ — Ogdlne Warunki
Umowy.

3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamédwienia znakéw towarowych, patentdéw lub
pochodzenia, zrodta lub szczegdinego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

4. W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zamédwienia do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych,

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Wspolny Stownik Zaméwien CPV: 71247000-1.

Przedmiot zamowienia nie zostat podzielony na czesci Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania

ofert czesciowych.

7. Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéw

elektronicznych.

2.9
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8. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamoéwien, o ktdérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp. o wartosci 527 204,89 zt netto
W zakresie ustug podobnych Zamawiajgcy przewiduje petnienie nadzoru nad nastepujgcym
zakresem robot:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- podbudowy,

- nawierzchnie,

- roboty wykonczeniowe,

- urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu,

- elementy ulic,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- wykonanie przepustu,

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- przebudowa i budowa oswietlenia,

- przebudowa i budowa linii elektroenergetycznych,
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
- budowa kanatu technologicznego.

W/w ustuga nadzoru dotyczy odcinka na ktorym beda wykonywanie roboty budowlane iflub
odcinkow przylegtych.

9. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy 0sOb  wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamdwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

Praca osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu,

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zatrudnienie oséb,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace
0s0b zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawce
o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci:

- dokfadne okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie,

- date ztozenia oswiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

Kopie umoéw powinny zostaé zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacije takie jak: imie
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespeinienie przez

4
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Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy o0séb
wskazanych powyzej.

W ftrakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych  wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, o ktorych mowa powyzej.

10. Wykonawca zobowigzany jest posiadac aktualne ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim na
caty okres obowigzywania umowy i na sume gwarancyjng nie nizszg niz 1 000 000,00 zt (stownie:
jeden milion ztotych 00/100). Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kopii ww. polisy w
terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Pod warunkiem zachowania ciggtosci ubezpieczenia
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedstawiania w toku trwania umowy kilku polis
potwierdzajgcych posiadanie ubezpieczenia OC. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajgcemu kopii kolejnej polisy w terminie 7 dni od uptywu terminu waznosci poprzedniej
polisy. Jezeli Wykonawca nie wywiaze sie z powyzszego, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary
umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

V. PODWYKONAWSTWO i )

1.  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdéwienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia w zakresie nadzorowania robét branzy drogowej.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamodwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom oraz podat (o ile sg mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawcdow-

4. Powierzenie czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie zamédwienia.

5. W przypadku o ktorym mowa w pkt 3 Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec
podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajacym zasoby podstawy wykluczenia,
o ktérych mowa w Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, ktéry zamierza powierzyé
wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu sktada wraz z oferta odrebny Jednolity
Europejski Dokument Zamoéwienia (jednolity dokument) dotyczacy tych podwykonawcow,
zawierajacych informacie wymagane w Czesci Il Sekcia A i B oraz w Czesci Il i oSwiadczenie
podwykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art. 7 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,,0 szczegdblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego”.

6. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca podat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty
budowlane, ktére majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi
zamawiajgcego, jezeli podwykonawcy sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie od daty
podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu bedgcego przedmiotem nadzoru
tj.

W okresie do 76 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:

Etap I:
- do 14 miesiecy od daty podpisania umowy — okres peinienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,
— do 16 miesiecy od daty podpisania umowy — petnienie nadzoru w okresie w jakim
Wykonawca robot zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiekiu,
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Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robot budowlanych
i uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Etap l:
- do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu robét budowlanych.

Vil. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, kiérzy nie podlegajg wykluczeniu,
na zasadach okreslonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego
warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczace:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Wykonawca speini warunek, jezeli wykaze, ze:

a) wykonat w ciggu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie:

- co najmniej 2 ustugi polegajgce na nadzorowaniu robdt budowlanych polegajacych na
rozbudowie / przebudowie / budowie drogi publicznej* o wartosci rob6t nie mniejszej niz
10 000 000,00 zt brutto kazda,

b) wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wymagania dotyczace doswiadczenia o0séb
wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamdwienia:

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamoéwienia tj.:

> Inspektor koordynator
Kwalifikacje:

e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej -

drogowej, bez ograniczen™*
Doswiadczenie zawodowe:

e doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora Koordynatora / Inzyniera Kontraktu /
Inzyniera Rezydenta co najmniej 1 zadania polegajgcego na budowie / rozbudowie /
przebudowie drogi publicznej* o wartosci roboét drogowych nie mniejszej niz 10 000 000,00 z}
brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $Swiadczgcych o zakohczeniu
realizacji zamowienia ***

> Inspektor nadzoru robét drogowych
Kwalifikacje:

e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej -

drogowej, bez ograniczen**
Doswiadczenie zawodowe:

e doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robét drogowych co najmniej
2 zadan polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*o wartosci robét
drogowych nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnos$ciach
odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia ***

> Inspektor nadzoru robét instalacyjnych
Kwalifikacje:
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» uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, bez ograniczen**.

Doswiadczenie zawodowe:

o doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robot instalacyjnych
co najmniej 2 zadan polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robot instalacyjnych nie mniejszej niz 1 500 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem
w czynnos$ciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia™**

» Inspektor nadzoru robét telekomunikacyijnych
Kwalifikacje:
e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen**.
Doswiadczenie zawodowe:
e doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robét telekomunikacyjnych
co najmniej 2 zadan polegajacych na budowie /rozbudowie/przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robét telekomunikacvinych nie mniejszej niz 500 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia ***

> Inspektor nadzoru robét elekfrycznych i elektroenergetycznych

Kwalifikacje:

e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen**

Doswiadczenie zawodowe:

e doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robét elektrycznych
i elektroenergetycznych co najmniej 2 zadan polegajacych na budowie / rozbudowie /
przebudowie drogi publicznej* o wartoSci robét elekirycznych i elektroenergetycznych nie
mniejszej niz 400 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia*™*

» Inspektor nadzoru robét mostowych
Kwalifikacje:

» uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej -

mostowej, bez ograniczen **
Doswiadczenie zawodowe:

e doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robét mostowych co najmniej
2 zadan polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot
mostowych nie mniejszej niz 350 000,00 z! brutto kazda, wraz z udzialem w czynnos$ciach
odbiorowych swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamdowienia***

> Geodeta
Kwalifikacje:
e uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno - wysokos$ciowych, realizacyjnych
i inwentaryzacyjnych.
Doswiadczenie zawodowe:
¢ doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej co najmniej 2 zadan polegajacych na budowie
frozbudowie/ przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot drogowych nie mniejszej niz
10 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnoséciach odbiorowych $wiadczgcych
o zakoniczeniu realizacji zamowienia ***

» Inspektor nadzoru ds. materialowych - technoloqg
Kwalifikacje:

o wyksztalcenie wyzsze techniczne, budownictwo lagdowe.
Doswiadczenie zawodowe:

» doswiadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru ds. materiatowych — technologa co najmniej
2 zadan polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot
drogowych nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach
odbiorowych swiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia ***
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» Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu
Kwalifikacje:

» wyksztalcenie wyzsze
Doswiadczenie zawodowe:
e doswiadczenie w petieniu ww. funkcji naco najmniej 2 zadaniach polegajgcych na
budowie/rozbudowie/przebudowie drogi publicznej* o wartosci rabot drogowych nie mniejszej niz
10 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o
zakohczeniu realizacji zamowienia™*

*) Pod pojeciem drég publicznych, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z pdz. zm.) lub drogi bedgce ich odpowiednikami
w panstwach Unii Europejskiej, panistwach bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu
w sprawie zamdwien rzgdowych i panstwach bedacymi stronami uméw miedzynarodowych, ktorych strong
jest Unia Europejska.
**)wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepisow prawa lub odpowiadajace im uprawnienia
wydane na podstawie wczes$niej obowigzujgcych przepiséw prawa.
***) za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamdwienia rozumie sieg:

e udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej lub

» udziat w odbiorze koncowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole lub

» udziat w odbiorze koncowym robot potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy dopuszcza sprawowanie przez jedna osobe funkcji: Inspektora Koordynatora,
Osoby odpowiedzialnej za rozliczenie kontraktu, Inspektora jednej z branz bedgcej w zakresie
kontraktu.

Zamawiajgcy dopuszcza sprawowanie przez jedng osobe funkcji Inspektora wiecej niz jednej branzy
w zakresie kontraktu. Osoba sprawujgca funkcje Inspektora wiecej niz jednej branzy bedacej w
zakresie kontraktu nie moze peti¢ funkcji Inspektora Koordynatora i Osoby odpowiedzialnej za
rozliczenie kontraktu.

Potgczenie funkcji nie moze wplywac na jako$é prowadzonego nadzoru, w innym przypadku Inwestor
ma prawo nakazacC rozdzielenie tych funkgcji, np. gdy asortymenty robé6t réznych branz bedg
realizowane réwnoczes$nie.

3. Wykonawca skiladajgcy oferte musi wykaza¢ sie calym wymaganym dos$wiadczeniem,
a w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikéw konsorcjum musi wykazac
sie catym wymaganym doswiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy
konsorcjum w sumie wykazg sie wymaganym do$wiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie
wykaze sie catym wymaganym doswiadczeniem wskazanym w pkt VII 2. 4) a). Jezeli Wykonawca
w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udzialu w postepowaniu polegac bedzie
na doswiadczeniu innego podmiotu, musi on wykazac sie calym wymaganym dos$wiadczeniem
wskazanym w pkt VIl 2.4a) SWZ.

4. Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia,
w odniesieniu do warunku dotyczgcego zdolnosci zawodowej dotyczgcego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania Zamdwienia — dopuszcza tgczne spetnianie warunku przez Wykonawcow —
dotyczy rozdziatu VII pkt 2. 4) b).

3. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada

wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegolnosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje
zamowienia.

5. W przypadku, gdy ztozone przez Wykonawce dokumenty, oswiadczenia dotyczgce warunkéw
udzialu w postgpowaniu zawierajg danef/informacje w innych walutach niz ZzZioty polski
Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogloszenia
o zmowieniu w DUUE. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie publikowany $redni kurs
walut przez NBP, Zamawiajgcy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli
kursow NBP przed dniem publikacji ogtoszenia o zamdwieniu.
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VIl PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie Wykonawcow, w stosunku do ktorych
zachodzi ktorakolwiek z okolicznosci wskazanych:
1) wart. 108 ust. 1 p.z.p, tj.

1.1. bedgcego osobg fizyczna, ktdrego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majagcym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktorym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

¢) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 - 48 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art.
54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekéw, srodkéw spozywczych
specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobdw medycznych (Dz. U. z 2022 r. 463,
5831 974),

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, Ilub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art.
299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majgce
na celu popeinienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. 2021 r. poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo
przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego,
lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspodlnika spotki
w spofce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym
mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje administracyjng
o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, opfat lub sktadek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uptywem terminu
sktadania ofert dokonat ptatnoéci naleznych podatkdw, opiat lub skiadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie
w sprawie sptaty tych naleznosci

1.4. wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamowienia publiczne;

1.5.jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca
zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zakiécenie konkurencii,
w szczegoinosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, ztozyli odrebne oferty, oferty
czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykazg,
ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

1.6.jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszio do zaktocenia konkurencji
wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy
z wykonawca do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentow, chyba ze spowodowane tym zaktécenie konkurencji
moze by¢ wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4,5,7,10 p.z.p., tj.

1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosc, ktérego aktywami zarzadza

likwidator lub sad zawart ukiad z wierzycielami, ktorego dziatalno$¢ gospodarcza jest
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zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

1.2, ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosé, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co zamawiajacy
jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych dowodow;

1.3. ktdry z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat
lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie
wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego lub umowy
koncesiji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, odszkodowania,
wykonania zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

1.4. ktéry w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajgce w
bitad, co mogto miec¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3. Na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego srodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie
833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego $rodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami
Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej:
rozporzgdzenie 2022/576 zakazuje sie udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich
zamowienn publicznych lub koncesiji _objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamoéwien
publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 91 10, art. 11, 12, 13i 14
dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)—f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21
lit. b)—e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)=h) i lit. j)
dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw Ilub organow
z siedzibg w Rosji;

b) osdb prawnych, podmiotdw lub organdw, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub
posrednio w ponad 50 % nalezg do podmiotuy, o ktérym mowa
w lit. @) niniejszego ustepu; lub

c) oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organow dziatajgcych w imieniu
lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcow, dostawcoéw lub podmiotdéw, na ktérych zdolnoéci polega sie

w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamoéwien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich

ponad 10 % wartosci zamowienia.

4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego =z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1. wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre$lonych
w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu  $rodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficientem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835) jest osoba wymieniona
w  wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 | rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgce;j
o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika  konkursu, ktorego jednostkg dominujacg w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2022 r. poz.
593, 655 i 835), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostka
dominujacg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji
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w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okolicznosci.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,21 5
lub art. 109 ust 1 pkt 4,5,7 p.z.p, jezeli udowodni zamawiajgcemu, ze spetnit tgcznie przestanki
wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

6. Zamawiajacy oceni, czy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w art. 110 ust. 2
p.z.p., s wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajagc wage i szczegodlne
okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce czynno$ci nie sg wystarczajgce
do wykazania jego rzetelnosci, zamawiajgcy wyklucza wykonawce.

7. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania
o udzielenie zamowienia.

IX. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA
SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzien skiadania ofert

oswiadczenie, ze nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udzialu w postepowaniu.
Przedmiotowe oswiadczenie Wykonawca skiada w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamoéwienia (zwanego dalej ,,jednolitym dokumentem”), sporzagdzonego zgodnie
ze wzorem standardowego formularza okreslonego w Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji
(EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajgcym standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamoéwienia. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowig
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu. Zamawiajgcy udostepni wraz z dokumentacjg przetargowg jednolity dokument
w formie edytowalne;.
Ponadto do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ o$wiadczenie wykonawcy
o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady
(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego Srodkéw ograniczajacych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229
z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie
zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkéw ograniczajacych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022,
str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

2. Wykonawca w czesci IV jednolitego dokumentu ,Kryteria Kwalifikacji” moze ograniczy¢ sie do
wypetnienia jedynie sekcji a. Zamawiajgcy nie wymaga wypetniania zadnej z pozostalych sekgc;ji
czesci V.

3. Wykonawca w Czesci |l Sekeji D jednolitego dokumentu (/nformacje dotyczgce podwykonawcow,
na ktorych zdolnosci Wykonawca nie polega) o$wiadcza czy zamierza zleci¢ osobom trzecim
podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci zamdwienia (w przypadku twierdzacej odpowiedzi podaje
ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawcow). Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawcow odrebnych jednolitych
europejskich dokumentow zamdwienia, zawieraigcych informacie wymagane w Czesci Il Sekcija
AiB oraz w Czesci lil;

4. Zamawiajgcy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawce, ktérego oferta zostala
najwyzej oceniona, do zfozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni, aktualnych na
dzien ztozenia podmiotowych srodkow dowodowych:

1) Oswiadczenie wykonawcy (na wzorze Zamawiajgcego), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
p.z.p., o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z 2022 r.
poz. 2581, 2640, z 2023 r. poz. 852), z innym wykonawcg, ktory ztozyt odrebng oferte, oferte
czesciowyg lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo oswiadczenia o
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowe] wraz z dokumentami lub informacjami

11



Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzicich w Warszawie

rel (B2 B 50 BB detE T Mazowiecki Zarzad
SOrekciam o Drag Wojewodzkich
e Rpren g

254/24 w Warszawie

potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do
udziatlu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy
kapitatowej;

2) Wykaz ustug (na wzorze Zamawiajgcego) wykonanych, a w przypadku s$wiadczen
powtarzajgcych sie lub ciggltych réwniez wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych ustugi zostaty wykonane,
oraz zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te uslugi zostaly wykonane lub sg
wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktérego usitugi zostaly wykonane, a w
przypadku swiadczen powtarzajgcych sie lub ciggtych sg wykonywane, a jezeli wykonawca z
przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow — o$wiadczenie
wykonawcy; w przypadku swiadczen powtarzajgcych sie lub cigglych nadal wykonywanych
referencje badz inne dokumenty potwierdzajgce ich nalezyte wykonywanie powinny by¢
wystawione w okresie ostatnich 3 miesiecy;

3) Wykaz oséb (na wzorze Zamawiajgcego), skierowanych przez wykonawce do realizacji
zaméwienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

3) Oswiadczenie wykonawcy (na wzorze Zamawiajgcego) o aktualnosci informacji

zawartych w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszacym
sie do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p i 109 ust1 pkt5i7
p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego;
Oswiadczenie wykonawcy (na wzorze Zamawiajgcego) o aktualnosci informacji w
zakresie przestanki wykluczenia z postgpowania na podstawie art. 5k rozporzgdzenia Rady
(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego $rodkéw ograniczajgcych w zwigzku
z dziataniami Ros;ji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014,
str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkow ograniczajgcych w  zwigzku
z dziataniami Ros;ji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022,
str. 1), dalej: rozporzgdzenie 2022/576;

4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczacym podstaw wykluczenia
wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2'i 4 p.z.p. sporzadzona nie wczes$niej niz 6 miesiecy
przed jej ztozeniem.

5) Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporzgdzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ziozeniem, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencj;

5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskie] zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktérej mowa w ust 4 pkt 4 - sktada informacje z
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sgdowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny rownowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju,
w ktdérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument w zakresie, o ktérym mowa w ust 4 pkt 4;

b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidenciji i Informagiji
o Dziatalnosci Gospodarczej, o ktorych mowa w ust 4 pkt 5 - sklada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze: nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadtosci, jego
aktywami nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawart uktadu z wierzycielami, jego dziatainos¢
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury.
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6. Dokument, o ktorym mowa w ust. 5 a) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed jego ztozeniem. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 b) powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jego ziozeniem.

7. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy nie wydaje sie dokumentdw, o ktérych mowa
w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich przypadkdw, o ktérych mowa w
art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, p.z.p. zastepuje sig je odpowiednio w calosci lub w czesci
dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat
dotyczy¢, ztozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kitdrej dokument miat dotyczy¢ nie
ma przepisow 0o os$wiadczeniu pod przysiegg, ziozone przed organem sgdowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego,
whadciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢. Przepis ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

8. Zamawiajgcy nie wzywa do ziozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je
uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w jednolitym dokumencie dane
umozliwiajgce dostep do tych srodkéw, a takze wowczas gdy podmiotowym $Srodkiem
dowodowym jest oswiadczenie, ktérego tre$¢ odpowiada zakresowi o$wiadczenia, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia
podmiotowych srodkéw dowodowych, ktore zamawiajacy posiada, jezeli wykonawca wskaze te
$rodki oraz potwierdzi ich prawidiowo$¢ i aktualnosc.

9. W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejszg SWZ do os$wiadczen i dokumentéw
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
Srodkdw dowodowych oraz innych dokumentéw Ilub os$wiadczen, jakich moze zadaé
zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.$.d.") oraz przepisy
rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz s$rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.")
Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ wykonawcow do Zziozenia
wszystkich lub niektérych podmiotowych $rodkow dowodowych aktualnych na dzien ich
ztozenia.

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

=

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, polegac
na zdolnosciach technicznych Iub zawodowych podmiotow udostepniajgcych zasoby,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nimi stosunkéw prawnych.

2, Wymagania dotyczgce polegania na zdolnosciach lub sytuacjach innych podmiotéw, o ktérych

mowa w ust.1:

1) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw musi udowodnié
Zamawiajgcemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotdw, w szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasohdéw na potrzeby realizacji zamdwienia lub inny podmiotowy
$rodek dowodowy potwierdzajgcy tg okolicznosg;

2) Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy mogg polega¢ na zdoinosciach podmiotow udostepniajgcych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg dostawy, do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.

4) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie
z wykonawcg, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
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poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba
Ze za nieudostepnienie zasobow podmiot ten nie ponosi winy.

5) Jezeli zdolnosci techniczne Ilub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zgda, aby wykonawca w terminie
okres$lonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Wykonawca nie
moze, po uptywie terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu
albo ofert, powotywac sie na zdolnosci lub sytuacje podmiotow udostepniajgcych zasoby,
jezeli na etapie sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert
nie polegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby.

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na
zasadach okreslonych w ust. 2, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy
Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, a takze w celu
wykazania braku wobec tych podmiotéw podstaw do wykluczenia oraz spetniania, w zakresie
w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca:

1) skiada wraz z ofertg zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia niezbednych zasobow

Wykonawcy;
2) skiada wraz z ofertg Jednolity Europejski Dokument Zamoéwienia (jednolity dokument)
dotyczagcy tych podmiotow, w zakresie wskazanym w Czesci Il Sekcji C jednolitego

dokumentu (/nformacje na temat polegania na zdolnosci innych podmiotéw); O$wiadczenia
podmiotéow udostepniajacych zasoby skfadane na formularzu JEDZ powinny mieé
forme elektroniczng (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
kazdy z tych podmiotow).
Ponadto do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ os$wiadczenie podmiotu
trzeciego o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkéw
ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady
(UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego
Srodkdéw ograniczajacych w zwigzku z dzialaniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatlania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenistwa narodowego.

3) w terminie okredlonym w Rozdziale IX ust. 4 SWZ, przedktada w odniesieniu do tych
podmiotow oswiadczenia i dokumenty tam wskazane (w zakresie pkt 4-6 Rozdziatu
IX ust. 4).

XI. lNFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogg wspodlnie ubiega¢ sie o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamadwienia publicznego. Petnomocnictwo winno
by¢ zatgczone do oferty w formie elektronicznej.

2. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, Jednolity
Europejski Dokument Zamodwienia (jednolity dokument) sktada kazdy z Wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o zamowienie. Oswiadczenie to wstepnie potwierdza spetnianie
warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w ktorym
kazdy z Wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia.

Ponadto Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia zobowigzani sg ziozy¢
oswiadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art.
5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkow
ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
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Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkow
ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz na podstawie art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego.

Oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie.

3. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia z postepowania, w tym
oswiadczenie dotyczace przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej,
skiada kazdy z Wykonawcow wspoinie ubiegajgcych sie o zamowienie.

4. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia dotaczajg do oferty oswiadczenie,
z ktérego wynika, ktére dostawy wykonajg poszczegolni wykonawcy.

XIl. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
1 ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w tym sktadanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentow Jub os$wiadczen miedzy zamawiajgcym
a wykonawcg, z uwzglednieniem wyjgtkdw okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sie przy uzyciu
Srodkéw komunikacji elektronicznej. Przez srodki komunikacji elektronicznej rozumie sie $rodki
komunikaciji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. Oferte, oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe $rodki dowodowe,
petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby sporzgdza sie w formie
elektronicznej, w ogdinie dostepnych formatach danych, w szczegdinosci w formatach .pdf .doc
.docx .xIs .xIsx .jpg (.jpeg)

3. W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sige, aby komunikacja
miedzy zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza ,Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajgcego”.

4. Za date przekazania (wplywu) o$wiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji przyjmuje
sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie
przycisku ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego” po ktérych pojawi sie komunikat, ze
wiadomos$¢ zostata wystana do zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu skfadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczal na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktdrej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawecy.

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system
powiadomiet moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM,

7. Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 maja 2024 r.
w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz srodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl,
tj.:

a. staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b. komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. zainstalowana dowolna przeglgdarka internetowa, inna przegladarka internetowa niz
Internet Explorer,

d. wigczona obstuga JavaScript,
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e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikow .pdf,

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomocg protokotu TLS 1.3,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

8. Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego:
a.akceptuje warunki  korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go za wigzacy,
b.zapoznat i stosuje sie do |Instrukcji sktadania ofert/wnioskow dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposéb niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy
zamawiajgcy zapozna si¢ z trescig oferty przed uptywem terminu skiadania ofert (np. ztozenie
oferty w zakfadce ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajacego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym
postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

10. Zamawiajgcy informuje, Zze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczegdlnosci logowania, sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, skiadania ofert oraz
innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl
znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcdw" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

11. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwac¢ sie numerem
przedmiotowego postepowania.

12. Osobg uprawniong przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

1) w zakresie proceduralnym:

Dominika Turczyn, tel. 22 244 90 00 do 12 wew. 305;
2) w zakresie merytorycznym:

Justyna Krol, tel. (22) 244 90 00 wew. 206.

13. Wykonawca moze zwr6ci¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

14. Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni
przed uptywem terminu skifadania ofert pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ
wplynagt do zamawiajgcego nie pozZniej niz na 14 dni przed uptywem terminu skitadania ofert.
Jezeli zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktéorym mowa poprzednim zdaniu,
przediuza termin skfadania ofert o c¢zas niezbedny do =zapoznania sie wszystkich
zainteresowanych wykonawcoéw z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania
i ztozenia ofert. Przediuzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu skfadania
wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie
wptynat w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania
wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedtuzenia terminu sktadania ofert.

15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu skiadania ofert
zmieni¢ tres¢ SWZ.

UWAGA! ZALECENIA
Formaty plikéw wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny byé zgodne
z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW =z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w formie
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych’.

1. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg)

ze szczegolnym wskazaniem na .pdf
2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie jednego

z formatéw:
1. .zip
2. 72

3. Wsrdd formatow powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepujg: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostana uznane za ztozone
nieskutecznie.

16



Mazowiecki Zarzgd Drog wWojewodzlkicls w Warszowie

Ll Mazowiecka 1M, @@-O48 Worazows N I H d
rol (om 25 S0 bo ae 12 Mazowiecki Zarzd
Fax (22) 244 3@ 13

5L ek simaou o Drog Wojewddzkich
254/24 w Warszawie

4. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tfatwiejszg weryfikacje
podpisu, zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow skiadajgcych
sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

5. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywac tgcznie z dokumentem
podpisywanym.

6. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osdb, stosowac¢ podpisy
tego samego rodzaju.

7. Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywala sig tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”, nie za posrednictwem
adresu email.

8. Oferte nalezy przygotowa¢ z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie
o udzielenie zamowienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu
do zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy ztozenie oferty na 24 godziny
przed terminem skiadania ofert/wnioskow.

9. Podczas podpisywania plikow zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHA1.

10. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczes$niejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikdw.

11. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

12. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowac naruszeniem integralnosci plikow
co réownowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

Xil. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZACE SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

-—

. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte na dang cze$¢ zamédwienia.

2, Tresc oferty musi odpowiadac tresci SWZ.

3. Oferte sporzadza sie w jezyku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z zalacznikiem
nr 2 do SWZ.

Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozyc¢:

1) oé$wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (jednolity
dokument), o ktorym mowa w Rozdziale [X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu oraz oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamoéwienia (jednolity dokument), o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 2
SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy)

4) dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis Ilub informacja
z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale X1 ust. 4 Czesci | SWZ (jezeli dotyczy).

6) oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego Srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nrL 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego,
o ktorych mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy), w Rozdziale IX ust. 1 SWZ,
w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 (jezeli dotyczy), w Rozdziale Xl ust.2 (jezeli dotyczy).

4. Oferta oraz pozostale oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory w formie
formularzy zamieszczonych w zatgcznikach do SWZ, powinny by¢ sporzgdzone zgodnie
z tymi wzorami.

5. W przypadku gdy oferta nie zostala podpisana przez osobe uprawniong do reprezentacji

Wykonawcy okreslong w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie wlasciwym dla danej formy
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organizacyjnej Wykonawcy, do oferty nalezy dotaczy¢ dokument petnomocnictwa, ztozony w
postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej
kopii, poswiadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

6. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich
dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za zgodno$é z
oryginatem nastepuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

7. Oferte, w tym Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia, sporzadza sie, pod rygorem
niewaznosci, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. Oferta powinna by¢ ziozona przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl.

9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcow do podpisywania wszelkich plikow
muszg spemniac “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji
elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
(elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku wykorzystania formatu podpisu
XAdES zewnetrzny Zamawiajgcy wymaga dotgczenia odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych
plikéw z danymi oraz plikow podpisu w formacie XAdES.

10. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pdzniej niz w terminie skiadania ofert, w sposéb niebudzacy watpliwosci
zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazat, zalgczajgc stosowne wyjasnienia, iz
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu
skltadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dotgczenia czesci oferty stanowigcej
tajemnice przedsiebiorstwa.

11. Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do
sktadania ofert zmieni¢ lub wycofac¢ oferte. Sposdb dokonywania zmiany lub wycofania oferty
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

12. Podmiotowe srodki dowodowe Ilub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce
umocowanie do reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

13. Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegolnosci
z przygotowaniem i zlozeniem ofert ponosi Wykonawca skftadajgcy oferte. Zamawiajacy nie
przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

14. Zgodnie z definicja dokumentu elektronicznego z art. 3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji
dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajacego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez
innego wykonawce ubiegajgcego sie wspdinie z nim o udzielenie zamdwienia, przez podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

15. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy
do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkos¢ pliku
to maksymalnie 500 MB.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

—— — ——

1.  Wykonawca okresli cene netto za nadzér w okresie trwania Kontraktu (Etap 1), do ceny netto
za Etap 1 doda podatek VAT i tak okre$li cene brutto Etapu 1 za Nadzér w okresie trwania
Kontraktu.

Nastepnie Wykonawca okresli cene netto za Nadzér po odbiorze realizacji przedmiotu umowy
na roboty budowlane (Etap 2), do ceny netto za Etap 2 doda podatek VAT i tak okresli cene
brutto Etapu 2 za Nadzor po odbiorze realizacii przedmiotu umowy na roboty budowlane.
Nastepnie zsumuje cene brutto za Etap 1 | Etap 2 i tak okre$li cene brutto za cale zamowienie
(Etap 1 + Etap 2), podajac jg w zapisie liczbowym
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2. Wykonawca okresli cene ryczattowg za wykonanie calosci Zaméwienia. Cena okre$lona przez
Wykonawce zostanie ustalona na czas umowy i nie bedzie podlegata zmianie oprécz ustawowe]
zmiany stawki VAT.

3. Cena catkowita oferty obejmowa¢ bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie catosci
przedmiotu niniejszego zamdwienia. Wykonawca okresla cene na podstawie opisu przedmiotu
zamowienia.

4. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN) z doktadnoscig do dwoch migjsc po
przecinku.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walucie obcej.

6. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania zlozonych ofert i do rozliczenia w
trakcie realizacji zamowienia.

7. Jezeli zostala ziozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i usiug
(Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180, 2707, z 2023 r. poz. 5§35, 556,
996, 1059), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardw i ustug, ktorg miatby obowiazek
rozliczyé. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajgcego, ze wyboér jego oferty bedzie prowadzit do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $Swiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajacego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarow i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci: 13 180,00 zt
2. Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 17 1020 1042 0000 8502 0580 0729
( w tytule przelewu nalezy podac nazwe Wykonawey | numer postepowania).

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2023 r.
poz. 462).

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania
rachunku Zamawiajgcego.
4. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat gwarancji lub
poreczenia w postaci elektronicznej i spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:
1) musi obejmowac¢ odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez
Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.
2) z jej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
wadium;
3) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze pisemne zgdanie;
4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania
ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien skiadania ofert);
5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;
6) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewodztwo Mazowieckie - Mazowiecki
Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
7) w przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia (art.
58 p.z.p.), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa trescig
(tj. zobowigzanych z tytulu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcéw wspolnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia lub aby z jej treSci wynikato, ze zabezpiecza oferte
Wykonawcdw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia (konsorcjum);

19



Mozawiecki Zorzed Drég Wojewddzkich w Warszawie

rel (B2 PG S0 o sats I Mazowiecki Zarzad
Sk oot | Drog Wojewaodzkich
www mzdw al /

254/24 L ) w Warszawie

5. Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposéb nieprawidlowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub zlozy wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

6. Zasady zwrotu oraz okolicznosci zatrzymania wadium okresla art. 98 p.z.p.

XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg od dnia uplywu terminu skladania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktdérym uplywa termin sktadania ofert,
przez okres 90 dni, tj. do dnia 06.04.2025 r.

2. W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania
oferta, o ktérym mowa w pkt 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwroci sie
jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

3. Przedluzenie terminu zwigzania ofertg, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga ziozenia przez
Wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
oferta.

4. W przypadku gdy Zamawiajgcy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania oferts,
o ktérym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przediuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli
nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

XVII._SPO_S_()B | TERMIN SKELADANIA | OTWARCIA OFERT

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw do dnia 07.01.2024 r. do godziny 08:00.

2. Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3.  Po wypeinieniu Formularza skiadania oferty tub wniosku i dolgczenia wszystkich wymaganych
zatgcznikdw nalezy kliknac przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4. Oferta lub wniosek sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym. W procesie skladania oferty za posrednictwem platformazakupowa.pl,
wykonawca powinien zlozy¢ podpis bezposrednio na dokumentach przestanych za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym
pliku osobno, w szczegdlnosci wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty,
wnioski 0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz o$wiadczenie, o ktérym mowa w art.
125 ust.1 sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, formie elektronicznej i opatruje sie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Za date zlozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku
sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zioz oferte” i wyswietlenie sie komunikatu, ze oferta
zostata zaszyfrowana i ztozona.

6. Szczegdtowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczgca ztozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje
sie na stronie internetowej pod adresem:
hitps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie.

7. Otwarcie ofert nastapi w dniu 07.01.2024 r. o godzinie 09:00

8. Otwarcie ofert nastgpi za posrednictwem Platformy Zakupowej. W przypadku awarii tego
systemu, ktdéra spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastapi niezwtocznie po usunieciu awarii.

9. Zamawiajgcy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

10. Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnoéci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktorych oferty zostaty otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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XVIll.  OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU
OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie kierowat sie nastepujacym kryterium i jego znaczeniem:
cena - 60%
doswiadczenie Inspektora Koordynatora — 40%

Maksymalna liczba punktow jaka moze uzyskac¢ oferta tacznie w wyzej wskazanych kryteriach
wynosi 100 pkt. Przyjmuje sie, ze w zakresie kryteriow wyboru najkorzystniejszej oferty 1%
wagi kryterium = 1 pkt.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteridow zostanie dokonana wediug nastepujacych zasad:

1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zamdwienia. Do
oceny Zamawiajgcy przyjmuje cene brutto wpisana przez Wykonawce w formularzu oferty. Liczba
punktow w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C = (Cmin/ Cb) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C —ilos¢ punktow przyznana za cene

Cmin — Najnizsza cena w ztozonych ofertach
Cv — cena badanej oferty

100 - wskaznik staly

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena moze otrzymaé maksymalnie 60 punktow.

2) Przez kryterium (D) Doswiadczenie Inspektora Koordynatora do oceny Zamawiajgcy
przyjmie ilos¢ wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajgcych warunki
okreslone przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia.

Minimalne wymagania dla Doswiadczenia Inspektora Koordynatora to:

- wykazanie doswiadczenia w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora Koordynatora/lnzyniera
Kontraktu/Inzyniera Rezydenta - minimum 1 zadanie polegajgce na budowie / rozbudowie /
przebudowie drogi publicznej o wartosci robét dla branzy drogowe] nie mniejszej niz
10 000 000,00 z} brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych éwiadczgcych o
zakonczeniu realizacji zamowienia. ™

**za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamdwienia rozumie sie:
- udzial w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robot branzowych potwierdzony podpisem na protokole.

lub

- udziat w odbiorze koncowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujace wyliczenie:
o wykazane 1 zadanie speiniajgce warunki okreslone w SWZ — 0 pkt

» wykazane 2 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 20 pkt

» wykazane 3 zadania spetfniajgce warunki okreslone w SWZ - 40 pkt

W kryvterium Doswiadczenia Inspektora Koordynatora ocenie beda podlegatly maksymalnie
3 wykazane zadania spetniajace warunki okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.

UWAGA:
Oferty z wiekszym wykazanym doswiadczeniem bedg ocenione tak jak przy ilosci trzech zadan,
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Oferta Wykonawcy z niewypetnionym dos$wiadczeniem Inspektora Koordynatora Iub
z doswiadczeniem niespelniajgcym postawionego kryterium doswiadczenia Inspektora
Koordynatora — otrzyma 0 punktow.

- Oferta Wykonawcy z wypetnionym doswiadczeniem Inspektora Koordynatora w sposob
uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu jednoznaczne przyznanie punktéw w ramach kryterium
doswiadczenie Inspektora Koordynatora - otrzyma 0 punktow.

Oferta w_kryterium Doswiadczenia Inspektora Koordynatora moze otrzymaé maksymalnie
40 punktow.

3) Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg fgczna ilosé punktow.
(ON) = (C) + (D)

gdzie: C — punkty dla badanej oferty w zakresie kryterium cena;
D — punkty dla badanej oferty w kryterium doswiadczenie inspektora koordynatora;

XIX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO - Rt i

1. Zamawiajgcy zawrze umoweg w sprawie zamdwienia publicznego z Wykonawcg, ktorego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejsza, w terminach okreslonych w art. 264 p.z.p.

2.  Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

3.  Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
i formie okreslonej w rozdziale XX SWZ ;

4. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego kopii umowy regulujgcej wspédtprace tych Wykonawcow.

5. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert
sposrod ofert pozostatych w postepowaniu wykonawcéw oraz wybra¢ najkorzystniejszg oferte
albo uniewaznic¢ postepowanie.

XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEiY_TEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% wartosci etapu | umowy brutto.

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewodztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

3. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone sg
w Czesci IV SWZ w punkcie 5.2.

XXI. INFORMACJA O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ IYIOZLIWOSCI JEJ ZMIANY

Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy - cze$c¢ VI SWZ.

2. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

3. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w sprawie zmodwienia publicznego, w sposob i na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej.
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XXIl. POUCZENIE O SRODKACH:C_)CHRON! PRAWNEJ

1.

10.

11.

12.

Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystugujg wykonawcy, oraz innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamodwienia lub nagrody w konkursie oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisdw ustawy
p.Z.p.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie

zamowienia oraz dokumentow zamowienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste,

o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorcéw.

Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu
o udzielenie zamédwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia do kitdrej zamawiajgcy byt
obowigzany na podstawie ustawy;

Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby. Odwotujgey przekazuje kopie odwotania zamawiajgcemu

przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposéb, aby mogt on zapozna¢ sie z jego

trescig przed uptywem tego terminu.

Odwotanie wobec tresci ogloszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikaciji

ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentow

zamoOwienia na stronie internetowe;j.

Odwotanie wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiajgcego stanowigcej podstawe
jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji
elekironicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe
jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposdb inny niz okreslony w pkt 1).

Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia,

w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomosc

o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktorym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy

p.z.p., stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sgdu.

W postepowaniu toczgcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy

ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy

niniejszego rozdziatu nie stanowig inaczej.

Skarge wnosi sie do Sgdu Okregowego w Warszawie - sgdu zamowien publicznych, zwanego

dalej "sgdem zamdwien publicznych”.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa lzby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

orzeczenia lIzby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p.,

przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest
réwnoznaczne z jej wniesieniem.

Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwolawczego do sgdu zaméwien

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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CzESC Il
OFERTA

Nazwa Wykonawcy

bk oo

Wojewodztwo ...

1 = € ] ——————

NP comswssmmmemmmamiamiesi
Do:
Mazowieckiego Zarzadu
Drog Wojewodzkich

w Warszawie
00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do wziecia udziatu w przetargu nieograniczonym na:
Pelnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 540 na
odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biala, powiat plocki, woj.

Mazowieckie — nr postepowania 254/24

Oferujemy wykonanie Zamoéwienia za faczng cene:

Razem (Etap | + Etap Il)

[0 1 1 Lo - O zt
w tym:

Etap |

Nadzor w okresie trwania Kontraktu:

NEHO. s zt

podatek VAT ... %t oo, zt
brutto: I |
Etap Il

Nadzér po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane
(60 miesiecy):

(=810 LSO zt
podatek VAT ... % 1. i zt
[0 1 ) £ (o TSRO zt

llos¢ zadan Inspektora Koordynatora spelniajgcych warunki okreslone w SWZ
..................... szt.

WYKAZ 0SOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA, WRAZ Z
INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA NIEZBEDNEGO DO
WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOSCI -
SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT

Lp. Stanowisko (zakres INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA
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wykonywanych czynnosci)/

Imle | Nazwisko (Nazwa) wartosé brutto robét

(doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora

Koordynatora/Inzyniera Kontraktu/tnzyniera Rezydenta co
Nazwa, najmniej 1 zadania polegajacego na

zakres zadania | budowie/rozbudowie/przebudowie drogi publicznej*

o wartosci robét dia branzy drogowei nie mniejszej niz

10 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w

czynnosciach odbiorowych $wiadczacych

o zakonczeniu realizacji zamdwienia***)

Petniona
funkcja

Inspektor Koordynator | Zadanie nr 1 Zadanie nr 1

(posiadajgcy uprawnienia Wartos¢ brutto calego zadania ............ zt w tym:
budowlane do kierowania wartos¢ brutto robdt dla branzy drogowe....... zf
robotami budowlanymi w
1 specjalnosci inzynieryjnej — ***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
drogowej, bez ograniczen**) | .................. |$wiadczgcych o zakoriczeniu realizacji zamowienia.

Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK / NIE

**** Imie i nazwisko,
nr uprawien

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach

publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z p6z. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej,

panstwach bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwier rzadowych i panstwach

bedgcymi stronami uméw migdzynarodowych, ktérych strona jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie

wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa.

***) za udziat w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakoiczeniu realizacji zamdwienia rozumie sig:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej, lub

- udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole, lub

- udziat w odbiorze korncowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

****) nalezy podac Imig i nazwisko oraz nr uprawien Inspektora Koordynatora

. W cenie zawarto wszystkie koszty, zwigzane z realizacjg zadania wynikajagce wprost z opisu
przedmiotu zamowienia igcznie z kosztami ogélnymi oraz kosztami transportu do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego.

IV. Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie od daty
podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu bedacego przedmiotem
nadzoru tj.: w okresie do 76 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:

Etap I:
— do 14 miesiagce od daty podpisania umowy — okres pelnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,
— do 16 miesiecy od daty podpisania umowy — pelnienie nadzoru w okresie w jakim
Wykonawca robot zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robét budowlanych
i uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Etap Il:
- do 60 miesigcy od daty podpisania protokolu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres peinienia nadzoru po zakoriczeniu robdt budowlanych.

V. Informujemy, ze***
- wybor oferty nie bedzie** prowadzic do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego.
— wybor oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujgcych fowarow/ usiug (w zaleznosci od przedmiotu zamowienia):

Wartos¢ towaru/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu'zaméwienia) powodujgca obowiazek
podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto.

VI. Oswiadczamy, ze:
1. zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg warunkéw zamdwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,
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uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

o$wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO" wobec o0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyskalem w celu ubiegania sie¢ o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.*

4. zawarty w SWZ wzdr umowy (Czes¢ V SW2Z), zostal przez nas zaakceptowany
i zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zaméwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5. uwazamy sie zwigzani niniejszg Ofertg zgodnie z zapisami SWZ Rozdziat XVI ppkt 1.

6. W przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed
podpisaniem  umowy  wnieS¢  zabezpieczenie  nalezytego  wykonania = umowy
w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie za Etap 1,

7. wadium o wysoKoSci: ....cocviiiiiiiicie zt zostalo przekazane na konto MZDW nr

17 1020 1042 0000 8502 0580 0729 w dniu ..ccceccrriccccmnncs ... lub w formie

SRS

8. roboty objete zamédwieniem zamierzamy wykonaé sami**

9. nastepujgce roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (poda¢ czes¢ zamédwienia, liczbe
i nazwe firm podwykonawcow)
e e
e ettt e et

sssssnsanrnnnn

Zamawiajgcy w oparciu o art. 121 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zastrzega
obowigzek osobistego nadzorowania przez Wykonawce roboét branzy drogowej.

10. nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktérych powoluje sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu**
(A o B e i+l o e
2/ BN WM BB s s san st A et e o

11. o$wiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ......... do .........
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe]
konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one udostepniane.

' rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1),

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylaczenie stosowania
obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci
oswiadczenia np. przez jego wykreslenie),

** niepotrzebne skreslic;

*** dotyczy Wykonawcow, ktérych oferty beda generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do warto$ci netto oferty, tj. w przypadku:

- wewngtrzwspdlnotowego nabycia towarow,
— importu usltug lub importu towardw, z ktdrymi wigze si¢ obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy porownywaniu cen ofertowych
podatku VAT.

*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem ] matym L] srednim przedsiebiorstwem ]
duzym przedsiebiorstwem []
jednoosobowa dziatalnos¢ gospodarcza []

osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej [J

*** Wypetni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 os6b i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 osob i ktorego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajg
mniej niz 250 oso6b i ktérych roczny obrot nie przekracza 50 miliondéw EUR Jub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.
Duze przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie s mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami ani $rednimi
przedsigbiorstwami i ktére zatrudniaja wigcej niz 250 osob i ktdrych roczny obrdt przekracza 50 milionow EUR /ub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milion6éw EUR.
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Nr konta na ktore bedg regulowane naleznosci :

INEEINEE: D/ e et e e e e e e e ae s e e nrrgeneeanrns

S 01|
Osoba wyznaczona do kontaktow z ZamawiajgCym: ... .cceceeriiioiiiarrreeeeesieeesseeaeassesereaaaeeaeessees
Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. e e

Zalgczniki do oferty:

1) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (jednolity dokument),
o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu oraz oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zaméwienia (jednolity dokument), o ktorych mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jezeli
dotyczy);

3) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (jednolity dokument),
o ktérym mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis Ilub informacja
z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy);

§) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 4 Czesci | SWZ (jezeli dotyczy);

6) oSwiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkdéw ograniczajgcych w zwigzku z
dziataniami Ros;ji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),
w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzgdzenia
(UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej:
rozporzadzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego, o ktorych mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy),
w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 (jezeli dotyczy), w Rozdziale XI ust.2 (jezeli
dotyczy).

v e srsicmiissmenmmts:  ressaseesms it inn

(kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatacznik nr 1 do oferty

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez.

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia wykonawcy/wykonawcy wspolnie ubiegajacego sie o udzielenie zamowienia

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAt ANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SLUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Petnienie funkcji inspektora
nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km
8+310 na terenie gminy Stara Biata, powiat ptocki, woj. Mazowieckie — nr postepowania 254/24.
prowadzonego przez Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewodzkich w Warszawie oswiadczam,
co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 5k rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzgdzenie 833/2014, w brzmieniu
nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr
833/2014 dotyczgcego s$rodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej:
rozporzgdzenie 2022/576.!

2. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).°

! Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamoéwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, atakze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)~e), ust. 8, 9 i 10, art. 11. 12, 13 i14 dyrektywy
2014/23/UE, art, 7 i 8, art. 10 [it, b)-f) i lit, h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)—e) i lit. g)—i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)—d), lit. f)=h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:
a) obywateli rosyjskich lub 0séb fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organdw z siedziba w Rosji:
b) o0sob prawnych, podmiotow lub organow, do ktorych prawa wtasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %
nalezag do podmiotu, o ktorym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
c) osob fizycznych lub prawnych, podmiotdw lub organdw dzialajgcych w imieniu tub pod kierunkiem podmiotu, o ktorym
mowa w lit. @) lub b) niniejszego ustepu,
w tym podwykonawcow, dostawcow lub podmiotoéw, na ktorych zdolnosci polega sie wrozumieniu dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamowienia
> Zgodnie z trescig art. 7 ust, 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwiazamach w zakresie przeciwdzialania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz sfuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:
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INFORMACJA DOTYCZACA POLEGANIA NA ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU
UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJACYM PONAD 10% WARTOSCI
ZAMOWIENIA:

[UWAGA. wypelnic tylko w przypadku podmiotu udostepniajacego zasoby, na ktérego zdolnos$ciach
lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadajacyim ponad 10% wartosci zamowienia, W
przypadku wiecej niz jednego podmiotu udostepniajacego zasoby. na ktorego zdolnosciach lub
sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadajacym ponad 10% wartosci zamowienia. nalezy
zastosowac tyle razy. ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w celu wykazania spe{niania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez

zamawiajgcego W ............ e . (wskazac dokument i
wilasciwg jednostke redakcyjng dokumentu w kaIej ok/es/ono Wa/unk/ udztafu w postepowamu) polegam na zdolnosciach lub
sytuacji nastepujacego podmiotu udostepniajacego zasoby:

(podac  pelng  nazwe/firme. adres. a takze w zaleznosci od  podmiotu:  NIP/PESEL KRS/CEIDG),
w nastepujgcym zakresie: ........ (okreslic¢
odpowiedni zakres udostepn/anych zasobow d/a Wskazanego podm/otu) co odp0W|ada ponad 10%
wartosci przedmiotowego zamdwienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypetnic tylko w przypadku podwykonawcy (niebedacego podmiotem udostepniajacym
zasoby). na ktorego przypada ponad 10% wartosci zamowienia. W przypadku wiecej niz jednego
podwykonawcy, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na ktorego przypada
ponad 10% wartoSci zamowienia, nalezy zastosowac tyle razy. ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego podmiotu, bedacego podwykonawcg, na ktérego
przypada ponad 10% wartosci zamowienia:

(podac  peing nazweffirme, adres., a takie w  zaleznosci od  podmiotu:  NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia przewidziane w art. 5k rozporzadzenia
833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576,

OSWIAD,CZENIE’ DOTYCZACE DOSTAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypelnic tylko w przypadku dostawcy, na ktérego przypada ponad 10% wartosci
zamowienia. W przypadku wiecej niz jednego dostawcy, na ktorego przypada ponad 10% wartosci
zamowienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Os$wiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego podmiotu, bedgcego dostawcy, na ktérego przypada
ponad 10% wartosci zamowienia:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w .zalez'nos’-c-/: od podm/otuNIP/PESELKRS/CE/DG)
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia przewidziane w art. 5k
rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o
ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy:

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktdrego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r o
przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U, z 2022 r. poz. 593, 655 i 835) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka. o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy:

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostka dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U, z 2021 r, poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r.. o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art, 1 pkt 3 ustawy
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji. i )

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe srodki dowodowe, ktére mozna uzyskac za pomocyg bezptatnych i
ogolnodostepnych  baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych $rodkéw:
(wskaza¢ podmiotowy S$rodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokiadne dane referencyjne
dokumentacji)

(wskazaC podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokladne dane referencyjne
dokumentacji)

. bafé; kwa//flkowany -bodpis élektroniczn Y
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Zatgcznik nr 2 do oferty

Podmiot udostepniajacy zasoby:

(pelna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia podmiotu udostepniajgceqo zasoby

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

sktadane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Pelnienie funkcji inspektora
nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435
do km 8+310 na terenie gminy Stara Biala, powiat plocki, woj. Mazowieckie — nr postepowania
254/24, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie o$wiadczam,
co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY:

1. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 5k rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca
2014 r. dotyczgcego $rodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie
833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego $rodkdw ograniczajgcych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022,
str. 1), dalej: rozporzgdzenie 2022/576.*

2. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

3 Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamowien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamoéwien publicznych, atakze zakresem art 10 ust 1. 3, ust 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i10. art 11, 12, 13 i 14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art, 18, art, 21 lit. b)—e) i lit. g)—i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)—d), lit. f)=h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:
a) obywateli rosyjskich lub oso6b fizycznych lub prawnych. podmiotow lub organow z siedziba w Rosji;
b) o0sob prawnych, podmiotow lub organow, do ktérych prawa wiasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %
nalezg do podmiotu, o ktorym mowa w lit. a) niniejszego ustepu: lub
c) osob fizycznych lub prawnych. podmiotow lub organdw dziatajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktdorym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,
w tym podwykonawcow, dostawcow lub podmiotdw, na ktorych zdolnosci polega sie wrozumieniu dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamowienia

31



Mazowiecki Zarzad Drég Waojewddzlkich w Warszowie
UL Mazowiecks 1H, O@-~@HE Warszows

tel (22) 244 SO B da 12

Fax (22) 244 9@ 13

dycelgiaiamzdin pt

wivw mzdw pl

Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewddzkich
w Warszawie

254/24

0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine craz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).%

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwenciji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZAGA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe srodki dowodowe, ktére mozna uzyskac za pomocg bezptatnych i
ogolnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkéw:

(wskazac podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzgd lub organ, dokladne dane referencyjne
dokumentacji)
(wskaza¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokiadne dane referencyjne
dokumentacji)

Data; kwalifikowany po&pis elektroniczny

' Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficientem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficientem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujgca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 21086), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
$rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy

32



el Zaoczad Drog Wejewddzlach w Wernzawie

R R e e Mazowiecki Zarzad
T ey Drog Wojewodzkiclh
wevivirnzain ol A
254/24 w Warszawie

Zatacznik nr 3 do oferty
Podwykonawca (niebedacy podmiotem udostepniajacym zasoby):
(pelf.na nazm>la/firﬁ.7al, Iadresl,l w za}eé;‘l’os'c) ‘c;d

podmiolu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez.

(imie, nazwisko. stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

QOs$wiadczenia Podwykonawcy

niebedacego podmiotem udostepniajacym zasoby

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ St UZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skladane na podstawie art. 462 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: Pelnienie funkcji inspektora
nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km
8+310 na terenie gminy Stara Biala, powiat ptocki, woj. Mazowieckie — nr postepowania 254/24
prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drdég Wojewodzkich w Warszawie oswiadczam, co
nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWCY:

1. Os$wiadczam, ze nie =zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca
2014 r. dotyczacego $rodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie
833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego s$rodkdéw ograniczajgcych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.
1), dalej: rozporzgdzenie 2022/576.°

2. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)."

: Zgodnie z tresciag art. 5k ust, 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamowien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, atakze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE. art. 18, art. 21 lit. b)—e) tlit. g)—i). art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)—d). lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:
a) obywateli rosyjskich lub osob fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organow z siedziba w Rosji:
b) 0sdéb prawnych, podmiotow lub organow. do ktdrych prawa wiasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %
naleza do podmiotu, o ktorym mowa w lit. @) niniejszego ustepu: lub
c) osob fizycznych lub prawnych, podmiotdw lub organow dziatajacych w imieniu fub pod kierunkiem podmiotu, o ktorym
mowa w lit. @) lub b) niniejszego ustepu,
w tym podwykonawcow, dostawcow lub podmiotow, na ktérych zdolnosci polega sie wrozumieniu dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamowienia
 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o0 szczegdinych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego. z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe $rodki dowodowe, ktére mozna uzyskaé za pomocg bezplatnych i
ogolnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajace dostep do tych srodkow:

(wskaza¢ podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokfadne dane referencyjne

dokumentacji)

(wskazac podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokfadne dane referencyjne

dokumentacji)

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o
ktorym mowa w art, 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r o
przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r, o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r poz. 217, 2105 i 2106). jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
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(w odrebnym pliku w zataczeniu)
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CZESC IV

Ogodle Warunki Umowy na pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(Opis Przedmiotu Zamowienia)

1. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy a

przede wszystkim:

— ustawa Prawo zamoéwien publicznych,

— kodeks cywilny,

— ustawa Prawo budowlane,

— ustawa Prawo o ruchu drogowym,

— ustawa o drogach publicznych,

— ustawa o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych,
ustawa o gospodarce nieruchomosciami,
ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. DEFINICJE

2.1. Zamawiajacy — Wojewddztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-
245-39-40 — Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg: 00 - 048
Warszawa, ul. Mazowiecka 14

2.2 Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w Umowie.
23. Wykonawca - firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego na petnienie funkciji Inspektora nadzoru.
2.4.Inspektor koordynator — odpowiedzialny za koordynowanie Inspektorow Nadzoru

Inwestorskiego poszczegdlnych branz zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
oraz reprezentuje Wykonawce Umowy o Nadzor Inwestorski w kontaktach
z Zamawiajgcym, jest odpowiedzialny za nalezyte wykonywanie Umowy oraz prowadzi
korespondencje z Zamawiajgcym w imieniu catego personelu w zakresie Umowy o
Nadzor Inwestorski.

2.5.Inspektor Nadzoru - oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z Rozdzialem 2 Prawa budowlanego i peinigcg samodzielng funkcje
techniczng zgodnie z zakresem okreslonym w art. 25 i 26 Prawa budowlanego;
przedstawiciel Wykonawcy ustugi odpowiadajgcy za wiasciwg realizacje ustugi zgodnie z
Ustawg Prawo Budowlane.

2.6. Umowa — umowa o $wiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego zawarta w wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nad realizacjg zadania inwestycyjnego.
2.7. Przedmiar robdt — zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych. Przedmiar robét udostepniony jest jedynie pogladowo.

2.8. Kierownik Budowy — oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z rozdziatem 2 Prawa budowlanego i peinigcg funkcje kierownicze na
terenu Budowy okreslone w art. 22 i 23 prawa budowlanego. Kierownik Budowy dziatajacy z
ramienia Wykonawcy robot budowlanych moze wyznaczaé  Kierownikéw robdt”
odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajéw robét. Kierownik Budowy oraz Kierownicy
robot powinni spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ.

29, Konsorcjum — oznacza grupe Wykonawcow ustugi wspoélnie podejmujgcych sie wykonania
przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w tym umowa o wspoipracy.

2.10. Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na piSmie umowe, o ktérej
mowa w art. 7 pkt. 27 Pzp.

2.11. Dalszy podwykonawca - pojecie ,dalszy podwykonawca” obejmuje podmioty spetniajgce
warunki zamdwienia, ktére zawarly z podwykonawcg (lub dalszym podwykonawcg) umowe na
ustugi objete umowa o nadzor.

2.12. Kamien milowy — oznacza zakres robodt przewidziany do wykonania w danym terminie.
Zaréwno zakres robot dla kolejnych etapow jak i terminy ich wykonania zostaly okreslone w
Umowie zawartej z Wykonawca robét.
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2.13. Harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF) — dokument okreslony w umowie z Wykonawcg
robdt. W kazdym przypadku, gdy Warunki Umowy odnoszg sie do Harmonogramu nalezy
przez to rozumie¢ ,Harmonogram rzeczowo - finansowy”.

214. Prawo budowlane — oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2023
poz. 682 tj.) wraz z towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujacyg
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajgcg zasady
dziatania organow administraciji publicznej
w tych zakresach.

2.15. Pzp — ustawa prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 t.j.).

2.16. Rekojmia — odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robét za wady fizyczne oraz prawne przedmiotu
umowy. Jest to obok gwarancji jedna z dwoch mozliwosci reklamowania niezgodnego z
umowg przedmiotu umowy.

2.17. Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.

2.18. Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu robét, zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania rob6t prowadzony przez Wykonawce na
Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennika budowy oraz systemu elektroniczny dziennik budowy (Dz.U. 2023 r. poz. 45).

Dziennik Budowy — dla robot nie wymagajacych Pozwolenia na Budowe oznacza
dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy.
219. Pozwolenie na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzji

administracyjnej lub zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania
dopuszczajgcy obiekt do uzytkowania.

2:20. SharePoint — internetowa witryna Zamawiajgcego przeznaczona do przekazywania przez
strony procesu inwestycyjnego dokumentéw i plikbw zwigzanych z realizacjg robét
budowlanych.

2.21. Protokét odbioru czesciowego roboét / ustugi — dokument potwierdzajacy odbior czesciowy,
polegajacy na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci i stanowigcy podstawe do czesciowego rozliczenia robét / ustugi sporzadzany na
formularzach uzgodnionych z Zamawiajacym.

2.22, Protokét odbioru koncowego robét / ustugi — dokument potwierdzajacy jako$ciowy i
ilosciowy odbiér catoci robdt / ustugi sporzadzany na formularzach Zamawiajacego

2.23. Protokét odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy — dokument potwierdzajacy
zakonczenie wszystkich prac skiadajgcych sie na przedmiot umowy z Wykonawcyg robot, a
takze wyznaczajacy poczagtek biegu okresu rekojmi.

2.24. Protokét odbioru zwigzany z uplywem okresu rekojmi — dokument sporzadzany pod
koniec okresu rekojmi Wykonawcy robét, w ktérym Zamawiajgcy wskazuje ewentualne wady
stwierdzone w okresie rekojmi oraz termin i sposéb ich usuniecia

2.25. Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna, na kitdrg skiada sie Projekt
Budowalny, Projekt Wykonawczy, Projekt Techniczny oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru robét Budowlanych (STWIORB lub SST lub STWIOR lub Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczna) wraz z ich opiniami i uzgodnieniami.

2.26. Teren budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy. Pojecie teren
budowy i plac budowy sg tozsame.

2.27. Umowa o roboty budowlane (Umowa/Zadanie inwestycyjne) — umowa o roboty budowlane
zawarta w  wyniku postepowania  © udzielenie zamowienia publicznego
na realizacje zadania inwestycyjnego.

2.28. Prace przygotowawcze — w rozumieniu niniejszej umowy obejmujg prace wymienione w art.
41 ust.2 ustawy Prawo budowlane, a takze wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

2.29. Wykonawca robot — firma, z ktérg Zamawiajgcy zawart umowe o roboty budowlane w wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego.

2.30. Okres rozliczeniowy — cykliczny okres czasu wynoszgcy minimum 1 miesigc kalendarzowy.

3. TERMINY UMOWNE

3.1. Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie od
daty podpisania Umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu bedgcego
przedmiotem nadzoru, tj.: w okresie do 76 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:
Etap I
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— do 14 miesiecy od daty podpisania umowy — okres petnienia nadzoru nad robotami

budowalnymi;

- do 16 miesigcy od daty podpisania umowy - pelnienie obowigzkéw wynikajgcych

z kontraktu, w okresie jakim Wykonawca robét zobowigzany jest do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na  uzytkowanie obiektu lub  zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku robot niewymagajgcych decyzji pozwolenia na
budowe dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK
do siedziby Inwestora;

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany czasu realizacji robot
budowlanych i okresu trwania umowy z Wykonawcg robot;

Etap II:

— do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty

budowlane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu robo6t budowalnych;

3.1.1. Planowany termin rozpoczecia realizacji Kontraktu (data zawarcia umowy o roboty

budowlane): listopad 2024 r., natomiast planowany termin koncowy realizacji umowy o roboty
budowlane: luty 2026 r.

3.1.2. Czas realizacji umowy zalezy od okresu realizacji robot budowlanych, nad ktérymi sprawowany

3.2.

bedzie nadzér inwestorski oraz deklarowanego przez Wykonawce robot okresu rekojmi. W
zwigzku z tym czas realizacji umowy o roboty budowlane moze ulec wydtuzeniu lub skroceniu.
Wysoko$¢ wynagrodzenia za etap | w przypadku ewentualnego wydiuzenia lub skrécenia
okresu sprawowania nadzoru pozostaje bez zmian.

Terminy posrednie

Wykonawca ustugi jest zobowigzany do weryfikacji przestrzegania przez Wykonawce

Robot nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich (kamieni milowych) wykonania

robét oraz kolejnoéci ich realizaciji:

3.2.1. | Kamien milowy — wykonanie robot (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru robét) o

wartosci nie mniejszej niz 20 % wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie nie dluzszym niz 6 miesiecy od daty podpisania umowy.

3.2.2. 1l Kamien milowy — wykonanie rob6t (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru robét) o

wartosci nie mniejszej niz 50 % wynagrodzenia brutto za wykonanie calego przedmiotu
zamowienia w terminie nie diuzszym niz 10 miesiecy od daty podpisania umowy.

3.2.3. |l Kamien milowy - wykonanie 100 % robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem

4,

4.3.

44.

5.

koncowego odbioru robot bez wad/usterek istotnych) w terminie nie dluzszym niz termin
koncowego odbioru robét.
Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizaciji
termindéw posrednich.
W przypadku niezrealizowania przez Wykonawce robot, ustalonego terminu posredniego
kamienia milowego, Inspektor poinformuje o tym Zamawiajacego oraz przedstawi uzasadnienie
lub braku podstawy naliczenia kar dla Wykonawcy robét.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWE.J

Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnosci oséb nadzorujgcych
realizacje umowy, 1. w szczegdlnosci Inspektora Koordynatora, przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy robot. Dokumentem potwierdzajacym przekazanie terenu
budowy jest ,Protokot wprowadzenia na budowe”.
Wykonawca winien w ciggu 7 dni od podpisania umowy dostarczyé¢ Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

oryginalne os$wiadczenia wszystkich Inspektorow o podjeciu obowigzku petnienia funkcji

Inspektora nadzoru inwestorskiego;

kopie uprawnien wszystkich Inspektorow oraz zaswiadczen, iz sg cztonkami Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa,;
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym wzoru protokotu odbioru
czesciowego robot i ustugi.
Za zwioke w przekazaniu dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 4.2, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

WYKONAWCA
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5.1. Ogolne zobowigzania Wykonawcy

5.1.1. Zarzgdzanie projektem w imieniu Zamawiajgcego, w $cistej wspdtpracy z nim i na podstawie
nadanych upowaznien i petnomocnictw majac zawsze na wzgledzie pomysine ukonczenie
Kontraktu w sposob poprawny jako$ciowo w przewidzianych terminach i budzecie.

5.1.2. Petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i
postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnien, opinii, na prowadzenie budowy.

5.1.3. Wspoipraca z Zamawiajgcym we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i
finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich
czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

5.1.4. Prowadzenie biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu (przez caly okres
realizacji zamodwienia), identyfikowanie wszelkich probleméw, ryzyka i zagrozen dla
pomysinego (w ramach zatozonego terminu i budzetu) przebiegu Kontraktu. Wykrycie
probleméw, czy zagrozen skutkowa¢ powinno podjeciem przez Inspektora Koordynatora
zarzgdczych dziatan naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformutowania konkretnych
rekomendacji / sugestii dla Zamawiajgcego odnos$nie podjecia okreslonych dziatan. W
szczegoblnosci, gdyby postep robét budowlanych
nie bylby zadawalajgcy, do obowigzkéw Inspekiora Koordynatora bedzie nalezalo
poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podjg¢ w celu zaradzenia
zaistniatej sytuacji oraz  wypemlnienia  zobowigzan  wynikajgcych z  umowy
o roboty budowlane. Wszelkie wnioski i rekomendacje formulowane przez Inspektora
Koordynatora dla Zamawiajgcego powinny zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie (oparte w
zaleznosci od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentéw kontraktowych, kosztéw,
sytuacji rynkowej, powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa itp.) z konkretnymi i
jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza mozliwosci formulowania rekomendacji
wariantowych i warunkowych).

5.1.5. Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych rob6t oraz wbudowywanych materiatow, zgodnie z wymaganiami specyfikagcii
technicznych, dokumentacji projektowej, norm oraz praktyka inzynierska.

5.1.6. W przypadku zatrzymania robot budowlanych inspektor nadzoru ma cbowigzek peti¢ dyzur w
formie objazdu, w ramach ktérego dokonywana bedzie kontrola zabezpieczenia robét
budowlanych oraz organizacji ruchu.

5.1.7. Udzielanie Wykonawcy Roboét wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczgcych
Kontraktu.

5.1.8. Sprawdzenie wykonanych robét | powiadomienia Wykonawcy robdt o wykrytych wadach oraz
okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robé6t poprawkowych.

5.1.9. Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci lub caloséci robdt w sytuacjach okreslonych w
Warunkach Kontraktu na Roboty lub Ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca niezwloczne
powiadomi Zamawiajgcego o zaistniate] sytuaciji.

5.1.10. Wnioskowanie o usunigcie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej
przez Wykonawce Robot, ktdra niewtasciwie wykonuje swoje obowigzki.

5.1.11. Zatwierdzanie rysunkéw wykonawczych sporzgdzanych przez Wykonawce robét
w zakresie spetnienia wymagan Zamawiajgcego okreslonych w umowie z Wykonawcg tych
robét.

5.1.12. Doradzanie Zamawiajgcemu na temat mozliwych sposobdéw obnizenia kosztow Kontraktu.

5.1.13. Prowadzenie biezacej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku korncowej wartosci
Kontraktu.

5.1.14. Przedstawianie Zamawiajgcemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek wszelkich
nieprzewidzianych robét.

5.1.15. Identyfikowanie wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczen
ze strony Wykonawcy Rob6t i stron trzecich oraz informowania o tym Zamawiajgcego wraz z
propozycjami sposobow zapobiegania tym roszczeniom.

5.1.16. Powiadomienie = Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach  Wykonawcy  Robét
oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacja Zamawiajgcego, a stanem faktycznym
na terenie budowy.

5.1.17. Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych
realizacjg Kontraktu.

5.1.18. Wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i
sporow.
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5.1.19. Rozpatrywanie roszczen Wykonawcy Robét i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do
nich.

5.1.20. W przypadku, gdy wszczety zostanie spdr sgdowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca roboét dotyczacy realizacji Kontraktu, wspoidziatanie z Zamawiajgcym, poprzez
przedstawianie wyczerpujgcych informaciji, np. poprzez wykonanie
i przekazanie raportu technicznego i wyjasnien dotyczgcych sporu oraz jednoznacznego
stanowiska, co do przedmiotu sporu.

5.1.21. Wystawianie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych 2z realizacja Kontraktu
wymaganych przez Zamawiajgcego i procedury wdrazania Kontraktu w przypadku Kontraktu
dofinansowywanego ze srodkéw Unii Europejskiej lub innych programéw zwigzanych z
pozyskaniem srodkéw zewnetrznych.

5.1.22. Potwierdzanie, ze opisane we wniosku Wykonawcy robot dotyczgcym zmiany umowy na
roboty budowlane okolicznosci mogg stanowi¢ podstawe do jej zmiany w zakresie terminu
realizacji.

5.1.23. Biezgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach wystepujgcych podczas
realizacji robdt, ktére mogg mie¢ wplyw na wydluzenie czasu wykonania lub zwiekszenia
kosztow.

5.1.24. Wydanie polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robot.

5.1.25. Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego i osob trzecich za wszelkie
szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy.

5.1.26. Wszyscy czionkowie zespotu Inspektora koordynatora w zakresie Umowy o Nadzor
Inwestorski odgrywajg zasadniczg role w realizacji Kontraktu.

51.27. Wniosek o zmiane o0s6b personelu w przypadku, gdy Zamawiajacy wystapi
z pisemnym uzasadnionym wnioskiem o zastgpienie ktorejkolwiek z oséb personelu
Inspektora  koordynatora, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna
lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkdw wynikajgcych z Umowy jest dla Inspektora
koordynatora wigzgcy.

5.1.28. Posiadanie polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) za szkody wyrzadzone
podczas realizacji umowy w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim na caly okres
obowigzywania umowy i na sume gwarancyjng nie nizszg niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden
milion ziotych 00/100). Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kopii ww. polisy w
terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Pod warunkiem zachowania cigglosci
ubezpieczenia Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedstawiania w toku trwania umowy kilku
polis potwierdzajgcych posiadanie ubezpieczenia OC. Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania Zamawiajgcemu kopii kolejnej polisy w terminie 7 dni od uptywu terminu
waznosci poprzedniej polisy. Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego, Zamawiajgcy
naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokos$ci okreslonej w umowie.

W przypadku braku przediozenia polisy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy
Zamawiajacemu bedzie przystugiwato prawo odstgpienia od umowy.

5.2 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

5.2.1. Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany bedzie
przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za |
etap wykonania umowy na zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie
stanowi¢ 5% ceny za | etap podanej w Ofercie.

5.2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar umownych.

5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia caloSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na pelny okres jego waznosci najpdzniej w  dniu  wyznaczonym
przez Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp.

5.2.4. Zabezpieczenie moze bycC wniesione:

e w pienigdzu na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek,

e  poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej z
tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

s gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,

e  poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
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5.2.5. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w innych formach.

5.2.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej Iub
ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegolnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptlaty do wysokos$ci sumy gwarancyjnej na pierwsze
pisemne zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwiocznie.

52.7. Tres¢ skladanych poreczen Iub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego
przed zawarciem umowy — w tym celu wzér poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze
jego oferty, jako najkorzystniejsze;.

52.8. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancii
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia / gwarancji lub
wniesienia  zabezpieczenia w  pienigdzu  najpdzniej w  dniu  wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, jako dzien zawarcia umowy.

5.2.9. Jedli Wykonawca nie speini wymogdw zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa nie zostanie
zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajacy bedzie miat prawo do ponownego
wyboru oferty najkorzystniejszej sposrod pozostatych ofert.

5.2.10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymagane] wysokosci, skiadane
w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowe] winno zachowagé
wazno$¢ 30 dni od uptywu umownej daty realizacji etapu | przedmiotu umowy, o ktérej mowa
w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone na
okres rekojmi za wady zachowa wazno$¢ 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

5.211. W przypadku wykonania etapu | przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niegj
warunkami, Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokoiu odbioru kohcowego realizacji etapu |
przedmiotu umowy bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy
zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za | etap realizacji umowy i zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

5.212. W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w
postaci Srodkéw pienieznych, na 7 dni przed uplywem terminu zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé¢ Zamawiajgcego
w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktéry ma by¢ dokonany zwrot $rodkow

pienieznych.
5.2.13. Wykonawca =zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne,
az do zrealizowania i ukonczenia robot przez Wykonawce robdt oraz usuniecia

przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato
w okresie o 30 dni dluzszym od dnia dokonania Odbioru koncowego realizacji etapu |
przedmiotu umowy.

5.2.14. Jezeli termin realizacji Kontraktu ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:

» bedzie przedtuzal waznosS¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukohczenia robdt i
usuniecia wszelkich wad,

e dostarczy Zamawiajgcemu, najpézniej na 30 dni przed upltywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu przedtuzenie
dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne okresy zgodne z
niniejszym punktem w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.

5.2.15. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie zapisami
powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypltate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przediozone Zabezpieczenie Wykonania ma by¢
zgodne z postanowieniami okreslonymi w Zatgczniku do Oferty.

5.2.16. Zamawiajgcy nie zgtosi zadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania,
z wyjgtkiem zgdania kwot, do ktérych Zamawiajgcy jest uprawniony wedtug Kontraktu, w
szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

e nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania,
jak to opisano powyzej, w ktoérym to przypadku Zamawiajgcy moze zazadaé petnej kwoty
Zabezpieczenia Wykonania,

= nienaprawienia przez Wykonawce jakiego$ uchybienia w terminie  wskazanym
w powiadomieniu, wymagajgcym, aby to uchybienie byto naprawione.
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5.3. Personel

53.1. W celu realizacji ustugi nadzoru Wykonawca zapewni odpowiedni personel zgodnie
ze ztozong ofertg oraz potrzebami Kontraktu.

5.3.2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu.

Za niewywigzanie sig z powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowg,.

5.3.3. Inspektor Koordynator powinien przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych oséb (jesli realizacja
kontraktu wymaga zatrudnienia dodatkowych specjalistéw), ktoérych wynagrodzenie nalezy
uwzglednic¢ w wynagrodzeniu personelu podstawowego.

5.3.4. Nadzdr nad realizacjg Kontraktu bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie niniejszego
zamowienia posiadajgcych zdolnoéci, wiedze oraz wymagane doswiadczenie i uprawnienia
(zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane) w zakresie niezbednym do wykonania umowy tj.
spetniajgcym okreslone minimalne wymagania. Osobg odpowiedzialng za kierowanie
zespofem inspektorow oraz wskazana do kontaktow z Zamawiajgcym bedzie Inspektor
Koordynator.

5.3.5. Inspektor Koordynator nie moze dokonywac zastepstwa oséb wchodzacych w skiad personelu
wskazanego w ofercie bez uzyskania wczeéniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Poza
przypadkami okreslonymi w pkt. 5.3.7, wniosek o wprowadzenie zmian powinien by¢ ztozony
nie pézniej niz 14 dni przed terminem proponowanego zastepstwa. Zamawiajgcy powinien
zajgc stanowisko w terminie najpdzniej do 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku

braku stanowiska nalezy uznad wniosek
za zaakceptowany. Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie
Z umowa.

5.3.6. Inspektor Koordynator moze dodatkowo peini¢ funkcje Inspektora nadzoru jednej
z branz bedgcej w zakresie kontraktu oraz osoby odpowiedzialnej na rozliczenie kontraktu.
Zamawiajgcy dopuszcza sprawowanie przez jedng osobe funkcji Inspektora wiecej niz jednej
branzy w zakresie kontraktu. Osoba sprawujgca funkcje Inspektora wiecej niz jednej branzy
bedacej w zakresie kontraktu nie moze petni¢ funkcji Inspektora Koordynatora i Osoby
odpowiedzialnej za rozliczenie kontraktu. Potgczenie funkcji nie moze wplywaé na jako$é
prowadzonego nadzoru, w innym przypadku Inwestor ma prawo nakazac rozdzielenie tych
funkcji, np. gdy asortymenty robdt réznych branz bedg realizowane réwnoczesnie.

5.3.7. W przypadkach:

e  Smierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek osoby z personelu;

e jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek osoby z personelu z niezaleznych od
Wykonawcy przyczyn;

Inspektor Koordynator jest zobowigzany bezzwlocznie oraz z wilasne] inicjatywy

zaproponowa¢ zastepstwo i uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

5.3.8. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zastgpienia ktorejkolwiek z o0sdéb personelu,
proponowana osoba musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie zgodne
z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia. Poza przypadkami
okreslonymi w pkt. 5.3.7, powiadomienie Zamawiajgcego o zmianie powinno nastgpi¢ nie
pdézniej niz 14 dni przed planowang zmiana. Wykonawca Umowy o Nadzér Inwestorski ma
obowigzek otrzymac¢ pisemng zgode Zamawiajgcego na proponowang zmiane personelu
Wykonawcy Umowy o Nadzor Inwestorski w przypadku gdy zmiana nastepuje na istotnym
stanowisku — Inspektora Koordynatora lub poszczegoinych Inspektoréw najpézniej na 7 dni
przed zakonczeniem petnienia obowigzkdow.

5.3.9. Personel Wykonawcy niniejszego zamdwienia bedzie wykonywat swoje obowigzki
z nalezyta starannoscia, a w szczegdlnosci bedzie:

e dokumentowat decyzje i rozstrzygniecia majace wplyw na potwierdzenie naleznej do
zaptaty kwoty;

° unikat btedéw rachunkowych;

e dbat o kompletnos¢ korespondenciji i prawidiowos$¢ przedstawianej dokumentaci;

e potwierdzat wylgcznie kwoty, kidre bezspornie sg nalezne Wykonawcy Robot,
a wszelkich kalkulacji dokonywat w oparciu o warunki kontraktu i zasady oszczednego
gospodarowania srodkami publicznymi;

e nie dopuszczat do sytuacji, w ktorych jego dziatania lub zaniechania bedag stanowity
podstawe roszczen Wykonawcy Robot budowlanych;
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o wszelkie decyzje, ktére mogg powodowacl jakiekolwiek zobowigzania finansowe oraz
mozliwo$¢  roszczen  Wykonawcy  Robot  budowlanych nalezy  uzgodnié¢
z Zamawiajgcym w formie pisemne;j.
5.3.10. Inspektor koordynator zorganizuje prace swojego personelu w taki sposéb, aby Kontrakt na
wykonanie robot byt zrealizowany zgodnie ze szczegdlowym harmonogramem Wykonawcy
Kontraktu.

54. Biuro Inspektora Koordynatora

5.4.1. Inspektor koordynator zapewni na swoje potrzeby biuro, ktére wyposazy w niezbedne meble i
sprzet. Biuro winno by¢ przystosowane do organizacji rad budowy. Biuro Inspektora nalezy
zorganizowac w rejonie inwestycji, w odlegtosci 10 km od terenu inwestyciji.

5.4.2. Po zakonfczeniu okresu realizacji robét teren, na ktérym znajdowato sie biuro Inspektora
koordynatora zostanie przywrécony do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy Umowy o
Nadzér Inwestorski.

5.5. Dyzury inspektoréw

5.5.1. Zamawiajgcy wymaga, aby w dni robocze na terenie objetym inwestycjg lub w biurze budowy
pemiony byt dyzur. Dyzur petni¢ bedzie wyznaczona osoba techniczna (jeden z Inspektoréw z
pominieciem pomocy technicznej) z zespolu Inspektora.

5.5.2. Inspektor koordynator przedstawi Zamawiajgcemu nie pozniej niz
przed rozpoczeciem kolejnego miesigca grafik wszystkich oséb petnigcych dyzur.

5.5.3. Grafik Inspektoréw powinien odzwierciedla¢ zakres prac prowadzonych na budowie.

55.4. W przypadku dni wolnych od pracy oraz pozostatych dni, w ktére Inspektor Koordynator nie
petni dyzuru, Inspektor Koordynator wyznaczy osobe do bezposredniego kontaktu w ramach
nadzoru na budowa, ktéra moze zostaé wezwana w uzasadnionej sytuacji na teren Inwestyciji.

5.6. Wspoipraca z Zamawiajagcym

56.1. Zamawiajgcy wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako osobe
odpowiedzialng za administrowanie Kontraktu i wspétprace z Inspektorem Koordynatorem i
jego biurem.

5.6.2. Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Inspektor Koordynator zapewni Zamawiajgcemu
wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzgdzania Kontraktem. W ramach niniejszego
zamowienia Inspektor koordynator nie moze zwolni¢ ktorejkolwiek ze stron
z jakichkolwiek  obowigzkéw, zobowigzan Ilub  odpowiedzialno$ci  wynikajgcych
z umowy o roboty budowlane.

5.6.3. Inspektor Koordynator zobowigzany jest do dziatania we wspdipracy z Zamawiajgcym i na
jego rzecz w catym okresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

5.6.4. Inspektor Koordynator zapewni statlg wymiane informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje
swojej dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego, w formie pisemnej.

5.6.5. Inspektor Koordynator bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z Kontraktem, a w szczegélnosci w zakresie wspétpracy z lokalnymi
samorzgdami, organizacjami i mieszkancami, wilascicielami urzadzen infrastruktury
technicznej. Wszelkie informacje moggce wptyng¢ na Kontrakt muszg w formie pisemnych
notatek zosta¢ przedstawione do wiadomosci Zamawiajgcemu.

5.7. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

57.1. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania Iub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly
to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

5.7.2. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zaktocen.

573. W nprzypadku rozwigzania / odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajgcego o tym zdarzeniu.

57.4. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujgce wspolnie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum.
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5.7.5. W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z czionkow Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkdw
Konsorcjum wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw uregulowane przez
Zamawiajgcego.

5.7.6. Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych uslug niz
wskazane w umowie podwykonawczej,

5.7.7. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi, lub jej
zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie niniejszego zamdéwienia publicznego.
Wylgczenie nie dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto. Za nieprzediozenie
ww. dokumentoéw Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.7.8. Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za usiuge
nadzoru odebranych robé6t budowlanych po dostarczeniu przez Wykonawce dowodoéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych. Catkowita suma dostarczonych potwierdzen musi
dac kwote wskazang w umowie
o podwykonawstwo.

5.7.9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktdrych
mowa w pkt 5.7.8, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane ustugi w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

5.7.10. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamoéwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg
ustugi, lub ktoéry zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi.

5.711. W przypadku kazdorazowego braku zaptaly lub kaZzdorazowej nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom Zamawiajgcy
naliczy kary wskazane w umowie.

5.7.12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 5.7.10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg
ustugi, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5.7.13. Bezposrednia zaptata obejmie wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.7.14. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

5.7.15. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie 30 dni od
dnia zgtoszenia roszczenia.

5.8. Odpowiedzialno$é Wykonawcy

W przypadku podjecia jakiegokolwiek zobowigzania lub czynnosci w imieniu Zamawiajgcego bez
uzyskania pisemnego zatwierdzenia Zamawiajgcego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje takg
koniecznos¢ Wykonawca moze ponies¢ do 100% kosztéw wynikajgcych z podjetego zobowigzania lub
czynnosci. Roszczenie Zamawiajgcego bedzie zalezato od skali i zakresu zaciggnietego zobowigzania
przez Inspektora koordynatora.

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

6.1. System informatyczny do monitorowania budowy

6.1.1. Zamawiajacy w celu monitorowania budowy udostepni dodatkowo platforme SharePoint, do
ktorej bedg mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie trwania
umowy.

6.1.2. 2Zdjecia — poczgwszy od dnia rozpoczecia robét budowlanych, Wykonawca
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na wniosek Zamawiajgcego jest zobowigzany do zamieszczania na platformie SharePoint lub
przestania drogg mailowg zdje¢ z budowy

6.2. Korespondencja i porozumiewanie sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét i petnieniem nadzoru
oraz dotyczacych interpretowania umowy, odbywac sie bedzie w drodze korespondenciji pisemne;j,
papierowej, doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w
drodze e-mail. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna
za konieczne, Wykonawca przedlozy korespondencje przekazang drogg elektroniczng
w formie papierowej.

6.3. Rady i spotkania

6.3.1. Organizowanie w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy robdt, Inspektorow oraz innych osob zaproszonych
nalezy do obowigzkow Inspektora Koordynatora. Celem narad bedzie biezgce omawianie
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.

6.3.2. Narady koordynacyjne bedg zwotywane, prowadzone i protokolowane przez !nspektora od
momentu wprowadzenia czasowej organizaciji ruchu do momentu koricowego odbioru robaét.

6.3.3. Narady koordynacyjne:

e rady budowy — organizowane raz w miesigcu.
e narady techniczne - organizowane raz w tygodniu.
e  spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.

6.3.4. Za brak organizacji narad o ktérych mowa w pkt. 6.3.3. Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z
umowa.

6.4. Raporty dzienne

Na zyczenie Zamawiajgcego wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca Kontraktu bedzie
przedktada¢ Inspektorowi Koordynatorowi Dzienne Raporty. Raporty te bedg przediozone w formie
elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu w dniu roboczym nastepujgcym po dniu, ktérego dany
raport dotyczy. Raport dzienny musi zawiera¢ rodzaj robét, lokalizacje robét oraz liczbe personelu.

6.5. Raporty i notatki ze spotkan

Wykonawca niniejszego zamoéwienia sporzadza raporty w czasie trwania umowy na realizacje

niniejszego Kontraktu w zakresie i terminach okreslonych ponize;j.

Za nieprzediozenie raportdw, Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

6.5.1. Raport otwarcia
Wykonawca $wiadczacy niniejszg usluge zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, ktore
moga wystapi¢ podczas realizacji Kontraktu i zaproponuje sposoby ich rozwigzania. Inspektor
Koordynator dokona weryfikacji dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego. W celu
sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci sktadajacych sie na te dokumentacje
dokumentéw, dokona inspekcji terenu budowy oraz przeprowadzi szczegdlowg weryfikacje
pod katem zgodnosci stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowa. Zweryfikuje takze
kompletno$c¢ z punktu widzenia realizacji catosci rob6t dokumentéw, pozwolen i rysunkdéw, za
dostarczenie ktérych odpowiedzialny jest Zamawiajgcy. W wyniku przeprowadzone;
weryfikacji dokumentacji, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu raport, w ktérym
zaproponuje konkretne zmiany i rozwigzania, a takze wskaze wlasne uwagi do przekazanych
dokumentéw. Raport ten nalezy przekazac Zamawiajgcemu
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od podpisania umowy. Istotne informacje i wnioski z
weryfikacji majgce kluczowe znaczenie dla rozpoczecia i prowadzenia robot, Inspektor
Koordynator przekaze Zamawiajgcemu bezzwilocznie po ich uzyskaniu.

Raport Otwarcia musi zawierac:

Opis inwestycji

Dane projektowe

Informacje o kolizjach, gestorach sieci, analize kolizji, waznosci warunkéw technicznych
Informacje i analize wszystkich uzyskanych i niezbednych decyzji administracyjnych
Analizg dokumentacji projektowej, w tym dane projektowe, tj. dlugoé¢ odcinka, drog
rowerowych, chodnikdw, ciggéw pieszo- jezdnych, obiektéw inzynierskich, etc.

ahwN -~
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6. Metodyke i narzedzia zapewnienia jako$ci planowanych robot budowlanych,
7. Okreslenie ryzyk, przewidywanych problemow zwigzanych z realizacjg inwestycji wraz z
rekomendacjg ich rozwigzania lub zarzgdzania ryzykiem.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu otwarcia, Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie
Z umowsa.

6.5.2. Notatki z Rad budowy / Notatki z innych narad zwiazanych z realizacjg Kontraktu.
Inspektor Koordynator po kazdej radzie budowy lub innych naradach zwigzanych z realizacjg
Kontraktu przediozy Zamawiajgcemu.

W koniecznych przypadkach notatki powinny zawiera¢ zatgczniki w postaci dokumentacji
fotograficznej obejmujgcej obecnie wykonywany asortyment prac oraz kopie wpisow do
dziennika budowy wykonanych od poprzedniej narady technicznej / spotkania zwigzanego z
realizacjg Kontraktu.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego notatek z rad budowy / notatek z innych narad
zwigzanych z realizacjg Kontraktu Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowg

6.5.3. Raport techniczny
Na polecenie Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia zmian w dokumentacji projektowej
Inspektor Koordynator przygotuje ,Raport techniczny” informujacy
o problemach technicznych, jakie wystgpity w trakcie realizacji robét. Inspektor Koordynator
wykona Raport Techniczny w terminie do 7 dni od daty zlecenia przez Zamawiajgcego
zgodnie ze wzorem ustalonym z Zamawiajgcym.

Raport powinien zawiera¢:
1. Zatozenia na podstawie, ktorych zostata opracowana dokumentacija projektowa.
2. Zestawienie wszystkich nowych =zalozen projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany.
3. Zestawienie rysunkdéw powykonawczych pokazujacych lokalizacje i szczegdtowe
wymiary wszystkich wykonanych rob6t do dnia sporzgdzenia raportu.
4. Kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian.
5. Kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robdt, ktére bedg wystepowaty
w zwigzku z wprowadzang zmiang.
6. Opis przyjetych projektowych zalozen i réznice w zalozeniach projektowych
w oryginalnych, ofertowych rozwigzan.
7. Nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajgce proponowanym
zmianom projektowym w poréwnaniu z ofertg Wykonawcy Robét.
8. Rysunki pokazujgce dokladng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.
9. Inne opinie, analizy wskazane przez Zamawiajgcego.
Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu technicznego, Zamawiajgcy naliczy kary
zgodnie z umowa.

6.5.4. Raport dotyczacy sporu
W kazdym wypadku, gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spér miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg Robot dotyczacy realizacji Kontraktu, Inspektor Koordynator
przedtozy Zamawiajgcemu ,Raport dotyczacy sporu®, dalej ,Raport’. Inspektor Koordynator
wykona ,Raport” w terminie do 14 dni od daty zlecenia przez Zamawiajgcego zgodnie ze
wzorem uzgodnionym z Zamawiajgcym. ,Raport” bedzie zawieral szczegdtowy opis zdarzen i
korespondencii dotyczacej sporu (wraz
z kalendarium). Do ,Raportu” powinny by¢ zalgczone wszelkie istotne dokumenty, ktére
pozwolg na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jesli nie bedzie wynikato to z
korespondenciji Inspektor Koordynator bedzie zobowigzany do zawarcia w ,Raporcie” swego
wyraznego i jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla
podejmowanych w zwigzku ze sporem rozstrzygniec.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego ,Raportu’, Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z
umowa.

6.5.5. Raport koncowy
W terminie do 14 dni po zakonczeniu i odbiorze robét lub w przypadku odstapienia od
umowy jednej ze stron, Inspektor Koordynator przedtozy Zamawiajacemu ,Raport
koncowy”.

Raport powinien zawierac¢:
1 Wstep
1.1. Krétki opis projektu
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1.2, Dzialania przed rozpoczeciem Kontraktu

1.3. Protokoly odbioru wskaznikéw produktu i rezultatu
2. Dokumentacje Projektowg

21. Zalozenia Projektowe

2.2, Zmiany projektowe w trakcie realizacji
Y Organizacje i zarzgdzanie Kontraktem

3.1. Struktura Zarzadzania Wykonawcy

3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego
4, Wykonawstwo

4.1. Postep robét

4.2. Uwagi do wykonania poszczegolnych gtéwnych elementéw robét

4.2.1. Dziat Ogdlny

4.2.2. Roboty Ziemne, dtugosci wykonanych elementéw, tj. diugos$é wykonanego
odcinka, chodnikéw, ciagoéw pieszo - jezdnych, drég rowerowych, ilosci
i dlugosci obiektow mostowych, przepustéw etc.

4.2.3. llosci i dtugosci przepustéow, a dodatkowo w przypadku: drég, przepustow,
ktérych swiatlo poziome jest =2 1,5m oraz mostéw, tuneli, wiaduktéw,
estakad i muréw oporowych wysokosé poniesionych w ramach
prowadzonej inwestycji nakladéw finansowych lub ich braku. itd.

4.2.4. Dlugosci obiektéw, o ktérych mowa w pkt. 4.2.2. i 4.2.3. nalezy wyznaczyé
zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég
publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

4.3. Osiagnieta Jakos¢ Robé6t w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi
4.4. Przyczyny wystapienia wad
5. Sprawy umowy o roboty budowlane i Zmiany
5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane
5.2. Roszczenia
6. Sprawy finansowe
6.1. Przyczyny zmiany Ceny Kontraktowej
6.2. Analiza pfatnosci
6.3. Koncowe rozliczenie iloSciowe wykonanych robét
7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczace
7.1. Dokumentacji projektowej
7.2. Warunkéw Kontraktu
7.3. Specyfikacji Technicznych
7.4, Czasu trwania umowy o roboty budowlane
7.5. Technologii robét
7.6. Rekomendacji na przyszte, podobne projekty.

8. Karty obiektéw mostowych, o ile sg wymagane rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog
publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

9. Zamawiajgcy moze poleci¢ zamieszczenie innych danych przekazujgc np. wzor
raportu zamkniecia.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu koncowego, Zamawiajgcy naliczy kary
zgodnie z umowa.

6.5.6. Notatki ze spotkan
Inspektor Koordynator zobowigzany jest do wykonania notatek technicznych,
protokotoéw etc. ze wszystkich spotkan (w ktérych uczestniczy) z Wykonawca Robét,
jednostkami samorzadéw, mieszkancami i innymi osobami trzecimi. Notatki techniczne,
protokoty nalezy dostarczyé¢ do Zamawiajacego do 7 dni roboczych po spotkaniu.
Za brak dostarczonej do Zamawiajgcego notatki, Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z
umowa.

7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

7.1. Zamawiajgcy przekaze Inspektorowi Koordynatorowi, na czas petnienia nadzoru nastepujgce
dokumenty:
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o Kopig umowy o roboty budowlane;

s Kopie oferty Wykonawcy Robot;

o Dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami technicznymi;

o Kopie decyzji administracyjnych pozwalajgcych na realizacje umowy na roboty budowlane;
¢ Kopie innych bedgcych w jego posiadaniu dokumentow sktadajacych sie na Kontrakt.

7.2. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do $cistej wspoipracy z Projektantem
w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta
zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz wyjasnien dotyczacych rozwigzan
projektowych.

7.3. Po zaopiniowaniu zmian przez Projektanta i Inspektorow danej specjalnosci, Inspektor
Koordynator ma obowigzek uzgodnic z Zamawiajgcym kazdg zmiane projektu, przed
przekazaniem ostatecznego stanowiska Wykonawcy. Za wprowadzone zmiany bez zgody i
wiedzy Zamawiajgcego odpowiedzialnosc ponosi Wykonawca Umowy
o Nadzér Inwestorski.

7.4. Wraz z propozycjg zmiany, Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego ma obowigzek
przedstawienia kosztow tej zmiany.

7.5. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do zalecenia sporzadzania wszelkich koniecznych
zmian w dokumentacji projektowej, ktére moga okazac sie konieczne lub zalecane w trakcie
budowy.

8. KOMPETENCJE INSPEKTORA NADZORU

8.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony i zobowigzany do:

8.1.1. Dokonywania kontroli budowy w zakresie organizacji ruchu oraz prowadzonych robét

8.1.2. Statego monitorowania postepu robét poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania i
zgodnosci z obowigzujgcym przy realizacji Kontraktu harmonogramem robét.

8.1.3. Poinformowania Wykonawcy robot o powstalej zwioce w realizacji terminéw wskazanych w
umowie na roboty budowlane, a takze wyliczy kare umowng i przedstawi jej wysokosé
Zamawiajgcemu w przypadku przekroczenia terminéw okreslonych
w umowie na roboty budowlane

8.1.4. Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Robo6t zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy, zabezpieczenia Placu Budowy, tymczasowej
organizacji ruchu (jesli wystepuje), a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidtowosci, zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika budowy do naprawy
sytuaciji.

8.1.5. Kontroli przestrzegania przez Wykonawce Robé6t zasad bhp, w tym zgodnosci
z zasadami bezpieczehstwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia robot
»pod ruchem”.

8.1.6. Kontroli zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu.

8.1.7. Potwierdzenia usuniecia wad przez Wykonawce Robét.

8.1.8. Czuwania nad realizacjg elementow robot zwigzanych z ochrong $rodowiska, decyzjami
administracyjnymi, w tym decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleniach
wodnoprawnych etc. wspdtpracy organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obwigzujgcymi
przepisami.

8.1.9. Sprawdzenia i pisemnego potwierdzania zgodnosci faktury Wykonawcy robét budowlanych z
dokumentami odbioru i wczesniejszymi dokumentami rozliczeniowymi.

8.1.10. W przypadku wystgpienia koniecznosci Wykonania robot, koniecznych do wykonania lub
zaniechania/odstgpienia od wykonania czeéci zamoéwienia (robét budowlanych) w trakcie
realizacji nadzorowanej Inwestycji wymagane jest wystapienie Inspektora Koordynatora -
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem uzasadniajagcym do Zamawiajgcego.
Whiosek zawiera: przygotowany przez Inspektora Koordynatora — Inspektora nadzoru
inwestorskiego protokot konieczno$ci oraz szczegdtowy opis robdt, przyczyny ich wystgpienia,
zasadnos¢ ich wykonania, analize techniczng oraz kalkulacje kosztow w formie kosztorysu
inwestorskiego. Jednoczes$nie do wniosku zalgczy wszelkie dokumenty w sprawie, tj. opinie
projektanta, ewentualnie innych ekspertow, instytucji, korespondencji w sprawie, wstepne
szacunki robdt przekazane przez Wykonawce ze szczegdtowym komentarzem do przyjetych
przez Wykonawce robdt stawek i naktaddw. Inspektor zatgcza réwniez przedmiar robdt.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajgcego.

8.1.11. W przypadku gdy Wykonawca na wilasne ryzyko wykonuje roboty konieczne do wykonania
Inspektor Nadzoru ma obowigzek w ramach kontraktu podstawowego petni¢ nad nimi nadzor i
potwierdzi¢ ich wykonanie oraz jako$¢ w dzienniku budowy.

8.1.12. Udzialtu w komisyjnym przekazaniu sieci infrastruktury technicznej znajdujgcej sie
w pasie drogowym przed | po ich przebudowie oraz sporzadzenia protokotow
z udziatem wiaécicieli/zarzadcdw sieci i dostarczenie ich Zamawiajgcemu.

8.1.13. Jesli specyfika rob6t wymaga udzielenia niezbednej pomocy w czynnosciach zwigzanych z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z wymogami
Ustawy prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie w terminie okreslonym
pkt. 3.1 tiret 2. W tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych petnomocnictw. Inspektor
koordynator nadzoru inwestorskiego
ma obowigzek weryfikacji dokumentacji niezbednej do uzyskania ww. decyzji
pod wzgledem technicznym i kompletnosci.

8.1.14. Zamawiajgcy w uzasadnionych i niezaleznych od Wykonawcy przypadkach dopuszcza
mozliwos¢ zmiany terminu wymaganego w pkt. 8.1.13.

8.1.15. Stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy Roboét w przypadku nieprzestrzegania
zasad w dziedzinie bezpieczenstwa, w tym BHP, ze wskazaniem terminu usuniecia
nieprawidtowos$ci, az do momentu wypeinienia przez Wykonawce Robdt wskazanego
obowigzku oraz przekazywania ww. upomnieri do wiadomosci Zamawiajgcego.

8.2, Inspektor Koordynator bedzie wnioskowaé¢ do Zamawiajacego o:

8.2.1. Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, po uprzednim uzgodnieniu
z Projektantem.

8.2.2. Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw Ilub ekspertyz przez niezalezne
laboratorium.

8.2.3. Zlecenie usuniecia wad stronie trzecie] w przypadku, gdy Wykonawca robét nie usunie ich w
wyznaczonym terminie.

8.2.4. Zmiang terminu wykonania robét w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika
z winy, czy zaniedban Wykonawcy robét.

8.2.,5. Udzielenie zamowien dodatkowych lub podobnych niezbednych do prawidlowej realizacji
Kontraktu, zgodnie z Ustawg Prawo zamdwien publicznych.

8.2.6. Zgode Zamawiajgcego na ewentualne zmiany w personelu Wykonawcy Umowy
0 Nadzor Inwestorski.

8.3. Inspektor Koordynator bedzie akceptowac:

8.3.1. Przedstawiony przez Wykonawce Robét Harmonogram Robét. Inspektor w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce Robét jest zobowigzany do akceptacii
lub wniesienia uwag do ww. dokumentu. Niezwlocznie po akceptacji dokumentu Inspektor
przekaze go do weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy dokona analizy i
akceptacji harmonogramu w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmonogramu przez
Inspektora Koordynatora).

Za niezastosowanie si¢ do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa. Przed
akceptacjg HRF Inspektor jest zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

Czy harmonogram jest wystarczajgco szczegdtowy i pozwala na odpowiednie monitorowanie
postepu Robot?;

Czy zadania w harmonogramie sg odpowiednio powigzane w tym uwzgledniajg zaplanowane
zamkniecia torowe?;

Czy harmonogram uwzglednia kamienie milowe z umowy z Wykonawcg Rob6t?;

Czy wydajnos¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobow ludzkich isprzetowych jest
wystarczajgca do zrealizowania Robdt w terminie przewidzianym w Kontrakcie budowlanym
lub Kontraktach budowlanych?;

Czy HREF jest realny w aspekcie sezonowos$ci Robdt i innych okreslonych przeszkdd?;

Czy kolejnos¢ Robét jest zgodna z wymaganiami danego Kontraktu budowlanego, prawidiowa
pod wzgledem technologii prowadzenia Robot i pozwala na koordynacje Robét zinnymi
Wykonawcami (jesli inni Wykonawcy wystepujg)?;
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Czy Wykonawcy Robot przewidujg rozsgdne rezerwy czasu ze wzgledu na ograniczenia
mozliwosci prowadzenia Robét wynikajgce z wymagan STWIORB (np.: prowadzenie Robot w
niskich temperaturach) oraz warunkow decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach i postanowien uzgadniajgcych wydanych na etapie
ponownej oceny oddziatywania na Srodowisko?;

Czy jest przewidziany wystarczajacy czas na mobilizacje i opuszczenie Placu budowy?;

Czy HRF zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podjecia czynno$ci
odbiorowych uwzgledniajgcych wszystkie czynnosci niezbedne do przeprowadzenia
prawidtowego odbioru w tym testy, badania, itp.?;

Czy HRF zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podjecia czynnosci
administracyjnych przez organy administracji wydajgce decyzje administracyjne w zwigzku z
procesem inwestycyjnym?.

8.3.2. Jezeli podczas realizacji umowy wystgpig opdznienia, Inspektor Koordynator ma obowigzek
wyegzekwowania od Wykonawcy uaktualnionego harmonogramu rzeczowo — finansowego
robot w rozbiciu miesiecznym oraz jego akceptacji i przekazania Zamawiajgcemu w ciggu 7
dni od daty przekazania przez Wykonawce.

8.3.3. Laboratorium Wykonawcy Robét, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletnosci i
sprawnos$ci sprzetu i urzadzen laboratoryjnych oraz propozycje Wykonawcy Rob6t odnosnie
zmiany Laboratorium na inne.

8.3.4. Sprzet i urzadzenia pomiarowe Wykonawcy Robot oraz propozycje odnosnie zmiany sprzetu
lub urzgdzen.

8.3.5. Wszelkie materialy uzyte do realizacji przedmiotu Kontraktu Inspektor bedzie akceptowat
zgodnie z pkt. 9.

8.3.6. Zrodia pozyskania materiatdw oraz propozycje odno$nie zmiany.

8.4. Inspektor Koordynator bedzie organizowac i przewodniczyé:

8.4.1. Comiesiecznym naradom dotyczgcym postepu robot (Rad Budowy), w ktérych udziat biorg:
a) Obligatoryjnie:
e Inspektor koordynator
e Kierownik budowy
e Przedstawiciel Zamawiajgcego
b) Fakultatywnie:
e Inspektorzy branzowi,
e Inni przedstawiciele firm biorgcych udziat w realizaciji.
Inspektor koordynator jest zobowigzany do sporzgdzenia protokotéw z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy robot w terminie do 7 dni od dnia narady.
Pierwsza Rade Budowy nalezy zwotaé w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ przesuniecia terminu lub
wstrzymania koniecznosci organizacji rad budowy.
8.4.2. Cotygodniowym naradom technicznym (koordynujgcym), w ktérych udziat biora:
a) Obligatoryjnie:
e Inspektor koordynator
e Kierownik budowy
b) Fakultatywnie:
o Kierownik Projektu,
e Inspektorzy branzowi,
e Inni przedstawiciele firm biorgcych udziat w realizacji
Inspektor koordynator jest zobowigzany do sporzadzania notatek z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajacemu i Wykonawcy robot w terminie do 7 dni od dnia narady.
Pierwsza narade techniczna nalezy zwolaé w terminie nie diuzszym niz 7 dni_od
pierwszej rady budowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ przesuniecia terminu lub wstrzymania koniecznosci
organizacji narad technicznych.
8.5. Kazda nieusprawiedliwiona nieobecnos¢ na radzie budowy podlega karze okreslone] w
Umowie.
Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.
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8.6. Inspektor Koordynator uzyska zgode Zamawiajacego przed podjeciem nastepujgcych
dziatan:

8.6.1. Przedluzenie przewidzianego w Kontrakcie czasu na wykonanie robot.

8.6.2. Zawieszenie prowadzenia czesci lub catosci robdt z przyczyn, ktére nie lezg po stronie
Wykonawcy Robot.

8.6.3. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Kontrakcie np.: zmian ilosci, jakosci, parametréw
elementow, pominigcia czesci robdt, kolejnosci i terminu wykonania robdt; technologii
wykonania, zastosowania materiatéw innych niz przewidziane w dokumentagii.

8.6.4. Zmiana wartosci Kontraktu i terminu wykonania Kontraktu wynikajgce z takich zmian
przepisbw prawa, ktére spowodujg opdznienie Wykonawcy Robét lub poniesienie przez
Wykonawce Robét dodatkowych kosztow.

8.6.5. Zmiana ceny kontraktowej i / lub terminu wykonania kontrakiu na skutek wystapienia zagrozen
stanowigcych ryzyko Zamawiajgcego.

8.6.6. Zatwierdzenie i / lub odrzucenie roszczen Wykonawcy Robot.

8.6.7. Wydania polecen, uzgodnien, ktére mogg wigza¢ sie ze zmiang ceny Kontraktowej lub
ewentualnymi roszczeniami Wykonawcy Robot Budowlanych lub innymi osobami trzecimi.

8.7. Pozostafe obowiazki Wykonawcy

8.7.1. Udziat na wniosek Zamawiajgcego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej
z realizacjg Kontraktow budowlanych w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
8.7.2. Biezace przekazywanie dokumentacji okreslonej w pkt. 6.1.
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9. MATERIALY

9.1, Inspektor Koordynator bedzie zobowigzany do:

9.1.1. Dopuszczenia materiatdw, prefabrykatow i wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych
do wbudowania i wykorzystania przy realizacji rob6t.

9.1.2. Zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce Robdét.

9.1.3. Wstrzymania robot prowadzonych w sposéb  zagrazajgcy bezpieczenstwu
lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu.

9.1.4. Nadzorowania badan laboratoryjnych i polowych gruntow.

9.1.5. Oceny przydatnosci gruntdow stosowanych w budowlach ziemnych.

9.1.6. Kontroli sposobu skiadowania i przechowywania materiatow.

9.1.7. Zlecania Wykonawcy Rob6t wykonania dodatkowych badar materiatéw lub robot budzacych
watpliwosé, co do ich jakosci.

9.1.8. Sprawdzania i formutowania zalecen dotyczgcych poprawnosci i autentycznosci wszelkich
certyfikatow, atestow, deklaracji zgodnosci oraz innych dokumentow.

9.1.9. Nadzorowania badan materiatow i robdt wykonywanych przez Wykonawce robét.

9.1.10. Kontroli sposobu zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

9.1.11. Udzialu w typowaniu miejsc pobierania probek i wyznaczaniu odcinkéw czesciowych
ocenianego odcinka budowy oraz w pobieraniu prébek do badan.

9.2 Materiaty winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jakosé
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikatow zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci, atestow, Swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w
dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Inspektora nadzoru Inwestorskiego
z odpowiedzialnosci za niewfasciwg jako$¢ materiatdw uzytych na budowie. Kazdy z
dokumentow bedzie opatrzony oryginalnym podpisem Inspektora nadzoru danej branzy oraz
inspektora nadzoru ds. materiatowych — technologa potwierdzajgcy zgodnos¢ z projektem,
PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia.

9.3. Inspektor, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub przekazuje Wykonawcy roboét uwagi do
przekazanych wnioskow materiatowych w terminie 14 dni od dnia przediozenia ich przez
Wykonawce robét.

9.4. Inspektor jest upowazniony do swobodnego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc,
gdzie materialy i urzgdzenia bedg pozyskiwane, wytwarzane, montowane, skitadowane lub
przygotowywane do wbudowania.

9.5. Badanie typu (recepta) na mieszanki mineralno — asfaltowe podlegaja zatwierdzeniu
przez MZDW przed ich wbhudowaniem.

9.6. W przypadku watpliwosci dotyczacych jakosci wykonanych robét Wykonawca ma obowigzek
wykonania badan sprawdzajgcych na wtasny koszt.

10. ROZLICZENIA | ODBIORY

10.1. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i odbiory czesciowe robot.

10.1.1. Inspektor Koordynator ma obowigzek stosowania procedury odbiorowej, ktéra zostata
szczegblowo opisana w ogélnych warunkach na roboty budowlane, a takze stosowac
formularze i druki do tego potrzebne, uzgodnione z Zamawiajgcym.

10.1.2. Inspektor Koordynator na podstawie odebranych w danym okresie rozliczeniowym robot
przygotuje protokot czeSciowego odbioru ustugi i przedstawi go do akceptacji
Zamawiajgcemu.

10.1.3. Inspektor Koordynator ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Zamawiajgcego uzupetnic
fub poprawi¢ wszelkie braki i nieprawidtowos$ci w ztozonych dokumentach, brak uzupetnienia
dokumentdéw w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do platnosci za zakres robot,
ktérego dotyczg braki lub btedy.

10.1.4. Zamawiajgcy w terminie 7 dni sprawdzi przedstawione rozliczenie i dokona jego akceptaciji
badz wniesie uwagi.

10.1.5. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do:

e Poswiadczenia terminu zakonczenia robot;
e Odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robdt  zanikajacych
i ulegajacych zakryciu.
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¢ Odbioru czesciowego i koncowego robot, sprawdzenia kompletnosci i prawidlowosci
przedtozonych przez Wykonawcg Robot dokumentdéw wymaganych przez Zamawiajgcego do
dokonania odbioru.

10.2. Rozliczenie i odbiér koncowy Kontraktu

10.2.1. Po zakonczeniu robét budowlanych Inspektor Koordynator, potwierdzi gotowo$é obiektu do
dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koncowego robot.
10.2.2. Wykonawca niniejszego zamowienia wyegzekwuje od Wykonawcy Robot przygotowanie
Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego), dokona jego sprawdzenia
i zadba o dostarczenie przez Wykonawce robot wszelkich dokumentéw niezbednych do
skutecznego zgloszenia o zakoriczeniu budowy obiektu / uzyskania decyzji Pozwolenie na
uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawa Prawo Budowlane, a takze sprawdzi i
potwierdzi gotowo$¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru
koncowego realizacji umowy wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentéw w
tym potwierdzajgcych osiggniecie wskaznikow produktu
i rezultatu zapisanych we wniosku aplikacyjnym (jezeli taki wniosek byt procesowany).
10.2.3. Wykonawca zapewni udziat swojego zespolu w procedurze postepowania wydania decyzji
Pozwolenie na Uzytkowanie obiektu oraz udzieli wszelkiej mozliwej pomocy
w wyzej wskazanej procedurze, a takze innych niezbednych decyzjach administracyjnych.
10.2.4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, tj. takie, ktére
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub beda Swiadczy¢ o istotnej niezgodnosci wykonania
obiektu z dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy technicznej, Zamawiajgcy przerwie
czynnosci odbioru koricowego i wyznaczy termin usuniecia wad. Data stwierdzenia usuniecia
wad jest terminem wznowienia czynnos$ci komisji odbioru koncowego robét. Inne usterki
zostang zaklasyfikowane jako nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy robét termin do
ich usuniecia. Usterki nieistotne nie bedg miaty wptywu na podpisanie protokotu odbioru.
10.2.5. Wykonawca jest zobowigzany do poswiadczenia terminu zakonczenia robot.
10.2.6. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikowania ,rysunkéw powykonawczych” sporzgdzanych
przez Wykonawce robét.
10.2.7. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robét.
10.2.8. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu
Kontraktu i przekazanie obiektu do eksploatacji (jako $rodka trwalego), po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.
10.2.9. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania koncowego rozliczenia Kontraktu
i sporzgdzenia raportu koncowego z jego realizaciji.
10.2.10. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportow, akt,
certyfikatow przygotowanych przez Wykonawce Robot po zakonczeniu robot.
10.2.11. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowywania niezbednych dokumentéw do uzyskania
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.
10.2.12. Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania przygotowanego przez Wykonawce robét
zbiorczego zestawienia elementdéw inwestycii takich jak:
» diugos¢ i powierzchnia jezdni gtéwnych, drég zbiorczych, serwisowych itp.
e dlugos¢ i powierzchnia chodnikéw, $ciezek rowerowych, ciggdw pieszo-rowerowych itp.
10.2.13. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do rozliczenia umowy o roboty budowlane w
przypadku jej wypowiedzenia.

11. PrATNOSCI

Wynagrodzenie za wykonane ustugi nadzoru w czasie realizacji Kontraktu bedzie nastepowato:
11.1. W okresach nie czestszych niz miesieczne stosownie do procentowego zaawansowania robt
budowlanych. Podstawe ptatnosci stanowi zatwierdzony
przez Zamawiajgcego protokot odbioru czesciowego ustugi nadzoru zawierajgcy: szczegotowe
wyliczenie wynagrodzenia.
Suma ptatnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca uslugi bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokos$ci do 95% kwoty
umownej brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego robét. Pozostalte 5%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyplacone po uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego/skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu

-_—
—_—
w i
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budowy obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem umowy i zaakceptowaniu protokotu
odbioru koncowego realizacji przedmiotu Umowy.

11.4. Wykonawca uslugi ma obowigzek wystawienia faktury na pozostale 5% w momencie
dostarczenia oryginatu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiekiu budowlanego
lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do siedziby Inwestora.
W przypadku realizacji inwestycji w trybie zgtoszenia, dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. W szczegolnych wypadkach Zamawiajgcy zaklada mozliwos¢ odstapienie od
wymogu zawartego w pkt. 11.4.

11.5. W ftrakcie okresu rekojmi pfatno$¢ bedzie regulowana w oparciu o potwierdzone
przez Zamawiajgcego protokoty z przegladdw oraz po dokonaniu nadzoru i odbiorze usuniecia
wad ujawnionych w trakcie przegladu.

11.6. Podstawg do wystawienia faktury jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot odbioru
czesciowego lub kohicowego ustugi.

12. OKRES REALIZACJI NADZORU PO ODBIORZE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE
(ETAP Il UMOWY)

W okresie po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane Wykonawca jest

zobowigzany do:

12.1. Reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z
przegladami wykonanych robét oraz usuwaniem wad i usterek,
ktore ujawnig sie w okresie rekojmi na roboty budowlane.

12.2. Uczestnictwa w przeglgdach (minimum dwa razy w roku danego roku kalendarzowego)
wykonanych rob6t z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy Robot.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmiane w/w terminow.

12.3. W porozumieniu z Zamawiajgcym wystawiania Wykonawcy Robo6t polecenia usuniecia wad i
usterek, ktére zostang ujawnione w trakcie przeglgdéw i wyznaczania terminéw ich usuniecia.

12.4. Nadzoru nad robotami niezbednymi do usuniecia wad i usterek.

12.5. Odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek.

12.6. Wnioskowania do Zamawiajacego o zlecenie zastepczego usuniecia wad i usterek
w przypadku, gdy nie zostang usuniete przez Wykonawce Robot w wyznaczonym terminie.

12.7. Sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu
na wusuniecie wad i usterek w przypadku, gdy nie zostang one usuniete
przez Wykonawce Robot.

12.8. Sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego po okresie rekojmi i potwierdzenia usuniecia
wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi na roboty budowlane.

12.9. Sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbednych dokumentow.

12.10. Udzielanie pomocy Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
i sporow.

12.11. Dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatow przygotowanych przez
Wykonawce Rob6t po zakonczeniu Kontraktu.

12.12. Monitoringu termindw obowigzujgcych gwarancji.

13. PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
13.1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu
(umowne prawo odstgpienia) w przypadku, gdy:

13.1.1.  Wykonawca nie przystgpit do realizacji umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

13.1.2. Wpykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje umowy i przerwa trwa diuzej niz
30 kolejnych dni,

13.1.3.  Wpykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub
w razgcy sposob nie dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wczeéniejszego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego do  prawidlowego  wykonania = umowy,
w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

13.1.4. Wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$é
dokonania wyzej wymienionym podmiotom bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 10%
wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.
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13.1.5. W przypadku uchylania sie od obowigzku wynikajgcego z punktu 10.2.13 tzn. rozliczenia
umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, pomimo wczesniejszego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego do prawidlowego wykonania umowy, w terminie
wskazanym w tym wezwaniu.

13.2. W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w pkt. 13.1. Zamawiajacemu przysiuguje

prawo odstgpienia od umowy w ciggu 14 dni od uptywu terminéw okreslonych w pkt. 13.1.1,
13.1.2, 13.1.3, 13.1.4 lub nastgpienia zdarzen wskazanych w pkt. 13.1.5
13.3. W przypadkach okreslonych powyzej, Zamawiajgcy naliczy kary okreslone umowa.

14. ODBIOR UStUG W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY

141. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do protokolarnego
odbioru ustug wykonanych do dnia odstapienia.

14.2. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania w terminie 14 dni od odstapienia od umowy
niezbednych dokumentow.

14.3. Dokumentami niezbednymi o ktérych mowa w pkt. 14.2 s3:

- raport zgodnie z pkt. 6.5.6., ktory powinien zosta¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego

- dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot |
wytworzona w trakcie trwania umowy

14.4. Z odbioru, o ktérym mowa w pkt. 14.1 Strony sporzadza protokét odbioru, w ktéorym okreslg
zakres wykonania ustugi oraz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace wykonane do
dnia odstgpienia.

14.5. W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia umowy dotyczgce gwarancji jakosci i
rekojmi za wady majg zastosowanie do ustug odebranych przez Zamawiajgcego, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

14.6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpié od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy.

15. OKRES REKOJMI

156.1. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia rekojmi na ustugi wykonane podczas
| etapu realizacji przedmiotu umowy w terminie 60 miesiecy.

15.2.  Wykonawca udzieli rekojmi za ustugi wykonane podczas | etapu realizacji przedmiotu umowy
obejmujgcej odpowiedzialno$¢ za ewentualne wady fizyczne oraz prawne.

156.3. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi bedzie rozpatrywana na zasadach wynikajgcych
z ogodlnych przepiséw prawa w tym zakresie.

16. RYZYKO ! ODPOWIEDZIALNOSC

16.1. Zarébwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowiazani sg do naprawienia szkdéd wyniktych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

16.2. W razie niewykonania Ilub nienalezytego wykonania zobowiazan wynikajacych
z umowy a cigzgcych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w
formie kar umownych.

16.3. Zaptata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robét.

17. SzCZEGOLNE UWARUNKOWANIA

17.1. W przypadku rozstrzygniecia postepowania przetargowego na pelinienie funkcji inspektora
nadzoru przed terminem rozstrzygniecia postepowania na roboty budowlane wszystkie
terminy, ktore odnoszg sie od dnia podpisania umowy, nalezy traktowac jako terminy od dnia
podpisania umowy z Wykonawcg roboét budowlanych.
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CZESC V

Dokumentacja plzetargowa 'Dokumentacja projektowa, Szczegolowe Specyfikacje Techmczne
' ‘Przedmiar robot (udostepniony poglgdowo)

{w odrebnym pliku w zataczeniu)

UWAGA:

Dokumentacja przetargowa dostepna jest na stronie: htips://platformazakupowa.pl/pn/mzdw
pod ponizszym linkiem:

https://drive.goodle.com/drive/folders/14ClLcU sRnwJ8maHFdSe2z3AKW9Ps9F6
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CZESC VI
Wzor Umowy
W odniu .o w Warszawie, pomiedzy: Wojewodztwem Mazowieckim,

ul Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzadem Drég
Wojewddzkich w Warszawie 2z siedzibg: .....ccociiiniiiiiiimiiii e, , zwanym dalej
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Oblekowskiego — Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewoddzkich
w Warszawie,
a

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na ustugi o wartosci zamowienia przekraczajgcej progi unijne, o jakich stanowi art. 3
ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)
- nr postepowania 254/24, zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. Pelnienie funkcji
inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 540 na odcinku
od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biala, powiat plocki, woj. Mazowieckie
— nr postepowania 254/24.

§2

Inspektor nadzoru w ramach niniejszej umowy bedzie wykonywat czynnosci okreslone

w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i wynikajgce z aktualnych przepisow ustawy ,Prawo

budowlane” oraz przygotowywal dokumenty niezbedne do sprawozdawczosci, monitoringu

i rozliczen Kontraktu.

2. W terminie do 14 dni, od daty zawarcia niniejszej umowy Zamawiajgcy przekaze Inspektorowi
Nadzoru, na czas petnienia nadzoru, kopie umowy o roboty budowlane, nad realizacja ktorych
sprawowany bedzie nadzér oraz inne dokumenty bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego,
a dotyczgce realizacji tejze umowy.

3.  Zamawiajgcy wyznacza Kierownika Projektu p. .....ccocciiiiiiiinnnnn , ktory jest upowazniony
do zarzgdzania i nadzorowania w imieniu Zamawiajgcego ninigjszg umowg oraz
do bezposrednich kontaktow z Inspektorem Nadzoru. Kierownik Projektu moze powierzy¢ czesc
swoich uprawnien innym osobom, o czym winien powiadomi¢ na pismie Inspektora Nadzoru
z wyprzedzeniem 7 dniowym. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za odbiér zaméwienia.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. o dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Inspektora Kontaktu z wyprzedzeniem 7 dniowym.

5. Wszelkie zmiany oséb wskazanych przez Wykonawce, ktére bedg uczestniczy¢ przy
wykonywaniu zamdwienia wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

6. Osoby proponowane przez Wykonawce w zastepstwie tych ujawnionych w ofercie musza
spetnia¢ warunki zawarte w SWZ.

—_
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§3

8. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osobe odpowiedzialng
za prowadzenie rozliczenia kontraktu. Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcy, jezeli
osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu bedzie wskazana przez
Podwykonawce.

9. Wykonawca zobowigzuje sig przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb, o ktérych
mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace osob zatrudnionych,
o ktorych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ziozenia oswiadczenia,

¢) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych

osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).

Informacje takie jak: imig i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace

i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wskazanych powyzej.

4. W ftrakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb, o ktorych mowa powyze;.

§4

1. Wykonawca o$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywaé sie przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz tgczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych
przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%.

2. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazadac
od Wykonawcy pisemnego o$wiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji
zadania zleconego niniejszg umowa, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat igcznej ilosci
pojazdow, w tym {gcznej iloSci pojazddéw okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz
ze wskazaniem ich numerow rejestracyjnych.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1 , jak rowniez
niezlozenia na wezwanie Zamawiajgcego o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust.2 , Zamawiajgcy
ma prawo odstgpic od umowy z przyczyn lezgcych po stronie  Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnosé
za wszystkie szkody Zamawiajacego z tego wynikajace.

§5
. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Opisie przedmiotu zamowienia (Cze$¢ Il SWZ).

—
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2. Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byla realizowana w terminie od daty
podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu bedgcego przedmiotem
nadzoru tj.. w okresie do 76 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:

Etap I:
- do 14 miesigce od daty podpisania umowy — okres petnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,
- do 16 miesiecy od daty podpisania umowy — peinienie nadzoru w okresie w jakim
Wykonawca robét zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robét budowlanych
i uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Etap Il
- do 60 miesiecy od daty podpisania protokolu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakohczeniu robdt budowlanych.

3. Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robo6t budowlanych
i uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

4. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do wykonania, ustawienia i utrzymania na terenie inwestyciji
tablic informacyjnych w zakresie informacji i promocji, na warunkach okreslonych w Ustawie z dnia
23 pazdziernika 2018 r. o Rzgdowym Funduszu Rozwoju Drég (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122) oraz
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. ,w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych  podejmowanych przez podmioty realizujgce zadani finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z dn. 25 maja
2021 r. poz. 953), ktorej wzdr okresla zatgcznik do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja
2021 r. (poz. 953).

§6
— Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za wykonywanie czynnosci bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy, zgodnie z ofertg, strony ustalajg na kwote :

Razem (Etap | + Etap I}

brutto: A RN A e
stownie brutto: ........ccciiriiierrccrienaenennns. ZHOtyCh
Etap |

Nadzor w okresie trwania Kontraktu:

NEHO. e, S e z
stownie netto: ... Ziotych
podatek VAT ...% t]. oo zt
SIOWIIE: oo ztotych
brutto: s zt
stownie brutto: ... ztotych
Etap Il

Nadzdr po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane (60 miesiecy):
NEHO. e zt
stownie netto: ... Ziotych
podatek VAT .. % tj. o z
SIOWNIE: oo ztotych
brutto: ..o zt
stownie brutto: ........cccccoiiii ztotych

2. W przypadku zmiany obowigzujacej procentowej stawki podatku VAT, okreslonej w ust.1, kwota
brutto wynagrodzenia Inspektora Nadzoru zostanie aneksem do niniejszej umowy dostosowana
do zmienionej stawki podatku VAT.
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3. Wydiuzenie lub skrécenie okresu realizacji Kontraktu nie moze by¢ podstawg zgdania
dodatkowego wynagrodzenia.

4. W przypadku przerwania lub zmniejszenia zakresu robot realizowanych na podstawie Kontraktu
wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie ustalone na podstawie stanu zaawansowania
wykonania uslugi przez Inspektora na dzien przerwania Kontraktu lub odpowiednio
do zmniejszonego zakresu robét budowlanych.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w pkt 4 Inspektorowi Nadzoru nie przystugujg jakiekolwiek
roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

§7

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia odbedzie sie fakturami miesiecznymi
wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajacego protokotow czesciowego
odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg korficowg wystawiong po zakoiczeniu catosci robét
i dokonaniu odbioru koncowego Zaméwienia. W przypadku protokotow cze$ciowego odbioru robét
wynagrodzenie obliczane bedzie procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego
z elementdéw robot w stosunku do wartosci podanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2. Suma platno$ci czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Naleznosci beda regulowane na konto Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od daty przyjecia
faktury przez Zamawiajgcego. Za date zapfaty uwaza¢ sie bedzie date polecenia przelewu
pieniedzy na rachunek Inspektora Nadzoru.

4. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (splitpayment).

5. Faktury bedg wystawiane na Nabywce: Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska
26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Dré6g Wojewodzkich
w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczane
do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewdodzkich w Warszawie.

6. Istnieje mozliwos¢ przesylania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/) na adres podawczy
PEF: 527-020-63-46.

7. W przypadku wykonywania ustugi przez podwykonawcéw zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych ustug.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 7, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
ustugi w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

9. Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastapi po przediozeniu Zamawiajacemu os$wiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec
niego.

10. Zapftata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

nr

badz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, ze rachunek jest
przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikow”.

11. Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j.

12. W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw Ministerstwa
Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma piatnosé do czasu wskazania prawidtiowego rachunku
rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty odsetek za
nieterminowg ptatnosc.

13. Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie
do niezwiocznego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku
rozliczeniowego, na ktéry ma wplywa¢ wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek
VAT.

§8

1. Inspektor zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:
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1.1. 5% wartoSci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,
1 000,00 zt - za kazdy dziehn zwiloki w przetozeniu dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 4.2
5 000,00 zt - za kazdy przypadek niespeinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane
w opisie przedmiotu zamdwienia,
1.4. 1 000,00 zt - za kazdy dzien zwloki w przedlozeniu Zamawiajacemu kopii posiadanej polisy
OC (pkt. 5.1.28)
1.5. 1 000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania obowigzkéw przez osoby
nieprzewidziane w umowie na ustuge (pkt. 5.3.5.)
1.6. 500,00 zt - za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu Zamawiajgcemu grafiku wszystkich osob
petnigcych dyzur (pkt. 5.5.1.)
1.7. 500,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek braku dyzuru Inspektora / Inspektorow
na terenie objetym inwestycjg (pkt. 5.5.3.)
1.8. 5 000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek braku zorganizowania rady budowy (pkt.
6.3.3.)
1 000,00 zt - za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu dziennego raportu (pkt. 6.4.)
0. 1 000,00 zt - za kazdy dzien zwiloki w przetozeniu (pkt. 6.5):
« Raportu otwarcia
e Notatki z rad budowy,
= Notatki z innych narad zwigzanych z realizacjg kontraktu
« Raportu technicznego
e Raportu dotyczacego sporu
=« Raportu koncowego
» Notatek ze spotkan
1.11. 5 000,00 zt - niezweryfikowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) {pkt. 10.2.2.)
12. 5 000,00 zt — za brak weryfikacji harmonogramu robét ztozonego przez Wykonawce robét
(pkt. 8.3.1)
13. 5000,0 zt - za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ na radzie budowy (pkt. 8.4.)
1.14. 10% wartos$ci umowy brutto — za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Inspektora Nadzoru
2. Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto umowy.
3. Zamawiajgcemu  przystiuguje prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

-_—
SEN

—
)

§9
Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania Zzadnych zobowiazan w imieniu
Zamawiajgcego.

§10
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie za Etap 1, tj. kwote: ... zt
(stownie: ........... 4§ B

2. Warunki na jakich Inspektor Nadzoru wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz
Warunki zwrotu w/w zabezpieczenia okreslone sg w pkt 5.2 Czesci IV SWZ.

§11
1. Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenia z tytutu rekojmi wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kwote: ............................. ... zt (stownie:

2. Okres rekojmi na usiugi wykonane przez Inspektora Nadzoru wynosi 60 miesiecy liczony
od nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy
robot budowlanych (4. po zakonczeniu Etapu | umowy).

3. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy robé6t budowlanych (tj. po zakonczeniu etapu | umowy).
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4. Nie pozniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji etapu | przedmiotu
umowy, Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady w wysokosci
30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajgcy wniesienie
zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pdzniej niz

w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego etapu | przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w czesci IV SWZ (OWU) pkt. 5.2.4.

Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancjilporeczenia podlega akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia wzoér dokumentu

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu na 5 dni wczesniej przed datg odbioru

koncowego realizacji etapu | przedmiotu umowy.

7. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu.

8. Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30%
kwoty zlozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku,
gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w terminie okreslonym
w pkt. 4.

9. Warunki na ktorych Inspektor Nadzoru udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz na ktérych
Zamawiajgcy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi, opisane sg kolejno w pkt 12 i pkt
5.2.11 Czesci IV SWZ.

> o

§12
1. Wykonawca jest zobowigzany do przeniesienia praw autorskich do dokumentacji fotograficznej

i filmowej, o ktérej mowa w ogolnych warunkach umowy na wykonanie robo6t budowlanych.

a) Autor os$wiadcza, ze =zobowigzuje sie do wykonania fotografii i nagran wideo
przedstawiajgcych roboty budowlane na zadaniu pn. Pelnienie funkcji inspektora nadzoru
dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 540 na odcinku

b) od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biala, powiat ptocki, woj. Mazowieckie

¢) - nr postepowania 254/24, zwanych dalej tgcznie ,,Utworami.”

d) Utwory bedg przesytane do Zamawiajgcego przez Autora drogg elektroniczna, niezwtocznie
po ich wykonaniu, na wskazany przez Zamawiajgcego serwer.

e) Utwory zostang wykonane przez Autora bez naruszenia praw autorskich 0s6b trzecich.

f)  Autor o$wiadcza, Ze jego prawa autorskie do utworéw nie bedg niczym ograniczone.

g) Strony zgodnie ustalajg, ze fotografie i nagrania wideo, o ktérych mowa w pkt. a) niniejszego
§, beda wykonywane przez Autora i udostepniane Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami
umowy.

h) Autor oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego nieograniczone terytorialnie majatkowe
prawa autorskie do Utworoéw na nastepujacych polach eksploatacii:
~ w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - przez wytwarzanie, egzemplarzy Utworéw

technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowg i innymi
technikami oraz wprowadzanie do pamieci komputera,

~ w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwory zostaly utrwalone
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

— w zakresie rozpowszechniania Utworéw w sposéb inny niz wskazany powyzej — przez
publiczne wystawienie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- do wykorzystywania Utworow, ich fragmentéw i wersji w celach promocyjno-reklamowych
przez Zamawiajgcego - w Internecie i innych dowolnych mediach, na wszelkich polach
eksploatacji znanych w czasie zawierania niniejszej umowy, w szczegdlnosci przez
publikowanie w formie np. kalendarza Zamawiajgcego,

- bez ograniczen terytorialnych i czasowych bez koniecznosci wyptaty wynagrodzenia.

g) Autor wyraza zgode na wykonywanie i rozporzgdzanie wszelkimi utworami zaleznymi oraz na
korzystanie z nich w dowolny sposéb, na wszelkich polach eksploatagii.
h) Autor rezygnuje z wykonywania nadzoru autorskiego w zwigzku z eksploatacjg utworéw przez

Zamawiajgcego.

i) Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Utworéw na ww. polach eksploatacii,
wyrazenie zgody przez Autora na wykonywanie i rozporzgdzanie wszelkimi utworami
zaleznymi oraz na korzystanie z nich w dowolny sposéb, jak réwniez wyrazenie zgody
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na udzielanie przez Zamawiajgcego licencji do utwordw, nastepuje w ramach wynagrodzenia
Wykonawcy.

i} W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 2509) oraz kodeksu cywilnego.

§13
1. Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru podejma wszelkie wysitki w celu polubownego
rozwigzania sporow, ktére moga powsta¢ pomiedzy nimi.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§14
1. Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian
w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych przypadkach i na nastepujgcych
warunkach:
a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub termindw posrednich (kamieni milowych),
gdy nastapig:

— warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym usiug, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw; — o czas, w ktorym z powodu warunkow atmosferycznych umowa nie mogta by¢
realizowana lub nie byla realizowana w petnym mozliwym zakresie,

~ sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robot budowlanych w tym przeprowadzanie
préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu wystgpienia sity
wyzszej umowa nie mogla byé¢ realizowana; za site wyzszg uwaza si¢ w szczegolnosci
kleski zywiotowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym,

— zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Zamawiajgcego
w szczegolnosci zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcych wydtuzenie
procesu inwestycyjnego i nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania
umowy — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty,

— zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej, koniecznosé
uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktorego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, wydanie postanowienia
o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich
— w tym grup spolecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych
do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny
do wykonania umowy w sposob nalezyty,

— Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbedny
do wykonania umowy w sposob nalezyty.

b) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminow po$rednich (kamieni milowych)
i zmiana wynagrodzenia gdy nastgpig:

— zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi
itp., w szczegdlnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty,

- zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegodlnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$é
usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urzadzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty.

c) Zmiany osobowe:

- zmiana os6éb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne

legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami o ktérych mowa w ustawie
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i do$wiadczeniem spetniajgcym wymaog SWZ punktowanym nie gorzej niz osoby wskazane
w ofercie (zgodnie z kryteriami ofert),
— zmiana osob przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy.
d) Platnosci
— zmiany termindéw ptatno$ci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.
e) Zmiana wysokos$ci naleznego podatku VAT

— Jjezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku
VAT od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego dla robdt objetych przedmiotem
umowy, Zamawiajgcy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposob, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w umowie nie ulega zmianie, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
ustalona zgodnie z obowigzujgcg po zmianie stawkg VAT. Taka zmiana wygrodzenia
bedzie odnosi¢ sig wytgcznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejscia
w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wylgcznie
do czesci przedmiotu umowy, do ktérej znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku
VAT.

f) W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:

— zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie
do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie
wykazujgce wplyw zmian na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce
i szczegotowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia,

— zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Warunkiem
dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie
do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie
wykazujgce wplyw tych zmian na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce
i szczegotowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia,

— zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandw kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie
do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie
wykazujgce wplywy zmian na kosztu wykonania zamowienia przez Wykonawce
i szczegoOtowy sposdb wyliczenia owego wynagrodzenia.

Cigzar wykazania wptywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa

na Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wplywu zmian, o ktérych mowa powyzej,

na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ zmiany wynagrodzenia

do czasu wykazania przez Wykonawce wplywu zmian na koszy wykonania zamowienia przez

Wykonawce i szczegdtowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia.

g) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:

— zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pilatnosci na rzecz Wykonawcy
‘na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

— rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czes$ci przedmiotu  umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomnigjszone,
przy czym Zamawiajgcy <zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w zwiazku z wynikajgcymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania
umowy nie bedzie nizsze niz 10 % wynagrodzenia umownego niezaleznie od zakresu
ograniczenia wykonania zamowienia przez Zamawiajgcego,

~ kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych uniknigcie kolizji i wykonanie umowy w sposéb nalezyty.

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez
Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.
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3.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wylgcznie w formie aneksu
podpisanego przez Strony
4. Nie stanowi zmiany umowy:
a) zmiana danych zwigzanych z obsiugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych,
¢) zmiana czestotliwosci wystawiania faktur
d) udzielenie zamdwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

§15
W przypadku braku przedlozenia przez Wykonawce polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w terminie 30 dni od podpisania umowy Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§16
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajacych
z tej umowy na osobe frzecig.

§17

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktorych postanowienia wigzg strony jako jej czesc,
sg nastepujgce dokumenty:

1. Ofertawraz z zatgcznikamizdnia................. —cz. | SWZ.

2. Ogdlne warunki umowy na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Opis przedmiotu

zamoéwienia) — cz. IV SWZ.

3. Dokumentacja przetargowa — cz. V SWZ.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

5. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy — zasady.

§18
Sprawy sporne beda rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19
Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: INSPEKTOR NADZORU:
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Zatgcznik nr 5 do umowy

Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione (zmniejszone lub zwigkszone)
o kwote wynikajgcg z poéirocznego wskaznika wzrostu (spadku) cen towaréw i ushtug
konsumpcyjnych publikowanego przez Gtowny Urzad Statystyczny (dalej jako wskaznik GUS).

2. Poziomem odniesienia jest potroczny wskaznik wzrostu (spadku) cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny), aktualny na dzien ziozenia oferty, publikowany przez
Gtéwny Urzad Statystyczny.

3. Strony nie przewidujg zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 i 2 w ciggu pierwszych
6 miesiecy obowigzywania Umowy.

4. W okresach rozliczeniowych, przypadajgcych po uptywie okresu wskazanego w ust. 3, biezace
(wymagalne w tym okresie) wynagrodzenie bedzie podiegato zmianie (waloryzacji) o
Wspotczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony wedtug wzoru:

Pn=05+05
O i

gdzie:
Pn - wspétczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyze] do zastosowania,
z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku.
CPIn - narastajgcy od daty zlozenia Oferty wskaznik GUS, obowigzujacy w biezgcym okresie
rozliczeniowym.
CPlo - wskaznik GUS obowigzujgcy w dniu ztozenia oferty. Dla celéw wyliczenia wskaznika Pn
w czasie trwania umowy wskaznik wynosi 1,00.

5. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 - 4 moze wynie$¢ nie wiecej
niz 5% warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy wynikajacego z umowy podstawowe;.

6. W przypadku braku aktualnych wskaznikow GUS (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS
odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona
z zastosowaniem ostatnich z opublikowanych wskaznikow GUS.
Ustalone w ten sposob warto$ci bedg skorygowane z zastosowaniem opublikowanych
wskaznikow GUS witadciwych dla miesigca, dla ktdérego dokonana byta platnosé czesciowa, w
nastepnej piatnosci czesciowej po ich publikacji. W sytuacji gdy ptatno$¢ czesciowa bedzie
dotyczyta okresu rozliczeniowego, w sktad ktérego beda wchodzity dwa lub wiece] miesigce,
nalezy przyjmowa¢ wskazniki GUS wiasciwe dla ostatniego miesigca w danym okresie
rozliczeniowym.

7. W przypadku ptatnosci koncowej nalezy przyjmowac ostatnie opublikowane wskazniki GUS bez
ich pdzniejszego korygowania.

8. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-7, zobowigzany jest do

zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
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odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
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