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Zatacznik nr 4 do SWz
nr sprawy ZP.271.5.2024
WZOR UMOWY
UMOWA Nr Tl/....../2024 - WZOR

zawarta w dniu .... ... 2024 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktorej dziafaja:

Marek Dfugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskie;.

a

firma: e NIP e, , Zwang dalej Wykonawca,

w imieniu ktdrej dziata:

§ 1 Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajacy udziela zamdwienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-296
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605
tj. z pdéin. zm.), na realizacje zadania pn.: ,Budowa oswietlenia drogowego w
miejscowosciach Skarszyn i Bole$cin. Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci
Mastow.”.

2. Przedmiotem zaméwienia jest budowa oswietlenia drogowego w miejscowosciach Skarszyn
i Bolescin oraz budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Mastéw, na podstawie
dokumentacji projektowych sporzadzonych przez:

a) p. Mateusza Maja,
b) Fab-Instal Mariusz Rudnicki,
zwanymi dalej facznie: ,,Jednostkami projektowania”.

3. W zakres zamoéwienia wchodzi:

a) budowa oswietlenia drogowego w miejscowosciach Skarszyn i Bolescin,
b) budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Mastéw.

4. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowig zapisy w § 1 i 2 niniejszej umowy
stanowigcej zatacznik nr 4 do SWZ, oraz OPZ stanowigcy zatacznik nr 1 do SWZ i niniejszej
umowy, w tym wszystkie dokumentacje projektowe (projekty + STWIOR), zwane dalej
tacznie ,,dokumentacjg projektowga”. Przedmiary robét sg materiatami pomocniczymi i nie
stanowig elementu opisu przedmiotu zamdwienia.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ stosowania rozwigzan réwnowazinych pod
nastepujgcymi warunkami:

a) rozwigzania réwnowazne muszg spetnia¢ wymagania okresSlone w dokumentacji
projektowej (projekty + STWIOR) i umowie;

b) cechy techniczne i uzytkowe rozwigzan réwnowaznych bedg co najmniej takie same
jak przewidziane w dokumentacji projektowej (projekty + STWIOR) i umowie,

c) spetnienie wymagan zawartych w punktach oznaczonych literami a i b powyzej,
Wykonawca musi udowodni¢ na etapie sktadania ofert, np. poprzez ztozenie wraz z
ofertg wykazu rozwigzan rownowaznych oraz ewentualnych innych dokumentéw,
ktore pozwolg Zamawiajgcemu na jednoznaczne dokonanie oceny, czy
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zaproponowane rozwigzania spetniajg wymagania Zamawiajacego, wg wskazanych w
OPZ kryteriow rownowaznosci;

d) Wykonawca na etapie realizacji zamdwienia musi uzyska¢ pisemng zgode na
proponowane zmiany od Jednostki projektowania, oraz w razie takiej koniecznosci —
uzgodnienie rozwigzan rownowaznych przez Dolnoslagskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu;

e) obowigzek wykazania réwnowaznosci proponowanych rozwigzan materiatowo-
sprzetowych obcigza w catosci Wykonawce.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

7. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz
zgodnie z ofertg Wykonawcy.

8. Wbudowane materiaty muszg odpowiadac¢ Polskim Normom oraz wymogom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 . poz. 682 t.j. z pdzn.
zm), zwanej dalej ,ustawg Prawo Budowlane”. Mozna stosowac¢ wytgcznie wyroby
budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2023 r. poz. 873 z pdzn. zm.).

9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania
obiektu i robét wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

a) ochrony ludzi i mienia,
b) nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,
c) ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,
d) wykonania opracowan i zalecent wynikajgcych z Prawa Budowlanego,
e) ubezpieczenia budowy,
f) zachowania zasad bezpieczeistwa w zwigzku z prowadzeniem prac na
czynnych obiektach, t.j. m.in.:
i. bezpieczenstwo komunikacji pieszej i kotowej musi by¢ zachowane
przez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robdt,

ii. za wszelkie ewentualne wynikte szkody w stosunku do drdg
dojazdowych na teren budowy jak i w stosunku do oséb trzecich w
czasie prowadzenia rob6t - petng odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

iii. naruszona konstrukcja drég dojazdowych lub innych terendw w obrebie
prowadzenia robdt zostanie odtworzona przez Wykonawce. Teren
nieobjety dokumentacjg projektowg nalezy po zakonrczeniu prac
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

§ 2 Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkéw w zakresie robdt budowlanych bedgcych
przedmiotem zamowienia:
1. Obowigzki Zamawiajgcego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
a) Teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym rozpoczecie i wykonanie

robot.
Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli
Wykonawcy jest réwnowaine ze spetnieniem tego obowigzku przez
Zamawiajgcego.
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Dokumentacje projektowg opracowang przez Jednostki projektowania wraz z
decyzjami o udzieleniu pozwolenia na budowe z klauzulg ostatecznosci oraz
prawomocnymi zgtoszeniami robét.
Dziennik budowy - jezeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletne oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkow.

2. Obowiazki Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest do:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)
1)

Przejecie od Zamawiajgcego w terminie umownym terenu budowy.
Dostarczenie na koszt wtasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania
robdt stanowigcych przedmiot umowy.
Zgtoszenie podwykonawcéw zgodnie z zapisami § 5. Przed przystgpieniem do
wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty
budowlane Ilub ustugi, jezeli sa juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdét budowlanych lub
ustug.
Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i utrzymanie ich w nalezytym porzadku.
Dostarczenie przed rozpoczeciem prac aprobat technicznych na przewidziane
do zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg ktérej materiat zostat
wykonany oraz zatwierdzenia u Inspektora nadzoru recept do wykonania
warstw bitumicznych.
Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujacych
terminach:
- rozpoczecie z dniem zawarcia umowy,

- zakonczenie: do 21 dni od dnia zawarcia umowy.
Wydzielenie obszaréw, w ktérych prowadzone beda roboty i zabezpieczenie
budowy przed dostepem oséb postronnych.
Stosowanie sie do wytycznych i zalecen inspektora nadzoru, raportowanie
postepu prac.
Uzyskanie przed przystgpieniem do robdt materiatdw geodezyjnych z osrodka
oraz potwierdzenia na pismie od geodety powiatowego o istniejgcych lub nie
znakach geodezyjnych i w razie koniecznosci zabezpieczenie lub przeniesienie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wyniesienie, utrzymanie przez caty okres robdt oraz zdemontowanie
tymczasowego oznakowania.
Wyniesienie w terenie granic pasa drogowego przed przystgpieniem do robot.
Dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw w
terminie 2 dni od daty podpisania umowy.

m) Zaptata wynagrodzenia za nadzdr autorski w przypadku potrzeby interpretacji

badz wyjasnienia tresci dokumentac;ji projektowej.

Braki i wady dokumentacji projektowej beda usuwane przez Projektanta
nieodptatnie.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolen na uzytkowanie lub braku
sprzeciwu do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy tam, gdzie konieczno$é
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub brak sprzeciwu do zawiadomienia
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wynika z decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia budowy.

o) Uzyskanie wytgczen medidw na czas prowadzenia prac oraz poniesienie
kosztéw zwigzanych z wytgczeniami.

p) Zabezpieczenie doj$¢ i dojazdéw do posesji na czas realizacji przedmiotu
umowy.

g) Przestrzeganie obowigzujagcych norm w zakresie ochrony $rodowiska
naturalnego,

r) Umozliwienie przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze
itp.), dojazdu i dojscia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie
terenu budowy. Wszelkie prace w bezposrednim sgsiedztwie obiektéow nalezy
wykonywaé w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektow.
Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikéw
tych sieci,

s) W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robdt niezinwentaryzowanych
urzadzen, odcinkéw sieci itp., Wykonawca ma obowigzek powiadomienia
wtascicieli urzagdzenia lub sieci o potrzebie zabezpieczenia lub usuniecia kolizji.

t) Zapewnienie gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia
robét zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 poz.
1587 t.j. z pdzn. zm). Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem,
utylizacja czy sktadowaniem odpadéw. Wykonawca winien zagospodarowad
odpady we wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

u) Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzone;j
inwestycji wytgcznie Zamawiajgcemu.

v) Zabezpieczenie Zamawiajacego przed roszczeniami 0séb trzecich zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy.

w) Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie do 7 dni od
zawarcia umowy oraz jego aktualizacja w przypadku dokonania zmiany umowy.

§ 3 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie robdét budowlanych bedacych przedmiotem umowy w zakresie zaméwienia
gwarantowanego strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

1. Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosciach Skarszyn i Bolescin
1.1. Montaz przewodoéw linii napowietrznej | e
1.2. Montaz kompletnych stanowisk stupowych | L
1.3. Pomiary e
1.4. Dokumentacja powykonawcza e
Razem 1. Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosciach Skarszyni | ...
Bolescin (suma od 1.1. do 1.4.)

2. Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Mastow
2.1. Utozenie linii kablowej wraz z uziomem | e
2.2. Osadzenie fundamentéw pod stupy | e
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2.3. Montaz kompletnych stanowisk stupowych | L
2.4, Dostawa i montaz szafki sterowniczej | e
2.5. Pomiary e e
2.6. Dokumentacja powykonawcza e

Razem 2: Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Mastéw. (suma od
2.1.do 2.6.)

Razem Wynagrodzenie Ryczattowe Wykonawcy brutto: (suma od 1. do 2.)

Stawka podatku VAT

W tym kwota podatku VAT wynosi

odpowiadajace formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatgcznik nr 2 do umowy.

2. Wynagrodzenie ryczaftowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujgce

wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajagce wprost z OPZ, w tym
projektdw, STWiIORB sporzgdzonych przez Jednostki projektowania, a takze wszystkie sktadniki
oraz obcigzenia, jak réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sg niezbedne
do nalezytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem, warunkami
umowy, w szczegoélnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych zezwolen, pozwolen,
uzgodnien, opinii, certyfikatéw, ekspertyz, koszty pracy urzgdzen, zakupu materiatéw,
urzadzen i instalacji a takze optaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne,
proby szczelnosci, préby wytrzymatosciowe i préby cisnieniowe. Ponadto wynagrodzenie
obejmuje podatki, cta, koszty transportu na terenie budowy, zatadunku, roztadunku,
transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w tym réwniez wywozu, sktadowania i
utylizacji odpadéw, optaty za ustugi geodezyjne i geotechniczne, jak i optaty za kontrole,
testy w zwigzku z pracami stanowigcymi przedmiot umowy. Nadto wynagrodzenie
obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wode,
prad i gaz na potrzeby budowy, koszty zajecia pasa drogowego, koszty zwigzane z
usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych uszkodzen, awarii, jak
rowniez przywrdceniem ,terenu” budowy do stanu nie gorszego niz przed przystgpieniem
do prac budowlanych oraz optaty ubezpieczeniowe i za ochrone. Cena ta jest
wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy, z
wytgczeniem dopuszczalnych zmian opisanych w §14 niniejszej umowy.

§ 4 Warunki ptatnosci

Nie przewiduje sie mozliwosci czesciowego fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy.
Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z kwotami podanymiw § 3 ust. 1
niniejszej umowy, po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, jezeli takie jest wymagane.
Wszelkie pfatnosci wynikajace z realizacji przedmiotu umowy bedy dokonane na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru
koricowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu poprawnie
sporzgdzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi, na rachunek
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bankowy Wykonawcy nr: ..oiviinninnenn. Zmiana numeru rachunku bankowego
Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany
rachunek bankowy jest rachunkiem umozliwiajagcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu
podzielonej ptatnosci, oraz jest rachunkiem znajdujacym sie w wykazie podatnikéw VAT
prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wykonania robot budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg przez
Inspektora Nadzoru oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane
roboty - sporzadzonego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca moze przesyta¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowane
faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666). Jednakze w takim
przypadku powinien on poinformowad o tym fakcie Zamawiajgcego nie pdzniej niz 14 dni
przed przewidywanym terminem wptywu tej faktury.

§ 5 Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot UMOWY: ....c.ececccieciiieeee ettt s

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania roboét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wtasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowo$é oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.
Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze
odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
cze$é niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcgy), a takze
miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuziszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci sSwiadczenia objetej umowg o
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podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za te czes¢ zamodwienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane. Zamawiajgcy zgtasza
pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze jej zmiany, nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyzej.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6-8.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okredlony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 6 Obowigzek zatrudniania na podstawie umowy o prace

Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudniaé na podstawie
umowy o prace osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy:
a) prace zwigzane z budowg oswietlenia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r., poz.
1510 t.j. z pdzn. zm.).
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imienne;j listy oséb wykonujgcych wskazane wyzej
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czynnosci w ramach realizacji zamdwienia wraz z informacjg o podstawie ich zatrudnienia.
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywigzuje sie z
zastrzezonego wyzej obowigzku, za posrednictwem wywiadu z osobami wykonujgcymi
zamoéwienie oraz w kazdy inny, prawnie dopuszczalny sposéb.
W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajgcy moze zagdac w szczegdlnosci:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
c) poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
d) innych dokumentéw
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

§ 7 Odbiory

Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakoriczeniu wszystkich
robdt stanowigcych przedmiot umowy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas
trwania czynnosci zwigzanych z odbiorem koricowym lub czesciowym nie moze by¢ dtuzszy
niz 14 dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony rozumiejg stan,
w ktédrym przedmiot umowy jest wykonany w catfosci.
W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego oraz
Wykonawcy. Przed odbiorem teren robét winien by¢ uprzatniety.
Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktédrych mowa w ust. 2
0 wyznaczonym terminie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajagcy moze odmowié¢ odbioru do czasu

usuniecia wad,

b) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

i. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

ii. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
I.  odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wtasciwe organy nadzoru
i inspekc;ji,
II. zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z
opdinienia.
Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzgdzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku
do przewidzianych w projekcie, Zamawiajgcy moze odmdwi¢ odbioru.
Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystgpi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu przystuguje
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prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wtasnych specjalistéw

albo specjalistow osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

Odbidr robot wykonanych przez Podwykonawcdw nastepuje z chwilg odbioru tych robdt

przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robdét do odbioru nastepujace

dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

a) dokumentacje podwykonawczg z naniesionymi czerwonym tuszem zmianami lub
poprawkami wyniktymi w trakcie realizacji robot,

b) inwentaryzacje geodezyjng podwykonawczg przyjeta do Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej w 3 egz.,

c) dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw oznaczonych symbolami zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobédw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966),

d) dzienniki budow,

e) oswiadczenia kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z projektem
oraz przepisami, projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami, potwierdzone przez projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w
dokumentacji, sporzadzone na druku przewidzianymi ustawg Prawo Budowalne,

f) oswiadczenie gestora sieci, ze nie wnosi uwag do wykonanych robét w obrebie jego
urzadzen wystepujgcych w obrebie zadania,

g) protokdt bez uwag przekazania pasa drogowego zarzgdcy drogi po zakoriczonych
robotach,

h) aprobaty techniczne i Swiadectwa uzytych materiatéw,

i) potwierdzenie uiszczenia optaty za zajecie pasa drogowego,

j) protokdt pomiardw natezenia o$wietlenia,

k) protokoty z pomiaréw rezystancji uziomow,

I) protokoty z pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

m)zaakceptowane przez inspektora nadzoru kosztorysy powykonawcze, w przypadku
dokonania zmian zakresu umowy lub wysokosci wynagrodzenia,

n) pozwolenia na uzytkowanie lub brak sprzeciwu do zgtoszenia w sprawie

przystapienia do uzytkowania tam, gdzie sg wymagane przepisami prawa,

o) inne wynikajgce z przepiséw szczegotowych oraz wynikajgce ze szczegdétowych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 8 stanowi podstawe do odmowy

odbioru koncowego.

Odbidr elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji odbiorowej

do kwestionowania jakosci robét.

§ 8 Gwarancja

Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez
przedmiot umowy prawidtowych parametréw technicznych.

Zamawiajacy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac dostrzeze wady, do
wezwania Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia wady, poprawienia wykonanych prac
lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie
wykonane prace majg wptyw na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usuniecia wad.
Wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie powoduje przesuniecia termindéw
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wykonywania prac zgodnie z Umowag. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wady
wykonanej roboty, za wykonanie ktérej Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie
z warunkami Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.
Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.
Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczagc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru

koncowego,
b) w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze,

c) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okresow.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedtuzony o czas
naprawy.
Jezeli Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego lub koricowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg réwniez wady znane Zamawiajagcemu w chwili
dokonywania odbioru.

§ 9 Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie zadania
wyszczegdlnionego w tabeli ryczattowej, ktérego dotyczy zwtoka, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

b) za zwtoke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie zadania wyszczegdlnionego w
tabeli ryczattowej, ktorego dotyczy zwtoka, za kazdy dzier zwtoki liczony od dnia
nastepnego po wskazanym w § 2 ust. 2 lit. f terminie wykonania robét
stanowigcych przedmiot umowy,

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji -
0,2% tacznego wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie zadania
wyszczegdlnionego w tabeli ryczattowej, ktérego dotyczy zwtoka, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto,

e) za zwiloke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu
budowy,

f) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni

10



RE GMINA
&Y TRZEBNICA
kalendarzowych) - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
wykonanie zadania wyszczegdlnionego w tabeli ryczattowej, ktérego dotyczy
zwtoka, za kazdy dzien zwtoki,

g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktore nie otrzymali zaptaty,
jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

h) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zt.,

k) za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

[) zazwitoke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez
Zamawiajgcego,

m) za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktéorym mowa w §
6 ust. 1 —w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) zazwitoke w przekazaniu terenu budowy —w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie
terenu budowy,

b) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci réwnowartosci
poniesionych przez Wykonawce naktadéw.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 15%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej j.w. staje sie wymagalne:

a) za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w terminie
14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty. Zamawiajacy
W razie opoznienia Wykonawcy w zapfacie kary moze potraci¢ nalezng mu kwote z
dowolnej naleznosci Wykonawcy.
Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyziszajacego
wysokosé kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania robét,
jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robdt wynika z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.
Dla okreslenia zasad naliczania kar umownych przyjmuje sie, ze w zakres umowy wchodzi
2 zadania.

§ 10 Nadzor inwestorski

Zamawiajgcy ustanawia nadzor inwestorski. Nadzor ze strony Zamawiajgcego bedzie
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roboty elektryczne - .......ccuvivivivivineerecrecieee e

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej - elektrycznej

§ 11 Osoby do kontaktu

Dla utrzymania biezgcej wspodtpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli:
-Zramienia ZamawiajgCego - .iiiiiiiiiiiiiiieie e
- z ramienia Wykonawcy e —————————aaaaaaes

§ 12 Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, jezeli:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 21 dni od daty podpisania umowy
lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w niniejszej
umowie — w terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej terminéw, nie
podzniej jednak niz do dnia 30.04.2024 r.,
Wykonawca przerwat — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od
daty uptywu wskazanego wyzej terminu, nie pdzniej jednak niz do dnia
30.04.2024 r.,
Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, nie pézniej jednak niz
do dnia 30.04.2024 .,
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob
niezgodny ze specyfikacjami technicznymi wfasciwymi dla danego rodzaju
robét, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowag, w szczegdlnosci jezeli
Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach technicznych
i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji —w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego
o tych okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.04.2024 r.,
w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej umowy lub
zajecie znacznej czesci majgtku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czes¢
swojego majatku na rzecz oséb trzecich — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okoliczno$ciach nie pdzniej jednak
niz do dnia 30.04.2024 .,
w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne, za
wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14
dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie
podzniej jednak niz do dnia 30.04.2024 .,
w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajgcy
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moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej

koniecznosci.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robét,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogy by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt
nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w postanowieniu lit. c,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokét
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartos$ci wykonanych robot
wedfug stanu na dzied odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku
stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania
oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg
cen, za ktére zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 7 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§ 13 Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$s¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujgcych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia,
w szczegolnosci roszczen o zalegte odsetki —art. 509 § 1i § 2 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2023
poz. 1610 t.j. z pézn. zm.). Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowié bedzie istotne naruszenie warunkow niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego
do odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej
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okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.04.2024 r.

§ 14 Zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoniczenia robdt, w
nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakornczenia robét,

gdy wystgpig okoliczno$ci uniemozliwiajgce prowadzenie robédt, jezeli za te
okolicznosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamdwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
gdy wystgpig opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

gdy nastgpi wptyw na nalezyte wykonanie umowy okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 lub zwigzanych z dziataniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego panstwa,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, t.j. w szczegdlnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami
innego Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce robét jest zalezne od
wczesniejszego wykonania roboét przez innego Wykonawce, a inny wykonawca
nie rozpoczat prac w terminie lub prowadzi je w taki sposdb, ze uniemozliwia
Wykonawcy prowadzenie robét.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
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technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wuznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w sSwietle
dotychczasowych zatozern niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

d) zaniechania okreslonych robdt Iub wykonania robdét zamiennych, t.j.
Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni
sposéb wykonania przedmiotu zaméwienia wprowadzajgc inne rozwigzania
techniczne lub projektowe z korzyscia dla interesu publicznego,

e) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego
panstwa, mogg wptynac lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczgcej go umowy w sprawie
niniejszego zamowienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig zmiane tej
umowy, w szczegdlnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub
zmieni¢ zakres wzajemnych sSwiadczen.

Wartos$é ewentualnych robdét dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w nastepujacy
sposob: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od S$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyzej.

Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
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Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedfuzenia Terminu zakonczenia robot
na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
pkt 5 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.
Whniosek, o ktérym mowa w pkt 7 powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdziniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie, lub powinien dowiedziec¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 7
powyzej, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowag, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 4 powyzej, i informacji uzasadniajgcych
zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 7 powyzej, inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o
ktérej mowa w pkt 9 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9 powyzej i przedtozenia na zgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.
W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 7 powyzej
wraz z propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy,
inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania
g0 Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarédwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.
W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.
Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowier umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktéorym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod
warunkiem udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki
udziatu okreslone w niniejszym w postepowaniu,

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia bgdz zmniejszenia stawek
podatku od towardw i ustug, dotyczgcych przedmiotu zamédwienia w wyniku
zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z
2022 r.,, poz 931, t.j. z pdin. zm.), ktére wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy,
a przed wykonaniem przez Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktérego
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Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu zwiekszeniu badz zmniejszeniu, jezeli w
wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota
podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzgledniajgce podatek od towaréw
i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiekszonego
wynagrodzenia wyfgcznie w sytuacji, gdy dotrzymat terminu realizacji umowy,
oraz przekazat Zamawiajgcemu prawidtowo wystawiong fakture VAT
niezwfocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakonczenia realizacji
umowy,

c) zaniechania okreslonych robdt Iub wykonania robdét zamiennych, t.j.
Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni
sposéb wykonania przedmiotu zamdéwienia wprowadzajac inne rozwigzania
techniczne lub projektowe z korzyscig dla interesu publicznego.

d) w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP,

e) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw - zmiany w
tym zakresie nastgpi¢ mogg z uwagi na zapewnienie prawidtowe] realizacji
umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, z wyjgtkiem przypadkéw, w ktérych Zamawiajacy natozyt
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoOwienia na ustugi moze:

i. powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo
niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,

ii. wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub w umowie w sprawie
zamoéwienia publicznego,

iii. wskazaé¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia lub w umowie w sprawie zamdwienia
publicznego,

iv. zrezygnowac z podwykonawstwa.

f) Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 - 123
ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 118 - 123 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

g) Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku,
gdy Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscia
od Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
niniejszego zamowienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia
wierzytelnosci).

16. Dodatkowo, dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, ktdére nie sg istotne w
rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.
17. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci, wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy PZP.
18. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a. danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
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b. danych teleadresowych,
c. danych rejestrowych,
d. bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15 Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§ 16 Spory

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzgcy inne polubowne rozwigzanie sporu. Ewentualne spory w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody nie jest dopuszczalne, moggce wynikngé¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy
bedg rozstrzygane przez sgd miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 17 Przepisy koricowe

Umowa zostata spisana w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zataczniki do umowy, ktdre stanowig jej integralng czes¢:

1. Opis przedmiotu zamdwienia,

2. Oferta Wykonawcy,

3. Oswiadczenie Podwykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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nr sprawy: ZP.271.5.2024 Zatacznik nr 3 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:

Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosciach Skarszyn i Bole$cin. Budowa
oswietlenia drogowego w miejscowosci Mastow.

w zakresie okreslonym w Umowie nr.........cccccueuenene. Zdnia.. e,

zawartej z WYKONAWCA:

NIP (o,

oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ dodnia............... , ujete w protokole
odbioru Nr.....coeecccciiiiiieneen, spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcg z
(o [ | - T obejmujace nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu .................. wynagrodzenie w wysokosci ............... zt /stownie/

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robot j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, t;.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczeé
upowaznionego
przedstawiciela

Podwykonawcy)
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