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Opis przedmiotu zamówienia Część II: 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 

Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Poznań-Krzesiny – zadanie nr 2. 

Nr kodów CPV:  

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45221100-3 Roboty w zakresie budowy mostów  

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

elektroenergetycznych 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 

2. Zakres robót objęty niniejszym zamówieniem został ujęty w projektach budowlanych oraz projektach 

wykonawczych i obejmuje: 

Budowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2489P od skrzyżowania z droga gminną nr 332003P (ul. Radiową) do 

skrzyżowania z łącznicą drogi ekspresowej S11 na odcinku (od km 0+000,00 do km 2+123,50) oraz budową 

nowoprojektowanej drogi powiatowej jak w Zadaniu 1 na odcinku od drogi gminnej  

nr 330245P ul. Leśnej do drogi gminnej nr 332079P ul. Drukarskiej (od km 2+045 do km 3+420)  

w Koninku - o łącznej długości 3+498,50 km wraz z: 

− budową wiaduktu WD-1 nad linią kolejową 272 Kluczbork – Poznań Główny , 

− budową obiektu OM-1 nad rzeką Kopel, 

− budową mostu OM – 2 nad rzeką Kopel, 

− remontem istniejącego mostu OM-3 nad rzeką Kopel, 

− przebudową rzeki Kopel, 

− wzmocnieniem słabego podłoża gruntowego pod nasypem drogowym drogi powiatowej nr 2489P Borówiec 

– Koninko z zastosowaniem m.in. kolumn żwirowych formowanych dynamicznie (metodą dynamicznej 

wymiany) oraz kolumn żwirowych formowanych mikrowybuchami (metodą mikrowybuchów), 

− przebudową skrzyżowania na węźle S11, 

− odcinkiem drogi powiatowej nr 2489P – ul. Lazurowej, 

− odcinkiem drogi gminnej nr 332003P – ul. Radiowej 

− odcinkiem drogi gminnej – połączenie „starej drogi powiatowej, docelowo drogi gminnej” z nową drogą DP 

2489P, 

− łącznicą – Węzeł WC, 

− odcinkiem drogi gminnej 332076P- ul. Magazynowej, 

− odcinkiem drogi gminnej 332077P- ul. Składowej, 

− odcinkiem drogi gminnej 3320779P – ul. Drukarskiej, 

− dodatkową jezdnią n 1, 

− dodatkową jezdnią nr 2, 

− dodatkową jezdnią nr 3, 

− rozbudową i budową skrzyżowań,  

− budową chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zjazdów, 

− budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Radiowej do ul. Skowronkowej (Szczytniki), 

− budową węzła drogowego, 

− budową zatok i przystanków autobusowych, 

− przebudową i budową elementów odwodnieniowych, 

− budową poboczy gruntowych, 

− budową opasek bitumicznych, 

− budową rowów drogowych, 

− budową zbiorników retencyjno-odparowujących, 

− przebudową i budową oświetlenia drogowego, 

− budową kanalizacji deszczowej, 

− budową kanału technologicznego, 

− budową murów oporowych, 
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− umocnieniem skarp nasypów, 

− przebudową lub zabezpieczeniem wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi, 

− budową urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− budową przejazdu kolejowo-drogowego, 

− rozbiórką istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego kolidujących z inwestycją, m.in. 

rozbiórką i przestawieniem ogrodzeń, regulacją wysokościową bram i furtek, 

− przebudową rzeki Kopel, 

− wycinką i urządzeniem zieleni, 

− odtworzeniem punktów osnowy geodezyjnej, 

−  oznaczeniem granic pasa drogowego. 

 

3. Szczegółowy zakres robót oraz wymagania techniczne zostały określone w niniejszej SWZ, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót, oraz w dokumentacji projektowej: 

− Projekt budowlany; 

− Projekt wykonawczy; 

− Projekt stałej organizacji ruchu; 

− Projekt tymczasowej organizacji ruchu na dalekie objazdy. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu, uzyskania lub przedłużenia wymaganych prawem 

uzgodnień/zatwierdzeń; 

b) oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywania tego 

oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy; 

c) w razie potrzeby lub konieczności modyfikacja lub wykonanie nowego projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

uzyskanie lub przedłużenie wymaganych prawem uzgodnień/zatwierdzeń; 

d) zapewnienia obsługi geodezyjnej budowy, a w szczególności wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym 

oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej ; 

e) opracowania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej - 2 egz. oraz  w wersji 

elektronicznej tożsamej z wersją papierową, zapisanej w formacie pdf. na dysku przenośnym USB lub płycie CD 

– 2 egz; 

f) uzyskanie ewentualnych prolongat lub nowych niezbędnych uzgodnień, 

g) realizacji robót zgodnie z warunkami dot. realizacji robót, wydanymi przez Powiatowego Konserwatora 

Zabytków znak. KZ.4123.10.00010.2023.IV z dnia 06.02.2023 r. oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków znak. 

MKZ-IX.4125.6.10.2023.DB z dnia 15.02.2023 r. wynikającymi z potrzeb ochrony zabytków zg. z art. 36 ust. 5 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym przed przystąpieniem do prac ziemnych uzyskania 

pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie badań archeologicznych wraz ze zleceniem niezbędnego 

nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi pracami, 

h) zgłoszenia i uzgodnienia z dysponentami urządzeń obcych, znajdujących się w pasie drogowym, zasad 

prowadzenia robót wraz ze zleceniem niezbędnych nadzorów nad prowadzonymi pracami oraz opracowania i 

przekazania dysponentom urządzeń wymaganych przez nich dokumentów i dokumentacji powykonawczych; 

i) wykonanie filmów z użyciem drona na etapie realizacji 3 razy,  1 raz po wykonaniu budowy i przekazanie 

Zamawiającemu wersji elektronicznej; 

j) wykonywania robót zgodnie z decyzją nr WOO-II.420.98.2020.KW.37 z dnia 12.09.2022 r. o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

k) zapewnienia nadzoru przyrodniczego, odpowiedzialnego za kontrolę realizacji warunków określonych w pkt 

I.2.18-I.2.34 oraz I.3.9-I.3.12 decyzji nr WOO-II.420.98.2020.KW.37 (m.in. przy wykonywaniu prac ziemnych przy 

wykonywaniu wykopów, zdjęcia warstwy wierzchniej gleby, wykonywaniu ścian szczelnych wykorzystywanych 

przy realizacji podpór mostów w sąsiedztwie koryta rzeki, prac związanych z zasypaniem fragmentu rzeki Kopli, 

wszelkich prac odwodnieniowych, prac związanych z wycinką drzew i krzewów, wykonaniem tymczasowych 

płotków herpetologicznych pod nadzorem m.in. herpetologa, entomologa, ornitologa); 

l) wykonanie i utrzymywanie zaplecza Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru do narad koordynacyjnych na 

min. 20 osób, na terenie budowy lub w jej bezpośredniej bliskości, 

m) zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego terenu budowy, a 

jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczególnych posesji przez cały czas wykonywania 

robót 
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n) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robót otoczenia miejsca budowy, dróg, 

instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego – naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 

na własny koszt, 

o) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowanie w należytym 

porządku, a następnie usunięcie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci 

oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

p) zapewnienie na terenie budowy właściwych warunków BHP i ochrony przeciw pożarowej pod rygorem 

ponoszenia wszystkich kosztów usunięcia szkód w imieniu Zamawiającego oraz osób trzecich, powstałych w 

związku z realizacją robót i z niewłaściwym zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawcę, 

q) w przypadku, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, postępowanie 

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a w szczególności posługiwanie się 

przy gospodarowaniu odpadami podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. W przypadku 

pozyskania drewna z wycinki, będzie ono stanowić własność Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany 

do przekazania drewna w miejsce wskazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. 

r) zapewnienia wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, 

s) organizowanie co najmniej raz w miesiącu narad koordynacyjnych, 

t) powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych właścicieli posesji sąsiadujących z terenem budowy co 

najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejściem na posesję oraz informowania mieszkańców ze stosownym 

wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ na korzystanie z nieruchomości. Wykonawca zobowiązuje się 

do bieżącego powiadamiania właścicieli posesji sąsiadujących z terenem budowy o wszelkich zakłóceniach w 

ruchu pieszym i samochodowym, które wynikają z prowadzonych prac oraz do informowania mieszkańców ze 

stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ na korzystanie z tych nieruchomości. Powyższy 

obowiązek zostanie uznany za wykonany w przypadku, jeżeli wykonawca ogłosi przedmiotowe informacje 

obrazując utrudnienia w formie map, schematów bądź  rysunków w miejscu ogólnie dostępnym lub dostarczając 

je bezpośrednio zainteresowanym mieszkańcom, w sposób pozwalający na zapoznanie się z tymi informacjami 

przez każdego z zainteresowanych, 

u) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie, udostępnienie tym podmiotom 

wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować 

prowadzone prace z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie, 

v) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do wykonania robót 

budowlanych, dostarczenia lub usunięcia wyrobów budowlanych (urządzeń, materiałów) dla potrzeb realizacji 

przedmiotu Umowy. Wykonawca opracuje wymagane w tym celu wnioski i inne dokumenty oraz w razie 

potrzeby uzyska wymagane pełnomocnictwa Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z dopełnieniem 

powyższych wymogów obciążą Wykonawcę, 

w) Wykonawca będzie dawał wszystkie powiadomienia, płacił wszystkie podatki, należności i opłaty oraz uzyska 

wszystkie licencje, jakie są wymagane przez Prawa, w odniesieniu do realizacji przedmiotu umowy oraz 

usunięcia wszelkich wad lub usterek oraz Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie (lub inne koszty) 

i przejmie od niego odpowiedzialność materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w 

tym względzie, 

x) wszystkie zastosowane przez Wykonawcę wyroby budowlane, materiały, urządzenia itp. Muszą odpowiadać, co 

do jakości, wymaganiom zamawiającego oraz wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

oraz podlegają akceptacji Zamawiającego. Zabudowane budowle i urządzenia, dla których taki wymóg został 

postawiony został postawiony zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym muszą posiadać świadectwo 

dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. 

Przed przystąpieniem do zabudowy danej budowli lub urządzenia Wykonawca musi posiadać i przedstawić 

Inżynierowi ww. świadectwo wydane na czas nieokreślony, 

y) zabudowane wyroby budowlane, materiały niebędące wyrobami budowlanymi, urządzenia i technologie, dla 

których taki wymóg został postawiony zgodnie z obowiązującą w PKP PLK S. A. procedurą Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem „Dopuszczenie elementów podsystemów i technologii przeznaczonych do stosowania na 

liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S. A.” muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na liniach 

kolejowych zarządzanych przez PKP PLK. S.A. Przed przystąpieniem do zabudowy danego wyrobu budowlanego, 

materiału niebędącego wyrobem budowlanym, urządzenia i technologii Wykonawca musi posiadać i 

przedstawić Inżynierowi i Nadzorowi z PKP PLK S.A., 
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z) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, grzywny, kary oraz jakiekolwiek inne zobowiązania finansowe 

powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przez Wykonawcę przepisów ochrony środowiska a w szczególności 

W przypadku naruszenia warunków i obowiązków, o których mowa w art. 136a Ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenie oddziaływania na środowisko, w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, 

Sporządzenie Projektu Zabezpieczenia Miejsca Robót opracowanego wg obowiązujących w PKP PLK S.A, 

wytycznych i instrukcji wykonywania robót, 

aa) przed przystąpieniem do wykonywania robót, cały personel Wykonawcy, powinien zostać przeszkolony przez 

odpowiedni Zakład Linii Kolejowych w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenach 

kolejowych. Koszty szkolenia ponosi Wykonawca, 

bb) Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakości, aby zagwarantować stosowanie wymagań umowy, 

cc) Inżynier będzie upoważniony do audytu każdego aspektu Programu Zapewnienia Jakości 

 

Uwaga: w równoległym czasie trwania przedmiotowego zadania nr 2 planowana jest realizacja robót związanych z 

zadaniem nr 1 zakres robót został ujęty w projektach budowlanych oraz w projektach wykonawczych i obejmuje: 

Budowę nowoprojektowanej drogi powiatowej na odcinku od drogi powiatowej nr 2461P (ul. Poznańskiej) w Borówcu 

do  drogi gminnej nr 330245P (ul. Leśnej) (od km 0+000 do km 2+045) w Koninku oraz od drogi gminnej nr 332079P 

ul. Drukarskiej w Koninku do drogi gminnej nr 877620P (ul. Krzesiny) w Poznaniu (od km 3+420 do km 6+836,58) – o 

łącznej długości 5+461,58 km wraz z: 

− odcinkiem drogi powiatowej nr 2461P – ul. Poznańskiej, 

− odcinkiem drogi gminnej nr 332045P – ul. Leśnej, 

− odcinkiem drogi gminnej nr 332003P – ul. Radiowej 2, 

− odcinkiem drogi gminnej nr 332079P ul. Drukarskiej 1, 

− odcinkiem drogi gminnej nr 332079P ul. Drukarskiej 2, 

− odcinkiem drogi gminnej nr 332046P ul. Dziennikarskiej, 

− odcinkiem drogi gminnej nr 878179P ul. Silniki 1, 

− odcinkiem drogi gminnej nr 878179P ul. Silniki 2, 

− odcinkiem drogi gminnej nr 877620P ul. Krzesiny, 

− odcinkiem dodatkowej jezdni nr 4, 

− rozbudową i budową skrzyżowań,  

− budową chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zjazdów, 

− budową zatok i przystanków autobusowych, 

− budową stanowisk postojowych dla pojazdów osobowych i ciężarowych, 

− przebudową i budową elementów odwodnieniowych, 

− budową poboczy gruntowych, 

− budową opasek bitumicznych, 

− budową rowów drogowych, 

− budową zbiorników retencyjno-odparowujących, 

− przebudową i budową oświetlenia drogowego, 

− budową obiektów inżynierskich (przepustów), 

− budową kanalizacji deszczowej, 

− budową kanału technologicznego, 

− przebudową lub zabezpieczeniem wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi, 

− budową urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− budową przejazdu kolejowo-drogowego na bocznicy kolejowej, 

− rozbiórką istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego kolidujących z inwestycją, m.in. 

rozbiórką i przestawieniem ogrodzeń, regulacją wysokościową bram i furtek oraz rozbiórką istniejącego przepustu na 

cieku Świątnica (pod bocznicą kolejową), 

− wycinką i urządzeniem zieleni, 

− odtworzeniem punktów osnowy geodezyjnej, 

− oznaczeniem granic pasa drogowego. 

 


