UMOWA NR ...
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

ZaAWarta W ...oovverieninninnennennns wdniu............... pomigdzy:

Gming Kamienna Goéra z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873, reprezentowang przez:

Patryka Strausa — Wéjta Gminy Kamienna Gora,

przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz — Skarbnika Gminy Kamienna Gora,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

..................................................................................................... (nazwa Wykonawcy)
Z SIBAZIDG W .ot (adres siedziby Wykonawcy),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ................
REGON: ........ , NIP: ............

reprezentowanym przez:

................................................... (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

ZwWazywszy, Z€:

1. Zamawiajacy, w wyniku postepowania w sprawie zamowienia publicznego przeprowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,
zwanej dalej ,,ustawa Pzp” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), dokonal wyboru oferty Wykonawcy
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa ogdlnodostepnych stref aktywnosci
turystycznej i rekreacji w miejscowosci Krzeszow i Pisarzowice”

2.  Wynikajace z niniejszej umowy o wykonanie robot budowlanych prawa i obowigzki stron umowy,
nalezy interpretowac¢ w konteks$cie cato$ci postgpowania przetargowego w rezultacie ktorego doszlo
do zawarcia niniejszej umowy, w tym dokumentéw powstatych w trakcie tego postepowania,

3. Realizacja zadania inwestycyjnego objetego niniejszg umowsg jest wspotfinansowana ze Srodkoéw
Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziatania 19.2 ,,Wsparcie
na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spolecznosc”
objetego Lokalng Strategiag Rozwoju LGD ,,Kwiat Lnu”

Strony niniejszej umowy postanawiaja, co nastepuje:

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Skroty
Skroty, uzywane w dalszej tresci niniejszej umowy, oznaczaja odpowiednio:
KC — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360)
PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.)
Pzp — ustawal 1 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia,
STWiOR — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,

Nk =

§ 2. Pojecia i definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja nastepujace znaczenie pojec:

1. Cena ofertowa brutto — catkowita cena ryczaltowa za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
podana przez Wykonawce w ofercie przedtozonej Zamawiajacemu w ramach postepowania w
sprawie udzielenia zaméwienia publicznego, jako oswiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce za okre$long cen¢ ustalong w oparciu o wlasng kalkulacje Wykonawcy,
uwzgledniajacg wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i dokumentacji
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projektowej udostepnionych przez Zamawiajacego, obejmujaca takze nalezne podatki, optaty i inne

obcigzenia publicznoprawne lezace po stronie Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw shuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegolnosci:

1) projekt wykonawczy (techniczny) z zalacznikami stanowigcymi jego integralng czg$¢ (zalaczniki
takie jak: rysunki, opisy urzadzen, uzgodnienia, itp.),

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

3) zaswiadczenie Wydziatu Architektury potwierdzajace zgloszenie Zamawiajgcego zamiaru
wykonania okreslonych robot budowlanych.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okres§lajace w

porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania zaréwno catosci jak i poszczegolnych czeséci

oraz rodzajow robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, wraz z szacunkiem przerobu i

platnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do realizacji robdt budowlanych okre§lonych zasobow

ludzkich i zasobow materiatowych bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba/osoby pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego jako

jego przedstawiciel, bedaca zarazem uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu przepisow

PrBud.

Kierownik budowy / kierownik robot — osoba fizyczna posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia

wymagane dla kierowania robotami budowlanymi, wskazana i upowazniona przez Wykonawce¢ do

kierowania i nadzoru nad prawidtowg realizacjg robdt, zaakceptowana przez Zamawiajacego i

zgloszona réwniez wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy wspolnie podejmujacy si¢ wykonania przedmiotu umowy, ktorych

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub umowa o podobnym charakterze, w szczego6lnosci

umowa o wspoOltpracy.

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony i przedstawiony przez Wykonawceg, w szczego6lnosci

na podstawie dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego, zawierajacy

szacowane 1 wycenione przez Wykonawce ilosci robdt do wykonania oraz koszty jednostkowe tych

robot.

Materialy — dopuszczone do stosowania w budownictwie materialy, surowce i wyroby budowlane,

oraz urzgdzenia, ktore maja by¢ wykorzystane (wbudowane) przy wykonywaniu robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, w standardzie okreSlonym w dokumentacji

projektowej i STWiOR, a w sytuacji braku okreslonych wytycznych co do standardu, zgodnym z

przeznaczeniem i rodzajem robot do wykonania ktérych maja zosta¢ zastosowane.

Nadzor autorski — zespdt czynnosci polegajacych na potwierdzeniu w toku wykonywania robdt

budowlanych zgodnosci realizacji tych robot z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania ewentualnych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

projektowej o ile takie sa niezbedne do prawidlowego wykonania robot budowlanych.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior robot polegajacy na ocenie ilosci i

jakosci wykonanych robot budowlanych, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia

lub ulegaja zakryciu.

Odbior czesciowy — odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot bedacy

podstawa ewentualnych rozliczen czgSciowych,

Odbior koncowy robét - odbior polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci cato$ci wykonanych

robot przewidzianych umowa, a takze prawidtowosci realizacji przez Wykonawce wszelkich innych

obowigzkéw zwigzanych z wykonywaniem roboét, a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy

w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku przedszkola.

Odbiér gwarancyjny — wykonywana przez Zamawiajacego kontrola skutecznosci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji

jakosci lub rekojmi za wady.

Oferta — pisemne o§wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg za okreslong

catkowitg cen¢ ryczattowa oraz inne deklarowane zobowigzania, zgodnie z postanowieniami

umowy, zapisami SWZ, zlozone Zamawiajagcemu przez Wykonawce w sprawie udzielenia

zamowienia publicznego w prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy postgpowaniu.
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora nie podlega wykluczeniu z
postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w rozumieniu przepisow Pzp, 1 ktéra:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czg¢sci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo,

2) zawarla z Wykonawcg przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, stanowiace czg$¢ przedmiotu umowy, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot wskazano w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajgcemu.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie opdznien w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniatych z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcey, w celu dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

1) propozycje nowych termindw wykonania poszczegélnych czgsci robot budowlanych, ktérych
termin wykonania uptynal, a ktore nie zostaty jeszcze wykonane, lub ktérych termin wykonania
jest zagrozony wedtug zapisow aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (np.: reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwickszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminow realizacji poszczegdlnych etapoéw robdt i umodéwionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokot ustalen — dokument okreslajacy zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian w
zakresie ilosci lub rodzaju robot stanowiacych przedmiot umowy, sporzadzany w sytuacji
wystgpienia uzasadnionej potrzeby wykonania robot nie ujetych i1 nie opisanych w dokumentacji
projektowej, wykonania robdt zamiennych badz potrzeby zaniechania wykonania okreslonych robot
lub czynnosci; termin ten oznacza tez dokument zawierajacy wszelakie ustalenia stron co do sposobu
realizacji umowy w przypadku zaistnienia réznego rodzaju niejasnosci i watpliwosci majacych
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowa robot budowlanych zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu,

Protokol odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z umowa danej cze$ci robot budowlanych bedacy podstawa rozliczen

czesciowych,

Protokot odbioru koncowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce catosci przedmiotu umowy (robot budowlanych zakonczonych przeprowadzeniem

wymaganych prob i sprawdzen), a takze zrealizowania przez niego wszelkich innych obowiazkow

zwigzanych z wykonywaniem robot a wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

Protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania

usunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w przedmiocie umowy.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani

Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac

racjonalnie — nie mogli zapobiec; ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac racjonalnie — nie

mogli unikng¢ ani jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) — dokument

stanowigcy element dokumentacji projektowej, przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajagcego w

celu realizacji umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby

wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych opisanych dokumentacjg projektowa.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportu bedace w dyspozycji Wykonawcy, potrzebne do

zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia jego wad.
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Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
wraz z przestrzenia zajmowang przez zaplecze budowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy — termin okre§lony w niniejszej umowie, do uptywu,
ktorego Wykonawca jest zobowigzany wykonaé calos¢ przedmiotu umowy (tj. cato$¢ dokumentacji
projektowej oraz wszelkie roboty budowlane) bez jakichkolwiek wad, a takze zrealizowac wszelkie
inne obowigzki wynikajace z postanowien niniejszej umowy

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze¢$¢ przedmiotu umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawca, lub pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca, a takze
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w zrealizowanych robotach stanowigcych przedmiot
umowy, badz w dowolnym ich elemencie (w tym urzadzeniach lub wyposazeniu), powodujace
niemoznos¢ wykonania, uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zmniejszenie warto$ci przedmiotu umowy, obnizenie stopnia jego uzytecznosci, obnizenie jakosci
lub inne mankamenty w przedmiocie umowy. Za wadg¢ uznaje si¢ takze sytuacje, w ktorej przedmiot
umowy nie stanowi wlasnos$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.
Wykonawca — Strona umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych umowa czynnosci i robot
budowlanych, zgodnie z obowigzujacymi postanowieniami umowy, dokumentacja projektowa,
zapisami SWZ, przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zaptaty kar
umownych, oraz roszczen z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy , w jednej lub w kilku formach wybranych przez
Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy — Strona umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowa i wilasciwymi przepisami odrgbnymi
czynnos$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z
przekazaniem dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i
kontynuowania realizacji umowy, a takze do odebrania wykonanego przedmiotu umowy i zaptaty
umowionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostgpem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie materiatow oraz sprzetu do wykonywania robot
budowlanych, za ktérego wyznaczenie, utrzymanie, oraz uporzadkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapisow umowy

Strony ustalaja, ze w zakresie interpretacji postanowien umowy, obowiazuja je nastepujace zasady:

1.
2.

98]

Postanowienia umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w

liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego zapisu umowy wynika wyraznie co$ innego.

Integralng czescia Umowy sg zataczniki do Umowy.

Dla celow interpretacji zapisOw niniejszej umowy przyjmuje si¢ nadrzedno$¢ jednych dokumentow

nad innymi, zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa o roboty budowlane,

2) Projekt wykonawczy (techniczny) obejmujacy poszczegdlne branze budowlane z zalacznikami
stanowigcymi jego integralng cz¢$¢ (m.in.: rysunki, uzgodnienia, itp.),

3) STWIiORB,

4) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

5) Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy.

W celu wyeliminowania ewentualnych stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy poszczegdlnymi

dokumentami wymienionymi w ust. 4, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie i na pi$mie

przekaza¢ odpowiednig informacj¢ podmiotowi wystepujagcemu o Wwyjasnienie rozbieznoSci,

z zachowaniem zasady nadrze¢dnosci poszczegolnych dokumentow, o ktoérej mowa powyzej, podczas

interpretacji stwierdzonych rozbieznosci.

Strona 4z 31



10.

Wszelkie dokumenty wzajemnie przekazywane przez Strony w okresie obowigzywania umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie maja wptywu na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni i
miesigcy kalendarzowych, natomiast bieg i uplyw terminu ustala si¢ zgodnie z przepisami KC.

W sprawach nieuregulowanych zapisami umowy stosuje si¢ odpowiednio obowigzujace przepisy
prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r., Prawo budowlane, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r., Prawo zaméwien publicznych.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia, pod warunkiem podpisania przez obie strony.

§ 3a. Oswiadczenia stron.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze :

1) jest wlascicielem dzialek geodezyjnych lub posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami
na cele budowlane, na ktorych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne,

2) posiada $rodki finansowe na realizacj¢ inwestycji.

Wykonawca o§wiadcza, ze:

1) jest upowazniony do wystgpowania w obrocie prawnym z zgodnie wymogami ustawowymi i
posiada uprawnienia do wykonywania robot budowlanych wymaganych w pozwoleniach oraz
dysponuje personelem — osobami zdolnymi do realizacji zamowienia dajagcymi rekojmie
prawidlowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

2) posiada niezbedna wiedze i dos§wiadczenie do wykonania przedmiotu umowy,

3) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacj¢ przedmiotu umowy

4) jest mu wiadome, iz Zamawiajacy uzyskal dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy,

5) dokonal wizji terenowej w zakresie lokalizacji (wykonywania) robdt budowlanych objetych
przedmiotem niniejszej umowy.

§ 4. Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadkach gdy postanowienia umowy przewiduja dokonywanie zatwierdzen, przekazywanie
informacji lub powiadomien, wydawanie decyzji, polecen lub zgdd, beda one realizowane na pisSmie
i przekazywane osobiscie za pokwitowaniem, poczta badz kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub drogg elektroniczng badz faksem na nastgpujace adresy:
1) na adres Zamawiajacego:

Urzad Gminy Kamienna Géra, 58-400 Kamienna Gora, Aleja Wojska Polskiego 10

telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad@gminakg.pl
2) na adres Wykonawcy:

W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynnosci o ktorej
mowa w ust. 1, Strona otrzymujaca niezwtocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazujacej na jej
wyrazne zadanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomosci.

§ 5. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

W przypadku gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, podmioty wchodzace w jego sktad sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za prawidlowe wykonanie umowy jak rowniez za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum zobowiazane sa do pozostawania w Konsorcjum przez
caly okres obowigzywania niniejszej umowy, tacznie z okresem gwarancji jako$ci i okresem rekojmi
za wady za wyjatkiem zastgpienia wykonawcy (cztonka konsorcjum) innym wykonawca w sytuacji
wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt. 2 litera ,,b”ustawy Pzp.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjety si¢ wykonania przedmiotu
umowy 1 wszystkich zmian tej umowy, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot
budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum. Lider Konsorcjum
jest upowazniony do podejmowania decyzji oraz skladania i przyjmowania o$wiadczen woli w
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imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, w zakresie wskazanym
w petlnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy 1 przedtozonych Zamawiajacemu.
Upowaznienie Lidera Konsorcjum nie moze by¢ odwotane lub w jakikolwiek sposéb zmienione bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i okresu rgkojmi za
wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot wynikajacych z
umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI
§ 6. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania

inwestycyjnego pn.: ,,Budowa ogolnodostepnych stref aktywnosci turystycznej i rekreacji

w miejscowosci Krzeszow i Pisarzowice”, opisane SWZ, dokumentacja projektowa i STWiOR

(zalaczniki do umowy), a takze realizacj¢ uslug wchodzacych w zakres rzeczowy przedmiotu

umowy, w szczegdlnosci obowiazkéw wskazanych w ust. 3 oraz SWZ.

Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy mial mozliwo$¢ zweryfikowania

dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego, oraz innych dokumentéw i danych

przedstawionych przez Zamawiajgcego, majacych lub mogacych mie¢ wplyw na proces
wykonywania robot budowlanych, a takze o$wiadcza, ze dokonat tej weryfikacji z nalezyta
staranno$cig. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca oswiadcza rowniez, ze informacje, ktore
uzyskat lub ktore przy dochowaniu nalezytej starannosci mogl uzyskac¢ w toku takiej weryfikacji, nie
beda stanowily podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczen lub pretensji wobec

Zamawiajacego.

Przedmiot umowy obejmuje ponadto realizacj¢ przez Wykonawce nastepujacych obowigzkow:

1) obstugi geodezyjnej robot budowlanych przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia
zawodowe i wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym
geodezyjne wyniesienie obiektu w terenie, sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu
dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w
tym mapy), o ktéorej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17.05.1989 r., Prawo geodezyjne i
kartograficzne, oraz informacji o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu

2) zorganizowania i oznakowania oraz zabezpieczenia terenu budowy,

3) kierowania budowa, w szczeg6lnosci przez kierownika budowy posiadajacego uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci (art. 42 ust. 1 ustawy PrBud),

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,

zwane w dalszej tresci umowy ,,robotami” Iub ,,robotami budowlanymi”, zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy oraz w umowionym terminie wykonania.

§ 7. Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy, ustala si¢ na okres do .... miesiecy od od dnia zawarcia
niniejszej umowy tj. do dnia ............ 2023 roku.

Przedmiotem zobowigzania Wykonawcy jest wykonanie i oddanie calo$ci zadania inwestycyjnego, a
nie jego czesci, zas przedmiotem zobowigzania Zamawiajacego (inwestora) wynikajacego z zawartej
umowy jest odebranie calosci przedmiotu umowy i jego catosciowe rozliczenie. Odbidr czgsciowy i
zaptata cze¢sci wynagrodzenia oznaczajg jedynie potwierdzenie faktu wykonania pewnej czgsci robot
w celu zaptaty cze$ci wynagrodzenia. Rozliczenie Wykonawcy ze stosunku zobowigzaniowego
wynikajagcego z niniejszej umowy o roboty budowlane ma charakter cato$ciowy i finalny dla
przedmiotu umowy, a nie jego okreslonych czesci. W zwigzku z tym, konsekwencje nie dotrzymania
zobowiagzan wynikajacych z niniejszej umowy, w tym terminu wykonania (tj. kary umowne) beda
odnosily si¢ do catosci zobowiazania Wykonawcy, a nie jedynie do czesci przedmiotu umowy.
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Strony umowy zgodnie ustalajg, Ze termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany,

jezeli tacznie zostang spetnione nastgpujace warunki:

1) najpozniej w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
kompletng i prawidtowo sporzadzong dokumentacj¢ powykonawcza zadania inwestycyjnego,
sprawdzong i zaakceptowang przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) dokonany zostanie odbior koncowy przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, a Wykonawca zgltosi zakonczenie realizacji zadania i gotowos$¢ do odbioru
koncowego najpozniej w ostatnim dniu terminu przyjetego dla wykonania przedmiotu umowy.

Strony umowy zgodnie ustalaja, ze nie spelnienie co najmniej jednego z warunkéw okreslonych w

ust. 2 oznacza, ze Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem przedmiotu umowy, co stanowi

podstawe do naliczania kar umownych.

Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu powiadomienia o gotowosci wykonanych

rob6t do odbioru, w formie pisemnej, potwierdzone przez kierownika budowy.

Strony ustalaja, ze od daty przekazania przez Wykonawce dokumentacji, wskazanej w ust. 3 pkt 1),

rozpoczyna si¢ bieg terminu przyjetego do wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu rozpoczegcia

czynnosci odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 31 umowy.

Przystapienie przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy, moze nastapic¢ nie wczesniej niz w

dniu nastepujacym po dacie protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w celu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy,

w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, po uprzednim przejeciu obowigzkow kierownika

budowy przez osobg okreslong w § 13 umowy.

ITII. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 8. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkéw zgodnie z zapisami umowy.
W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji papierowe;.
Dokumentacja projektowa stanowi wtasnos¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystywana wytacznie
w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady dokumentacji projektowej, i w
przypadku ujawnienia takich wad Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt
zmian dokumentacji projektowej koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wszelkie koszty zmian oraz
modyfikacji dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawce.
Zamawiajacy jest ponadto zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, a takze nadzoru autorskiego jezeli bedzie niezbgdny,
2) dokonywania zmian lub modyfikacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
3) wyznaczania termindow wszelkich odbioréw robot budowlanych po otrzymaniu od Wykonawcy
powiadomienia o gotowosci do takich odbiorow,
4) terminowego przystgpowania do odbiorow robot budowlanych,
5) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
Zamawiajacy w terminach okreslonych umowa jest zobowigzany do odbiorow:
1) robot ulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych,
2) czeSciowych,
3) koncowego catos$ci robot,
4) gwarancyjnych,
Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, w imieniu Zamawiajgcego, dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.

§ 9. Zarzadzanie realizacja umowy
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Zamawiajacy, do zarzadzania realizacjag umowy w swoim imieniu i koordynacji dziatan, wyznacza
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Zamawiajacy, nie pdzniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, pisemnie
powiadomu Wykonawce o osobie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami PrBud, jest upowazniony w szczego6lnosci
do:

1) Dbiezacej koordynacji dziatan i robot realizowanych na podstawie niniejszej umowy,

2) kontroli jako$ci stosowanych materiatow 1 jakosci wykonywanych robot budowlanych,

3) kontroli wykonania rob6t zgodnie z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo — finansowym,
4) dokonywania powierzonych odbiorow robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
zatwierdzenia, ktore sa obowiazujace dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 5.

Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na piSmie zastrzezenia
do polecen lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgloszone zastrzezenia,
po przedstawieniu stanowiska w tym zakresie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, beda
podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Decyzje lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie do 10 dni roboczych. Brak w tym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian przez
Zamawiajgcego zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania tych decyzji lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem decyzji lub
polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczenstwem
0s0b trzecich, oraz ochrong przeciwpozarows.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
czym zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych,
powiadomi pisemnie Wykonawce o przeprowadzonej zmianie.

§ 10. Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do zwolywania narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i innych zaproszonych 0sob.
Kierownik budowy jest zobowiazani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Narady koordynacyjne zwotywane sa w zalezno$ci od biezacych potrzeb, nie czesciej jednak niz raz
na dwa tygodnie. Inspektor nadzoru inwestorskiego samodzielnie decyduje o potrzebie zwotania
narady koordynacyjnej i moze odstapi¢ od ich zwotywania z wymieniong czestotliwoscia.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 stanu zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych:
1) postepow realizacji robot,
2) nieprawidtowosci w wykonywaniu robot,
3) zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, informuje uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradg i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, jej uczestnicy moga wnie$¢ pisemne
zastrzezenia w terminie 2 dni roboczych liczac od daty otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia protokotu narady koordynacyjnej uwaza si¢ za wigzace.

§ 11. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkow zgodnie z zapisami umowy, majac
na uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany.

Wykonaweca jest zobowiazany do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia, zapisami
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci projektu wykonawczego opisujacego doktadnie przyjete
rozwigzania, STWiOR, SWZ i nienaruszajagcymi zapisow umowy poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowigzujacymi normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,
Wykonawca na zasadach ogoélnych ponosi wobec Zamawiajgcego 1 0séb trzecich odpowiedzialnosé

Strona 8z 31



za szkody powstale w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr

materialnych, uszkodzenie ciala lub $mieré osob, a takze ponosi odpowiedzialno§¢ za wybrane

metody dzialan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielania odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosé¢

materiatow i wyrobow budowlanych stosowanych do realizacji robot.

Wykonawca jest w szczegblnosci zobowigzany do:

1) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robot budowlanych,

2) starannego sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajgcemu,

3) =zapewnienia kierownika budowy posiadajacego kwalifikacje 1 uprawnienia budowlane
wymagane przepisami PrBud,

4) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu prowadzenia czynnosci i dziatania okre§lonych umowa,

5) wykonywania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy zgodnie z wlasciwymi
normami i przepisami prawa obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w tym z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) stosowania si¢ do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

7) stosowania materiatow, sprzgtu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli,
spetniajgcych standardy i wymagania opisane w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w
projekcie wykonawczym i STWiOR,

8) dostarczania materialow i sprzg¢tu zgodnie z postanowieniami umowy,

9) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub przez Wykonawce,

10) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy,

11) zglaszania gotowosci do odbiorow robot w trybach i na zasadach okreslonych umowa,

12) brania udziatu w odbiorach rob6t w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego,

13) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresiec wykonywania robot, w
czasie odbiorow, a takze w okresach obowigzywania gwarancji jakosci i regkojmi za wady,

14) zatrudniania odpowiedniej liczby pracownikow i zaangazowania 0sob posiadajacych wymagane
uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynnos$ci i dziatan objetych
umowa,

15) przestrzegania przepisOw prawa pracy oraz przepisow w zakresie zabezpieczenia spotecznego w
stosunku do 0séb uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy oraz swoich pracownikow,

16) zaptaty Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia,

17) sporzadzania na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robot stuzacych
realizacji przedmiotu umowy wraz z okresleniem metod, ktore zamierza w tym celu przyjac,

18) przedktadania Zamawiajagcemu kazdego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiot
stanowia roboty budowlane, a takze projektu zmian tej umowy, wraz z doktadnym okresleniem
ktorych czgséci robot budowlanych objetych przedmiotem umowy dotyczy przedkladany projekt
umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz 10 dni przed zawarciem tej umowy,

19) przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii kazdej zawartej
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia
takiej umowy, jednak nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonaweca, nie p6zniej niz w terminie 10 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy,

jest zobowigzany do rozpoczegcia i nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowiacych

przedmiot umowy,w terminach zalozonych zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym

co najmniej od godz. 8.00 do godz. 16.00 kazdego dnia powszedniego (tj.: przez 8 godzin dziennie i

przez 5 dni w tygodniu od poniedziatku do piatku wilacznie). W przypadku gdy wymaga tego

technologia danych robot budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt przez

7 dni w tygodniu przez cata dobg. W przypadkach robét ucigzliwych akustycznie, moga by¢ one

prowadzone w porach uzgodnionych z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Postanowienia ust. 7 nie maja zastosowania w sytuacji gdy warunki atmosferyczne nie pozwalajg na

wykonywanie okreslonego rodzaju robot. W przypadku wystgpienia takich okolicznosci inspektor
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17.

18.

19.

20.

nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, potwierdza brak mozliwosci wykonywania

robot, niezwlocznie po wystapieniu okolicznosci uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z

warunkami okreslonymi w ust. 7.

W wyjatkowych przypadkach, w tym w sytuacji koniecznosci ratowania mienia lub bezpieczenstwa

wykonanych robot, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych robot i czynnosci dowolnego dnia

oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca przed podjeciem takich czynnosci lub robot

niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu takiej potrzeby.

Bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania

robo6t w godzinach 21.00 — 7.00.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy

powodowane naruszeniem obowigzkéw okreslonych w ust. 7.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ systematycznie i na biezaco oraz prawidlowo przechowywac:

1) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami sprawdzen, prob i badan technicznych,

2) pozostate dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiOR.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacii,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

3) informacji o wytwarzanych odpadach,

4) programu zapewnienia jakosci robot,

5) wszelkiej dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich wykonaniu,

jak réwniez umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie budowy kazdej

roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Strony ustalajg, ze w sytuacji powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania

czgsci przedmiotu umowy, Wykonawca petni funkcj¢ koordynatora dzialan Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w okresie realizowania przez niego czg¢sci przedmiotu, a takze w okresie

usuwania wad.

Od daty odbioru koncowego do dnia odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzaja koszty usunigcia

wad 1 naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie budowlanym, ktorego dotyczy

przedmiot niniejszej umowy, za ktora Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych,

a spowodowane;j:

1) wada, ktéra wynikla z robdt budowlanych wykonanych w ramach umowy i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia tych robot,

2) czynno$ciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

Wykonawce obcigzaja koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog oraz infrastruktury

uszkodzonych w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy przez Wykonawce lub inne podmioty za

ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, oraz uporzadkowania terenéw wykorzystywanych w

trakcie realizacji robot budowlanych.

Wykonawca opracowuje i kompletuje dokumentacje powykonawczg przedmiotu umowy, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci nalezycie odzwierciedlajac i dokumentujac stan

faktyczny wykonanych robot budowlanych.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana jest przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem

robot budowlanych oraz odbiorami robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i poddawanych w

zwiazku z tym odbiorom czgéciowym.

Dokumentacja powykonawcza, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, jest udostepniana

Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zadanie.

§ 12. Personel Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne (materialowe i sprzgtowe), zasoby finansowe, a takze zasoby ludzkie w postaci personelu
posiadajacego doswiadczenie, wiedzg, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie niezb¢dnym
do wykonania umowy.
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Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, wymaga od Wykonawcy, kazdego Podwykonawcy i dalszego

Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie umowy o prace i na okres co najmniej rowny okresowi

realizacji przedmiotu umowy tj.: od daty rozpoczecia robot budowlanych po przekazaniu placu

budowy do dnia zakonczenia robdot budowlanych, osob wykonujacych czynnoéci polegajace na:

1) oczyszczaniu terenu i przygotowaniu terenu pod budowe,

2) wykonywaniu robot nawierzchniowych na drogach, placach, ulicach itp.

3) instalowaniu urzadzen do zabaw na §wiezym powietrzu i innych terenach rekreacyjnych.

Wymogi okreslone przez Zamawiajacego w ust. 2 nie dotycza:

1) kierownika budowy oraz kierownikéw robot,

2) o0séb wykonujacych prace geodezyjne,

3) o0s6b prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza (samozatrudnienie) i w jej ramach
wykonujacych na rzecz Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy czynno$ci
wskazane przez Zamawiajacego w ust. 2.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do prowadzenia czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy,

kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, w zakresie spelniania wymogoéw okreslonych w

ust. 2, a w zwigzku z tym Zamawiajacy moze:

1) zada¢ oSwiadczen lub innych dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymienionego
wymogu zatrudnienia pracownikow i dokonywania ich oceny,

2) zada¢ stosownych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie speiniania wymienionego
wymogu przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce,

3) przeprowadza¢ kontrole na miejscu wykonywania rob6t budowlanych.

W okresie wykonywania przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego oraz w terminie

okreslonym w tym wezwaniu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedlozy

Zamawiajagcemu dokumenty i dowody potwierdzajace spetnianie wymagan okre§lonych w ust. 2, a w

szczegolnosci:

1) oSwiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
okreslone przez Zamawiajacego; o$wiadczenie powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu,
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu podmiotu,

2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie okreslone w pkt 1), wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowiagzkow, jezeli zostat sporzadzony. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane
w sposoOb zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez danych
adresowych i numeréw PESEL pracownikow). Informacje takie jak imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o prace, musza by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wezwany podmiot,
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy lub caly okres realizacji przedmiotu umowy,

4) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie dowodéw potwierdzajacych zgloszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowane w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie
danych osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dowodow, o ktorych

mowa w ust. 5, bedzie traktowane jak niespetnienie przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wymogoéw zatrudnienia pracownikow okreslonych w ust. 2.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub tez dalszego Podwykonawce,

wymogow zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo do naliczenia i potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w

wysokosci 1 na zasadach okre§lonych w dalszych postanowieniach umowy.
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W przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci w zakresie przestrzegania przepisOw prawa

pracy przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié

si¢ o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikajace z braku odpowiedniej liczby

pracownikoéw lub personelu Wykonawcy, skutkujace opdznieniem w wykonaniu przedmiotu umowy

beda traktowana jako opdznienie powstate z winy Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zglaszania uwag i zastrzezen, a takze do

wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia osoby nalezacej do pracownikéw lub personelu

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéra mimo udzielonego upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuyje si¢ do postanowien umowy lub przepiso6w bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia wilasnego lub 0sob trzecich, zagrozenie w
zakresie ochrony srodowiska, badz narusza zasady bezpieczenstwa lub przepisy ppoz.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do realizacji przedmiotu umowy

nosity na terenie budowy oznaczenia jednoznacznie identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§ 13. Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia zgodnie ze zlozong oferta Pana/Panig: ...,
jako kierownika budowy.
Osoby wymienione w ust. 1, sa uprawnione do podejmowania w imieniu Wykonawcy, dziatan i
czynnosci zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w granicach okreslonych przepisami PrBud.
Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby pelnigcej
obowigzki kierownika budowy na inng osobe¢ o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom
osoby wymienionej w ust. 1, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze
takiej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, przy czym strony ustalaja, ze zmiana taka nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 3,
w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia przeprowadzenia takiej zmiany.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na tereniec budowy w szczegdlnosci w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

§ 14. Podwykonawcy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy sitami wlasnymi/z udzialem podwykonawcow’, ktorzy nie

podlegaja wykluczeniu z postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia obejmujacego wykonanie

przedmiotu umowy, oraz dane ktérych Wykonawca zamie$cit w swoim o$wiadczeniu dotyczacym
spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu i przestanek wykluczenia z postgpowania.

Zakres robot 1 czynnosci powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

okresla stosowna umowa o podwykonawstwo.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastagpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest

wymagana pisemna zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania i uchybienia Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, odpowiedniej faktury VAT (rachunku), potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére odpowiadaja $cisle i jasno okreslonym cze$ciom przedmiotu umowy,
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3) wyptlata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, bedzie nastgpowac w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym dokumentacja
projektowa, STWiOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zadanie, wszelkich dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce kwot zabezpieczenia Podwykonawcy, od zwrotu
przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy.

W sytuacji gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe¢ o

podwykonawstwo lub zamierza zmieni¢ zawarta umow¢ o podwykonawstwo, jest zobowigzany do

przedtozenia Zamawiajacemu projektu takiej umowy lub jej zmiany stosujac odpowiednio

postanowienia § 11 ust. 6 pkt 18) i pkt 19) niniejszej umowy. Wraz z takim projektem umowy o

podwykonawstwo Iub projektem jej zmiany, nalezy przedlozy¢ ponadto zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym z projektem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od daty

przedlozenia mu projektu nie zglosi zastrzezen w formie pisemne;j.

Zamawiajacy, w terminie o ktorym mowa w ust. 9, zglosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w

nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 6,

2) niezalgczenia do projektu umowy, dokumentdéw lub informacji okreslajacych czesci przedmiotu
umowy, ktorych dotyczy projekt tej umowy o podwykonawstwo,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce catosci lub kluczowej czgsci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie
zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce (z wylaczeniem
sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w
celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu),

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien, o ktorych mowa w ust. 7,

5) gdy okreslony w projekcie umowy o podwykonawstwo termin wykonania przedmiotu umowy
lub zakonczenia robdt budowlanych jest dtuzszy niz przewidywany niniejszg umowa,

6) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca na podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okre§lonym w ust. 9, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do przedstawionego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczona

za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia, nie pozniej jednak niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot wskazano w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajacemu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zawarto umowy o podwykonawstwo
zaakceptowane] przez Zamawiajgcego, lub moze usunaé takiego Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
przedlozy Zamawiajacemu odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji przedmiotu umowy innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu robot budowlanych okreslonych tag umowa
wymaga akceptacji Zamawiajgcego w trybie okre§lonym w ust. 8 — ust. 13.

Do zmian istotnych postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje
si¢ zasady okreslone w ust. 8 — ust. 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okres$lonych ta umowsa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany badz odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, jesli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniaja okreslonych niniejsza umowa wymagan dotyczacych podwykonawstwa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ustug
lub robét budowlanych, badz tez dotrzymania terminoéw ich realizacji.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego odpowiednio Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.

W sytuacji gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sag w jezyku obcym, odpowiednio
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do projektu jego
tlumaczenie na jezyk polski, a dla kopii umowy o podwykonawstwo tlhumaczenie przysigglte umowy
na jezyk polski.

§ 15. Obsluga geodezyjna
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng robot budowlanych stanowiacych
przedmiot umowy przez osob¢ posiadajagca stosowne uprawnienia zawodowe oraz wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji 1 kartografii.
W ramach realizowanej obstugi geodezyjnej, o ktorej mowa w ustepie poprzedzajacym, Wykonawca
zapewnia w szczegolnosci:
1) zgodne z przepisami oraz dokumentacja projektowag wytyczenie wszystkich elementéw robot
budowlanych w terenie,
2) ochrong punktéw pomiarowych i wysokos$ciowych, w tym takze ich odnowienie w przypadku
uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy,
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3) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w tym mapy), o ktorej mowa w tresci art. 2 pkt 7b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacji o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu,

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia

geodezyjnego, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tego wytyczenia oraz do skorygowania

ewentualnych uchybien w terminie do 5 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych nieprawidtowosciach.

Wykonawca jest zobowigzany dokonaé stosownych pomiarow geodezyjnych na kazde uzasadnione

zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostgpnia¢ im wykonane

pomiary.

§ 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Nie p6ézniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu samodzielnie opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z
ktorym Wykonawca begdzie realizowat przedmiot umowy.
Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego majg prawo zgloszenia pisemnych uwag do
harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego uwag do
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca bgdzie zobowigzany do ich uwzglednienia i
przedtozenia odpowiednio skorygowanego harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag od Zamawiajacego.
Wykonaweca jest zobowiazany na biezaco aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy zaleznie
od postepdéw realizacji przedmiotu umowy i1 kazda aktualizacje tego harmonogramu przedktadacd
Zamawiajgcemu — postanowienia ust. 2 — 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 17. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie
druga Strone.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych dalsze
wykonywanie robot budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 18. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca w okresie wykonywania umowy jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, prawa
ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.
Do zakresu dzialania Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt,
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych do realizacji obowigzkéw wynikajacych z ust. 1.
Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z
przepisami PrB oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126), oraz przedtozy¢ go inspektorowi nadzoru inwestorskiego nie pozniej niz w
dniu protokolarnego przekazania terenu budowy.

§ 19. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na okres obowigzywania umowy lecz nie p6zniej niz od dnia
poprzedzajacego dzien w ktorym ma nastapic¢ przekazanie mu terenu budowy, umowe ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwiazanej z realizacjag umowy na kwote ubezpieczenia nie
nizsza niz okreslona zapisami SWZ wymagana zdolno$¢ finansowa Wykonawcy do ubiegania si¢ o
udzielenia zamoéwienia polegajagcego na wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, a takze do
terminowego optacania sktadek ubezpieczeniowych wynikajacych z zawartej umowy ubezpieczenia
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w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane biedami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy.

Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w
ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszty umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe z
nig zwigzane, pokrywa w catosci Wykonawca.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przekazania dokumentéw potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia, w szczegélnosci uwierzytelnionej przez niego kopii umowy i polisy
ubezpieczenia, w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku uchybienia temu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac przekazanie terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych
dokumentow, co nie powoduje wstrzymania biegu uméwionych terminéw w zakresie wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

W przypadku przedluzenia terminu obowigzywania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedhuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 4, oraz do
przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w
szczegblnosci uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 1 — 4, lub nieprzedtozenia
przez Wykonawce wymaganych dokumentéw ubezpieczenia na co najmniej 14 dni przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 — 4, a
poniesiony wydatek potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw zawartej umowy ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 20. Utrzymanie Terenu budowy
Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
zagospodarowania, w tym do prawidlowej organizacji zaplecza budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie zapobiegajacym powstaniu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
2) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstgpowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,
3) doprowadzenie niezbgdnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych i odbiorami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia swobodnego dostepu do terenu budowy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego.
Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
zaktocaé w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach prowadzacych na teren budowy.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, a takze sktadowaé materialy, sprzet i odpady
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, jak tez niezwlocznie usuwaé zbedne przedmioty z
terenu budowy.
Wykonawca na wilasng odpowiedzialnos¢, wlasnym staraniem i na wlasny koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez istniejace okolicznosci, w celu nie naruszania praw wilascicieli
posesji i budynkéw sgsiadujacych z terenem budowy, a takze minimalizowania zaktocen lub szkod
wynikajacych z prowadzenia robot budowlanych.
Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i
utrzymywac go we wiasciwym stanie do dnia odbioru koncowego robot.
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W

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5,
inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do polecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ osobie trzeciej
ustuge doprowadzenia terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tej ustugi obcigzyc
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 21. Organizacja ruchu (jesli jest wwmagana)
Wykonawca jest zobowigzany, o ile powyzsze jest niezbedne dla prowadzenia budowy, do
wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnie z opracowanym
przez Wykonawce i zatwierdzonym przez wlasciwe organy projektem czasowej organizacji ruchu,
oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia robot winna uwzglednia¢ konieczno$¢ dojazdu
mieszkancow do posesji i budynkow sasiadujgcych z terenem budowy, oraz uwagi Zamawiajacego
w tym zakresie o ile nie sa sprzeczne z obowigzujacymi przepisami prawa.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robot budowlanych musi odpowiadac statej organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot
prowadzonych w pasie drogowym i wykonanych objazdow, a takze za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caly okres wykonywania robo6t az do dokonania odbioru koncowego.

§ 22. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé roboty
budowlane, transport i sprzet Wykonawcy, jego Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, w
szczegolnosci winien stosowac sie¢ do obowigzujacych ograniczen tonazowych i obcigzen pojazdow
podczas transportu materialdw i sprzetu na teren budowy oraz z terenu budowy.

Wykonawce obcigzaja koszty kar natozonych zwigzanych z naruszaniem przez niego przepisow
dotyczacych dopuszczalnych obcigzen tonazowych i obciazen osi pojazdow, a takze koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog (kotowych, szynowych, wodnych), ciagdéw pieszych, oraz obiektow
inzynierskich.

§ 23. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg projektows, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego o takim fakcie.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco powiadamia¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, ktore moga
mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot.
Nie po6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, lub
przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu oceng ich
wplywu na termin wykonania robot, a jezeli wystapi taka koniecznos¢, przedstawi opracowang przez
siebie wyceng robot budowlanych wynikajacych z wystgpienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace unikni¢cia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
umowy.

§ 24. Wykopaliska archeologiczne
Bezposrednia realizacja przedmiotu umowy nastgpowata bgdzie w strefie obserwacji archeologiczne;j
uktadu ruralistycznego miejscowosci Krzeszow i Pisarzowice.
Wykopaliska, w szczegdlnosSci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe i inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na terenie budowy, stanowig wlasnos$¢ Skarbu Panstwa.
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Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy, badz przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wilasciwe organy
panstwowe o dokonanych znaleziskach i wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i trybu dalszego
postepowania.

Jezeli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztoéw lub opoznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje odpowiednio zwrot uzasadnionych kosztow po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
lub uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robot.

§ 25. Ochrona $rodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania robot budowlanych i ewentualnego usuwania stwierdzonych
wad jest zobowigzany podjac niezbgdne dziatania w celu ochrony przyrody i sSrodowiska naturalnego
na terenie budowy oraz w jego bezposrednim sasiedztwie.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia wydang przez wlasciwy organ (jezeli dotyczy).
Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
stalych i1 ptynnych, a takze na prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc
przed zanieczyszczeniem (jezeli dotyczy).
Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pézn. zm.),
przepisow ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r., o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250), a takze aktow prawa miejscowego w tym zakresie.
Wykonawca ponosi koszty i odpowiedzialnos$¢ z tytutu optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczacych ochrony przyrody i srodowiska, badz w przepisach regulujacych gospodarke
odpadami.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia wszelkich czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejgcia
odpowiedzialnos$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska lub ochrony przyrody.

§ 26. Naprawa uszkodzen
Wykonawca ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty
budowlane oraz materialy i sprzet przeznaczone do wykonania robot, od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego roboét, z wytgczeniem robot przyjetych przez
Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w materiatach, sprzgcie lub wykonanych robotach powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposodb zapewniajacy zgodnosé
robot budowlanych i materialtow z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz postanowieniami
umowy.
Wykonaweca jest rowniez odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach i w materiatach
przeznaczonych do wbudowania w ramach realizowanych robot, w tym za uszkodzenia powstate w
okresie wykonywania robot jak tez w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, powstate
wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOSCI
§ 27. Kontrola jakoSci
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jako$ci wykonywania robot budowlanych

stanowiacych przedmiot umowy i wykorzystywanych do ich wykonania materialow i sprzetu.
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11.

12.

13.

14.

15.

Zasady zapewnienia jakos$ci realizacji przedmiotu umowy okresla Program zapewnienia jakos$ci.

Nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania robdt budowlanych Wykonawca przedtozy do

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego Program zapewnienia jakoS$ci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli sposobu realizacji przez Wykonawce

postanowien Programu zapewnienia jakosci.

Wszelkie materialy, surowce i wyroby budowlane, a takze urzadzenia uzywane do wykonania

przedmiotu umowy powinny co do jakosci odpowiadaé wymogom wyrobéw dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach Prawa budowlanego oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom i standardom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR.

Wykonawca ma obowigzek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych

przez siebie za zgodnos$¢ z oryginalem kopii wymaganych aprobat, atestow i deklaracji zgodnos$ci na

materiaty uzyte do wykonania umowy.

Materiaty stosowane przez Wykonawce i Podwykonawcow celem wykonania przedmiotu umowy

winny w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz dokumentacji projektowej i STWiOR,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,

3) Dbyc¢ dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow materiatdow okreslonej umowa jakosci,

prowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatdw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakoS$ci, oraz uzgodnienia i okre§lenia warunkdéw dostaw materialow
zapewniajacych dochowanie umowionych termindw realizacji robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ pomiary, sprawdzenia oraz badania techniczne materiatow i

wykonanych robdt budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci materialdw i robot okre§lonymi

w odrebnych przepisach oraz dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia z terenu budowy materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okre§lonym
w ust. 7, w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robdt budowlanych, jezeli materiaty lub jako§¢ wykonanych robot nie
spelniaja wymagan STWiOR lub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania przedmiotu umowy do
uzytkowania.

Jezeli Wykonawca, w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zastosuje

si¢ do jego polecen wydanych zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiajacy po bezskutecznym

wezwaniu Wykonawcy do wykonania tychze polecen w wyznaczonym przez siebie terminie ma
prawo zleci¢ wykonanie odpowiednich czynno$ci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze), a nastepnie potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku kontroli przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami umowy, inspektor nadzoru

inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatow nie odpowiada obowigzujacym wymogom, niezwlocznie

zawiadomi o tym fakcie Wykonawcg.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zastosowa¢ zakwestionowane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do wykonania rob6t budowlanych dopiero wowczas,

gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetlnia wymagania okre§lone w umowie i po uzyskaniu
pisemnej akceptacji tych materiatdéw przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce¢ materiatdw, ktore nie spetniajg wymogdéw okreslonych w umowie i nie

uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru inwestorskiego moze
poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usunigcie a nastgpnie zastagpienie zaakceptowanymi
materialami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub inny wlasciwy

organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom technicznym

shuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami technicznymi i przepisami prawa.
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Badania okreslone w dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robot Wykonawca
jest zobowiazany przeprowadza¢ wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania jako$ci materiatow oraz robo6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci wbudowywanych materiatéw a takze
wykonanych robdt budowlanych, jak réwniez dostarczy¢ na wiasny koszt inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jakosci robot.

Badania materiatbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawczej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane zapisami dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych zastosowanych przez Wykonawce
materiatow lub wykonanych robot budowlanych, jesli budza one uzasadnione watpliwosci co do ich
jakosci.

Jezeli wyniki badan, o ktorych mowa w ust. 20, wykaza, ze zastosowane materiaty badz wykonane
roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lub odpowiednimi
normami technicznymi, badz nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca. W przeciwnym przypadku tzn.: jesli wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sa
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednimi normami technicznymi, oraz
posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty badan obcigzg Zamawiajacego.

§ 28. Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie wykonywania robot
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot niezgodnie
z postanowieniami umowy, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych wad powstatych z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
wystapienia z zgdaniem usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 3 dni robocze. Koszty zwigzane z
usunigciem stwierdzonych wad lub nieprawidtowosci ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wad lub ich przyczyn niezbgdne jest wykonanie prob i badan technicznych,
odkry¢ lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli wykonane proby i badania techniczne, odkrycia, ekspertyzy
nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy udokumentowane koszty ich
przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osobe trzecia na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) oraz
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 29. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany powiadamiaé pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o fakcie
gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej pisemnej
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie na terenie
budowy kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia o gotowosci do
odbioru oraz potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie okre$lonym w ust. 4.
W przypadku niedopelienia przez Wykonawce obowigzku zgloszenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, badz dokonania
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zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonaweca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wtasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

§ 30. Odbiory czesciowe
Odbioér czgsciowy robdt moze by¢ przeprowadzany w celu realizacji czgs$ciowych rozliczen
finansowych pomiedzy stronami umowy za wykonane roboty budowlane i nie oznacza przyjecia
przez Zamawiajacego wykonanych robot do uzytkowania.
Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowos¢ do odbioru czesci robot, a takze niezwlocznie powiadamia o tym Zamawiajacego.
Dokonanie odbioru czgsciowego robdt nastgpuje protokotem odbioru czesciowego sporzadzonym w
oparciu o opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykaz wykonanej czg$ci robot obrazujacy rzeczowe i finansowe wykonanie robot.
Zakres robot, o ktérym mowa w ust. 3, jest akceptowany i ewentualnie korygowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie wykonanego przez niego obmiaru rzeczywiscie wykonanych
oraz odebranych robot.

§ 31. Odbioér koncowy

Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynaja si¢ po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich robot

budowlanych i innych obowigzkéw wynikajacych z umowy, pod warunkiem:

1) powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego w terminie okreslonym w § 7 ust. 1 umowy,

2) przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletnej i prawidlowo sporzadzonej
dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej dokonanie oceny prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy; dokumentacja obejmuje w szczegdlnosci: oswiadczenie kierownika
budowy o wykonaniu robét budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, protokoty badan
i odbiorow technicznych, protokoly wymaganych prob, sprawdzen i badan technicznych,
swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza, powykonawcza dokumentacje projektowa 2z naniesionymi wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot budowlanych, itp.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby techniczne i sprawdzenia, zawiadamiajac uprzednio inspektora nadzoru
inwestorskiego o zamiarze ich przeprowadzenia, w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w tych probach i sprawdzeniach.
Zamawiajacy wskazuje datg rozpoczecia czynno$ci odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych
od daty przekazania przez Wykonawcg kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktdrej mowa w
ust. 1 pkt 2), pozwalajacej na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem
nie wniesienia przez Zamawiajacego zastrzezen w zakresie poprawnosci lub kompletnosci
przekazanej dokumentacji.
Whiesienie przez Zamawiajacego zastrzezen do dokumentacji w zakresie o ktérym mowa w ust. 3,
stanowi podstawe do odmowy okreslenia przez Zamawiajacego terminu rozpoczecia czynnosci
odbioru koncowego — w takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w op6znieniu wzgledem umoéwionego
terminu wykonania przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiajacego do naliczania odpowiednich kar
umownych z tego tytutu - liczac od daty powiadomienia Wykonawcy o wniesionych zastrzezeniach
do dnia wlasciwego uzupetnienia dokumentacji przez Wykonawcg.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcey. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcow

lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania w formie pisemne;j

Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane stanowigce

przedmiot umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystapienia wad lub

nieprzeprowadzenia wymaganych prob technicznych i sprawdzen, Zamawiajacy moze odmowié
odbioru koncowego, wyznaczajac Wykonawcy nowy termin rozpoczecia czynnosci odbioru
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koncowego — w takim przypadku przyjmuje si¢, ze Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w
umowionym terminie i tym samym pozostaje w opoznieniu z wykonaniem przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktory podpisany przez cztonkow tej komisji, jest
podstawa do dokonania koncowych rozliczen finansowych stron umowy. Odmowa podpisania protokotu
przez osoby uczestniczace w odbiorze zostanie odnotowana w protokole. Odmowa podpisania protokohu
bez wniesienia do niego uwag, w trakcie czynnos$ci odbioru jest rownoznaczna z zaakceptowaniem przez
odmawiajgcego tresci protokotu.

Za datg faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez
cztonkow komisji, a termin wykonania przedmiotu umowy jest potwierdzany odpowiednim zapisem
w protokole odbioru koncowego. Od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego biegnie okres
gwarancji i rekojmi.

§ 32. Przeglady i odbiory gwarancyjne
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:
1) nie p6zniej niz na 30 dni przed uptywem okresu rgkojmi i
2) nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakos$ci.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci wykonanych robot i stwierdzenie wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy przy czym nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przekaza¢é Wykonawcy protokot przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad (jezeli dotyczy) w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym kwestie techniczne i technologiczne
zwigzane z usuni¢ciem wady, Zamawiajacy po zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia osobie trzeciej usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbidér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajacy moze zaprosi¢ do
udzialu w odbiorze gwarancyjnym inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiory gwarancyjne bgda przeprowadzane w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w
ciggu 10 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi,
w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuni¢cia wad, sporzadzanym przez
komisje po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

§ 33. Zasady ogolne
Strony ustalaja, ze tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy
przyshuguje wynagrodzenie brutto w kwocie .............. Ztotych brutto (stlownie: ............. z}).

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 ma charakter ryczattowy.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce catego zakresu robot bedacego skutkiem zaniechania
wykonania okre§lonych robdét wynagrodzenie ryczaltowe podlega proporcjonalnemu obnizeniu,
stosownie do zakresu niewykonanej czesci robdt (zakresu rzeczowego), przy czym powyzsze nie
przekresla ryczattowego charakteru wynagrodzenia.

Wszystkie platnosci wynagrodzenia przystuguja wytacznie za wykonane czgséci przedmiotu umowy i
w terminach okre$lonych jej postanowieniami, na podstawie stosownych protokoléw odbioru oraz
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prawidlowo wystawionych faktur VAT (rachunkéw), z uwzglednieniem ewentualnych potracen
wynikajacych z postanowien umowy.

Wynikajace z umowy naleznosci Wykonawcy beda wplacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, w tresci rachunku
lub faktury VAT wystawionej odpowiednio przez Wykonawcg, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z zastosowaniem tzw. ,,mechanizmu podzielonej platnosci”

§ 34. Platnosci

Platno$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni

kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT

(rachunku), z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z postanowien umowy, na

kwoty potwierdzone odpowiednimi protokotami odbioru robot.

Wykonawca, wraz z rozliczeniem czgsci lub catosci naleznego mu wynagrodzenia, jest zobowigzany

przedtozy¢ Zamawiajacemu:

1) dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym
udzial w realizacji przedmiotu umowy, jezeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale, lub

2) oswiadczenie o wykonaniu wylacznie sitami wlasnymi rozliczanej czg$ci przedmiotu umowy,
jesli przedmiot umowy wykonuje bez udzialu Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszy

Podwykonawca moze zwrocié¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy

wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4, podwazajacych

zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaplaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy Iub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego =zasadnos$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz

dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie zlozy w trybie

okreslonym w ust. 4, uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata

obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowane;j

do depozytu sagdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przypadajacego na poszczegoélne okresy

rozliczeniowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT (rachunek), wraz z:

1) protokotem odbioru cze$ciowego robot, w ktérym beda wyszczegdlnione elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,

2) kopiami faktur VAT Iub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi,
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3) kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajacych dokonanie przez Wykonawce platnosci na
rzecz Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi,

4) w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub wustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw przed dniem odbioru czgsciowego robot, lub
jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw nie byly jeszcze wymagalne
— wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT (rachunkiem) dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie

przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawcg wymagan, o ktérych mowa w

ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznych wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnose.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,

jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 4 1 wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci,

lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej platnosci.

Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej platno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 4, i potwierdzi zasadno$¢

takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosc¢ takiej platnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem

kopia protokotu odbioru przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt budowlanych, lub

potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu

opoznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie

dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o

podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne

ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu

sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z

tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do

wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéoremu platnos$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za

rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania

Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu

ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci

kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robdt budowlanych wynikajacej z umowy o podwykonawstwo.

W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreSlonymi umowa

o podwykonawstwo a cenami wynikajacymi z umowy Zamawiajacego z Wykonawca, Zamawiajacy

uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
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faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen wynikajacych z umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata
kwota wynikajaca z faktury VAT Iub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

Do koncowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

§ 35. WierzytelnoSci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci w formie cesji,
przekazu lub sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czesci,
jak réwniez jakiejkolwiek korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci okreslonych w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonych w ust. 1, dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu =zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcoéw 1 dalszych
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkoéw objetych wierzytelnoscia
bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przekaz lub inna czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 36. Zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia powodowana zmianami przepis6w prawa

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy przypadkach, o
ktorych mowa w art. 436 pkt 4) lit. ,,b” ustawy Pzp.

§ 37. Zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia powodowana zmianami cen materialow lub kosztow robaét

Zamawiajacy  nie przewiduje mozliwo$ci zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadkach, o ktorych mowa w art. 439 ustawy Pzp, tj.: zmian cen materiatdw lub kosztow robot

budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 38. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady wykonanych
robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez okres 36 miesiecy miesigcy oraz wady
dostarczonych i zamontowanych urzadzen do zabaw na wolnym powietrzu przez okres ... miesigcy
(minimum 24 m-cy, maksymalnie 36 m-cy) liczac od daty odbioru koncowego, na zasadach
okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,
gwarancji jakosci na okres 36 miesiecy oraz na dostarczone i zamontowane urzadzenia do zabaw na
wolnym powietrzu na okres ......... miesiecy (minimum 24 m-cy, maksymalnie 36 m-cy) liczac od
daty odbioru koncowego, na warunkach okre$lonych w zataczniku do niniejszej umowy.
Z tytutu rekojmi za wady, jak rowniez z tytulu udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ na wszystkie dostarczone lub wbudowane (zamontowane)
urzadzenia od daty odbioru koncowego.

Strona 25z 31



9]

Wykonawca, w dacie odbioru koncowego robot jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajacemu niezbedny

dokument gwarancyjny w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze musi on przewidywac, ze:

1) w ramach gwarancji jakosci Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do usunigcia kazdej wady
rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy lub wymiang tej rzeczy na wolng od wad,

2) w przypadku wystgpienia wady, ktora moze skutkowaé zagrozeniem dla Zycia lub zdrowia
ludzi, lub wystapieniem szkody w innym mieniu Zamawiajacego lub innych oséb, Wykonawca
(Gwarant) przystapi do usuwania wady niezwlocznie tj.: w terminie do 24 godzin od chwili
otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji lub co najmniej wykona w tym terminie stosowne
zabezpieczenia,

3) w przypadku wystapienia wady, ktéra uniemozliwia uzytkowanie zamontowanego urzadzenia
zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady w terminie 7
dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji - pisemnego zgloszenia przestanego
na adres poczty elektronicznej wystawcy gwarancji, chyba ze strony uzgodnia na pi$mie inny
termin usuni¢cia wady,

4) w przypadku wystapienia wady innej niz wskazana w pkt 1) lub pkt 2) Wykonawca (Gwarant)
przystapi do usuwania wady w terminie 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej
sytuacji, chyba ze strony uzgodnig na pi$mie inny termin usuni¢cia wady,

5) Wykonawca (Gwarant) jest w pelni odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat
usuni¢ciem wady, jej nieusunigciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

6) okres gwarancji jakosci biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu umowy na nowa, wolng od wad.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub

usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na

podstawie przepisow KC, moze powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu

dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach ogdlnych okreslonych w KC.

§ 40. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na
kwote rowng 5% ceny ofertowej brutto (sfownie: pig¢ procent) w formie ...................oo....
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, lub zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaplat¢ kar umownych.
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieni¢zna
lub wnies¢ nowe zabezpieczenie, jesli np. na skutek opoznien termin waznosci zabezpieczenia
uplywatby wczesniej niz przewidywany termin odbioru koncowego lub okres rekojmi — na co
najmniej 14 dni przed uplywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, pod rygorem
$ciggniecia cato$ci zabezpieczenia w celu zmiany formy zabezpieczenia na pieni¢zng.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy i w okresie rekojmi za wady. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota réwna 70,0% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (sfownie:
siedemdziesigt procent), zostanie zwrocona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru
koncowego robot.

Strona 26z 31



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, réwna 30,0 %
(stownie: trzydziesci procent) warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia oraz bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swo0jga waznos$¢ na czas okre§lony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcey odpowiednio w catosci lub w czgéci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i ust.7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajacymi z postanowien umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasni¢ciem waznos$ci dotychczasowego.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 12, nie przedlozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptlaty catej kwoty, w wysokosci na jaka bedzie opiewac
dotychczasowe zabezpieczenie w dacie wystgpienia z roszczeniem przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czgéci zabezpieczenia.

VII. ZMIANY I ROZWIAZANIE UMOWY

§ 41. Zmiana Umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia nieistotnych zmian niniejszej umowy zgodnie z

postanowieniami art. 455 ustawy Pzp,

Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy

w zakresie umowionego terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystapienia zdarzen,

o ktérych mowa w § 21 lub § 22 umowy,

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie:

1) zakresu rob6t budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania rob6t budowlanych Iub innych prac nie przewidzianych dokumentacja
projektowa, w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, gdy potrzeba ich wykonania
wynika z wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego, badz wad dokumentacji
projektowe;j,

b) zmian decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotéw zewngetrznych na
podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy,
powodujace zmiang zakresu robot przewidzianego w dokumentacji projektowej badz w innych
dokumentach opisujacych przedmiot zamowienia,

2) zmiany sposobu wykonania lub zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:

a) wystapienia warunkow fizycznych (np. geologicznych, hydrologicznych), innych niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamowienia,
powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,
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b) niedostgpnosci lub obiektywnych trudnosci w dostepie do odpowiednich czynnikéw produkeji
(W szczegdlnosci surowcow, materiatow, urzadzen) lub rynku pracy, co powoduje opodznienie w
postepie robdt, a Wykonawca mimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mégt temu zapobiec,

Wszelkie zmiany umowy s3a dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwos$ci, przyjmuje sie, Ze nie stanowig zmiany umowy nastgpujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych, lub danych rejestrowych,

3) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 42. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez

niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonaweca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, Wykonawca nie zadoscuczyni
zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dluzszy niz 15 dni
roboczych i mimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie
3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) =z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie umoéwionego
terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktorej Zamawiajgcy natozyl obowigzek
wykonania przez Wykonawceg wlasnymi sitami,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze

odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W

takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czeSci umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w niniejszej

umowie na c¢zg$¢ zobowiazania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma zlozonego bezposrednio w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§ 43. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni,

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty wynagrodzenia naleznej wedtug protokotu odbioru w terminie
30 dni od uptywu umowionego terminu platnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegolnosci z tytulu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych,

3) na skutek polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajgcego w imieniu Zamawiajacego
dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dhuzej
niz 30 dni.

Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.
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§ 44. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od umowy przez dowolng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
1 zabezpieczy¢ przerwane roboty, a takze zabezpieczy¢ teren budowy 1 opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego,
materialy, sprzet i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inng dokumentacje,
sporzadzonag przez niego lub na jego zlecenie, najp6ézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do

odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy, przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wilasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do

dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od

Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robdt tymcezasowych na swoj koszt i ryzyko. W

przypadku niewypehienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony

jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 45. Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od Umowy
W terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedhug stanu
na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Szczegdlowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT (rachunku).
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedlug
cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i1 gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia
od umowy.

VIII. POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 46. Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki po dniu wyznaczonym jako
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termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 7 ust. 1 umowy do dnia faktycznego
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w protokole odbioru koncowego,

2) ztytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci 20,0%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1 umowy przy czym Zamawiajacy zachowuje w
takim przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci do robot wykonanych
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy,

3) =za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
kwocie 15.000,00 zlotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto okreslonego w danej umowie o podwykonawstwo
za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaplaty,

5) za nieprzedlozenie do akceptacji Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 2,0% warto$ci brutto danej umowy o podwykonawstwo lecz
nie mniej niz 10.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do akceptacji projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

6) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w wysokosci 0,5% wartosci brutto danej umowy o
podwykonawstwo lecz nie mniej niz 5.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedlozenia
kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany,

7) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy
podmiotu innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajacego zgodnie z treécig niniejszej umowy, w wysokosci 5,0% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy,

8) za brak przystgpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub przerwanie tej realizacji
z winy Wykonawcy trwajace ponad 14 dni, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

9) w przypadku naruszenia zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia od ryzyk zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, oraz ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z
tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, a takze zobowigzania do optacania sktadek
wynikajacych z zawartych umow ubezpieczeniowych, jak rowniez zobowigzania do okazania
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie tych umoéw ubezpieczenia i optacenia
sktadek ubezpieczeniowych, w wysokosci 5.000,00 zlotych za kazde naruszenie,

10) w przypadku naruszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wynikajacego z niniejszej umowy zobowigzania zatrudniania pracownikow na umowe o prace,
w wysokosci rownej dwukrotnosci aktualnego przecietnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej ogloszonego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za kazdy stwierdzony
przez Zamawiajacego przypadek naruszenia tego zobowigzania,

Jezeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych okreslonych

przepisami KC.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 33 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara taka
nie przyshuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn wymienionych w art. 456 Pzp,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego w terminach okreslonych umowg do odbioréw robot
zgloszonych do odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 3, nie pokrywa poniesionej

szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogolnych

okreslonych przepisami KC.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od

dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaplata kary umownej moze nastapi¢ przez:

1) potracenie z przystugujacych drugiej stronie naleznosci, lub
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2) jej zaplate w wymaganym okresie na podstawie wezwania.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opoOznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Zaptata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawcg lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary umowne;j z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robo6t ani z jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy.
Limit kar umownych, ktéorych Strony moga wzglgdem siebie dochodzi¢ z wszystkich tytutow
przewidzianych zapisami umowy, wynosi 30,0 % wynagrodzenia okre$lonego w § 31 ust. 1 umowy.

§ 47. Procedury rozstrzygania sporéw

W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajagcego w
zwigzku z niniejszag umowa, strony w pierwszej kolejnosci zobowigzuja si¢ do podjecia proby
rozwigzania tego sporu w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem
tego Sadu.

W przypadku gdy strony nie podejmg proby mediacji, o ktérej mowa w ust. 1, spory wynikajace z
niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy wedlug siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach na 32 stronach,
z czego trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢, sg:
- oferta wykonawcy,

- SWZ opracowana przez Zamawiajacego,

- dokumentacja projektowa.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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