

ZMIANA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.8.2023.
Nazwa zadania: „**Budowa boiska sportowego w miejscowości Zaborów**”.

Zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w związku z przesłanymi do Zamawiającego pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia, informujemy:

Zmienia się w SWZ:

1. Termin składania i otwarcia ofert:

Było:

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/czudec> (w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania) do dnia **2023-04-19, do godz. 10:00**
- Oferty zostaną otwarte dnia: 2023-04-19, o godz. 10:30.**

Jest:

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/czudec> (w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania) do dnia **2023-04-21, do godz. 10:00**
- Oferty zostaną otwarte dnia: 2023-04-21, o godz. 10:30.**

2. Termin związania ofertą:

Było:

X. Termin związania ofertą

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2023-05-18.

Jest:

X. Termin związania ofertą

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2023-05-20.

3. Zapisy dotyczące możliwości zmiany ustaleń zawartej umowy

Było:

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

- Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w następujących przypadkach:
 - Zmiany terminu realizacji umowy, w następnym:
 - w razie zaistnienia szczególnie niekorzystnych i długotrwałych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 2 tygodnie zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią robót. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu Umowy;

Jest:

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

3. Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w następujących przypadkach:

1) Zmiany terminu realizacji umowy, w następstwie:

b) w razie zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i/lub ich skutków, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią robót. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu złą organizację robót nie uzasadnia zmiany terminu Umowy;

4. Załącznik nr 3 do SWZ Projekt umowy

Było:

§ 13 ust. 1. pkt 1) ppkt b) w razie zaistnienia szczególnie niekorzystnych i długotrwałych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 2 tygodnie zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią robót. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu Umowy;

Jest:

§ 13 ust. 1. pkt 1) ppkt b) w razie zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i/lub ich skutków, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią robót. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu złą organizację robót nie uzasadnia zmiany terminu Umowy;

Zmieniony projekt umowy w załączeniu.

Odpowiedniej zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Andrzej Ślipski – Wójt Gminy Czudec