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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na 
realizację zadania pn. „Budowa budynku Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Niebylcu” 
 
 
Na podstawie art. 284 ust. 6 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający - Gmina 
Niebylec reprezentowana przez Wójta Gminy Niebylec udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
treści SWZ, jak poniżej: 
 
 
Pytanie nr 1: 
Prosimy o udostępnienie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania prawomocną decyzję 
o pozwoleniu na budowę. 
 

 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o udostępnienie projektu budowlanego, na podstawie którego została wydana decyzja pozwolenia 
na budowę. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania projekt budowlany. 
Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę, że jako wiążący do wyceny i realizacji robót należy przyjąć 
Projekt Zagospodarowania Terenu zgodny z projektem wykonawczym. 
 

 
Pytanie nr 3: 
Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej, np. ath. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania edytowalne przedmiary 
robót. 
 

 
Pytanie nr 4: 
Zgodnie z udostępnioną konstrukcją dachu część konstrukcji należy wykonać z drewna litego klasy C24 
oraz z drewna klejonego klasy GL28c. W dokumentacji projektowej zamieszczono jedynie zestawienie 
elementów z drewna litego. Wnosimy o udostępnienie zestawienia elementów konstrukcyjnych z drewna 
klejonego. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zamieszcza stronie internetowej prowadzonego postępowania zestawienie elementów 
konstrukcyjnych z drewna klejonego. 
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Pytanie nr 5: 
W zamieszczonej dokumentacji projektowej nie udostępniono dokumentacji geotechnicznej, która zgodnie 
z Opinią geotechniczną została wykonana na zlecenie Inwestora. Prosimy o udostępnienie brakującej 
dokumentacji wraz z pełną dokumentacją badań podłoża gruntowego.. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania dokumentację 
geotechniczną. 
 

 
Pytanie nr 6: 
Zgodnie z zamieszczoną opinią geotechniczną „W pobliżu projektowanego budynku znajdują się skarpy 
o dużej wysokości, dla których przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać dodatkowe 
badania stateczności oraz zadbać o odpowiednie odwodnienie, a także w razie konieczności wzmocnić 
zgodnie z projektem sporządzonym przez uprawnionego geologa. Przy podstawie skarpy zaprojektowano 
mur oporowy oraz koryto żelbetowe do odprowadzenia wody”. 
Podstawowym obowiązkiem Zamawiającego jest prawidłowe przygotowanie dokumentacji przetargowej, 
która będzie wystarczająca i zupełna do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może ponosić 
ewentualnych negatywnych konsekwencji stanowiących wynik ewentualnych zaniedbań obowiązków 
leżących po stronie Zamawiającego, polegających na nieprawidłowym opisie przedmiotu zamówienia. 
Przedmiot umowy winien zostać precyzyjnie i wystarczająco opisany w dokumentacji przetargowej. Nawet 
na gruncie przepisów prawa cywilnego gdzie obowiązek precyzyjnego opisania nie jest tak eksponowany 
uznaje się, że wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzenia dokumentacji projektowej. 
Powyższe wynika choćby z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 27 marca 2000 r., sygn. akt III CKN 
629/98, który stwierdził, że z brzmienia art. 651 k.c. nie sposób wyprowadzić wniosku, iż wykonawca ma 
obowiązek dokonywać w każdym przypadku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu 
wykrycia jego ewentualnych wad. 
Art. 632 § 1 k.c. wyraża zasadę niezmienności wynagrodzenia ryczałtowego, jednak w orzecznictwie 
przyjęto, że warunkiem niezmienności wynagrodzenia ryczałtowego jest to, aby przyjmujący zamówienie 
oszacowując zakres koniecznych czynności, konieczne koszty ich wykonania i w konsekwencji wartość 
robót, którą strony umówiły w ramach ryczałtowego wynagrodzenia, dysponował rzetelną informacją na 
temat zakresu i charakteru robót. Rygor z art. 632 § 1 k.c. nie obejmuje zatem przypadków nierzetelnego 
postępowania zamawiającego, który wprowadza w błąd przyjmującego zamówienie uniemożliwiając mu 
prawidłowe oszacowanie zakresu i niezbędnych kosztów robot (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
z 27 sierpnia 2014 r., V ACa 181/14, Legalis). 
W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie, że w zakresie postępowania przetargowego nie należy 
uwzględniać kosztów wykonania zabezpieczenia stateczności skarpy. Ewentualne koszty zabezpieczenia 
stateczności skarpy mogą być niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości realizowanej inwestycji, 
w związku z czym rozliczenie ewentualnych prac z tym związanych należy traktować jako roboty 
dodatkowe. W przeciwnym wypadku Wykonawca zastrzega możliwość wniesienia odwołania 
w przedmiotowym zakresie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wskazuje, że w zakresie robót budowlanych objętych zamówieniem, w tym w szczególności 
w zakresie robót dotyczących zabezpieczenia skarpy, po stronie Wykonawcy pozostaje wykonanie 
zaprojektowanego muru oporowego oraz żelbetowego koryta do odprowadzenia wody, zgodnie z opisem 
i przekrojami zawartymi w dokumentacji projektowej. Zamawiający potwierdza, że zamieszczony przez 
niego opis przedmiotu zamówienia nie przewiduje zabezpieczenia stateczności skarpy, a jego ewentualne 
wykonanie stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania. 
 

 
Pytanie nr 7: 
Prosimy o poprawienie nazwy rys. PS21 zbiornik retencyjny ppoż , na nazwę PS-21 Schemat pompowni 
Stp DN1200 , bo rys. o tym oznaczeniu nie przedstawia zbiornika retencyjnego p.poż. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że nazwa rysunku nr PS21 została poprawiona, otrzymując brzmienie: ,,Schemat 
pompowni Stp DN1200”. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
rysunek nr PS21 z poprawioną nazwą. 
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Pytanie nr 8: 
Czy w zakres oferty wchodzi wykonanie studni głębinowej , jeżeli tak to prosimy o dostarczenie projektu 
i przedmiarów robót z podaniem ilości i rodzaju materiału. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie studni głębinowej zrealizowane zostanie własnym kosztem 
i staraniem Zamawiającego, a tym samym nie jest ono objęte przedmiotem zamówienia. 
 

 
Pytanie nr 9: 
Prosimy o podanie parametrów zbiornika hydroforowego, gdyż dobór zbiornika hydroforowego ma być na 
etapie opracowania projektu studni głębinowej , a takiego projektu w obecnej chwili nie posiadamy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 8. 
 

 
Pytanie nr 10: 
Czy projektant dopuszcza wykonanie zbiorników retencyjnych wody i p.poż. z innych materiałów niż 
stalowe rury spiralne, PEHD i GRP. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że w uzgodnieniu z Projektantem dopuszcza wykonanie zbiornika retencyjnego 
wody z innego materiału niż stalowe rury spiralne, PEHD i GRP. Zamawiający informuje, że w uzgodnieniu 
z Projektantem dopuszcza również wykonanie zbiornika p.poż. z innego materiału niż stalowe rury spiralne, 
PEHD i GRP pod warunkiem, że proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie wykonania zbiornika p.poż. 
spełniać będzie wymagania Polskiej Normy PN-B-02857/2017 ,,Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. 
Wymagania ogólne”. Zbiornik retencyjny wody p.poż. powinien być przystosowany do montażu 
bezpośrednio w pasach jezdnych dróg, bez względu na ich klasę oraz przy naziomie większym niż 3,50 m. 
 

 
Pytanie nr 11: 
Czy projektant dopuszcza wykonanie zbiornika pompowni wód deszczowych z innych materiałów niż 
PEHD. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że w uzgodnieniu z Projektantem dopuszcza wykonanie zbiornika pompowni wód 
deszczowych z innych materiałów niż PEHD. 
 

 
Pytanie nr 12: 
Prosimy o dostarczenie specyfikacji kanałów i kształtek wentylacyjnych, ponieważ projekt nie zawiera tego 
zestawienia. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zestawienie kształtek 
i kanałów instalacji wentylacji mechanicznej. 
 

 
Pytanie nr 13: 
Prosimy o podanie parametrów zestawu hydroforowego instalacji hydrantowej. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania opis parametrów zestawu 
hydroforowego instalacji hydrantowej. 
 

 
Pytanie nr 14: 
Brak w materiałach przetargowych projektu kotłowni. Prosimy o wyjaśnienie, czy kotłownia wchodzi 
w zakres opracowania, jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie projektu kotłowni gazowej 
z wyszczególnieniem materiałów, podaniem schematu kotłowni, podanie też przedmiaru robót wraz 
z podaniem ilości i rodzaju materiałów. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wskazuje, że kotłownia jest uwzględniona w dokumentacji projektowej, w tym 
w szczególności w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych, a schemat kotłowni znajduje się na 
rysunku nr S4B – Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania. Niezależnie od powyższego, 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania dodatkowy rysunek nr S4C 
– Schemat kotłowni. Zamawiający wskazuje również, że ilość i rodzaj materiałów niezbędnych do 
wykonania projektowanej kotłowni ujęto w przedmiarze robót branży instalacyjnej. 
 

 
Pytanie nr 15: 
Czy w zakres oferty wchodzi dostawa i montaż punktu redukcyjno-pomiarowego na ścianie budynku 
przedszkola? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że w zakres oferty wchodzi dostawa i montaż punktu redukcyjno-pomiarowego 
na ścianie budynku przedszkola. 
 

 
Pytanie nr 16: 
Czy w zakres oferty wchodzi wykonanie przyłącza gazowego, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie projektu 
i przedmiaru robót z podaniem ilości i rodzaju materiału? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie przyłącza gazowego nie wchodzi w zakres oferty. 
 

 
Pytanie nr 17: 
Wnosimy o udostępnienie inwentaryzacji zieleni, w stosunku do której mają być podejmowane czynności 
związane z wycinką lub przeniesieniem w inne miejsce. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zakres zamówienia nie przewiduje czynności związanych z wycinką lub 
przeniesieniem zieleni, w tym w szczególności usunięcia drzew lub krzewów wymagających stosownego 
zezwolenia właściwego organu na wycinkę. Z uwagi na powyższe inwentaryzacja zieleni nie jest 
wymaganym elementem dokumentacji projektowej. 
 

 
Pytanie nr 18: 
Wnosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający posiada obowiązującą decyzję zezwalającą na wycinkę drzew 
i krzewów kolidujących z planowaną realizacją? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie zachodzi konieczność uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub 
krzewów na terenie planowanych robót. 
 

 
Pytanie nr 19: 
Wnosimy o potwierdzenie, że pozwolenia oraz koszty administracyjne związane z wycinką drzew i krzewów 
są po stronie Zamawiającego. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że realizacji planowanych robót nie będzie wiązała się z koniecznością uzyskania 
ewentualnych zezwoleń oraz poniesienia kosztów administracyjnych związanych z wycinką drzew lub 
krzewów. 
 

 
Pytanie nr 20: 
Wnosimy o potwierdzenie, że kosztów wycinki drzew i krzewów nie należy uwzględniać w ofercie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że kosztów wycinki drzew i krzewów nie należy uwzględniać w ofercie. 
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Pytanie nr 21: 
Wnosimy o potwierdzenie, że na potrzeby realizacji inwestycji nie ma konieczności uzyskania zezwolenia 
na zniszczenie siedlisk gatunków chronionych (np. gniazd jaskółek, siedlisk nietoperzy), zezwolenia na 
przeniesienie gatunków chronionych, zezwolenia na wykonanie czynności zabronionych w stosunku do 
gatunków objętych ochroną gatunkową w trybie ustawy o ochronie przyrody. W przeciwnym razie Wnosimy 
o potwierdzenie, że zezwolenia te zostały uzyskane przez Zamawiającego bądź zostaną uzyskane, 
a ewentualne warunki realizacji tych zadań określone w stosownych decyzjach, zostaną uwzględnione 
w postaci przesunięcia terminu zakończenia prac (w sytuacji występowania nietoperzy, prace rozbiórkowe 
mogą być wstrzymane nawet na okres 1 roku). 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie jest mu wiadome, jakoby na terenie planowanych robót znajdowały się 
jakiekolwiek siedliska gatunków chronionych, a na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej stosowne 
służby ochrony środowiska nie zgłaszały żadnych uwag i zastrzeżeń w powyższym zakresie. Zamawiający 
wskazuje, że w przypadku ewentualnego zajścia sytuacji opisywanej przez Wykonawcę, tj. w szczególności 
wstrzymania robót przez uprawnione organy ochrony przyrody, termin przesunięcia robót będzie mógł ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności, zgodnie z projektowanymi 
postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

 
Pytanie nr 22: 
Wnosimy o informację czy w związku z planowaną realizacją w zakresie robót przewiduje się wykonywanie 
robót rozbiórkowych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zakres zamówienia nie przewiduje robót rozbiórkowych. Istniejący na terenie 
objętym pozwoleniem na budowę, ale nie kolidujący z planowanymi robotami budowlanymi, budynek 
gospodarczy rozebrany zostanie własnym kosztem i staraniem Zamawiającego. 
 

 
Pytanie nr 23: 
W przypadku konieczności prowadzenia robót rozbiórkowych Wnosimy o udostępnienie inwentaryzacji 
elementów podlegających rozbiórce. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 22. 
 

 
Pytanie nr 24: 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres postępowania przetargowego nie wchodzą elementy wyposażenia 
m.in. meblowego, szafki metalowe, wyposażenie dydaktyczne, technologia kuchni, itd. W przeciwnym 
wypadku wnosimy o udostępnienie zestawienia wyposażenia z podaniem ilości i określenie podstawowych 
parametrów. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia nie obejmuje wyposażenia meblowego, dydaktycznego, 
jak również technologii kuchni. 
 

 
Pytanie nr 25: 
Prosimy o informację, czy oprzewodowanie wewnętrznych instalacji elektrycznych należy wykonać 
przewodami według projektu oraz przedmiaru branży elektrycznej, tzn. przewodami typu YDY, YDYp, czy 
według norm CPR dotyczących budynków użyteczności publicznej przewodami i kablami w klasie B2ca. 
Prosimy o weryfikację projektu i przedmiaru w tym zakresie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacje p.poż układać 
należy przewodami ognioodpornymi. Pozostałe części instalacji podstawowych należy wykonać 
przewodami YDY, YDYp. 
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Pytanie nr 26: 
Prosimy o informację, czy dopuszczalne jest zastosowanie w miejsce opraw dwufunkcyjnych oprawy 
oświetlenia podstawowego i oprawy awaryjnej. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa nie przewiduje montażu opraw dwufunkcyjnych. 
 

 
Pytanie nr 27: 
Prosimy o informację, czy wykonanie instalacji RTV wraz z montażem na dachu anten wchodzi w zakres 
oferty. Jeśli tak to prosimy uzupełnienie przedmiaru branży elektrycznej w tym zakresie oraz 
uszczegółowienie jakie typy anten przeznaczone są do zamontowania. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że po stronie Wykonawcy robót pozostawać będzie rozprowadzenie instalacji RTV 
w budynku do punktów PEL, bez montażu anten na dachu. Podłączenie instalacji, jak i indywidualne 
dobranie masztu dla poszczególnych anten pozostaje po stronie Zamawiającego. 
 

 
Pytanie nr 28: 
Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia aktywne instalacji LAN nie wchodzą w zakres oferty. 
W przeciwnym razie prosimy o określenie ilości poszczególnych urządzeń. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wskazuje, że urządzenia aktywne instalacji LAN, wchodzące w zakres zamówienia obejmują 
w szczególności: w ramach sieci strukturalnej – switch 32-portowy; w ramach systemu monitoringu – 
przełącznik zarządzalny. Pozostałą część wyposażenia w urządzenia niezbędne do poprawnego działania 
sieci Wykonawca wykona zgodnie z zaproponowanymi przez siebie, na etapie realizacji robót, 
rozwiązaniami technicznymi sieci. 
 

 
Pytanie nr 29: 
Prosimy o przedstawienie schematu instalacji okablowania strukturalnego. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania rysunek E – Schemat 
okablowania strukturalnego - rzut przyziemia. Zamawiający wskazuje jednocześnie, że instalację należy 
wykonać zgodnie z DTR przyjętej technologii oraz zgodnie z normami. 
 

 
Pytanie nr 30: 
Prosimy o przedstawienie schematów wyposażenie szaf okablowania strukturalnego. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania rysunek E – Schemat 
wyposażenia szafy RACK. Pozostałą część wyposażenia szafy w urządzenia niezbędne do poprawnego 
działania sieci, nieujętą na schemacie, Wykonawca wykona zgodnie z zaproponowanymi przez siebie, na 
etapie realizacji robót, rozwiązaniami technicznymi sieci. 
 

 
Pytanie nr 31: 
Prosimy i przedstawienie schematu instalacji przyzywowej. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania rysunek E – Schemat 
instalacji przyzywowej WC. Wszelkie prace instalacyjne w powyższym zakresie Wykonawca wykona 
zgodnie z zaleceniami i/lub wytycznymi producenta systemu przyzywowego dla WC osób 
niepełnosprawnych zastosowanego przez Wykonawcę. 
 

 
Pytanie nr 32: 
Prosimy o przedstawienie warunków przyłączenia z zakładu energetycznego. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania warunki przyłączenia 
do sieci elektroenergetycznej. 
 

 
Pytanie nr 33: 
Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do złącza ZKP jest poza 
zakresem oferty. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do złącza ZKP pozostaje poza 
zakresem oferty. 
 

 
Pytanie nr 34: 
Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż złącza ZKP oraz układu pomiarowego są poza zakresem 
oferty. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że dostawa i montaż złącza ZKP oraz układu pomiarowego pozostaje poza 
zakresem oferty. 
 

 
Pytanie nr 35: 
Prosimy o informację, czy przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej kolidującej 
z projektowanym budynkiem jest w zakresie oferty. Jeśli tak, to prosimy o przedstawienie warunków 
likwidacji kolizji linii napowietrznej z projektowanym budynkiem. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że kolidująca z projektowanym budynkiem napowietrzna linia elektroenergetyczna 
nie jest użytkowana i nie jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej. Po stronie Wykonawcy robót 
pozostaje jej usunięcie. Zamawiający wskazuje także, że istniejące na terenie planowanych robót elementy 
napowietrznej sieci elektroenergetycznej stanowią własność Zamawiającego, a ich usunięcie nie będzie 
wymagało żadnych zgłoszeń i zezwoleń. 
 

 
Pytanie nr 36: 
Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie zgód na wyłączenie, przebudowę i usunięcie kolizji istniejących linii 
elektroenergetycznych znajdujących się na działce jest poza zakresem oferty. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 35. 
 

 
Pytanie nr 37: 
W jakim terminie i w jakim trybie Zamawiający będzie dokonywał uzgodnień w związku z zapisami §2 ust. 
5 pkt 12) załącznika nr 9 do SWZ (wzór umowy)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wskazane w § 2 ust. 5 pkt 12 Projektu umowy uzgodnienia kolorystyki 
dokonywane będą na bieżąco na miejscu wykonywanych robót, na okoliczność czego sporządzana będzie 
każdorazowo notatka służbowa zawierająca dokonane ustalenia, podpisana przez uprawnionych 
przedstawicieli obu stron. 
 

 
Pytanie nr 38: 
Wnosimy o określenie terminu, w jakim zamawiający dokona akceptacji Harmonogramu, o jakim mowa 
w § 1 ust. 5 pkt 4) Wzoru umowy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wskazuje, że uzgodnienia przedłożonego harmonogramu rzeczowo-finansowego dokona 
niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że termin zakończenia robót zaproponowany w harmonogramie przez 
Wykonawcę nie może przekroczyć terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Projektu umowy, kwota 
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oczekiwanych przez Wykonawcę płatności częściowych z terminem zapłaty przypadającym do 
31.12.2021  r. włącznie nie przekroczy dopuszczalnego limitu rozliczeń, określonego przez Zamawiającego 
w § 6 ust. 3 Projektu umowy oraz że wartość ostatniej części wynagrodzenia określona będzie w wysokości 
nie mniejszej niż 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, o czym z kolei mowa w § 6 ust. 2 Projektu 
umowy. 
 

 
Pytanie nr 39: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosił będzie wszelkie koszty związane z serwisowaniem 
zainstalowanych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że ponosił będzie wszelkie koszty związane z serwisowaniem zainstalowanych 
urządzeń w okresie udzielonej gwarancji. 
 

 
Pytanie nr 40: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosił będzie wszelkie koszty związane z obowiązkowymi 
przeglądami urządzeń w okresie udzielonej gwarancji. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że ponosił będzie wszelkie koszty związane z obowiązkowymi przeglądami 
urządzeń w okresie udzielonej gwarancji. 
 

 
Pytanie nr 41: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosił będzie koszty materiałów eksploatacyjnych 
zainstalowanych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że ponosił będzie wszelkie koszty materiałów eksploatacyjnych zainstalowanych 
urządzeń w okresie udzielonej gwarancji. 
 

 
Pytanie nr 42: 
Dotychczasowe zapisy umowne w zakresie płatności świadczą jakoby przedmiotowa umowa miała by być 
realizowana przez Wykonawcę w formule FINANSUJ i buduj (rozliczenia płatności za wykonane roboty raz 
na kwartał, z dodatkowym ograniczeniem płatności uwarunkowanym zakończeniem poszczególnych 
elementów robót wykazanych w formularzach.) Prosimy o zmianę zapisów Umowy w zakresie płatności 
tak, aby Wynagrodzenie Wykonawcy płatne było w okresach comiesięcznych (raz na miesiąc) na 
podstawie faktycznie wykonanych prac za dany okres potwierdzonych protokołem zaawansowania prac na 
podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych bez ograniczeń za tzw. elementy 
skończone. W związku z tym prosimy o modyfikację Załącznika 9 SWZ. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów Projektu umowy, rezygnując z rozliczeń 
kwartalnych, natomiast podtrzymuje zapisy Projektu umowy dotyczące rozliczeń za wykonane i odebrane 
elementy robót. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
zmodyfikowany Projekt umowy, uwzględniający odpowiedź Zamawiającego na niniejsze oraz kolejne 
pytania dotyczące Projektu umowy. 
 

 
Pytanie nr 43: 
Wykonawca wnosi o usunięcie lub modyfikację § 14 ust. 2 pkt 7) Wzoru Umowy, ponieważ nie każde 
zajęcie majątku Wykonawcy uniemożliwia prawidłowe i niezakłócone wykonywanie robót budowlanych 
objętych umową, w związku z czym nie powinno być ono podstawą do odstąpienia od umowy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wskazana w § 14 ust. 2 pkt 7 Projektu umowy przesłanka stanowi przysługujące 
Zamawiającemu prawo do odstąpienia Umowy, z którego Zamawiający, w zależności od faktycznie 
zaistniałych okoliczności, będzie mógł, ale nie będzie musiał skorzystać, w zależności od dokonanej oceny 
tych okoliczności i następstw z nimi związanych. Tym samym Zamawiający podtrzymuje zapisy § 14 ust. 2 
pkt 7 Projektu umowy. 
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Pytanie nr 44: 
Wykonawca wnosi o modyfikację § 14 ust. 2 pkt 1) oraz 2) Wzoru Umowy poprzez jego uzupełnienie 
o konieczność wyznaczenia przez Zamawiającego w wezwaniu dodatkowego terminu na podjęcie robót, 
nie krótszego niż 7 dni. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy § 14 ust. 2 pkt 1 i 2 Projektu umowy. 
 

 
Pytanie nr 45: 
Wnosimy o wykreślenie bądź modyfikację zapisów §14 ust. 3 wzory Umowy tj. skrócenie określonego tam 
terminu z dwóch miesięcy do max. 30 dni. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje zapisy § 14 ust. 3 Projektu umowy, skracając wskazany w nim termin dwóch 
miesięcy do jednego miesiąca. 
 

 
Pytanie nr 46: 
Wnosimy o dopisanie w §14 wzory Umowy następujących zapisów: „9. Wykonawcy przysługuje prawo 
odstąpienia od Umowy w przypadku gdy: a) Zamawiający nie przekazał Wykonawcy w terminie 14 dni od 
zawarcia umowy terenu budowy, b) odmawia, bez wskazania przyczyny, odbioru robót Wykonanych na 
podstawie niniejszej Umowy lub podpisania protokołu odbioru, c) Zamawiający opóźnia się z wypłatą 
wynagrodzenia należnego i wymagalnego powyżej 30 dni od upływu terminu płatności faktury” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy § 14 Projektu umowy. 
 

 
Pytanie nr 47: 
Wnosimy o doprecyzowanie zapisów załącznika nr 1 do wzoru umowy (Karta Gwarancyjna), tj. wskazania 
min. 7 dniowego terminu na usunięcie wady lub usterki przez Wykonawcę. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje zapisy pkt 3 ppkt 3.1 Projektu Załącznika nr 1 do Umowy, wskazując nie krótszy 
niż 7 dni od zgłoszenia termin na usunięcie ujawnionej wady. 
 

 
Pytanie nr 48: 
Zgodnie z opisem architektury należy zastosować okna trzyszybowe o normowej izolacyjności cieplnej, 
montowane w warstwie ocieplenia. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymagał będzie montaż 
okien w warstwie ocieplenia. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że okna mają być montowane w ociepleniu. 
 

 
Pytanie nr 49: 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie okna należy wycenić w szkleniu bezpiecznym za wyjątkiem okien 
O11, O12, O14÷O16a, O20, O21. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie okna, poza oknami O11, O12, O14 do O16a mają mieć szklenie 
bezpieczne. Zamawiający wskazuje, że elementy O20 i O21 to otwory w ścianie i nie posiadają szklenia. 
 

 
Pytanie nr 50: 
W dokumentacji projektowej brak informacji nt. rozwiązania materiałowego dla okien O20 i O21. W związku 
z tym, że znajdują się one w pom. zmywalni. W związku z tym prosimy o określenie: 
- czy wymagane przy tych oknach będzie ich zamykanie, jeżeli tak to w jakim układzie – przesuwne 
pionowo, czy rozwierane poziomo, 
- czy należy zastosować ladę podawczą 
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- czy należy spełnić wymagania w zakresie ppoż. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że elementy O20 oraz O21 są to otwory w ścianie i nie są zamykane. Zamawiający 
wskazuje, że lada podawcza będzie wykonana zgodnie z odrębnym projektem wnętrz i nie jest objęta 
niniejszym zamówieniem. 
 

 
Pytanie nr 51: 
Zgodnie z zamieszczonym zestawieniem stolarki okiennej okna O2b (EI60), O16 (EI15) należy wykonać 
jako PCW. W związku z tym, że są to okna, których zadaniem jest spełnienie klasy odporności pożarowej 
nie ma możliwości aby wykonać je jako PCW. Nie ma możliwości zastosowania PCW jako zabezpieczenia 
PPOŻ. W związku z powyższym wnosimy o zamianę wskazanych okien na aluminiowe. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że okna O2b oraz O16 mają być wykonane jako okna aluminiowe. Zamawiający 
zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania rysunek – Okna ze zmienionym 
materiałem. 

 

 
 
Zamawiający informuje, że zapytania wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia stają 
się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas 
niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do 
należytego przygotowania i złożenia ofert, tj. z dotychczas obowiązującego: do dnia 14.06.2021 r. do godz. 
10:00 na następujący: do dnia 22.06.2021 r. do godz. 10:00. 
 
 
 
 
 Z poważaniem 
  
 Wójt Gminy Niebylec 
 mgr Zbigniew Korab 


