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UMOWA NR .iviiiiiiiinnnnnn
Zawarta W dniu c..ooeeveeieiiiiiiiiiiieniaeinn
pomiedzy Powiatem Miechowskim NIP ........................ , z siedzibg w Starostwie

Powiatowym w Miechowie, przy ul. Ractawickiej 12, 32-200 Miechdw, reprezentowanym przez
Zarzad Powiatu, w imieniu ktoérego dzialaja:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Miechowskiego — Teresy Florek

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”

ZSICAZIDG .ot e

reprezentowanym przez:

e
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”
w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty z dnia ...... Wykonawcy w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z wykonaniem robét dla zagospodarowania poscaleniowego wsi Tczyca oraz wsi Jelcza,

gmina Charsznica”

Strony zgodnie o§wiadczaja, co nastepuje:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej 1 wykonanie robot
budowlanych w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” (P+B) wraz z uzyskaniem, w imieniu i na rzecz
Zamawiajagcego, ostatecznej decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowej w ramach
przedsigwzigcia dotyczacego zadania pn.” Opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z wykonaniem robot dla zagospodarowania poscaleniowego wsi Tczyca oraz wsi Jelcza,

gmina Charsznica”

2. Szczegblowy zakres robot zawiera dla zadania nr 1 Zatacznik nr 4 (Tezyca) i dla zadania nr 2



Zatacznik nr 5 (Jelcza) do SWZ pn. Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ), na ktory sktada PFU
oraz decyzja scaleniowa z zalgcznikami.

3. Przedsiewzigcie obejmuje :

1) zadanie czeSciowe nr 1

Opracowanie  dokumentacji  projektowej wraz z wykonaniem robdt dla  zadania
pn. ,,Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Tczyca, gmina Charsznica”

Zakres zamdwienia polega na zaprojektowaniu drog w ramach wyznaczonych geodezyjnie dziatek
zapewniajacych obstuga komunikacyjng przylegtych terenéw i ich wykonaniu.

Dla inwestycji wydana zostata Decyzja Starosty Miechowskiego znak GG.611.4.10.2022 Miechow,
z dnia 05.02.2024 1.

Po uzyskaniu stosownych pozwolen umozliwiajacych realizacj¢ robot budowlanych Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu ich kserokopi¢ oraz 1 egz. dokumentacji projektowej w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej na plytach CD, w postaci plikow ogolnodostepnych

(formaty: doc, xls, pdf).

Zamodwienie obejmuje :
1. Etap I projektowanie z uzyskaniem stosownych pozwolen umozliwiajacych realizacje robot
budowlanych

2. Etap Il realizacja robot budowlanych w oparciu o uzyskane decyzje, pozwolenia

W ramach zadania zaplanowano :

1 budowe nowych drog

2 przebudowe drég rolniczych

3 korekta przebiegu i poprawa parametrow technicznych rowow melioracyjnych
4 budowa i1 przebudowa przepustow

5 prace rekultywacyjne

6 zadrzewienia

2) zadanie czeSciowe nr 2
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robot dla zadania pn.

»Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Jelcza, gmina Charsznica”

Zakres zamowienia polega na zaprojektowaniu drog w ramach wyznaczonych geodezyjnie dzialek
zapewniajacych obsluga komunikacyjna przylegtych terenéw i ich wykonaniu.

Dla inwestycji wydana zostata Decyzja Starosty Miechowskiego znak GG.611.1.11.2022 Miechow,



z dnia 23.01.2024 r.
Po uzyskaniu stosownych pozwolen umozliwiajacych realizacje robot budowlanych Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu ich kserokopie oraz 1 egz. dokumentacji projektowej w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej na ptytach CD, w postaci plikdéw ogdlnodostepnych
(formaty: doc, xls, pdf).
ZamoOwienie obejmuje :

1. Etap I projektowanie z uzyskaniem stosownych pozwolen umozliwiajacych realizacj¢ robot
budowlanych

2. Etap II realizacja robot budowlanych

W ramach zadania zaplanowano :
1. budowe nowych drog
przebudowe drog rolniczych
korekta przebiegu 1 poprawa parametrow technicznych rowow melioracyjnych

2
3
4. budowa i przebudowa przepustow
5. prace rekultywacyjne

6

zadrzewienia

4. Podane w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym ilo$ci robdt sg ilosciami przyblizonymi i nie sg
wiazace dla Wykonawcy, ktory jest zobowigzany opracowaé wlasny przedmiar robdt w ramach
opracowania dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie
zakresu 1 ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane, jako roboty dodatkowe.
Wszelkie koszty opracowania dokumentacji niezbednej do rozpoczecia, prowadzenia i ukonczenia

robot budowlanych ponosi Wykonawca.

§ 2 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

I. Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy,
na kwote w wysokosci ................oeen.e zt netto (stownie: ...................... ) wraz z naleznym
podatkiem .......... % VAT, co lacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie:

............. ).

II. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

III. W podanym w ust. I niniejszego paragrafu wynagrodzeniu uwzglednione zostaly wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 1, w tym takze koszty
wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich, za pelnienie czynnos$ci nadzoru autorskiego przez
projektanta oraz wszelkie koszty niezbgdne do realizacji przedmiotu umowy, a bez ktérych nie
mozna wykona¢ przedmiotu umowy.

I'V. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie moze
by¢ podstawa do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. I
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niniejszego paragrafu.

V. Wynagrodzenie okre§lone w ust. I zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT.

VI. Fakturowanie, w kazdym z zadan czgsciowych, odbedzie si¢ w 2025 roku trzema fakturami.
Kazda faktura stanowi odrgbny etap inwestycji.

1. pierwsza faktura czesciowa po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu stosownych
pozwolen umozliwiajacych realizacj¢ robdt budowlanych , w wysokos$ci nie wigcej niz 400 000 zt
brutto (I etap)

2. druga faktura w wysokosci 50% warto$ci wynagrodzenia za realizacj¢ robot budowlanych
(II etap)

3. faktura koncowa na pozostalg warto$¢ zadania za ukonczone i odebrane przez Zamawiajacego
elementy robot budowlanych, wystawiona po zakonczeniu inwestycji (II1 etap)

IX. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajagcemu faktur nie pdézniej niz w terminie
7 dni, liczac od dnia wykonania czynnos$ci opisanych w § 2 ust. VI pkt. 1-3

X. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie prawidlowo wystawionej faktury w terminie nie
dtluzszym niz 30 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy, wskazane przez Wykonawce na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce.

XI.  NIP Zamawiajgcego:
NIP Wykonawcy:

XII. Wykonawca nie moze przela¢ na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy, w tym rowniez wierzytelnosci przysztych, bez uprzedniej pisemnej zgody
zamawiajacego.

XIII. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktérych termin uptynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzeh Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z
zalaczonymi do niej dokumentami stanowi¢ bedzie zalacznik do Umowy.

§ 3 TERMINY
I. Termin wykonania przedmiotu umowy:

1. Rozpoczgcie — po podpisania umowy.

2. Zakonczenie — do 10 miesigcy od daty podpisania umowy.

II. Rozpoczgcie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastagpi  po protokolarnym
przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.



§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY

I. Zamawiajacy, ustanawia Inspektor nadzoru inwestorskiego w osobie .................. , posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez ograniczen, nr .................... , oraz
przynalezno$¢ do wlasciwego samorzadu zawodowego.

II. Wykonawca wyznacza

1. Projektanta w osobie ...................e..l , posiadajacego uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalno$ci drogowej ............cooiiiiiiiiiiiin , Wpisanego na
liste wtasciwego samorzadu zawodowego.

2. Kierownika budowy w osobie ............. , posiadajacego uprawnienia budowlane
w specjalnosci drogowej bez ograniczen, ....................... , Wpisanego na liste

wlasciwego samorzadu zawodowego.

III. Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy dzialaja w granicach umocowan okreslonych
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w
szczegoblnosci poprzez:

a/ sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budoweg, obowigzujagcymi w Polsce przepisami oraz polskimi
normami,

b/ sprawdzanie jako$ci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen
1 wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie,

¢/ sprawdzanie i odbidr prac budowlanych.

d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robodt, nadzor nad usunigciem wad i usterek.

IV.  Inspektor nadzoru  jest uprawniony do zwotywania w razie konieczno$ci narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajacego.

V. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczego6lnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

VI. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

§ 5 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

I. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i1 na zasadach okreslonych

w Umowie.

II. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezbedne petnomocnictwa do reprezentowania Powiatu
Miechowskiego na etapie opracowywania dokumentacji projektowej

1 prowadzenia robot.

III. W przypadku koniecznosci uiszczenia optat za zajgcie pasa drogowego w celach zwigzanych



z umieszczeniem urzadzen Zamawiajacy pokryje te koszty.

IV. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
c) przystapienia do odbiorow robot nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia

pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

d) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych,
e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

V.  Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,
b) robot zanikajacych,
9) czesciowych,

d) koncowego catosci robot,

VI. Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czgsciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

VII. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru czgsciowego 1 koncowego robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt. Odbior koncowy zostanie zakonczony

w ciggu 14 dni roboczych.

VIII. Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowaé do odbioréw robdt 1 dokonywaé odbiorow

robot w terminach wynikajacych z Umowy.

IX. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajacemu o$wiadczenie, o ktorym mowa w art.
438 wust. 2 (tj. zatrudnionego pracownika lub wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika lub poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi umowy o prace zatrudnionego
pracownika lub inny dokument, o ktorym mowa w art. 438 ust. 2 pkt. 4) w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia polegajace na —
roboty w zakresie budowy oswietlenia. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci

imi¢ i1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i



zakres obowigzkow pracownika.

§ 6 OBOWIAZKI WYKONAWCY

I. Jako Ze inwestycja realizowana bg¢dzie w formule "zaprojektuj 1 wybuduj" tym samym
do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2024, poz. 725
z podzn. zm.) innymi ustawami, rozporzadzeniami, obowigzujagcymi normami, opiniami,
uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi, oraz uzyskanie pozwolen umozliwiajacych realizacje¢

przedmiotu umowy, w tym w szczeg6lnosci :

1. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca przenosi w ramach
wynagrodzenia umownego na Zamawiajgcego catosci autorskich praw majatkowych oraz
praw zaleznych
do dokumentacji projektowej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich 1 prawach pokrewnych.

Pola eksploatacji obejmuja w szczegdlnosci:

1) udostepnianie dziela podmiotom zewnetrznym w ramach dostepu do informacji
publicznej, 2) w zakresie utrwalania 1 zwielokrotniania dzieta - wytwarzanie okre$long
technikg egzemplarzy dzieta, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

3) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych dzieto utrwalono
— wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginalu albo egzemplarzy;
4) w zakresie rozpowszechniania dzieta w sposob inny niz okreslony w pkt. 2 — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a takze
publiczne udost¢pnianie dzieta w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiajacym
i przedtozenie go wraz z uproszczonymi kosztorysami ofertowymi dla kazdego etapu
inwestycji w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.

3. Przed zlozeniem dokumentacji do organu architektonicznego, celem uzyskania pozwolenia
na budoweg lub zgloszenia robot niewymagajacych uzyskania pozwolenia bedacych
przedmiotem umowy, uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla sporzadzonej dokumentacji
projektowe;j.

4. Przed rozpoczeciem robot budowlanych dostarczenie Zamawiajacemu zatwierdzonej przez
organ architektoniczno-budowlany dokumentacji projektowa w 2 egzemplarzach.

5. Sporzadzenie mapy do celow projektowych - jezeli jest wymagane .................



6. Opracowanie i uzgodnienie projektow budowlanych i wykonawczych o wymaganych
parametrach technicznych, z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, wraz
z wszelkimi opracowaniami, uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania decyzji
administracyjnych pozwalajacych na realizacj¢ zadania oraz uzyskanie w/w decyzji
administracyjnych zgodnie z zakresem przedstawionym w PFU.

7. Opracowania, uzyskania odpowiednich opinii i1 zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy.

8. W rozwigzaniach projektowych nalezy zastosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania speiniajace podstawowe wymogi dla obiektéw
budowlanych okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego w tym bezpieczefnstwa
1 ochrony zdrowia.

9. Zrealizowania robdt w oparciu o projekty wykonawcze przedstawione przez Wykonawce
po wytyczeniu przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

10. Przygotowania rozliczenia koncowego robot.

11. Sporzadzania i przekazania Zamawiajagcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

12.Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem ewentualnych zmian
1 korekt wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych.

13.Przedstawienie do akceptacji wymaganych atestow, deklaracji zgodnosci dla
wbudowywanych materiatow.

14.Pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych.

15. Zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
w szczegblnosci wytyczenie oraz inwentaryzacj¢ powykonawczg.

16. Zapewnienie dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

17.Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie

na biezaco zbednych materiatéw, odpadow 1 $mieci.

II. Poza obowigzkami wymienionymi w ust. I Wykonawca ma obowigzek wykonywania
przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie, z Umowa, PFU, Oferta, a nast¢pnie
opracowang 1 zatwierdzong Dokumentacja projektowa, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

III.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczeg6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢
0sOb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dzialan i bezpieczenstwo na Terenie
budowy.

IV. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba



ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

V. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.

VI.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz
za jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.

VII.  Wykonawca jest zobowigzany do nast¢pujacych czynnosci okreslonych szczegotowo
w postanowieniach Umowy:

a) przed rozpoczgciem robdt przedstawienia do akceptacji Inspektorowi nadzoru kart
technicznych, katalogowych 1 certyfikatow urzadzen 1 materialow proponowanych
do wbudowania odpowiadajacych wymaganiom dokumentacji projektowe;.

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy, przekazywania Inspektorowi nadzoru informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

c) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

d) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdét,

e) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych

w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi,

) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

g) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

h) dostarczania materialow 1 urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

i) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Zamawiajacy dopuszcza

Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

i) prowadzenia Dziennika budowy.

VIII. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

IX. W przypadku powierzenia wykonania czg¢sci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie peil funkcje koordynatora Podwykonawcdéw podczas wykonywania robdt 1 usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

X. Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzaja koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy, 1 za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych,
a spowodowane w szczeg6lnos$ci:

a) Wada, ktora wynikla z wykonanych w ramach Umowy rob6t 1 tkwila w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego.



XI. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwigzku z realizacja Umowy.

XII. Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

XIII. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postegpem robot oraz Odbiorami robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu 1 poddawanych
Odbiorom czgs$ciowym.

XIV. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

XV. Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzany jest do:

1. zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujgcymi si¢ na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie
elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2. koordynowania realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia,

3. koordynowania dziatah zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robot
budowlanych zasad bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. podejmowania niezbgdnych dzialan uniemozliwiajacych wstgp na budowe osobom
nieupowaznionym;

5. wstrzymania robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia.

§ 7POTENCJAL WYKONAWCY

I. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

I1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

118 Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 8 PODWYKONAWCY

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy przy udziale
podwykonawcoOw, w zaKresie: ...........ceevveinnennnn... / osobiscie.

II. W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji Umowy cze$ci prac, innych niz
wymienione w ust. I, podwykonawcom wymagana jest zgoda Zamawiajgcego wyrazona poprzez
akceptacje¢ Umowy o podwykonawstwo.

III. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
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IV. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczego6lnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamoéwienia okreslonego
Umowg zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a
Wykonawca

1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest podmiotem, na zasoby ktorego
Wykonawca powotal si¢ w celu uzyskania zamowienia, to musi on wykaza¢ si¢ posiadaniem
wiedzy 1 doswiadczenia odpowiadajagcym proporcjonalnie do zakresu powierzonego
podwykonawstwa,

f) dla czynnosci polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z p6zn. zm.) w
szczegdlnosci w zakresie wykonania robot drogowych Podwykonawca zatrudnia osoby na

podstawie umowy
0 pracg,
g) Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania

Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, w tym os$wiadczen wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace w zakresie robot
drogowych.

V. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

VI. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystagpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

VII. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilo$ci robot 1 ich wyceng wraz z czes$cig dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktoére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej
czes$ci dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
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VIII. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych
od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu na zasadach okreslonych w ust VII.

IX. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. VIII pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegolnosci w nastgpujacych przypadkach:

1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust IV, niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa
w ust VII,

2. gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w calosci lub w czgéci kluczowej czgsci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce,
z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana ...........
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,

3. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

5. gdy termin realizacji robdot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robét,

6. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

X. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. VIII Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

XI. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy.

XII. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonego wzoru Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie  do 5 dni roboczych od jej przedlozenia w przypadkach okreslonych
w ust. IX.

XIII. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

XIV. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedltozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stanowigce cz¢$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
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jej zawarcia, z wylagczeniem Umoéw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w par. 2 ust. I oraz Umodw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wickszej niz 50.000 zt.

XV.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektowe  w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

XVI. Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

XVII. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe¢ w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

XVIII. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta3 umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego.

XIX. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

XX. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

XXI. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢
do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku zawartej Umowy
o podwykonawstwo — thumaczenie przysieglte umowy na jezyk polski.

§ 9 SIEA WYZSZA

I. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania
Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym
na pi$mie drugg Strong.

II. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacj¢ wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez
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Inspektora nadzoru inwestorskiego.
§ 10 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

I.  Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisOw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

11. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie 1 utrzymanie na wilasny
koszt wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

§ 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania Terenu budowy.

L Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
swiadczacy ushugi w zakresie ochrony oséb 1 mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia
Odbioru koncowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celéw zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, prébami i odbiorami.

1L W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé
zbedne przedmioty z Terenu budowy.

111 Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby zminimalizowa¢ zaktocenia Iub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.

IV. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren
budowy i przekaza¢ go we wilasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej
do dnia Odbioru koncowego robot.

V. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt.
II Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

14



§ 12 ORGANIZACJA RUCHU

I. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

II. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robdt w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie
w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

§ 13 ZABEZPIECZENIE DROG I OBIEKTOW INZYNIERSKICH

I. Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow,
w szczego6lnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

II. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub
koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kolowych, szynowych, wodnych lub obiektow
inzynierskich.

§ 14 ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

I. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

II. Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga
mie¢ wptyw w szczego6lnosci na wysoko§¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia
robot.

§ 15 OCHRONA SRODOWISKA

I. Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody na Terenie budowy
1 wokoét Terenu budowy.

II. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci stalych i1 ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robot budowlanych, w sposoéb zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem
oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem.

III. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm. — zwang
dalej w skrécie ,,ustawa o odpadach”).
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IV. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

V. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

§ 16 NAPRAWA USZKODZEN

L. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty 1 materialy przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru koncowego robot,
z wylaczeniem wykonanych robdt przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

II. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w trakcie realizacji umowy, Wykonawca
jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy zgodno$¢ robot i materiatdw
z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujacymi przepisami
prawa.

III.  Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bgdace przedmiotem
Umowy;

za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialno$ci
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca.

§ 17 KONTROLA JAKOSCI

L. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materialow.

II. Wszystkie materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre§lonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okre§lonym
w Dokumentacji projektowej ,STWiORB.

III.  Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na materiaty uzyte
do wykonania Umowy.

IV.  Materialy wykorzystywane przez Wykonawc¢ w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia

do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej 1 innych

krajach

na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu

robot budowlanych,
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e) by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

V. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia materialdow nie odpowiadajacych normom jakosciowym okre§lonym w
STWIOR
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jakos¢ wykonanych robot nie
spelniaja wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

VI. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
Materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w STWIOR niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawcg.

VII. W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materialow, ktére nie sg zgodne z STWIOR , Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
Materiatami.

§ 18 USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE
ROBOT

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunig¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad wyznaczonym terminie. Koszt usuni¢cia nieprawidlowosci lub Wad
ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzag wadliwosci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 19 ODBIORY

I. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

II. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot

zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie 1 nie poézniej niz w terminie 5 dni, od zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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II. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét,
a nastgpnie na wiasny koszt przywrécic¢ stan poprzedni.

IV. Odbior czesciowy dokonywany po zakonczeniu (i zgloszeniu gotowosci do odbioru) przez
Wykonawce czes$ci robot ( ukonczony etap) w wysokosci  stanowiacej warto$¢ wynagrodzenia
brutto danego etapu okreslong w par. 2 ust. VII. na podstawie o$§wiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy 1 potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbior czgsciowy obejmuje rowniez przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji
projektowej 1 prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.

V. Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy 1 potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt 1 zgloszeniu gotowosci do ich
odbioru.

VI.  Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca z udziatem Inspektora
nadzoru przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia.

VII. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

VIII. Przystagpienie do Odbioru czgsciowego i koncowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz
7 dni roboczych od dnia pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru robot .

IX. Jezeli w toku czynnosci Odbioru czgsciowego lub koncowego zostanie stwierdzone, ze
roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia,

z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
Odbidér wyznaczajagc Wykonawcey termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia
prob

1 sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos$¢ ich techniczng, a po jego upltywie powrdci¢é do
wykonywania czynnosci Odbioru.

X. Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

XI. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin 1 sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XII.  Odbior koncowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia
czynnos$ci odbiorowych. Za dzien zakonczenia czynno$ci odbiorowych uznaje si¢ dzien podpisania
przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

XIII. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny za$§ Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.
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§ 20 UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI

I. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy od daty Odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych w KC.

II. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy,
e v miesigce (zgodnie z oferta wykonawcy z dnia........................... liczac od daty
Odbioru koncowego robot.

III. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki
wynikajace z serwisowania i1 konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace
wplyw na trwalo$¢ gwarancji producenta.

IV. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyslugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

V. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

|. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy, dla kazdego z zadan
czgsciowych oddzielnie, wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 2% Ceny ofertowej brutto
11 ztw formie ............... —zgodnie z ofertag zdnia .............

II. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w tym usuni¢cia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaplate kar umownych.

III.  Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
IV. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

V. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie reckojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktéore maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

VI.  Kwota w wysoko$ci ........cooeveiiiinnenn. zt — stanowiaca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

VII. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
1 TS zt, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego

VIII. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci
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zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

IX.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

X. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czgsci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czegs$ci w terminach, o ktorych mowa w ust VI
1 ust VII Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

XI.  Zamawiajagcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

XII.  Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy nie po6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci
dotychczasowego Zabezpieczenia.

XIII. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust XII nie przedlozy Zamawiajagcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

XIV. Zamawiajacy zwroci Wykonawey S$rodki pienig¢zne otrzymane z tytutlu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcg nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia.

§ 22 ODSTAPIENIE OD UMOWY

I. Zamawiajacy zgodnie z art. 456 ustawy PZP moze odstagpi¢ od umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

¢) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,
zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

II. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. I, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci umowy.
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II. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art.
454 p.z.p. 1 art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy.

IV. Ponadto, oprocz przypadkéw okreslonych w ust. I oraz w kodeksie cywilnym stronom
przyshuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

d) Wykonawca przerwatl realizacje robot 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesigc, Fakt ten
zostanie stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiajacego a
nastepnie zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

e) Wykonawca naruszy w sposob razacy obowigzujace przepisy w zakresie wykonywania
robot budowlanych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia
podpisania  protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

V. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

VI. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora odstapita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

§ 23 KARY UMOWNE

I. Strony postanawiaja, ze obowiazujacg je formg odszkodowania, w kazdym z zadan cze$ciowych,
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy sg kary umowne.

II. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne :
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1) za zwloke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
—w wysokosci 0, 1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki,

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze , w okresie gwarancji lub rekojmi
— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
gdy przerwa trwa dtuzej niz 20 dni kalendarzowych

—w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien przerwy,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie si¢
takze nie przystapienie przez Wykonawce do jej wykonania
—w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 8, w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci brutto umowy o
podwykonawstwo za kazde zdarzenie.

7) w przypadku nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy Iub ustugi lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 1000 zt za kazde zdarzenie.

8) w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5000 zt za kazde zdarzenie.

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie.

10) w przypadku nieprzedlozenia w terminie o ktérym mowa w par.6 ust. I pkt. 2)
Harmonogramu rzeczowo finansowego wraz z uproszczonym kosztorysem ofertowym w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwloki.

11) Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych w trakcie realizacji zadania czynnoSci
zwigzane z wykonaniem robot dot. budowy o$wietlenia zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowiagzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci — 500 zt za kazde
zdarzenie.

III. Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ strony wynosi
20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okre§lonego w par. 2 ust. L.

IV. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogo6lnych
kodeksu cywilnego.

V. W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z terminowego oddania przedmiotu umowy
w skutek ktorego Zamawiajacy utracil dofinansowanie dla zadania Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci odpowiadajgcej utraconemu dofinansowaniu.

§ 24 ZMIANY UMOWY

I. Dopuszczone sg zmiany umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.

II. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach okreslonych
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w ust. III.

III. Zamawiajacy okre$la nastgpujace sytuacje, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1) zmiana regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku
od towardéw i uslug, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne) - jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez wykonawce — dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy,

2) wystapiag opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wilasciwe
organy administracji publicznej lub inne organy/podmioty publiczne, ktore nie sa nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktoérych
wlasciwe organy s3a zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) wystapienia Sily wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

5) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt
beda nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci
beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczno$ci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wpltyw na
dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

6) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowag, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

IV. Zamawiajacy jest uprawniony do zagdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

V. Jezeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego
wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej
rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy. Zmiana osOb, wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego 1 wprowadzenia aneksu do Umowy.

VI. Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia sporzadzonego przez komisj¢
powolang przez Zamawiajacego, w sklad ktorej wejdzie przedstawiciel Zamawiajacego
1 przedstawiciel Wykonawcy.

VII. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie aneksu sporzadzonego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 25 KLAUZULE WALORYZACYJNE

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust I
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Umowy w przypadku:
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug
b) zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia;

2. Poziom zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia uprawniajacy
Strony Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na 10 % w stosunku do poziomu cen
tych samych materiatow lub kosztow z dnia sktadania ofert.

3. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na dzien zaistnienia przestanki
w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materialdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia o 10 %.

4. W sytuacji wzrostu ceny materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia powyzej
10% Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamdwienia Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy.

5. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust 1 lit a) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw
zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustug
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

6. W sytuacji spadku ceny materialdow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdowienia powyzej
15% Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacj¢ o zmiang Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatoéw lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamodwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy.

7. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czgSciowym ulegnie
waloryzacji o zmian¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa
Glownego Urzedu Statystycznego i1 oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski”.
W przypadku gdyby wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

8. Wniosek o ktorym mowa w ust 4,5 1 6 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy
od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze beda one wprowadzane nie
czegsciej niz co 2 miesiace.

9. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 lit a ) 1 b) niniejszego paragrafu
na zmian¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. I Umowy, nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

10. Maksymalna warto$¢ poszczegoOlnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia,
o ktérych mowa w ust. 1 lit b) to 2 % wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem
zlozenia wniosku,
a laczna maksymalna warto§¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy
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w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia
to 3 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. |

11. Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 10 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu
lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.

12. Warto$¢ zmiany (WZ) o ktorej mowa w ust. 1 lit b) okresla si¢ na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100,

przy czym:

W — wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem
ztozenia wniosku,

F — $rednia arytmetyczna czterech nastepujacych po sobie wartosci zmiany cen materiatow lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy wynikajacych z komunikatéw Prezesa GUS;
13. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu,
o ktorym mowa w ust. 10.

14. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen .

§ 26 POSTANOWIENIA KONCOWE

I. W sprawach nie uregulowanych umowg stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy
ustawy o zamowieniach publicznych nie stanowia inaczej, a takze przepisy prawa budowlanego
oraz innych ustaw majgce zastosowanie do przedmiotu umowy, jak rowniez przepisy wykonawcze
do powyzszych ustaw.

II. W przypadku gdy Strony nie zawra ugody zgodnie z ust. I spory wynikte na tle umowy
w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

III. Integralng cze$cig umowy jest:
1. SWZ z zatacznikami.
2. Oferta Wykonawcy dnia ..........cooooeiiiiiiiiiiiiiiiinann,

IV. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, a dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca
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