136/BZP-U.510.128.2023/KB Zatgcznik nr 8 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
(WZOR UMOWY)

zawarta W dniu ....ceceeeeneneneneneneneneniennes r. / w dniu ztozenia pdzniejszego kwalifikowanego

podpisu elektronicznego przez Strone umowy pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:
.............................................................................. - Dyrektora/Zastepce Dyrektora Dyrekg;ji

a
2. e ———————————— z siedzibg W . L e v e ,
Ul e , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sagdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON .........c......., kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt, zwanym/g dalej Wykonawcg, reprezentowanym/g przez:

albo

................................. zamieszkatym/g W
Ul e , PESEL NI e , przedsiebiorcg prowadzgcym
dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg .....ccceeeevevercnvcnennene. , Miejsce prowadzenia dziatalnosci
£0Spodarczej: .....cccoeuenes ) e Ter et s UL , wpisang do Centralnej
Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP
.............................. , numerze REGON ............ccceueuenenenne,, ZWANYymM/g dalej Wykonawcg,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (sygn. zam. 136/BZP-
U.510.128.2023/KB) Z dNi@ ..ccceceveereeieeniceiceneeeseeenen r. (dalej ,SWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy (dalej ,Oferta) Zamawiajacy powierza a Wykonawca
przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwa:

~Wzmocnienie estakady drogowej, w ciggu ul. Elblaskiej przy Bramie Zutawskiej
w Gdansku” w ramach zadania pn. Modernizacja drogowych obiektéw
inzynieryjnych”

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich roboét, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych Umowg. Szczegétowy zakres robot
zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, stanowigca integralng czes¢ niniejszej Umowy.
Ponadto, o ile dla wykonania robét budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu
Umowy bedzie konieczne wykonanie innych czynnosci, dokonanie zgtoszen lub uzyskanie
decyzji i zezwolen, to Wykonawca wykona te czynnosci, dokona zgtoszen oraz uzyska



niezbedne decyzje i zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

3. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce Zakresu nr 1 (zakresu
podstawowego - | przedmiotu odbioru), a Zakresu nr 2 (zakresu opcjonalnego -
Il przedmiotu odbioru) - w przypadku doreczenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
polecenia rozpoczecia realizacji tego zakresu. Zamawiajacy jest uprawniony, ale nie jest
zobowigzany, do zitozenia polecenia rozpoczecia realizacji Zakresu nr 2. Wykonawca
przystapi do realizowania Zakresu nr 2 w przypadku i po ztozeniu przez Zamawiajgcego
polecenia rozpoczecia realizacji Zakresu nr 2 na zasadach okreslonych w SWZ.

4. Przedmiot Umowy jest podzielny.

5. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot, o ktérym mowa w 8 4 ust. 5 niniejszej Umowy.

6. Stosownie do art. 647' § 1 KC oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej ,PZP") strony ustalaja, co nastepuje:

1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

7. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca w ramach realizacji niniejszej Umowy nie jest
zobowigzany do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy.

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tres¢ niniejszej Umowy okre$lajg wspdlnie wymienione nizej dokumenty
Wg nastepujgcego pierwszenstwa:
1) umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa"),
2) SWZ wraz z zatgcznikami innymi, niz dokumentacja projektowa, w tym wraz z Opisem
przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),
3) dokumentacja projektowa,
4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznosc lub rozbieznosé,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. £gczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSI: ...c.ccocevevererienenienennens ztotych brutto, stownie
ZEHOTYCN DIULLO: ettt ettt b bbbt benten ,
w tym:
1) zakres podstawowy (I przedmiot odbioru):
- wartosc¢ netto o et zt,
- podatek VAT = ...... 0B e zt,
- wartosc brutto e zt;

2) zakres opcjonalny/OPCJA (Il przedmiot odbioru):
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- wartosc¢ netto et zt,

- podatek VAT = ...... 0B e zt,

- wartosc brutto o et zt.

. Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatébw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien ust. 5 oraz § 15
Umowy.

. Wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy
w danym zakresie, skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz
z zatgcznikami, w tym OPZ. Wykonawca nie bedzie mogt sie powotywac na pominiecie lub
btagd w zakresie koniecznos$ci uzycia materiatébw lub wykonania Przedmiotu Umowy
w danym zakresie w celu uzyskania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wykonawca os$wiadcza, ze ryzyko wynikajagce z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ robot niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robot lub obnizenia standardu uzytych materiatdw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgcg z niewykonania czesci robét,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci oraz dokonaé zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, chyba ze Zamawiajacy
wyrazi na to uprzednig zgode na piSmie pod rygorem niewaznosci.

. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, na potrzeby okres$lone w § 8 Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na adres e-mail
inspektora wiodgcego oraz drmg@gdansk.gda.pl uproszczonych kosztoryséw w formie
edytowalnej (format: .xIs lub .xlIsx). Kosztorys nalezy wykona¢ metodg kalkulacji
uproszczonej jako iloczynu ilosci zgodnych z przedmiarem robot i cen jednostkowych
ustalonych przez Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych
z przedmiarem robdét. Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci
wynagrodzenia ryczattowego. Ewentualne zmiany w kosztorysie w stosunku do
przedmiaréw robdt lub tabeli elementdw wynagrodzenia ryczattowego mozliwe sg
wytgcznie w uzasadnionych przypadkach i wymagajg uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zachowuje prawo do odmowy akceptacji kosztoryséw ztozonych po uptywie
wyzej okreslonego terminu lub niezgodnych z okreslonymi powyzej warunkami.

§3a
Zaliczka
. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielania zaliczek do wysokosci 50% wartosci oferty
na poczet wykonania zamoéwienia (w tym na zakup przez Wykonawce materiatéw
budowlanych), na podstawie art. 442 PZP. Kazdorazowo wyptata zaliczki nastgpi na
wniosek  Wykonawcy, po zgodzie Zamawiajgcego poprzedzonej weryfikacjg
przedstawionego przez Wykonawce projektu zabezpieczenia zwrotu zaliczki.
Zamawiajgcy nie jest zobowigzany, do wyrazenia zgody na udzielenie zaliczki i do jej
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udzielenia. Zaliczka bedzie rozliczana poprzez zaliczenie jej na poczet naleznosci
przystugujgcych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia umownego,
do wysokosci wyptaconej zaliczki.

2. Zamawiajacy zada wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia zwrotu zaliczki przed jej
wyptatg zgodnie z zaakceptowanym wczesniej przez Zamawiajgcego projektem
zabezpieczenia. Terminem wyptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Do zabezpieczenia stosuje sie odpowiednio postanowienia SWZ
w zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ile postanowienia
niniejszego paragrafu nie przewidujg odmiennej regulacji.

3. Wysokos¢ zabezpieczenia zwrotu zaliczki wynosi 100% kwoty zaliczki i moze by¢ ono
whniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku z nastepujgcych form:

1) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany formy zabezpieczenia zwrotu zaliczki
w trakcie realizacji Umowy.

4. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie zwrotu zaliczki niezwtocznie po catkowitym
rozliczeniu zaliczki.

5. W przypadku udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamowienia, az do jej catkowitego
rozliczenia, nalezno$¢ za prace wykonane przez Podwykonawce zostanie uwzgledniona
w rozliczeniu zaliczki udzielonej Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptaty
Podwykonawcy za te prace. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub
rachunku Podwykonawcy wraz z oryginatem osSwiadczenia Podwykonawcy
sporzgdzonego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do Umowy.

6. W przypadku udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamoéwienia, az do jej catkowitego
rozliczenia, naleznos$¢ za prace wykonane przez Dalszego Podwykonawce zostanie
uwzgledniona w rozliczeniu zaliczki udzielonej Wykonawcy po dostarczeniu przez niego
dowodu zaptaty Dalszemu Podwykonawcy za te prace. Dowodem tym jest
uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Dalszego Podwykonawcy wraz z oryginatem
oswiadczenia Dalszego Podwykonawcy sporzgdzonego wedtug wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 7 do Umowy.

7. W przypadku nierozliczenia lub niezwrécenia zaliczki w catosci lub w czesci w terminie 30
dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia zwrotu zaliczki Zamawiajacy
uprawniony jest do ztozenia zgdania wyptaty z zabezpieczenia zwrotu zaliczki kwoty
stanowigcej réwnowartos¢ nierozliczonej czesci zaliczki.

§4
Termin realizacji Umowy
1. Terminy wykonania Umowy:
1) ZAKRES PODSTAWOWY (I PRZEDMIOT ODBIORU):
a) termin zakonczenia robOL: ....oovvvvveeveeveieeeeeeeeee e ,
b) termin wystapienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy: nie dotyczy.
2) ZAKRES OPCJONALNY (Il PRZEDMIOT ODBIORU):
a) termin zakonczenia robot: ......coovvvvvveveieiieee e ,
b) termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy: nie dotyczy.
2. Terminy zakonczenia robot, o jakich mowa w ust. 1 pkt 1) oraz pkt) 2, uwazac sie bedzie
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za zachowane, jezeli w tych terminach Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do
odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie
okreslonym w § 9 ust. 2-6 Umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robét z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwioce z zakonczeniem danego
przedmiotu odbioru do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego
zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr robét.

3. Terminy wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, o jakich mowa
w ust. 1 pkt 1) lit b) oraz ust. 1 pkt 2) lit. b) uwaza sie za zachowane, jezeli w tych
terminach Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego zgodnie z 8 9 ust. 8 Umowy oraz
spetni przestanki, o ktérych mowa we wskazanym postanowieniu Umowy, co zostanie
potwierdzone poprzez wystawienie przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy.

4. Terminy okreslone w ust. 1 mogg ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w 8 15 Umowy.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzgdzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu na adres e-mail inspektora wiodgcego
i.drmg@gdansk.gda.pl harmonogram rzeczowo-finansowy robét, zgodnie z zatgcznikiem
nr 9 do SWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SWZ wraz z zatgcznikami.
Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskal zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo-finansowego robét przez wiodacego inspektora nadzoru.
Wykonawca w terminie 7 dni od dostarczenia zlecenia wykonania zakresu opcji
zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu na adres e-mail inspektora
wiodacego i drmg@gdansk.gda.pl harmonogram rzeczowo - finansowy robo6t dotyczacy
Zakresu opcji, zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do SWZ oraz wymaganiami zamawiajgcego
zawartymi w SWZ wraz z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie
zobowigzany jest uzyskad zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robot
przez wiodacego inspektora nadzoru.

6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym  robot.  Wykonawca  bedzie  przedkiadat  aktualizacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespojny z faktycznym postepem robot.

7. Jezeli w ktorymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zostac zachowany termin zakonczenia robot lub
2) postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego roboét
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

8. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robdt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§5
Rozliczenie robét
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10.

11.

3.

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce w ramach danego

przedmiotu odbioru bedzie stanowito procentowe zaawansowanie wykonanych roboét
dla elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 do Umowy, potwierdzone przez
Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w protokotach zaawansowania
wykonanych robot/prac.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce w ramach danego

przedmiotu odbioru bedzie stanowito procentowe zaawansowanie wykonanych roboét
dla elementdw ustalonych w zatgczniku nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym
w protokotach zaawansowania wykonanych robét/prac.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedzie stanowito

procentowe zaawansowanie wykonanych robot dla elementéw ustalonych w zatgczniku
nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawce lub
kierownika robot Podwykonawcy oraz przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym
i finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych robot/prac.

. Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robot/prac, o ktéorych mowa w ust. 1, 211 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

. Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umownej

danego przedmiotu odbioru.

. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za dany przedmiot odbioru

zostanie ujete w fakturze/ach koncowej/ych Wykonawcy wystawionej/ych po
zakonczeniu robét objetych przedmiotem odbioru, po wystawieniu Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy dla danego przedmiotu odbioru przez Zamawiajgcego zgodnie z 8 9
ust. 8-9 Umowy, z zastrzezeniem § 9 ust. 12, a takze po dostarczeniu przez Wykonawce
karty gwarancyjnej dla danego przedmiotu odbioru wystawionej wg wzoru stanowigcego
zatacznik nr 1 do Umowy .

. Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,

a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

. Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na

prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z 8 6 Umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong
kserokopig faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na wykonanie Przedmiotu Umowy.
. Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5 6.
Wykonaweca bedzie wystawiat faktury zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) faktury nalezy wystawia¢ wg nastepujacych danych:
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- nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-
00-11-969,

- odbiorca (ptatnik) - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul.
Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74;

2) w fakturze nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz nazwe zadania okreslong w 8 1 ust. 1

Umowy;

3) faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

4. Strony ustalaja, iz cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci naleznej

10.

zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kwoty
bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
rachunku wystawionej/lym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
(z zastrzezeniem ust. 5i 6 oraz 8§ 3a Umowy). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce,
Wykonawca dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora
nadzoru.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT".

. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie

podatnikow VAT", wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnosciag
gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT” uprawnia
Zamawiajgcego w szczegolnosci do:

- wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

- zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub

Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT".

Taka okolicznos$¢ nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy,
i w takim przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za op6znienie
w ptatnosci.

. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie

podatnikow VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania do
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosSci zaptaconej kwoty.

. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy w trybie okreSlonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz
z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych robot,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1, 2 i 3 Umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje sie
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku podwykonawcow innych niz ci, ktorym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 4, tj. m.in. podwykonawcoéw, ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu
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11.

12.

13.

14.

15.

umowe, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace
jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robaot.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio, z zastrzezeniem 8 3a
Umowy).

W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowoddw zaptaty Zamawiajgcy moze
wstrzymac¢ wyptate wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w art. 465 PZP, w tym takze w przypadkach, o ktérych mowa
w 8 3a Umowy.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreSlone w ust. 6 lub 12, Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek
w ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).

Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego
statusu pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (w tym utracone korzysci) powstate

w wyniku zaniedbania tego obowigzku.
*niepotrzebne skresli¢

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwiocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i bedzie wystawiat
rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode
na potracenie przez Zamawiajacego z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty
stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit
prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktérych Zamawiajacy jest
zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

§7
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie

z wymogami SWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robot,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz
standardami i normami technicznymi.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co

do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegoélnych robdt, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukonczenia robdét oraz usuniecia wad.

. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy

zobowigzuje sie w szczegoblnosci do:
1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robot, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego;



2) takiej organizacji robdt i terenu budowy, ktéra zapewni bezpieczenstwo o0s6b
przebywajgcych na terenie budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisOw prawa przy wykonywaniu robot budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz zasad BHP;

5) stosowania instrukgcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét;

6) niezwtocznego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy i ponoszenia
odpowiedzialnoéci za teren budowy do momentu wydania najp6zniejszego Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy;

7) organizacji, zagospodarowania, utrzymania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robét;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane,
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia i utrzymania dozoru na terenie budowy do momentu wydania
najpozniejszego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy;

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakornczeniu
robot uporzgdkowanie terenu budowy i terenu przylegtego;

12) wytyczenia rob6t budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowej;

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robot oraz zagospodarowania i utrzymania terenu budowy;

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

15) wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddéw z terenu budowy Ilub
powstatych w wyniku realizacji robot zgodnie z ustawg o odpadach;

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw rob6t branzowych posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SWz;

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robot budowlanych;

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia roboét
elementéw istniejgcej infrastruktury;

21) odtworzenia lub przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robot po zakonczeniu robét do stanu pierwotnego;

22) dokonywania préb i odbioréw rob6t z udziatem wymaganych instytucji
i Zamawiajgcego;

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowsg;

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego;

26) przestrzegania przepisdw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie personelu
Wykonawcy, zwitaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkoéw
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pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umow o roboty budowlane”;

28) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 5 do Umowy ,Szczegbtowe zasady
odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem zieleni podczas realizacji
robét budowlanych”;

29) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robot;

30) zawarcia z zarzadca drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy
i przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

31) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

32) sktadania Raportu Miesiecznego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 8 najpozniej
4-tego dnia po zakonczeniu miesigca, ktérego dany raport ma dotyczy¢;

33) Pielegnacji zieleni na zasadach okreslonych w OPZ.

4. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej, dokumentacjg projektows,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtfaszcza
z harmonogramem rzeczowo-finansowym robo6t budowlanych) lub bedzie naruszat inne
obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo wedtug wiasnego
uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot;

3) nakazac¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robét;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 14 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie rob6t objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu.

6. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkdd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych szkéd, wyniktych
z zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robdét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

7. Przy realizacji robdt Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktore bedg sprawne technicznie i ktore bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Norma Ilub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

8. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP,
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2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

9. Wykonawcy ubiegajacy sie wspolnie o udzielenie zamdwienia, z ktérymi zawarto Umowe,
ponosi¢ beda solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie
zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcdéw zaangazowanych przez
ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego. Podmioty te
powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym, ktéry bedzie miat
petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce. Partner wiodacy
bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich sprawach
zwigzanych zrealizacig Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotdéw.

10. Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne

dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,

ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
lub wiedzy technicznej, dla zakresu robdt objetych Przedmiotem Umowy bedzie
konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania roboét
dodatkowych, nieobjetych Przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest
poinformowac o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci
wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania robdt, a takze
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystapienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robot,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc¢ lub wartos¢ ukonczonych robdét,

4) w inny sposodb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku

wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania robét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy w zakresie rob6t dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagaja zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany Umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w 8 3 ust. 7 Umowy, o ile dane rodzaje rob6t w nim
wystepuja,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktaddéw Rzeczowych
(dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikdw cenotwoérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku,
kosztow zakupu) nie wyzszych, niz srednie ich wartosci dla najbardziej aktualnego
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i dostepnego w danym okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie
Srednim dla stolicy regionu pomorskiego wg cennika Sekocenbud jw., przy czym za
dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie
ceny wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikéw Sekocenbud/Orgbud w danym
okresie, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatdw i sprzetu wg notowan,
a dopiero w przypadku ich braku wg cennikow producentéow zawartych w przywotanych
publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje
doliczenie wiasciwych narzutbw na poziomie Srednim dla danego okresu wg
Sekocenbud tj. kosztéow zakupu w przypadku materiatow, oraz kosztéw posrednich
i zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robét/ustug, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt
tych robot/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie
podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.),
a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym, niz Sredni dla danego okresu wg
Sekocenbud.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur.
W przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen, niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robdét, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzagdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w 8 3 ust. 7 Umowy, o ile dany rodzaj rob6t w nim
wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikow
cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie nizszych, niz Srednie
ich wartosci dla najbardziej aktualnego i dostepnego w danym okresie cennika
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie Srednim dla stolicy regionu pomorskiego wg
cennika Sekocenbud jw., przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia
danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizsze, niz Srednie
ceny wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikéw Sekocenbud/Orgbud w danym
okresie, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatdw i sprzetu wg notowan,
a dopiero w przypadku ich braku wg cennikow producentéow zawartych w przywotanych
publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert, do ktorych zostang doliczone wtasciwe
narzuty na poziomie Srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu
w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robét/ustug, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt
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tych robot/ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce.
Przyjmuje sie, ze cena robdt/ustug z oferty nie jest ceng ostateczng i bedzie podlegad
zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym, niz sredni dla danego okresu
wg Sekocenbud. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.

. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji
wiasnych poprzez stosowanie wiasnych wspotczynnikow zwiekszajgcych/zmniejszajgcych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu
i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbiér robét i Swiadectwo Przejecia Przedmiotu Umowy

. W terminie zakonczenia robét okre$lonym dla danego przedmiotu odbioru (8 4 ust. 1
pkt 1) lit. a) i pkt. 2) lit. a) Umowy) Wykonawca:

1) zakonczy wszystkie roboty i czynnosci objete danym przedmiotem odbioru niezbedne

do przystapienia do uzytkowania obiektéw objetych tym przedmiotem odbioru,

2) wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,

3) przygotuje i ztozy dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wers;ji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R w liczbie egzemplarzy
okreslonej w OPZ,

4) ztozy wiasciwemu organowi Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki prac
geodezyjnych do weryfikacji.

. Odbidr robot (techniczny), stanowigcy wstepne (z zastrzezeniem ust. 12) potwierdzenie
zakonczenia robot budowlanych realizowanych na podstawie Umowy, nastgpi w ciggu
14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego spetnienia przez Wykonawce
warunkéw okreslonych w ust. 1 i w OPZ, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie
oznacza, ze Przedmiot odbioru zostat odebrany przez Zamawiajgcego. Odbior robot
(techniczny) nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania Przedmiotu
odbioru oraz nie stanowi, z zastrzezeniem ust. 12, podstawy do wystawienia przez
Wykonawce faktury/faktur koncowej/ych zgodnie z § 5 ust. 7 Umowy.

. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pozniej, niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do
odbioru Zamawiajgcemu, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza
potwierdzenia przez Zamawiajgcego gotowosci do odbioru.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru robdt objetych danym przedmiotem
odbioru bedzie spisany protokét odbioru, zawierajgcy ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru
ewentualnych wad i wykonanie drobnych prac zalegtych.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét (z wyjatkiem drobnych prac

zalegltych  niewptywajagcych na  mozliwos¢  uzytkowania  obiektu  zgodnie

z przeznaczeniem), niewtasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych

prob i sprawdzen, a takze braku dokumentacji odbiorowej spetniajgcej warunki

okreslone w Umowie, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru rob6t zostang stwierdzone:

1) wada/wady nadajgca/e sie do usuniecia i niewptywajgca/e na mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub drobne prace zalegte - Strony spiszg protokét
z wyznaczonym terminem jej/ich usuniecia lub wykonania;
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2) wada/wady nie nadajgca/e sie do usuniecia i niewptywajgca/e na mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej z powodu tej wady/tych wad
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

3) wada/wady nie nadajgca/e sie do usuniecia i uniemozliwiajgca/e uzytkowanie obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru robét i zazadad
powtérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu odbioru lub odstgpi¢ od Umowy.

. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, w terminie 3 dni od dnia dokonania odbioru roboét
(technicznego), na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego ztozy
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych
objetych przedmiotem odbioru, a jezeli decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie nie jest
wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa - Wykonawca we wskazanym
terminie dokona zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy,
o ile bedzie to wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, wystgpi do Zamawiajgcego o wydanie Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy dla danego przedmiotu odbioru:

1) po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, lub

2) po uzyskaniu zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu
przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakonczeniu budowy -
w przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektéw objetych
przedmiotem odbioru nie jest w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa wymagane,

oraz po wykonaniu wszystkich zobowigzan Wykonawcy, z wyjgtkiem zobowigzan
wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady, po potwierdzeniu wykonania
drobnych prac zalegtych. Do wystgpienia Wykonawca zatgczy decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektow budowlanych objetych przedmiotem odbioru, a jezeli decyzja
o pozwoleniu na uzytkowanie nie jest wymagana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa - kopie zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z potwierdzeniem jego
ztozenia do witasciwego organu nadzoru budowlanego oraz zaswiadczeniem tego organu
o braku podstaw do zgtoszenia sprzeciwu w zwigzku ze ztozonym zawiadomieniem lub
oSwiadczeniem Wykonawcy, ze organ w terminie ustawowym nie zgtosit takiego
sprzeciwu.

. W terminie do 14 dni od dnia wystgpienia Wykonawcy oraz spetnienia warunkéw

wskazanych w ust. 8, Zamawiajgcy wystawi i wyda Swiadectwo Przejecia Przedmiotu

Umowy dla danego przedmiotu odbioru, ktore bedzie stanowito podstawe do

wystawienia przez Wykonawce faktur/y koricowych/e;j.

Z chwilg wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy dla danego przedmiotu

odbioru na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia robot objetych

Przedmiotem odbioru, a takze koszty utrzymania tych robdét. Wykonawca do dnia

wydania najpézniejszego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy ponosi petng

odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

Jezeli Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w usuwaniu wady/wad, Zamawiajgcy uprawniony

jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne ryzyko i catkowity

koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke do czasu
usuniecia wady, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu. Jednoczesnie

Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na

warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane
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przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzgdzenia. Koszty wykonania tych
czynnosci  Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku braku mozliwosci
potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej roznicy.

12. Jezeli w Swietle jednoznacznego postanowienia Umowy Wykonawca nie jest zobowigzany
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych przedmiotem
odbioru ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, to
wowczas odbidr robdt (techniczny) przez Zamawiajacego jest potwierdzeniem wykonania
robot budowlanych, jest réwnoznaczny z wystawieniem przez Zamawiajgcego
Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy dla danego przedmiotu odbioru i podpisaniem
protokotu odbioru kohcowego danego przedmiotu odbioru oraz stanowi w szczegélnosci
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur/y koncowych/ej. W sytuacji, o ktorej
mowa w niniejszym ustepie, wszelkie odniesienia w niniejszej Umowie oraz innych
dokumentach okreslajgcych jej tres¢ do terminu wydania/ wystawienia Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy nalezy rozumie¢ jako odniesienia do terminu podpisania
protokotu odbioru robaot.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zawart umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng nie mniejszg, niz 1 000
000,00 zt i zobowigzuje sie utrzymacl ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caty okres
obowigzywania Umowy, a na zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedtozyc
dokumenty potwierdzajgce powyzsze.

8§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie

W WYSOKOSCi oo zt. W przypadku doreczenia Wykonawcy polecenia
rozpoczecia Zakresu nr 2 (OPCJl) Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy dla tego okresu (OPCJI) W WySOKOSCi ..cc.ccvvveverereeenreennennee zt w terminie

7 dni od dnia doreczenia w/w polecenia.

2. Zabezpieczenie okresSlone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wystawienia najpdzniejszego Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc
pozostate 30% na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy i
gwarancji jakosci.

4. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci dotyczgca danego przedmiotu odbioru zostanie zwrécona w terminie
15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi lub gwarancji jakosci dla tego przedmiotu
odbioru.

5. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze
uptyng¢ wczesniej, niz z uptywem 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy dotyczgcego danego przedmiotu odbioru.

6. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
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wady i gwarancji jakosci w formie niepienieznej nie moze uptyng¢ wczesniej, niz
z uptywem 15 dni od zakonhczenia najdtuzszego okresu rekojmi lub gwarancji jakosci dla
danego przedmiotu odbioru.

7. W przypadku, gdyby termin waznos$ci zabezpieczenia miat uptyng¢ wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia Iub wnieS¢ nowe zabezpieczenie,
a potwierdzajgcy to dokument doreczy¢ Zamawiajgcemu co najmniej 30 dni przed
uptywem waznosci zabezpieczenia.

8. Jezeli Wykonawca w terminie okresSlonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajagcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie
w pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia Zamawiajgcego
opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

9. Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywacd poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) w przypadku niedotrzymania terminu:

a) zakonczenia robdt okresSlonego w 8 4 wust. 1 pkt 1) lit. a) Umowy -
w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

b) zakonczenia robdot okreslonego w 8 4 wust. 1 pkt 2) lit. a) Umowy -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki ;

2) za nieusuniecie wady ujawnionej przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci dotyczacej:

a) Zakresu nr 1 (zakres podstawowy) - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za
zakres podstawowy za kazdy dzien zwioki, liczagc od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wady;
b) Zakresu nr 2 (zakres opcjonalny) - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za
zakres podstawowy za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wady

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z 8 6 ust. 4 Umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu  umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 Umowy - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty -
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy
dla umow o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 5 do Umowy ,Szczegétowe zasady
odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem zieleni podczas realizacji
robot budowlanych” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

12) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy -
w wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu wynikajgcego z § 7
ust. 3 pkt 30) Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu;

13) za nieprzedtozenie kosztorysow uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w 8 3 ust. 7
Umowy - w wysokosci 2.000,00 zt;

14) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa
w 8 15 ust. 2 Umowy - w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

15) za nieprzedtozenie ,Raportu miesiecznego”, o ktorym mowa w 8§ 7 ust. 3 pkt 32 Umowy
- w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie
tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w 8§ 3 ust. 1 Umowy, o ile umowa nie
stanowi inaczej.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosSci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie,
a Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych.

7. kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowe;j
umowy nie moze przekroczy¢ 30 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy (na
kazdy przedmiot odbioru osobno) na okres ............ miesiecy liczagc od dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia Przedmiotu dla danego przedmiotu odbioru na warunkach
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okreslonych w zatgczniku nr 1 do Umowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy
Przedmiot Umowy obejmuje swoim zakresem wykonanie poziomego oznakowania
grubowarstwowego lub cienkowarstwowego to okres gwarancji jakosci oznakowania
poziomego wynosi:
1) dla oznakowania grubowarstwowego - 36 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy;
2) dla oznakowania cienkowarstwowego - 12 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
Przedmiotu Umowy.

2. W dniu wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi karte
gwarancyjng wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do Umowy. W przypadku
niewykonania ww. zobowigzania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jest dokument Umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamoéwienia (na kazdy przedmiot odbioru
osobno) rekojmi na okres odpowiadajgcy okresowi gwarancji jakosci okreslony w ust. 1.

4. W przypadku odmowy usuniecia wady lub zwtoki w jej usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu albo
ztozy¢ osSwiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu
usuniecia wady albo ztozenia oSwiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia. Jednoczesnie
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane
przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady robot objetych
przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 2,
adresu poczty elektronicznej (e-mail) wtasciwego w sprawach zwigzanych z usuwaniem
wad. Wykonawca bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres
e-mail za skutecznie doreczona.

§14
Odstapienie od Umowy
1. Poza przypadkami okresSlonymi w przepisach prawa Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od
catosci lub czesci Umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu rob6t w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw;

6) niedotrzymania ktéregokolwiek z termindéw zakoriczenia robo6t okreslonych w § 4
Umowy;
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7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 Umowy;

8) w przypadku zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu zaakceptowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do terminu okreslonego w Umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w 8 10 Umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy
i ochrony drogi w terminie okresSlonym w Umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w Umowie,

11) zmiany Iub wydania nowych wytycznych, warunkéw, postanowien, decyzji lub
uzgodnien, chocby nieostatecznych, wiasciwych organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji dotyczacych
Przedmiotu Umowy,

12) wszczecia postepowan dotyczacych Przedmiotu Umowy, ktére uzasadniajg lub skutkujg
koniecznoscig wstrzymania prac lub powodujg, ze konieczne jest wprowadzenie
istotnych zmian do Umowy.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznos$ci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
za wyjgtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z § 6 ust. 4
Umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpic¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robo6t objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opuscic¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wiasnosci, czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od
Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegoétowy protokdt inwentaryzacji robdt
w toku na dzieh odstgpienia od Umowy;
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4) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzgdzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nie
objetych niniejszg Umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materialy, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Ilub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczgce cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robot
wykonanych nalezycie przez Wykonawce na dzieh odstgpienia, biorgc pod uwage
wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajgcy bedzie uprawniony ponadto do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 456
ust. 1 pkt 1 PZP w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

§15
Zmiany postanowien Umowy

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie PZP, przewiduje

rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy w nastepujgcych

okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania Umowy:
1.1) zmiany wynikajgce z warunkdéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci w przypadkach wystgpienia:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, sztuka
budowlang i wiedzg techniczng albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu
technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen
lub dokonywanie odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych;

1.3)zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktoére
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdéznienie, w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,
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b) konieczno$¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

1.4)w przypadku zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, w tym zmiany dotyczacej
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji,
w szczegblnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli lub uzytkownikdw
obiektow lub gruntow zwigzanych z inwestycjg, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnienn itp. warunkuje rozpoczecie lub prowadzenie robot
budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane lub zmienione
po zawarciu Umowy,

b) przekroczenie zakresSlonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdznienie Ilub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci  przewidzianych Umowg, ktére spowodowaty niezawinione przez
Wykonawce opdznienie;

1.8) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

1.9) w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii,
stanu zagrozenia epidemicznego lub z konfliktem zbrojnym pomiedzy Rosjg
a Ukraing spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opéznienie;

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzagdzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakos¢,
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parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamodwienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztédw wykonania robdt lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robdt, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy,

e) koniecznos¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki terenowe, w szczegd6lnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy
administracyjne i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan (m.in. technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznos¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

k) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

[) zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii
lub z konfliktem zbrojnym pomiedzy Rosjg a Ukraina.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia mozliwa jest w szczegdlnosci w nastepujgcym
zakresie:

- zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

- zmiana materiatow i technologii wykonania robdt,

- zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

- zmiana zakresu robot objetych Umowa, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie,

- zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub

- zmiana wysokosci wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,
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b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

c) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czeSci Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy - z zastrzezeniem, iz rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 20 %
Przedmiotu Umowy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych;

j) zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki polegajgcej na
niezgodnosci tresci Umowy z Oferta.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany w przypadkach uméw
przewidujgcych okres wykonania zamowienia dtuzszy niz 6 miesiecy (z uwzglednieniem
anekséw zmieniajgcych termin wykonania umowy) w zakresie, o ktérym mowa w art. 439
PZP, na nastepujacych zasadach:

1) Strony mogg zgdac waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie, gdy wartos¢ bezwzgledna Z,
obliczonego zgodnie z wzorem:

Z = Ww-1
gdzie:

Ww - wskaznik waloryzacji, obliczony zgodnie z punktem 7) niniejszego ustepu
wyniesie co najmniej 0,08 tj. | Z| =0,08;

2) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca
kalendarzowego po miesigcu, w ktéorym zostanie ztozone zadanie waloryzacji
wynagrodzenia, pod warunkiem spetnienia wymagania, o ktorym mowa w pkt 1)
powyzej; pierwsze zadanie waloryzacji wynagrodzenia moze zostaC ztozone nie
wczesniej, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, a kolejne zadania zmiany
wynagrodzenia mogg byc¢ sktadane po uptywie co najmniej 6 miesiecy od daty ztozenia
drugiej stronie poprzedniego, zgodnego z umowg zadania zmiany wynagrodzenia;
w kazdym przypadku zadanie waloryzacji wynagrodzenia moze zostac ztozone przez
Wykonawce wytgcznie na koniec miesigca kalendarzowego wraz z miesiecznym
protokotem zaawansowania wykonanych robét/prac;
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3) waloryzacji podlegac bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate
do wykonania po zakonczeniu miesigca, w ktorym ztozono zadanie waloryzacji
wynagrodzenia, okreslone na podstawie protokotu zaawansowania wykonanych
robot/prac wystawionego za miesigc, w ktérym ztozono drugiej stronie zgodne
zumowg zadanie zmiany wynagrodzenia, oraz tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego;

4) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu Swiadczenia (w szczeg6lnosci roboty dodatkowe lub zamienne);

5) zadanie zmiany wynagrodzenia nie moze zostal ztozone po umownym terminie
zakonczenia robot;

6) waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o miesieczne wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej - Tablica 1. (Ogoétem) publikowane przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego odnoszace sie do miesigca poprzedniego (zwane dalej
~wskaznikiem GUS"). W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie bedg mialy inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS. Jako miesieczne wartosci wskaznikow do obliczenia wskaznika waloryzacji
(Ww) zgodnie z punktem 7) ponizej, przyjmuje sie:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy:
ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najp6zniej w dniu
ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia,
a pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po dniu otwarcia ofert
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego zawarto
umowe;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy:
ostatnig znang miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najpdzniej w dniu
ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg biezacego zgdania waloryzacji
wynagrodzenia, a pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang po
ztozeniu poprzedniego zgodnego z umowg zadania waloryzacji wynagrodzenia;

7) obliczenie  wysokosci  kwoty  waloryzacji  (wartosci  zwiekszenia/zmniejszenia
wynagrodzenia) nastgpi wedtug wzoru:

Kw = (Kp * Ww - Kp) * R

gdzie:
Kw - kwota waloryzacji,
Kp - kwota do zwaloryzowania, tj. kwota wynagrodzenia okreslona zgodnie
z punktem 3) niniejszego ustepu,
R - wspdtczynnik podziatu ryzyka zmiany cen pomiedzy stronami Umowy wynoszgcy
0,5,
Ww - wskaznik waloryzacji wyrazony liczbowo, okreslony wedtug nastepujacego
wzoru:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji:

Ww = (Wo/100)*(W1/100)*.....(Wn/100)

gdzie:

W, - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po dniu otwarcia
ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego
zawarto umowe

Wi..., Wi... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS publikowane w okresie do
dnia ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia
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wigcznie;
b) w przypadku kolejnych waloryzacji :
Ww = (Wo/100)*(W1/100) *.....(Wn/100)
gdzie:
Wo - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po ztozeniu
poprzedniego zgodnego z umowg zgdania waloryzacji wynagrodzenia,
Wi..., Wh... - kolejne miesieczne wartosci wskaznika GUS opublikowane po publikacji
wskaznika Wo do dnia ztozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zadania
waloryzacji wynagrodzenia wigcznie;

8) maksymalna nominalna taczna warto$¢ zmian wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi 10 %
wynagrodzenia ofertowego;

9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w 439 PZP;

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem
niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres dtuzszy, niz 6 miesiecy (liczony wraz
z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;

11) zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do Umowy;
Wykonawca zobowigzany jest do zatgczania do zgadania, o ktéorym mowa w pkt 1),
szczegbtowego sposobu wyliczenia, o ktdrym mowa w ust. 9, protokotu zaawansowania
wykonanych robét/prac oraz zaktualizowanej zgodnie z powyzszymi zasadami tabeli
elementéw wynagrodzenia ryczattowego, a Zamawiajgcy ma prawo ich weryfikacji;

12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy;

13) kwota waloryzacji okreslona zgodnie z pkt 7) odpowiednio zwieksza lub zmniejsza
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktére zostanie zaptacone zgodnie z § 6 Umowy.

3. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robdt, jak réwniez zmiany lokalizacji robdt, zmiana zakresu robot objetych
Umowg, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie, zmiana terminu zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokosSci wynagrodzenia.

4. W przypadku okresSlonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT lub podatku
akcyzowego dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie
podpisania aneksu do Umowy lub od dnia wskazanego w tresci aneksu.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) oraz w ust. 2 mozliwa jest réwniez,
powigzana ze zmiang terminu, sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa,
odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

7. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien Umowy, ktére nie dotyczg tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

8. Nie stanowi zmiany Umowy:
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1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robot nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) zmiana oséb wskazanych w § 19 Umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana os6b
wskazanych w 8 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce
warunki okreslone w SWZ po uprzednim zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajgcego.

9. Strona wystepujagca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 lub ust. 2,
a w przypadku:

1) zmiany terminu - do przedtozenia proponowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt uwzgledniajgcego przewidywane opdznienie w wykonaniu umowy;

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i), na wysokos¢ wynagrodzenia.

Whniosek o zmiane postanowien Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
10. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac ogdlnego jej charakteru.
11. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

§16
Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny miec
forme pisemng pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy i musi okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem os6b reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu i terminu wykonania;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej ze
wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia
brutto, o charakterze:

a) ryczattowym,

b) kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym, tj. sumg iloczynébw cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych roboét
potwierdzonych obmiarem) ze wskazaniem wartosci maksymalnego zobowigzania
Wykonawcy wobec Podwykonawcy, ktorego przekroczenia wymaga zawarcia aneksu
do umowy;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do Umowy Ilub - w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego (ryczattowo-ilosciowego) - elementy wynagrodzenia Podwykonawcy
w formie kosztorysu ofertowego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw w uktadzie
zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego stanowigcg zatgcznik nr 2
do Umowy;
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5) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnej, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia wierzytelnosci Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy na inne podmioty bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazone;j
wprost (nie domniemanej) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

7) zasady bezpieczenistwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej Oferty lub Umowy za te cze$¢ zamowienia, ktéra
ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego
Dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy, sposOb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru rob6t wykonanych w ramach umowy
o podwykonawstwo nie mogg by¢ uksztattowane w sposéb mniej korzystny dla
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy niz warunki okreslone w tym zakresie dla
Wykonawcy w Umowie 2z Zamawiajgcym. Rozliczenie koricowe Wykonawcy
z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze by¢ uzaleznione od wystawienia
lub wydania przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

5. Umowa zawierana z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywad
dokonywania:

1) Potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
kwot na poczet kaucji gwarancyjnej, kar umownych i innych naleznosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

2) cesji lub przenoszenia wierzytelnosci wynikajacych z umowy na inne podmioty chyba,
ze Zamawiajgcy wyrazi na powyzsze uprzednig zgode wprost (nie domniemang)
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Kopie umoéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez osoby
wiasciwie upowaznione przez Wykonawce.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami
1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub zaniechania Wykonawcy.
2. Wykonawca zamierzajgcy zawrzec¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
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3.

projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz w 8§ 16 Umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg

Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie

jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;

b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

5.

10.

11.

o podwykonawstwo okreslone w SWZ oraz § 16 Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 2 lub ust. 3, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy, z zastrzezeniem ust. 10.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu
14 dni od otrzymania kompletnej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw
do umowy, jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ lub
8 16 Umowy, z zastrzezeniem ust. 11. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje umowy
o podwykonawstwo. Zamawiajgcy uzna przedtozenie oryginatu zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, za wykonanie obowigzku
przedstawienia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii tej umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem umdéw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ jest réwna lub przekracza 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy
o podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt. Zamawiajacy uzna przedtozenie
oryginatu zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, za wykonanie obowigzku przedstawienia poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii tej umowy.

. Postanowienia wust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy

o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcdw zasad zawierania umoéw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych umoéw o podwykonawstwo okreslonych
w SWZi8 16 Umowy.

Projekt umowy nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wers;ji elektronicznej na adresy e-mail:
drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

Poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy lub oryginat umowy nalezy ztozy¢

28




w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 -
kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby Zamawiajgcego za posrednictwem poczty albo
kuriera, lub przesta¢c w wersji elektronicznej z kwalifilkowanymi podpisami

elektronicznymi na adresy  e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-
umowy@gdansk.gda.pl.
12. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail):

......................................................... jako wtasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacjg
projektow i kopii umoéw o podwykonawstwo. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

13. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia odpowiednie oSwiadczenia lub dokumenty, zgodnie z art. 462 ust. 5i 7 PZP.
14. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.

15. Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

16. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub Zzgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych
w Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:
a) w ramach Zakresu nr 1 (PODSTAWOWEGO), obejmujgcego m.in. | przedmiot odbioru -
realizacje robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej pn. ,Wzmocnienie
estakady drogowej, w ciggu ul. Elblaskiej przy Bramie Zutawskiej w Gdansku”,
a w szczegolnosci:
1) prace przygotowawcze;
2) roboty rozbiérkowe:
- frezowanie nawierzchni na obiekcie i dojazdach - warstwa Scieralna,
- rozbidrke warstwy wigzacej i podbudowy nawierzchni na dojezdzie od strony Elblaga,
- rozbidrke kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem na dojezdzie od
strony Elblaga,
- odcinkowy demontaz barier ochronnych,
- demontaz istniejgcych wktadek dylatacyjnych,
— demontaz elementé4w odwodnienia obiektu;
3) roboty ziemne;
4) uzgodnienie i zapewnienie organizacji ruchu na obiekcie i pod obiektem oraz
w obszarach oddziatywania robdt (uwaga: istniejgce torowisko i trakcja tramwajowa przy i
pod obiektem);
5) wykonanie warstwy Scieralnej na obiekcie SMA gr. 4cm;
6) wykonanie przeciwspadkéw z MA do osi cieku przy krawezniku na obiekcie, szer. 25cm;
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7) wykonanie warstwy Scieralnej jezdni na najazdach na obiekt SMA gr. 4cm;
8) odcinkowe wymiany i naprawy bariery energochtonnej;
9) remont najazdow na obiekt na odcinku 15m przed obiektem w zakresie:

- wykonania nowej podbudowy z kruszywa tamanego gr. 30 cm,

- wykonanie nowej bitumicznej warstwy wigzgcej gr. 8cm,

- ustawienie kraweznikdéw betonowych na tawie betonowej z oporem,

- odtworzenie nawierzchni (nowy materiat) opasek przylegajagcych do kraweznikow;
10) wykonanie powtok ochronnych zasypywanych elementéw betonowych stykajacych sie
z gruntem - mury oporowe na dojazdach;

11) likwidacje uskoku na czesci chodnikow;

12) wymiane wktadek dylatacyjnych;

13) naprawy powierzchniowe betonu Scian muréw oporowych;

14) zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych;

15) wymiane rur spustowych wraz z oczyszczeniem i udroznieniem wpustéw mostowych;
16) iniekcja cisnieniowa rys;

17) montaz wklejanych desek gzymsowych, naprawe uszkodzonych krawedzi gzymsu,
naprawe nawierzchnio-izolacji gzymséw;

18) montaz blach maskujgcych dylatacje z blach nierdzewnych;

19) wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej;

20) inne roboty zawarte w dokumentacji projektowej oraz roboty i czynnosci, ktére okazg
sie konieczne dla wykonania zadania.

b) w ramach Zakresu nr 2 (OPCJONALNEGO), obejmujgcego m.in. Il przedmiot odbioru -
realizacje robot budowlanych obejmujgcych wykonanie m.in.:

1) rozbidrke warstwy wigzgacej, ochronnej i izolacji ptyty pomostu;

2) rozbiorke kraweznikow na obiekcie wraz z przylegajagcymi czeSciami gzymsu;

3) reprofilacje ptyty pomostu $r. gr. 2cm;

4) wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej ptyty obiektu;

5) wymiane/montaz wpustéw mostowych;

6) wykonanie nowych kraweznikdw kamiennych mostowych wraz z przylegajgcym

zbrojonym betonowym elementem gzymsow;

7) wykonanie odwodnienia ptyty pomostu (dranaz podtuzny/ poprzeczny);

8) wykonanie warstwy wigzgcej (ochronnej) z MA gr. 5 cm na obiekcie;

9) wykonanie nawierzchnio-izolacji na gzymsach na obiekcie i najazdach;

10) oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne podpory wahaczowej;

11) inne roboty i czynnosci wynikajace ze specyfikacji robét budowlanych zawartych w
Zakresie nr 2 (opcja).

Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcdéw, za pomocg ktérych bedzie
realizowany Przedmiot Umowy.

. Wymédg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikow robot.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdow

i dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
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wymogow i dokonywania ich oceny;

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane
w ust. 1 w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODQO") (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. T,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w 8 12 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osoby/oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.
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6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petnic¢ beda inspektorzy nadzoru:

1) s - zwany w niniejszej Umowie i SWZ wiodgcym inspektorem;
2) et h e bbb R b bR bR e Rt h et E R Rt e bttt e et a et e a bt .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: e ; kierownik/cy robot:
§20

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych
w art. 131 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0sob, ktorych dane przekaze Zamawiajagcemu w toku realizacji Umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Prawa autorskie

1. Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie posiadat autorskie prawa majgtkowe oraz prawa
zalezne w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych do opracowanych w ramach Umowy dokumentacji projektowej
(w szczegdlnosci  projektéw  zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub
montazowych) oraz innych utworoéw.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majgtkowych oséb trzecich oraz do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej i innych utworéw w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

3. Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji projektowej lub innego
utworu (lub jakiejkolwiek jej/jego czesSci) Zamawiajgcemu przenosi w ramach
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w &8 3 Umowy, wszelkie majgtkowe prawa
autorskie oraz prawa zalezne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych do wszystkich przekazanych utworow (lub ich czesci) na Zamawiajgcego bez
ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na nastepujgcych polach
eksploatacji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposoéb, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji
inwestycji oraz przysztych projektow i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania
i rejestrowania postepu realizacji robét budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wiasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy Miasta
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Gdanska oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan
Zamawiajgcego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
w postaci materialnych nosnikow z wykorzystaniem dowolnych technik, w szczegdlnosci
technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
w postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie utworu jako produktu
multimedialnego na nosnikach materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych
cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w pamieci komputera lub udostepnianie
utworu jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych
(w szczegdlnosci poprzez umieszczenie utworu na serwerach, w sieci Internet, w sieci
komputerowej, pamieci RAM poszczegolnych urzadzen biorgcych udziat w przekazie
internetowym) oraz umozliwienie powszechnego dostepu do utworu w wybranym
miejscu i momencie;

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zarébwno w formie materialnych
nosnikédw jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie,
odtwarzanie, publiczne udostepnianie, przekazywanie i przechowywania czy
elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki sposéb, aby kazdy mogt miec
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, udostepnianie w sieciach
komputerowych oraz w dowolny inny sposéb, rdéwniez przy uzyciu sieci
telekomunikacyjnych;

7) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwér utrwalono, wprowadzanie do
obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zaréwno
w formie materialnych nos$nikdéw utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

9) przekazanie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, w szczegolnosci jako czesci SWZ;

10) powierzenia wykonania prac projektowych lub robé6t budowlanych wedtug utworu
stanowigcego Przedmiot Umowy (w tym powierzenie wykonania wykonawcy
wybranemu w odrebnym postepowaniu);

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania Srodkow
finansowych na jego realizacje;

12) udzielenie odrebnego zamoéwienia drugiemu wykonawcy celem sporzgdzenia
koreferatu do opracowan projektowych,

13) zastosowanie projektu na wiecej niz jednej budowie.

4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa powyzej,
Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich przekazanych utworéw oraz
na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na
korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utwordéw zaleznych w powyzszym zakresie,
w tym w szczegolnosSci adaptacji, zmian, przerobek. Wykonawca wyraza przy tym zgode,
na udzielanie przez Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan
przekazanych utworéw oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworéw zaleznych,
o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania zgody
Wykonawcy.

5. Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy
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10.

11.

12.

1.

nabywa wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeniesienia nabytych praw autorskich majgtkowych

na inne podmioty.

. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do

wykonywania praw osobistych do przekazanych utworéw w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich
niewykonywania w czesci obejmujgcej zgode na zmiany opracowan projektowych
w zakresie niezbednym do realizacji Umowy oraz prac projektowych lub robdt
budowlanych realizowanych w oparciu o utwory powstate w ramach niniejszej umowy.

. Wykonawca nie moze odstapi¢ od Umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczgcym

nabytych przez Zamawiajgcego praw autorskich, ktérych Wykonawca jest tworcg lub
wspottworcy, ze wzgledu na swe istotne interesy tworcze.

. Niezaleznie od innych postanowien Umowy, w przypadku wystapienia przez osoby

trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajacego wynikajgcymi z ewentualnych naruszen
praw autorskich, zaréwno majatkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku
korzystania przez Zamawiajgcego z przekazanych Zamawiajgcemu utwordéw Wykonawca
zobowigzuje sie do podjecia na swoj koszt wszelkich krokéw prawnych zapewniajgcych
Zamawiajgcemu nalezytg ochrone przed takimi roszczeniami. W szczegolnosci
zobowigzuje sie wstgpi¢ w miejsce Zamawiajgcego lub, w przypadku braku takiej
mozliwosci - przystgpi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczacych
sie przeciwko Zamawiajgcemu oraz zwroci¢ Zamawiajgcemu wyptacone przez niego
kwoty odszkodowan i innych naleznosci, w tym kosztow pomocy prawnej, wynikajgcych
z ewentualnych naruszen w/w praw oséb trzecich w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia przez Zamawiajgcego pisemnego zgdania ich zwrotu.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majgtkowe lub osobiste
prawa autorskie lub autorskie prawa zalezne przystugiwaty osobom trzecim, w tym
w szczegblnosci pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, zeby wszelkie
takie osoby trzecie niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosty
przystugujagce im majgtkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa zalezne na
Zamawiajgcego w zakresie opisanym powyzej jak i udzielity Zamawiajagcemu,
niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upowaznien i zezwolen na
korzystanie irozpowszechnianie majatkowych praw autorskich, jak i praw osobistych
oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz zakres okreslony w umowie.
Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktore opracowaty utwory wytworzone w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, a ktérym przystugujg majgtkowe i osobiste prawa autorskie lub
jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworéw zaleznych, nie bedg podnosi¢ w stosunku
do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu naruszenia ich praw, w szczegdlnosci
roszczen wynikajgcych z dokonywania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian,
adaptacji i przerébek utwordw.

W razie rozwigzania Umowy Zamawiajacy oraz osoby przez niego wskazane majg prawo,
bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi
do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac z uzyciem tych
opracowan.

§22
Postanowienia koricowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy PZP,
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Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne
doreczenie na ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdanisk.

3. Strony wskazujg nastepujgce adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych
z wykonaniem niniejszej Umowy:

1) adres e-mail Zamawiajgcego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjatkiem spraw, o ktérych
mowa w §8 17 Umowy);

2) adres e-mail WYKONAWCY: ....cooeiriieirieieriescntet sttt sttt
(za wyjatkiem spraw, o ktérych mowa w 8 13i 8 17 Umowy).

4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

5. Umowe sporzgdzono w .......... jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i .......... egzemplarze dla Zamawiajgcego. / Umowe zawarto w postaci
elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Zataczniki:
Zat.nr 1 karta gwarancyjna

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  protokdt zaawansowania wykonanych robot/prac

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  szczegbtowe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem
zieleni podczas realizacji rob6t budowlanych

Zat.nr6  oswiadczenie Podwykonawcy

Zat.nr7  oswiadczenie Dalszego Podwykonawcy

Zat.nr 8 raport miesieczny

Zat.nr9  wymogi dotyczgce zawartosci raportéw miesiecznych

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.

~Wzmocnienie estakady drogowej, w ciggu ul. Elblaskiej przy Bramie Zutawskiej w Gdarisku”
w ramach zadania pn. Modernizacja drogowych obiektéw inzynieryjnych”

§1

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materialy oraz $wiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach UmOowy Nr......ccccceevreinenerenenenenens Z dnia e , a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowg, SWZ, w tym Opisem przedmiotu
zamoéwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robot, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcoéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcéw, Dostawcow i Producentéw Urzadzen.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 36  miesiecy
obowigzywania gwarancji jakosci (dla trawnikow w okresie 12 pierwszych miesiecy obowigzywania
gwarancji jakosci) Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni stanowi¢ bedzie podstawe do
naliczenia kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy na podstawie § 12 ust. 2 pkt 3) umowy.

5. Wszelkie czynnosci polegajagce na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzehn w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzgdzenia - w szczeg6lnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce
w ramach udzielonej gwarancji jakosci.

6. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywa¢ wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegdlnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogdw lub zaleceh producenta, w szczegélnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2

1. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy Przedmiot Umowy obejmuje
swoim  zakresem  wykonanie  poziomego = oznakowania  grubowarstwowego  Iub
cienkowarstwowego to okres gwarancji jakosci oznakowania poziomego wynosi:

1) dla oznakowania grubowarstwowego - 36 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy;

2) dla oznakowania cienkowarstwowego - 12 miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy.

2. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wady oraz jej usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

3. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajagcego dostarczonej rzeczy
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wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
2. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wady powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumiec¢ réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.
4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady stwierdzone podczas odbioru robdt oraz
wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru robét, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakosci ma obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli
zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzeh lub materiatéw,
z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewidujg dtuzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuije sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzgdzenia
lub  materialy na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentédw urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku
0 ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w
terminie 3 dni od ztozenia wniosku.

§7
1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem
lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail): .cocooeevireneienenniceere e jako
wiasciwy w sprawach zwigzanych z usuwaniem wady. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy termin i miejsce ogledzin majacych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wady lub zwtoki w jej usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu albo ztozy¢ oswiadczenie
o obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej
w innych postanowieniach Umowy do czasu usuniecia wady albo ztozenia oswiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji
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jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez
podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzagdzenia. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien
Zamawiajgcego wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wady nieusuwalnej - jezeli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic. Jezeli wada nieusuwalna
nie uniemozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetyczne;j
i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkod, ktoére
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie bedg w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

2. Termin i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc
onim Wykonawce na pisSmie, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest
zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego przegladu
gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo
zawiadomionego o terminie i miejscu przeglagdu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokoét.

§14
1. Strony sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien
o wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania Karty
Gwarancyjnej Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony sg zobowigzane informowac¢ sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznione;j
do reprezentowania firmy)
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Zatacznik nr 2 do Umowy
TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

~Wzmocnienie estakady drogowej, w ciggu ul. Elblaskiej
przy Bramie Zutawskiej w Gdainsku” w ramach zadania pn.
Modernizacja drogowych obiektéw inzynieryjnych”

Wymagany udziat [%]
Lp. Wyszczeg6lnienie Wartoé¢ netto pozycji
1 2 3 4
ZAKRES PODSTAWOWY
Odtworzenie trasy i punktéw nie wiecej niz 5 % wartosci
1 | wysokosciowych oraz sporzadzenie netto zakresu
inwentaryzacji powykonawczej drogi podstawowego
nie wiecej niz 15 % wartosci
2 Rozbioérki netto zakresu
podstawowego
3 Podbudowy
4 Nawierzchnie
5 Elementy ulic
6 Beton
7 Gzymsy
8 Izolacja
9 Odwodnienie
10 Elementy zabezpieczajace
nie mniej niz 15 % wartosci
1 Inne roboty mostowe netto zakresu
podstawowego
. nie wiecej niz 15.000,00 zt
12 Tablica BO netto
WARTOSC
NETTO
VAT ...... %
WARTOSC
BRUTTO

ZAKRES OPCJONALNY

nie wiecej niz 15 % wartosci

1 | Rozbiérki .
netto zakresu opcjonalnego

2 | Nawierzchnie wraz z izolacjg
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Elementy ulic

Beton

Konstrukcje stalowe

Odwodnienie

WARTOSC
NETTO

VAT 23 %

WARTOSC
BRUTTO

OGOLEM

ZAKRES
PODSTAWOWY

ZAKRES
OPCJONALNY

RAZEM

WARTOSC NETTO

VAT ....%

WARTOSC BRUTTO

40




Zatgcznik nr 3 do Umowy

PROTOKOt ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR .................. - CZESC A.
~Wzmocnienie estakady drogowej, w ciggu ul. Elblgskiej przy Data wystawienia protokotu:
Bramie Zutawskiej w Gdainsku” w ramach zadania pn.
Zamawiajacy: .. Modernizacja drogowych obiektéw inzynieryjnych” _
Nr umowy Warto$¢ umowy netto:’
. Okres rozliczeniowy Wykonawca:
Ptatnik: ...... od do Podwykonawca:
............................................................ Dalszy Podwykonawca:
Nadzor Wartos¢ umowna Wartos¢ z poprzedniego | Wartos¢ w okresie | Wartos¢ od poczatku | Zaawansowanie
Lp. | . 5 Nazwa elementu ; .
inwestorski netto protokotu rozliczeniowym kontraktu procentowe
2 2 2 2 2

1.0

Wartos¢ netto:

VAT ...... %
Wartos¢ brutto:
Wykonawca oswiadcza, iz ww. roboty zostaty
Potwierdzam zakres Sprawdzono pod wzgledem Akceptuje wykonane sitami wtasnymi / z udziatem
rzeczowy finansowym podwykonawcow?
.............................................................................................................................. Kierownik budowy:

Inspektor nadzoru Zesp6t ds. Rozliczeh Inspektor wiodacy

(podpis)
* Wypetnic zgodnie z umowq (w przypadku kilku ptatnikéw, dla kazdego ptatnika wypetnic oddzielny protokdt).
™ Wypetni¢ odrebnie dla catego przedmiotu umowy, odrebnie dla zakresu robdt Wykonawcy, odrebnie dla
zakresu prac Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.
- W przypadku wiekszej liczby ptatnikow podac zakres kazdego z nich zgodnie z umowa.
2 - Podac inicjaty inspektora nadzoru wg branzy.
3 - Niepotrzebne skreslic.



PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR ........ccvueee. - CZESC B.

Zamawiajacy: ......

~Wzmocnienie estakady drogowej, w ciagu ul. Elblaskiej przy
Bramie Zutawskiej w Gdansku” w ramach zadania pn.
Modernizacja drogowych obiektéw inzynieryjnych”

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Warto$¢ umowy netto:’

Ptatnik: ......

Okres rozliczeniowy
Od i dO e

Wykonawca:
Podwykonawca:
Dalszy Podwykonawca:

Lp.

Inspektor nadzoru

Nadzorowane roboty

Potwierdzenie pomiaréw wykonanych
robét i ich zaawansowania wg protokot
zaawansowania wykonanych
robot/prac nr .................. - czeSCA
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Zatgcznik nr 4 do Umowy

Zasady bezpieczenistwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkéw ochrony
zbiorowe;j oraz wyposazenia

pracownikow w odpowiednie S$rodki
ochrony indywidualne;.
1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i

Ochrony  Zdrowia  (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedlug zasad i
postanowien okreslonych we

wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robdét  (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegblnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzgdzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot. IBWR musi zawierac co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie Srodkéw ostroznosci,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczehstwa

pozarowego, plan ewakuadji.

Wykaz podwykonawcéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczaca wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatdéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, $wiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(JI

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

2.3. Utrzymania wprowadzonej w oparciu o
uzgodniony projekt tymczasowej
organizacji ruchu.

3. WYKONAWCA os$wiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikédw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(CJl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzgdzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTYCJI.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystgpieniem do prac na terenie

INWESTYCJI, uwzgledniajac specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

odwiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujacy  na terenie
INWESTYCJI prace, w tym prace szczego6lnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi 0 braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczehAstwa i
higieny pracy.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy

dziatajagcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne witasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(JI.



7. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska zawartych w niniejszym zatgczniku oraz
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania razacego naruszania przez pracownikow
kontroli ~ WYKONAWCY  w  zakresie przepiséw i zasad bezpieczehstwa i higieny
przestrzegania obowigzujgcych przepisow i pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zawartych w przepisach ogolnie
ochrony przeciwpozarowe;j. obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy

8. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wstrzymania prac  prowadzonych na
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni terenie INWESTYCJl przez pracownika/éw
przez réznych pracodawcéw, bedzie WYKONAWCY lub pracownika/ow
wspotpracowat PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i wymaga formy pisemnej wskazujgcej
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
przepisami. Ponowne przystgpienie do pracy moze

9. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach nastgpi¢  po  usunieciu przyczyny i
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ponownym dopuszczeniu do pracy przez
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie Zespot ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
ze swoimi pracownikami oraz Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
pracownikami PODWYKONAWCOW wstrzymujgcej prace nie zwalnia
respektowat uwagi i polecenia inspektoréow WYKONAWCY od zaprzestania prac.
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekg;ji 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowigzuje zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
sie do wspotdziatania z nimi, w zakresie pracy na terenie INWESTYCJI pracownika
prewencji wypadkowej oraz pozarowej WYKONAWCY [ub PODWYKONAWCY, ktéry
podczas prac realizowanych na terenie nie przestrzegat przepiséw i zasad
INWESTY(JI. bezpieczenstwa pracy lub  ochrony

10. WYKONAWCA ponosi petna przeciwpozarowe;.
odpowiedzialno$¢ za  dziatania oraz 13. Za udokumentowang nienalezyta realizacje
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
jest  zobowigzany do  umieszczenia PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
wymogow  okreslonych  w  niniejszym dokumentacja zdjeciowa) polegajagca na
paragrafie w umowach zawieranych z nieprzestrzeganiu  przepiséw i zasad
PODWYKONAWCAMI na prace bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
wykonywane na terenie INWESTYCJI. przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci

11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekgji Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
Rozbudowy Miasta Gdanska nie kazdy taki przypadek kare umowng w
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien taryfikatora.

Wysokos¢ kary za
Lp. Rodzaj naruszenia kazde stwierdzone
naruszenie
Brak dokumentéw poswiadczajgcych aktualnos¢ badan lekarskich i szkolen bhp

1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 zt

prace na terenie INWESTY(JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub
2 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW érodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia 300 zt
ochronnego lub kamizelki ostrzegawczej badZ hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez

3 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 ¢
Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w

4 ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. 500z
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Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,
niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestéw, certyfikatow,

> przegladdéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY 10002
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 2t
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/6w WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do poleceri wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 2t
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW 5000 2t
na terenie INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajgcych.

1 Stwierdzenie niezgodnosci wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu w stosunku do 2000 24

aktualnie zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu.
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Zatgcznik nr 5 do Umowy

Szczegobtowe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem zieleni podczas
realizacji rob6t budowlanych.

1. W przypadku
Zamawiajacy, przy zapewnieniu mozliwosci udziatu Wykonawcy, sporzadza Notatke | oraz
dokumentacje fotograficzna.
W Notatce | Zamawiajacy:

W  przypadku niewykonania

stwierdzenia

braku

zabezpieczenia, uszkodzenia lub zniszczenia zieleni

1) w przypadku naruszenia, o ktérym mowa w Ip. 1, 2 lub 4 tabeli okreslonej w pkt 4 - wskazuje
czynnosci naprawcze oraz termin na wykonanie tych czynnosci;

2) w przypadku naruszenia, o ktérym mowa w Ip. 3 lub 5 tabeli okreslonej w pkt 4 - informuje
o0 zaistnieniu podstawy do naliczenia kary umownej i koniecznosci wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw okreslonych w tabeli oraz wyznacza termin na wykonanie tych

obowigzkow.

lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce czynnosci
naprawczych okreslonych w Notatce |, o ktérych mowa w pkt 2 ppkt 1), Zamawiajgcy sporzgdza
Notatke Il okreslajgca stan zieleni po uptywie terminu okreslonego w Notatce | wraz z informacja
o zaistnieniu podstawy do naliczenia kary umowne;.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar, innych naleznosci i wykonania obowigzkéw

okreslonych ponizej:

Lp. | Rodzajnaruszenia Wysokos$¢ kary oraz obowigzki lub koszty zwigzane z naruszeniem
1. Niezabezpieczenie drzewa poprzez | Kara umowna w wysokosci 200 zt za kazde drzewo za kazdy dzien zwioki
odeskowanie w stosunku do terminu wskazanego w Notatce |
2. Niezabezpieczenie odstonietych | Kara umowna w wysokosci 200 zt za kazde drzewo za kazdy dzier zwtoki
korzeni drzew w stosunku do terminu wskazanego w Notatce |
3. Podciecie lub zniszczenie korzeni bez - Kara umowna w wysokosci 1500 zt za zdarzenie za kazde drzewo
zgody Zamawiajgcego - Obowigzek wykonania 2 badan statecznosci drzewa w odstepie czasu 2-
letnim. Pierwsze badanie statecznosci w terminie do 3 tygodni od
doreczenia Wykonawcy Notatki I.
- Kara umowna w wysokosci 100 zt za kazdy dzieh zwtoki w nalezytym
wykonaniu badania statecznosci
- Obowigzek wykonania wnioskéw i zalecen wynikajgcych z badania
statecznosci
- Kara umowna w wysokosci 100 zt za kazdy dzieh zwtoki w nalezytym
wykonaniu wnioskéw i zalecen wynikajgcych z badania statecznos$ci w
stosunku do terminu wynikajgcego z badania statecznosci
- Obowigzek zwrotu Zamawiajgcemu réwnowartosci uiszczonych przez
Zamawiajgcego kar administracyjnych zwigzanych ze szkodg dla sSrodowiska
4. Sktadowanie materiatbw w zasiegu | - Kara umowna w wysokos$ci 200 zt za kazde drzewo za kazdy rozpoczety
korony drzewa dzien sktadowania po terminie wyznaczonym w Notatce |
5. Zniszczenie tj. rozjezdzanie, - Kara umowna w wysokosci 100 zt za metr kwadratowy terenu, ktérego
utwardzanie, zanieczyszczenie dotyczy naruszenie
chemiczne, utwardzenie terenu w - Obowigzek rekultywacji terenu w technologii uzgodnionej z

zasiegu korony drzewa lub terenu
zielonego

Zamawiajgcym; w przypadku braku uzgodnienia wigzaca bedzie
technologia wskazana przez Zamawiajgcego
- Obowigzek odtworzenia (zatozenia) zieleni
- Kara umowna w wysoko$¢ 10 zt za metr kwadratowy terenu za kazdy dzieh
zwtoki w nalezytym wykonaniu obowigzku rekultywacji terenu lub
odtworzenia zieleni w stosunku do terminu wskazanego w Notatce | lub
uzgodnionego z Zamawiajgcym

5. W przypadku zwioki Wykonawcy w nalezytym wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkow,
o ktérych mowa w niniejszym zatgczniku, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze wykonanie
tego obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, co
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke do czasu nalezytego wykonania tego

obowigzku.
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Zatgcznik nr 6 do Umowy

............................................................................... ydnia e 1
(miejscowosc) (data)
(podwykonawca)

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGCT sttt ettt ettt h bbbt e et s e et e b et et et ene e bt eat e st ebeebesbenbesbenen
(nazwa firmy podwykonawcy, adres)

DEdgCEEO POAWYKONAWEG .vivvivieiiiiiiiiiieiriiecese st sttt sttt ettt e s e sba s e e e sbesbasbessasbenes

(nazwa firmy wykonawcy)
W ZAKIESIE etieieeieeette ettt et e et e et e et e e s teeeteeetee e be e s aeesaeeabesesaessssanbaeesseeataensaeesseenseessseessaanseesssesnseensaesssen

(rodzaj robot)

N ZAAANTU PNl ittt et e sttt st stesbesbesbesbesbesbestessesbessensessensessensessesessessessessessessensensenss
realizowanym w ramach UmMOWY NI ....cccoceorvnveeienieenenenennenn Z dNi@ e r. zawartej

przez Wykonawce z Podwykonawcy, jako Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego
w ramach realizacji umowy o podwykonawstwo wystawitem do dnia sporzgdzenia niniejszego
os$wiadczenia od dnia ztozenia poprzedniego oSwiadczenia (w przypadku pierwszego oswiadczenia
od dnia podpisania ww. umowy) fakture(y) VAT, tj.:

N e e Z dNia e r. Na KWote Netto ......cceveeveevenreerreereens zt
z terminem ptatnosci do dNia ...ccceveeenencenennceneee. r.

Niniejszym dziatajgc w petni Swiadomie, nie bedac wprowadzony w btgd przez Wykonawce,

Zamawiajgcego czy tez jakgkolwiek inng osobe, znajgc stan faktyczny i prawny, a w szczegdlnosci

zasady i przestanki solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcéw

zgodnie z ustawg prawo zamoéwien publicznych i ustawg kodeks cywilny, oswiadczam ze:

(niepotrzebne skresli¢)

1. Wykonawca na dzieh sporzadzenia niniejszego oswiadczenia uregulowat wszelkie naleznosci
wynikajace z naszych(ej) faktur(y) VAT

1 G Z2dnia e, r. na kwote Netto ....cccceveeeevecieceeiee zt -
naleznos¢ w kwocie Netto .....ccccevcevevnerenenenens zt, wplyneta na nasz rachunek w dniu
..................................... r.,

= N e Z2.dNia e r. Na KWote Netto ....ccceveeveeeenreerecreennene zt -
naleznos¢ w kwocie Nnetto .....c.cccevvvevvercncnenens zt, wplyneta na nasz rachunek w dniu
..................................... r

zgodnie z protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy
i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam do niniejszego oSwiadczenia.

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, ze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen wzgledem
Zamawiajgcego i Wykonawcy zwigzanych z wynagrodzeniem za wykonane prace objete w/w
fakturg/ami i nie bede/bedziemy wnosit/¢ z tego tytutu zadnych roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy a w szczego6lnosci roszczeh na podstawie art. 465 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych oraz art. 647" kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat naleznosci
wynikajgcych  z  naszych(ej) faktur(y) VAT ze wzgledu na brak wymagalnosci -
] RS Z dNi@ e, r. na kwote Netto .....ccccveveeceeciecieenens zt
z terminem ptatnosci do dnia .....ceceeeveveieeneccecnennens r.
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3. Wykonawca na dzieh sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat naleznosci z tytutu
dotychczas wystawionych faktur w catosci, gdyz Wykonawca zalega z zaptatg faktury:

S | R ZdNia e, r. na kwote Netto .....cccceevveevevieceeeeenrennen, zt,
ktérej termin ptatnosci uptynat w dniu c.ccceeeeecencncenenenieneee r.;

= N e Z2dNia e r. Na KWote Netto .....ccceevvevvvevreereereenvennns zt,
ktérej termin ptatnosci uptyngt w dniu ...c.ceevveeeceveeccnenienenene. r.

W zatgczeniu kopie/a faktur/y wraz z protokotem odbioru prac objetych tymi fakturami/tg faktura,
sporzgdzonym pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawca, podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy i inspektora nadzoru. Niniejsze stanowi zarazem wezwanie Zamawiajgcego do
bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy.

* w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zatgczy¢ stosowne petnomocnictwo

** nie wykazywac faktur, ktére zostaty juz wykazane w poprzednich o$wiadczeniach jako zaptacone
w catosci.

(podpis osoby/oséb reprezentujacych podwykonawce)
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Zatgcznik nr 7 do Umowy

........................................................................ sdnia e r
(miejscowosc) (data)
(podwykonawca)

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGCT ettt ettt ettt b st b bbb s b et e b et et et eat e bt eat e st ebesbesbesbesbenen
(nazwa firmy dalszego podwykonawcy, adres)

bedgcego Dalszym POAWYKONAWET ...cccovirierierieieienieieieenieeesiesesiesiessessessessestessessessessensensessessessenes

(nazwa firmy wykonawcy)
W ZAKIESIE ceiieieeieeetee ettt et e st e et e et e e steeebeeeteeebe e taeesaeeateeesaessssanbaesssesasaensaaesssenseesaseessaanssesssesnseensaeassaan

(rodzaj robét)

N ZAAANTU PNl ittt et et sttt st sbesbe st sbesbesbesbestestesbessessessensessesssssesessasseesessessensensensenss
realizowanym w ramach UMOWY NI ....cccccevrvnveeinieeneenenennenne Z AN e r. zawartej

przez Podwykonawce z Dalszym Podwykonawca, jako Dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajgcego w ramach realizacji umowy o dalsze podwykonawstwo wystawitem do dnia
sporzadzenia niniejszego oswiadczenia od dnia ztozenia poprzedniego oswiadczenia (w przypadku
pierwszego oswiadczenia od dnia podpisania ww. umowy) fakture(y) VAT, tj.:

= N e Z.dNia e, r. NA KWOLE NELLO ..cceeeeereereceeerecreereeenens zt
z terminem ptatnosci do dnia .....ccceeeeeveeieeneecncnenennee r.;

L] PO Z dNia e, r. Nna kwote Netto .....cccvveeceveececeecieenens zt
z terminem ptatnosci do dNia ...cccoveeeveeeeneneeerenrieeene r.

Niniejszym dziatajgc w petni Swiadomie, nie bedgc wprowadzony w btad przez Podwykonawce,
Wykonawce, Zamawiajgcego czy tez jakakolwiek inng osobe, znajac stan faktyczny i prawny,
aw szczegblnosci zasady i przestanki solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem
Podwykonawcoéw zgodnie z ustawg prawo zaméwien publicznych i ustawg kodeks cywilny,
oswiadczam ze:

(niepotrzebne skresli¢)

1. Podwykonawca/Wykonawca na dzien sporzgdzenia niniejszego oswiadczenia uregulowat wszelkie

naleznosci wynikajace z naszych(ej) faktur(y) VAT**:

1| G Zdnia e, r. na kwote netto ....cccveeeeeeececieceeiee zt -
naleznos¢ w kwocie Netto .....c.cccevvvevnienencnenens zt, wplyneta na nasz rachunek w dniu
..................................... r.,

= N e Z2.dNia e r. Na KWote Netto ....cccoveveeeevreevenreennene zt -
naleznos¢ w kwocie Netto .....c.cccevcvvevnvenencnenens zt, wplyneta na nasz rachunek w dniu
..................................... r

zgodnie z protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika rob6t Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam do niniejszego
oswiadczenia.

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, ze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen wzgledem

Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy zwigzanych z wynagrodzeniem za wykonane
prace objete w/w fakturg/ami i nie bede/bedziemy wnosit/¢ z tego tytutu Zzadnych roszczen
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w stosunku do Zamawiajgcego oraz Wykonawcy a w szczeg6lnosci roszczeh na podstawie art. 465
ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz art. 647" kodeksu cywilnego.

2. Podwykonawca/Wykonawca na dzieh sporzgdzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat
naleznosci wynikajgcych z naszych(ej) faktur(y) VAT ze wzgledu na brak wymagalnosci -
NIE e Z dNia oo, r. N@ KWOtE NEttO ....ccceevvevrvevrecrecrrereennns zt
z terminem ptatnosci do dnia .....eceeeeereiecnecencnennens r.

3. Podwykonawca/Wykonawca na dzieh sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat
naleznosci z tytutu dotychczas wystawionych faktur w catosci, gdyz Podwykonawca/Wykonawca
zalega z zaptatg faktury:

i £ O ZdNia e, r. na kwote Netto .....ccccvveeveveceeceeeiennen, zt,
ktorej termin ptatnosci uptyngt w dniu ...c.cceeveeeecreeccnenienenene. r.

= N e Z2dNia e r. Na KWote Netto .....cccveveevvevrecreereenrennenn zt,
ktérej termin ptatnosci uptynat w dniu c..ccceeeeeeiencncencnenenene r.

W zatgczeniu kopie/a faktur/y wraz z protokotem odbioru prac objetych tymi fakturami/tg faktura,
sporzgdzonym pomiedzy Podwykonawcg i Dalszym Podwykonawcg, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy, kierownika robét Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Niniejsze stanowi
zarazem wezwanie Zamawiajgcego do bezposredniej zaptaty na rzecz Dalszego Podwykonawcy.

* w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zatgczy¢ stosowne petnomocnictwo

™ nie wykazywac faktur, ktore zostaty juz wykazane w poprzednich oswiadczeniach jako zaptacone
w catosci.

(podpis osoby/oséb reprezentujacych Podwykonawce)
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RAPORT MIESIECZNY
za miesigc ...
/wzér/

a) Wykres i szczegbtowe opisy postepu pracy

Nalezy zatgczy¢ aktualny harmonogram/harmonogramy, o ktérych mowa w SWZ wraz ze

wskazaniem faktycznego postepu robét do zatozen pierwotnych

harmonogramie/harmonogramach. Nalezy opisa¢ przyjete metody, ktére umozliwiag

dotrzymanie terminéw, z uwzglednieniem wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozic
ukoniczeniu Rob6t zgodnie z Umowa W opisie nalezy uwzgledni¢ terminy zawierania uméw

z poszczegblnymi podwykonawcami robét budowlanych.

b) Fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania
Nalezy przekaza¢ na nosniku pamieci komplet fotografii (oraz film - jesli obowigzek jego

przygotowania wynika z OPZ). Komplet ponumerowanych zdje¢ nalezy wydrukowac i zatgczy¢ do

raportu wraz ze wskazaniem miejsca wykonania obrazu/fotografii.

c) Zestawienie Urzgdzen i Materiatow

Nalezy zatgczy¢ Zestawienie Urzgdzen i Materiatdw w tabeli w nastepujacy sposoéb:

Zatgcznik nr 8 do umowy

Data rozpoczecia bata Data prob (jaka I:)‘r—j]ztab cia
pocz& inspekg;ji proba zostata Data wysyiki ﬁa zla{:
Wykonawcy wykonana) Budowy
1. Etap realizacji (opisa¢, podziat branzami)
1.1 Materiat
nazwa
producenta
miejsce
wyrobu
d) Liczba oséb i sprzetu na Placu Budowy
L Zakres prac Podwykonawca Liczba Sprzet (wypisac)
- P y pracownikéw przet twyp
Data:
1. Podwykonawca Z
2. Podwykonawca Y
Data:
1. Podwykonawca X
5 Podwykonawca
' w

Nalezy zatgczy¢ Zestawienie liczby pracownikéw oraz sprzetu w nastepujacy sposoéb:
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Nalezy zatgczy¢ Zestawienie aktualnie zatwierdzonych/ zatwierdzanych podwykonawcéow
W nastepujacy sposob:

Wartos¢
kontraktow .| Data akceptacji/ Data Okres
L Element Data przekazania - . .
p. uwag podpisania obowigzywania
TES WZOru umowy L
GW Zamawiajgcego umowy umowy
PW
X
0.9x
e) Kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikow préb, atestéw Materiatéw i robdt
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie dokumentéw zapewnienia jakosci w nastepujacy sposob:
Lp. | Nr wniosku/pisma/ Zapis z dok. dot. | Dot. data data zatwierdzony/
dokumentu wymogu materiatu/ | przekazania | odpowiedzi | niezatwierdzony
i sposobu robot
przeprowadzenia
préb
f) Lista korespondencji miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie Korespondencji wychodzacej w nastepujacy sposéb:
Numer Data Data
Lp. , . o Dotyczy Zatgczniki Uwagi
pisma wptyniecia | odpowiedzi
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie Korespondencji przychodzacej w nastepujacy sposéb:
L Numer Data Data Dotvcr Uwagi
P- pisma wptyniecia | odpowiedzi yezy &
g) Dane dotyczagce bezpieczenstwa, ochrony S$rodowiska, aspektow archeologicznych
i konserwatorskich oraz kontaktéw ze spoteczenstwem / urzedami /gestoramiiinne
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie zdarzern w nastepujacy sposéb:
-lv—\;a;(glrr;enia Opis wydarzenia Podjete dziatania przez Wykonawce

1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

2. Ochrona $rodowiska
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3. Nadzér archeologiczny / konserwatorski

4. Konta

kt ze spoteczenstwem / urzedami / gestor

ami iinne

h) Analiza ryzyk
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie ryzyk i opis zagrozeh wystepujgcych w trakcie realizacji przedmiotu

zamodwienia w nastepujacy sposob:

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka
5-b.duze Skala skutkéw
prawdopodobieristwo na projekt
4- duze 5-katastrofalne Opis dziatan Opis dziatan
Lp. | Ryzyko prawdopodobieristwo 4- duze Opis mitygacyjny | naprawczych
3- Srednie 3- Srednie skutkéw th do podjecia do podjecia
prawdopodobienstwo 2- mate przez GW przez GW
2- mate 1- b. mate
prawdopodobienstwo
1- mate
prawdopodobienstwo
i) Zmiany
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie zmian w nastepujgcy sposoéb:
Na_zwa Opis Wp#yw Wp’ryvy Data Data .. | Zaakceptowany
zmiany finansowy | techniczny wptywu odpowiedzi
j) Zaangazowanie finansowe i rzeczowe
Wartos$¢ umowna prac netto: KWOTA zt
Zaawansowanie finansowe na podstawie faktur:
KWOTA zt

Zaawansowanie finansowe procentowe:
Zawansowanie rzeczowe procentowe:

%

%
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Zatgcznik nr 9 do Umowy

WYMOGI DOTYCZACE ZAWARTOSCI RAPORTOW MIESIECZNYCH

Miesieczne raporty o postepie pracy beda przygotowywane przez Wykonawce

i przedktadane Zamawiajgcemu w jednym egzemplarzu i wersji elektronicznej na CD, DVD

lub pendrive (word, excel, JPG). Raporty bedg obejmowac okresy miesieczne i beda

doreczane Zamawiajgcemu najpdzniej 4 dnia miesigca kalendarzowego nastepujgcego po
miesigcu kalendarzowym, ktérego dany raport dotyczy.
Raporty bedg sktadane do dnia wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

Kazdy raport bedzie zawierat:

(a) wykresy i szczegbtowe opisy postepu pracy, obejmujace kazdy etap projektowania (jesli
jest), powstawania Dokumentéw Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac
Budowy, budowy, montazu, dokonywania préb, wigcznie z takimi samymi czynnosciami
dla Robot realizowanych przez kazdego podwykonawce robot budowlanych;
poréwnanie faktycznego i planowanego postepu pracy, ze szczegétami wszelkich
wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu Robdt w terminie
zgodnym zUmowg oraz Srodkow przedsiewzietych (lub planowanych) w celu
zapobiezenia op6znieniom;

(b) fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania wyrobu i postepu na Placu Budowy;

(c) dla wyrobu kazdej gtdbwnej pozycji Urzadzen i Materiatéw, nazwe producenta, miejsce
wyrobu, procent zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty:

(i) rozpoczecia wyrobu,

(ii) inspekcji Wykonawcy,

(iii) préb, oraz

(iv) wysytki i przybycia na Plac Budowy;

(d) szczegbtowe informacje o liczbie oséb w kazdej grupie personelu Wykonawcy oraz
o liczbie Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Placu Budowy.;

(e) kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikdw prob i atestow Materiatow i Robot;

(f) liste korespondencji pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym;

(g) dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, wigczajgc szczegotowe informacje na
temat niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszacych sie do ochrony Srodowiska,
aspektow archeologicznych, konserwatorskich, kontaktéw ze spoteczenstwem,
urzedami, gestorami;

(h) analizy ryzyk, sposobu ich zarzgdzania i minimalizacji przez Wykonawce;

(i) zmiany do projektu;

(j) zaangazowanie finansowe i rzeczowe projektu.

Wymagana zawartos¢ raportéw oraz terminy ich dostarczania, mogg ulec zmianie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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