
 

 
 

 

Czarnków, dnia 18.06.2021 r. 

 

Znak sprawy: ZDP-2.2410.13.2021 

Ogłoszenie nr: 2021/BZP 00074432/01 

 
Dotyczy postępowania na roboty budowlane pn.: Rozbudowa drogi – budowa ścieżki 

rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P 

 
Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone 
wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 
 
Pytanie nr 1 
Dotyczy Rozdział XIV pkt 2 SWZ oraz § 2 ust. 2 Załącznika nr 1 do SWZ – Istotne 
postanowienia umowy: Prosimy o wyjaśnienie czy realizacja robót dodatkowych, o których 
mowa w tym przepisie jest możliwa wyłącznie do 31.10.2021 r.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że realizacja robót dodatkowych możliwa będzie do końca realizacji 
umowy tj. do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 
Pytanie nr 2  
Dotyczy Rozdział XIV pkt 2 oraz §3 ust. 1 Załącznika nr 1 do SWZ – Istotne postanowienia 
umowy: Prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie o którym mowa w powołanym 
przepisie jest wynagrodzeniem kosztorysowym 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 2 SWZ oraz 
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do SWZ jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 
 
Pytanie nr 3 
Dotyczy §11 ust. 5 lit. b) Załącznika nr 1 do SWZ – Istotne postanowienia umowy: Prosimy 
o wyjaśnienie czy w trakcie braku złożenia przez podwykonawcę albo dalszego 
podwykonawcę oświadczenia, o którym mowa w tym przepisie, Zamawiający uzna za 
wystarczające (dla potwierdzenia, że podwykonawca bądź dalszy podwykonawca otrzymał 
pełne wynagrodzenie) przedstawienie kopii faktur bądź rachunków oraz potwierdzeń ich 
zapłaty przez wykonawcę bądź podwykonawcę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, zgodnie z §11 ust. 5 lit. b) Załącznika nr 1 do SWZ konieczność 
złożenia dokumentów wskazanych w ww. załączniku nr 1 do SWZ. 
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Pytanie nr 4  
Dotyczy § 3 ust. 5 – 7 Załącznika nr 1 do SWZ – Istotne postanowienia umowy:  
Prosimy o wyjaśnienie: 

a) Czy odwołanie w § 3 ust. 5 do treści § 1 ust. 7 to błąd? 
b) Proszę wskazać ustawową podstawę dla wymagania od wykonawcy, aby wycenił w 

określony przez Zamawiającego sposób roboty dodatkowe. Wykonawca ma pełną 
swobodę co do tego, czy zaoferuje Zamawiającemu wykonanie jakichkolwiek robót 
wykraczających poza opis przedmiotu udzielonego mu zamówienia a także co do ceny 
tych robót – i nie jest przy tym związany jakimikolwiek oczekiwaniami 
Zamawiającego. 

Odpowiedź:  
a. Zamawiający dokonuje korekty w załączniku nr 1 do SWZ w zakresie numeracji ustępów 

w § 3 oraz odwołania do w § 1 ust. 7 
b. Zamawiający wykreśla zapis: „opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD-SERWIS”. 

Pozostałe zapisy dotyczące sposobu wyceny robót dodatkowych, jak i wszelkich innych 
robót budowlanych wynika z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 
r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym i są tożsame z zapisami  
§ 3 ust. 5  

 
Pytanie nr 5  
Dotyczy §3 ust. 8 Załącznika nr 1 do SWZ – Istotne postanowienia umowy: Zgodnie 
z brzmieniem wskazanego zapisu „w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego wartość 
przedmiotu umowy zostanie odpowiednio  zmniejszona o oparciu o kosztorys ofertowy 
Wykonawcy.” Prosimy o wyjaśnienie jaka jest minimalna wartość świadczenia stron 
w odniesieniu do przewidzianej możliwości ograniczenia zakresu zamówienia? Zgodnie 
z art. 433 pzp projektowane postanowienia umowy nie mogę przewidywać możliwości 
ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości 
lub wielkości świadczenia stron. Wskazujemy na konieczność zmiany numeracji ustępów 
w § 3. 
Odpowiedź: 
Paragraf został wykreślony.  
 
Pytanie nr 6  
Dotyczy § 4 ust. 1 Załącznika nr 1 do SWZ – Istotne postanowienia umowy: Czy Zamawiający 
zapewni również nadzór autorski? Jeśli nie – co w przypadku, gdy wystąpi konieczność 
zmiany dokumentacji projektowej, np. celem wykonania robót dodatkowych, robót 
zamiennych bądź zamówień dodatkowych 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zapewnia nadzór autorski. 
 
Pytanie nr 7  
Dotyczy § 8 ust. 3 Załącznika nr 1 do SWZ – Istotne postanowienia umowy: Prosimy 
o wyjaśnienie o jakim „dokumencie gwarancyjnym zgodnym z załącznikiem do umowy” jest 
mowa w tym przepisie? 
Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje zapisy § 8 ust. 3. Otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny. 



 

 
 
Pytanie nr 8  
Dotyczy § 10 ust. 1 i 2 Załącznika nr 1 do SWZ – Istotne postanowienia umowy: Prosimy 
o wyjaśnienie: 

a) Jaki termin w którym Zamawiający zakończy czynności odbioru częściowego, licząc od 
dnia przystąpienia do odbioru ? 

b) Jaki jest termin w którym Zamawiający przystąpi do czynności odbioru, licząc od dnia 
otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego? 

c) Kto dokonuje odbioru częściowego robót? 
Odpowiedź: 

a) ,b) Zamawiający dodaje zapis w załączniku nr 1 do SWZ § 8 ust. 12 o brzmieniu:. 
Zamawiający w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę 
wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbioru częściowego lub końcowego. 
Czynności rozpoczną się w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Zamawiający zakończy 
czynności odbioru częściowego i końcowego w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia 
czynności odbiorowych 

c) Odbioru częściowego i końcowego dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia ZDP 
w Czarnkowie oraz pracownik ZDP w Czarnkowie 

 
Pytanie nr 9  
Dotyczy § 10 ust. 4 Załącznika nr 1 do SWZ – Istotne postanowienia umowy: Prosimy o 
wyjaśnienie: 

a) Jaki jest termin w którym Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego, licząc 
od dnia przystąpienia do odbioru? 

b) Jaki jest termin w którym Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego, 
licząc od dnia otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
końcowego? 

c) Kto dokonuje odbioru końcowego robót? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 8 
 
Pytanie nr 10 
Dotyczy § 11 ust. 1 Załącznika nr 1 do SWZ – Istotne postanowienia umowy: Prosimy 
o wyjaśnienie w jakim terminie Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie 
zatwierdzi protokół odbioru częściowego i końcowego. 
Odpowiedź:  
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie zatwierdzi protokół odbioru częściowego 
i końcowego w terminie nie dłuższym niż 3 dni. 
 
Pytanie nr 11 
Dotyczy § 13 ust. 2 pkt 3) Załącznika nr 1 do SWZ - Istotne postanowienia umowy: Prosimy 
o zmianę wskazanego przepisu tak, aby kara umowna zastrzeżona w tej podstawie była 
liczona za każdy dzień zwłoki a nie opóźnienia 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy § 13 ust. 2 pkt 3) Załącznika nr 1 do SWZ. 
 
Pytanie nr 12  
Dotyczy § 13 ust. 2 pkt 4 ) Załącznika nr 1 do SWZ – Istotne postanowienia umowy: Prosimy 
o wyjaśnienie jak należy rozumieć zapis, że „ (…) niniejsze postanowienie umowy uzyskuje 
samoistny byt niezależnie od skutków dokonanego odstąpienia od umowy” 



 

 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia: odstąpienie od umowy powoduje, że umowa nadal wiąże 
Wykonawcę i Zamawiającego w punkcie dotyczącym kary umownej. 
 
Pytanie nr 13 
Dotyczy § 13 ust. 7 Załącznika nr 1 do SWZ – Istotne postanowienia umowy: Prosimy 
o zmianę wskazanego zapisu i obniżenie limitu kar umownych z 70% na 20 % wynagrodzenia 
umownego brutto. Prosimy o określenie limitu kar umownych dla Stron, a nie tylko dla 
Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy § 13 ust. 7 Załącznika nr 1 do SWZ 
 
Pytanie nr 14  
Dotyczy § 14 ust. 2 pkt 1 i 2 Załącznika nr 1 do SWZ – Istotne postanowienia umowy: 
Wobec brzmienia art. 395 § 1 Kc proszę uzupełnić §14 ust. 2 pkt 1 i 2 oznaczając w nim 
termin, w którym Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Wykonawca 
przypomina w powyższym kontekście, że brak wskazania terminu, w ciągu którego można 
skorzystać z prawa do odstąpienia, stosownie do treści art. 58 ust. 3 K.c. – powoduje 
nieważność zastrzeżenia prawa odstąpienia. Ponadto, art. 395 § 1 Kc określający istotne 
elementy kontraktowego prawa odstąpienia ma charakter iuris cogentis, a ustawodawca 
zakazał za jego pomocą zastrzegania w umowach bezterminowego prawa do odstąpienia.  
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje zapisy § 14 ust. 2 poprzez dopisanie informacji o prawie do 
odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni. 

 
 

Dyrektor 
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