TOM IV SWz
na robote budowlang pn. ,,Przebudowa ul. Reja w Pruszczu Gdanskim - Etap | —budowa chodnika od skrzyzowania
z ul. W. Reymonta do skrzyzowania z ul. J. Poniatowskiego”

UMOWA (wzor)
Nr ZP.272.......2023
zawarta w Pruszczu Gdanskim, dnia .................. 2023 .
po przeprowadzeniu — w trybie podstawowym — wariant | bez negocjacji — przez

Zamawiajgcego postepowania nr ZP.271.14.2023 o udzielenie zamdwienia publicznego,
w ktdrym — jako najkorzystniejsza zostata wybrana oferta Wykonawcy,

o roboty budowlane
pod nazwa
»Przebudowa ul. Reja w Pruszczu Gdanskim - Etap | — budowa chodnika od skrzyzowania
z ul. W. Reymonta do skrzyzowania z ul. J. Poniatowskiego”

polegajagcej na rozbidrce istniejacych chodnikdbw w ulicy Reja w Pruszczu Gdanskim
od skrzyzowania z ul. W. Reymonta do skrzyzowania z ul. J. Poniatowskiego, budowie nowego
chodnika na catej dfugosci ulicy objetej etapem |, budowie kanatu technologicznego,
demontazem istniejgcego hydrantu i montazem nowego hydrantu zgodnie ze zgtoszeniem
robot budowlanych nr AB.6743.781.2022.AMT.MP z dnia 21.06.2022r.

pomiedzy:
Gming Miejska Pruszcz Gdanski (83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20),
NIP: 593-02-06-827,

reprezentowang Przez: .......ooeeveeeeeeeresnenns ,

przy kontrasygnacie ........ccccceeveeveeveveeervenenenn ,
—zwang w niniejszej Umowie ,,Zamawiajgcym”,
a

—zwanym w niniejszej Umowie ,,Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:
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§1.
Stownik uzytych pojec¢.

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony zgodnie przyjmujg nastepujgce definicje:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

Umowa, Zamodwienie — niniejsza Umowa; ilekro¢ w dokumentach, o ktdrych mowa
w § 11 Umowy, jest mowa o Kontrakcie, nalezy przez to rozumie¢ Umowe,

Strona — Zamawiajacy lub Wykonawca; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa
w § 11 Umowy, jest mowa o kierowniku projektu, nalezy przez to rozumiec przedstawiciela
Zamawiajgcego,

Specyfikacja Warunkéow Zamoéwienia, Specyfikacja, SWZ - Specyfikacja Warunkow
Zamowienia w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniu o udzielenie
Zamowienia wraz z wszelkimi wyjasnieniami, zmianami oraz zatgcznikami,

opis przedmiotu Zamdwienia — przedmiot Zamodwienia opisany przez Zamawiajacego w
postanowieniach SWZ, w szczegdlnosci w postanowieniach Rozdziatu 3 IDW,

pozwolenie na budowe — zgtoszenie robdét budowlanych AB.6743.781.2022.AMT.MP
z dnia 21.06.2022r.,

dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa stanowigca Tom Il. SWZ,
STWIORB (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SST) —
stanowigce Tom Ill SWZ opracowania zawierajagce w szczegdlnosci zbiory wymagan
Zamawiajgcego okreslajgcych standard i jakos¢ wykonania przez Wykonawce Robdt,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz oceny przez Zamawiajgcego prawidtowosci wykonania przez Wykonawce
poszczegdlnych Robdt,

Roboty — ogdt robdt budowlanych oraz koniecznych do ich wykonania ustug, dostaw,
montazu lub instalacji i innych czynnosci, zgodnych z opisem przedmiotu Zamodwienia
oraz pozwoleniem na budowe, wykonanych przez Wykonawce zgodnie ze STWiORB oraz
postanowieniami Umowy w celu jej wykonania,

inspektor nadzoru inwestorskiego — odpowiedni cztonek zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego; ilekro¢ w dokumentach, o ktorych mowa w § 11 Umowy jest mowa
o Inzynierze, nalezy przez to rozumie¢ koordynatora czynnosci zespotu inspektorow
nadzoru inwestorskiego,

10) umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej

przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ Zamdwienia,
zawarta miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy
podwykonawcy a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami,

11) Pzp — ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U.

z22022r., poz. 1710 z pdzn. zm.).

§2.
Zobowigzania Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje sie do:

a) przebudowy ul. Reja, zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiORB dostarczonymi
przez Zamawiajgcego, zgtoszeniem robdt budowlanych i zasadami aktualnej wiedzy
technicznej, w terminach okreslonych w Umowie,

b) oddania Zamawiajgcemu przebudowanej ul. Reja — zgodnie z opisem przedmiotu
Zamowienia.

Szczegdtowy opis Robdot zawiera dokumentacja projektowa, a sposéb ich wykonania

i odbioru — w zakresie nieuregulowanym w Umowie — STWiORB.

Majac na uwadze wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa
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w postanowieniach rozdziatu 3.11.IDW, Wykonawca zobowigzuje sie dokumentowad

zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez

Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji Zamowienia, poprzez dostarczenie przed

zawarciem Umowy i aktualizacje przez caty okres wykonywania Umowy listy osob

sporzgdzonej wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ Tom IV Umowa wzor.

Wykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce

na zlecenie Zamawiajacego (na przyktad Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), czy czynnosci,

o ktérych mowa w ust. 3 wykonujg osoby zawarte w (zaktualizowanej przez Wykonawce)

liscie o0sob wykonujagcych wskazane czynnosci okreslone w przedmiarze Robot;

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

3) zadania oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

4) zadania oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

5) Zadania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

6) zadania innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika.

W razie braku mozliwosci przeprowadzenia kontroli z ust. 4 albo w przypadku watpliwosci,

Wykonawca oswiadcza, ze akceptuje okolicznos¢, iz Zamawiajgcemu stuzy uprawnienie

wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrole.

W trakcie realizacji Zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie

realizacji Zamodwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zfozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony);

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci,

Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach Umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

1) opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu rzeczowo-finansowego harmonogramu
wykonania Robét (w cyklu miesiecznym — rozpoczecie i zakoriczenie poszczegdlnych
elementow Robdt), obejmujgcego caty przedmiot Umowy z uwzglednieniem zakresu
do wykonania na podstawie uszczegétowienia kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa
w Tomie | SWZ (por. rozdziat 20. IDW), z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdét wraz z okresami przeznaczonymi na
niezbedne préby, odbiory, rozruch, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia — nie pozniej
niz w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie jego aktualizowania i
niezwtocznego dostarczania Zamawiajagcemu w zaktualizowanej wersji, ilekro¢
harmonogram stanie sie niespdjny z rzeczywistym postepem Robdt; harmonogram
rzeczowo-finansowy podlega zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
a nastepnie akceptacji przez Zamawiajgcego,

2) przekazania Zamawiajgcemu oswiadczen o0séb, ktorym zostanie powierzone
kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna Robdt objetych przedmiotem Umowy,
o przyjeciu obowigzkédw wynikajgcych z przepisdow Prawa budowlanego oraz
zapewnienie wpisania oswiadczen tych osdb do dziennika budowy,

3) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie rozpoczecia i wykonywania
Robot zgodnie z harmonogramem,

4) zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza, w tym wykonania — wtasnym staraniem
i na wifasny koszt — tymczasowych obiektdw i urzadzen na terenie budowy,
w szczegdlnosci:

a) punktu poboru wody,
b) punktu poboru energii elektrycznej,
c) zaplecza socjalno-magazynowego,

5) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym w szczegélnosci dziennika budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

6) wykonania oznakowania na czas prowadzenia Robdt oraz demontaz tymczasowego
oznakowania pionowego i poziomego po zakonczeniu wykonania Robot
z uwzglednieniem podziatu zadania na etapy oraz koniecznosci zapewnienia dojazdu
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i dojscia do obiektéw zlokalizowanych wzdtuz pasa drogowego, w szczegdlnosci
pojazdow stuzb ratunkowych oraz stuzb komunalnych (odbidr odpaddw),

7) uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego oraz pokrycia wszelkich kosztow w zakresie
uzyskania zgody na zajecia pasa drogowego, a takze pokrycia kosztow naliczonych
z tytutu zajecia pasa drogowego przez caty okres prowadzenia Robot,

8) wykonania wszelkich projektéw (w szczegdlnosci: projektu tymczasowej organizacji
ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami, projektow branzowych —
uszczegotawiajacych projekty wykonawcze, technologicznych i organizacji montazu
i demontazu, warsztatowych i uzupetniajacych, rusztowan i szalowan, technologii
spawania, technologii malowania), ktére bedg konieczne dla prawidtowego wykonania
Zamowienia przez Wykonawce lub konieczno$¢ ich wykonania przez Wykonawce
wynika wprost z dokumentacji projektowej lub STWiORB; Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Zamawiajgcemu 1 egzemplarza kazdego z ww. projektéw,

9) zapewnienia obstugi geodezyjnej prowadzonych Robot,

10) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z przepisami bhp i ppoz. wraz
ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzagdzeniami (zainstalowanie odpowiednich
tablic informacyjnych przed przystgpieniem do wykonywania Robdt), zainstalowania
wszelkich niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty,
ogrodzenia, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze oraz dbatos¢ o stan techniczny
i zapewnienie ich obstugi i dziatania przez caty okres trwania Robot,

11) ubezpieczenia budowy oraz posiadania umowy ubezpieczenia OC prowadzonej
dziatalnosci Wykonawcy — wszystko na warunkach okreslonych w rozdz. 20.1 SWZ
Tom | IDW oraz utrzymania tych ubezpieczen przez caty okres wykonywania Umowy,

12) dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywania budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie
sktadowania jakichkolwiek zbednych materiatdw, odpaddow, smieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

13) utrzymania ruchu ulicznego w sposdéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, $ciezkach rowerowych, ciggach pieszych, ciggach pieszo-jezdnych i tym
podobnych) zajmowanych przez Wykonawce lub przecinanych podczas wykonywania
Robdt — Wykonawca zobowigzuje sie do pozyskania wszystkich niezbednych uzgodnien
i pozwolen w tym zakresie,

14) podjecia, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt, wszelkich s$rodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia wykonywania praw i obowigzkéw
przez wiascicieli posesji przylegajacych do terenu budowy, w tym dojazdu
do pojemnikédw na odpady komunalne oraz dla stuzb uprzywilejowanych,

15) uzyskania, na wtasny koszt, wszelkich uzgodnien i pozwole na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot w
sposdb zabezpieczajacy te Roboty oraz ochrony Robét przed uszkodzeniem, a takze do
ochrony posesji sgsiadujacych z terenem budowy lub w terenie jej oddziatywania przed
zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi,

16) zabezpieczenia i ochrony naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu,

17) przy wykonywaniu robdét ziemnych, wykonywania wykopdw kontrolnych oraz badania
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktoérej
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10.

11.

uszkodzenie moze stanowié zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowac powstanie
szkody oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggow, kanalizacji
sanitarnych, stupow i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz
niezwtocznego naprawienia wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na wtasny
koszt,

18) wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw, obejmujacych badanie
jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci Robdt z dokumentacjg projektowa
i STWIORB oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do odbioru Robdt,

19) biezgcego opracowywania, kompletowania, a nastepnie przekazania dokumentow,
o ktorych mowa w § 8 ust. 10 Umowy,

20) wykonywania poszczegdlnych elementéw Umowy w terminach przyjetych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

21) terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy,

22) uporzgdkowania terenu budowy i jego zaplecza oraz terendw przylegtych bezposrednio
z nim sasiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych Robot,
tacznie z przywrdéceniem pierwotnego zagospodarowania terenow,

23) zachowania wszelkiej starannosci w celu ograniczenia utrudnien w dostepie do posesji
przez ich uzytkownikéw, podczas prowadzenia prac budowlanych,

24) niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego, o kazdym przypadku napotkania
podczas prowadzonych prac znalezisk mogacych potencjalnie stanowi¢ odkrycie
archeologiczne i natychmiast zaprzesta¢ prowadzenia Robot w tym miejscu, oraz
tymczasowo zabezpieczy¢ miejsce odkrycia przed zniszczeniem idostepem o0séb
nieuprawnionych. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu
zaprzestania prowadzenia Robdét z powodu odkrycia oraz tymczasowego
zabezpieczenia tego miejsca przed dostepem oséb trzecich i zniszczeniem,

25) udzielenia, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub innego uprawnionego podmiotu,
kazdorazowo ustnych lub pisemnych wyjasnien, dotyczacych napotkanych podczas
prowadzenia Robot znalezisk mogacych stanowié¢ lub stanowigcych odkrycie
archeologiczne, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,

26) zaprzestania prowadzonych Robdt, na zZgdanie Zamawiajgcego Ilub innego
uprawnionego podmiotu, w miejscu, w ktérym podczas prowadzonych prac napotkano
na znaleziska, ktore w ich ocenie mogg stanowié odkrycie archeologiczne,

27) umozliwienia wstepu na teren Robdt przedstawicielom Zamawiajacego oraz innych
podmiotdéw uprawnionych, w szczegdlnosci Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

28) niezwtocznego przekazania wykopanych, odkrytych znalezisk Zamawiajgcemu lub
innemu uprawnionemu podmiotowi wskazanemu przez Zamawiajgcego, bez
koniecznosci wzywania do ich przekazania,

Wykonawca jest odpowiedzialny jak za wiasne za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych

pomocg wykonuje Umowe lub ktorym wykonywanie Umowy powierza w catosci lub

w czesci.

Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia wadliwie wykonanych Robét oraz naprawy

wszelkich szkdd wyrzadzonych w zwigzku z wykonaniem Umowy lub ujawnionych w okresie

rekojmi i gwarancji — w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, bez dodatkowego
wynagrodzenia.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca oswiadcza, ze ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za wszelkie
szkody wynikte na terenie budowy z chwilg jego protokolarnego przejecia
od Zamawiajgcego, az do protokolarnego przekazania tego terenu Zamawiajgcemu,
po wykonaniu catosci Robdt i doprowadzeniu otoczenia terenu budowy do stanu
poprzedniego.
Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych, w
szczegdlnosci o:
a) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,
b) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,
c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
d) wszczeciu postepowania uktadowego lub restrukturyzacyjnego, w ktérym uczestniczy
Wykonawca,
e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,
f) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,
g) wykresleniu Wykonawcy z wtasciwego rejestru.
Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach budowy oraz spotkaniach
koordynacyjnych dotyczacych wykonywania Umowy, ktdrych termin bedzie wyznaczany
przez Zamawiajgcego. Jednoczesnie zobowigzuje sie do udzielania (pisemnie oraz ustnie)
Zamawiajgcemu wszelkich informacji i wyjasnien dotyczgcych wykonywania Umowy.
Jezeli Wykonawca, mimo wezwania Zamawiajgcego, wykonuje Umowe w sposéb wadliwy
albo sprzeczny z jej postanowieniami, Zamawiajacy jest uprawniony — bez zgody sgdu — do
powierzenia wykonania Umowy osobie trzeciej, na niebezpieczenstwo oraz koszt
Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére
sg konieczne i wystarczajgce do prawidtowego wykonania Umowy. W szczegdlnosci
oswiadcza, Ze szczegétowo zapoznat sie z terenem budowy, dokumentacjg projektows,
STWIORB oraz przedmiarem Robot i na tej podstawie stwierdza, ze teren budowy oraz
wszelkie dokumenty nie sg wadliwe oraz sg kompletne, wzajemnie niesprzeczne
i uzupetniajgce sie, a takze zdatne do celu, ktéremu majg stuzyc.
Wykonawca zobowigzuje sie udostepni¢ teren budowy wtascicielom infrastruktury
znajdujacej sie na tym terenie, na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego lub tych
wiascicieli, w celu jej przebudowy, o ile wystgpi taka koniecznos¢.
Materiaty pochodzgce z rozbidrki lub demontazu Wykonawca zobowigzuje sie rozliczyc
z Zamawiajacym na podstawie protokotu odzysku materiatéw i dostarczy¢ na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego. Materiaty nienadajgce sie do ponownego wykorzystania
Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje na wtasny koszt zgodnie z przepisami
szczegllnymi.
§3.
Zobowigzania Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)

dokonania wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i odbiorem Robot w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w Umowie, dokonywania czynnosci
niezwtocznie, w sposéb umozliwiajacy Wykonawcy Robdt prawidiowe i terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg projektows,
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3)
4)

5)
6)

1.

STWIORB oraz dziennikiem budowy — w terminie 7 dni od zawarcia Umowy,

zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane,

odebrania od Wykonawcy prawidtowo wykonanych Robdt,

terminowej zaptaty umdéwionego wynagrodzenia,

zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego.

§4.
Termin wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy,
tj. do dnia ............ r. (w dniu zawarcia umowy zostanie wpisana odpowiednia data, a nawias
zostanie usuniety).
§ 5.
Podwykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze nastepujacy zakres Robdt bedzie wykonywat za pomoca
podwykonawcow:

(nazwa albo nazwisko i imie oraz dane kontaktowe podwykonawcy i oséb do kontaktu z
podwykonawcg),

albo

Wykonawca oswiadcza, e caty zakres Robot bedzie wykonywat bez udziatu
podwykonawcow.

(w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisany odpowiednio zapis zdanie pierwsze
lub zdanie drugie, zgodnie z tresciq osSwiadczenia ztoZzonego przez Wykonawce w
Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety).

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w okresie pdzniejszym zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci Umowy nastepuje w trakcie jej
realizacji, Wykonawca przedstawia oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub
podmiotowe s$rodki dowodowe potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci Umowy podwykonawcy.

Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest wymagana akceptacja
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zamierzajac w trakcie realizacji Zamowienia zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, przedkfada
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz z odpowiednig czescig
dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

W terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo,
o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
tej umowy:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w SWZ (ust. 7. ponizej),

b) zawierajacej postanowienia niezgodne z ust. 8. ponizej,
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10.

11.

12.

13.

c) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcej wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlane;.

W umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, winny znalezé

sie nastepujgce postanowienia:

a) odbidr przez Wykonawce Robét wykonanych przez podwykonawce bedzie dokonany
jednoczesnie z odbiorem tych robdt przez Zamawiajacego lub pod warunkiem
zawieszajacym odbioru tych robdt przez Zamawiajacego,

b) odpisy faktur wystawionych przez podwykonawce winny by¢ niezwtocznie doreczane
takze Zamawiajacemu,

c) wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
dany zakres Robét oraz za poszczegdlne elementy Robdt,

d) winien by¢ wskazany rachunek bankowy podwykonawcy, na ktéry ma byé zaptacone
nalezne  podwykonawcy  wynagrodzenie z  tytulu = wykonania  umowy
o podwykonawstwo,

e) terminy ptatnosci na rzecz podwykonawcy winny by¢ ustalone w taki sposéb, aby byty
skorelowane z terminami ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

f) zastrzezenie prawa wgladu do wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacjag umowy
o podwykonawstwo, w tym do dokumentéow finansowych podwykonawcy, na rzecz
Zamawiajgcego i Instytucji Zarzadzajgcej, Instytucji Posredniczgcej, Instytucji
Wdrazajgcej oraz innych instytucji (wskazanych przez Zamawiajgcego) kontrolujgcych
realizacje projektu obejmujgcego niniejsze Zamowienie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa

i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych

warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i

obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego przez Wykonawce projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu rowniez poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci brutto Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedfozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i 11, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem

ust. 14.

Niezgtoszenie w terminie formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej przez Wykonawce

umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje umowy o podwykonawstwo przez
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14.

15.
16.

17.

18.

19.

Zamawiajgcego.
W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
niespetniajgcej wymagania z ust. 6 lit. c, tzn. jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcej
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy nie zgtasza
sprzeciwu, tylko informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Postanowienia ust. 2-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Jezeli zdolnosci
techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna Ilub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spefniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.
Postanowienia ust. 2-16 stosuje sie odpowiednio do umdéw o podwykonawstwo
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidiowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng (za kazdy taki przypadek) w kwocie:
a) 5000,00 zt z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
b) 2000,00 zt z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) 2000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
d) 2000,00 zt z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty.
§ 6.
Materiaty, sprzet, pomiary i personel.
Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
a) wykonywania wszelkich Robdt objetych zakresem Umowy przy uzyciu materiatow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na swoj koszt,
b) zapewnienia materiatéw, o ktérych mowa w lit. a), odpowiadajgcych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w przepisach prawa budowlanego oraz wymaganiom STWiORB,
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10.

dokumentacji projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm,

c) zapewnienia we wifasnym zakresie potrzebnego oprzyrzagdowania, potencjatu
ludzkiego oraz sprzetu niezbednego do prawidtiowego wykonania Umowy, w tym
wymaganego do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych
materiatdw Robdt na kazdym etapie Robdt, tacznie z badaniami i pomiarami do
odbioréw czesciowych i odbioru ostatecznego,

d) wykonania wszelkich niezbednych Robdt zwigzanych z obstugg geodezyjng przy
pomocy 0sob uprawnionych do wykonywania tych czynnosci oraz usuniecia wszelkich
btedéw w zakresie dokonanych pomiarow i wytyczen,

e) zapewnienia mozliwosci wykonania niezaleznych badan laboratoryjnych na wtasny
koszt w przypadku uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, co do przedstawionych wynikdw badain przeprowadzonych
przez Wykonawce,

f) ponoszenia kosztow zuzycia medidw (w szczegdlnosci wody i energii elektrycznej
w okresie wykonywania Robot oraz rozruchu instalacji i urzadzen).

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawiania Zamawiajagcemu - przed ich

zastosowaniem/wbudowaniem — wszelkich materiatéw budowlanych, rozwigzan

systemowych, urzadzen i wyposazenia, ktdrych Wykonawca zamierza uzy¢ do wykonania

Umowy, wraz z wskazaniem dostawcy, celem ich zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Wykonanie przez Wykonawce jakiejkolwiek Roboty z wykorzystaniem niezaakceptowanych

uprzednio przez Zamawiajgcego materiatdw budowlanych, rozwigzan systemowych,

urzgdzen i wyposazenia bedzie miato miejsce na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany przez Zamawiajgcego do

usuniecia juz wykonanych Robdt na swdj koszt i niebezpieczenstwo oraz ponosi z tego

tytutu odpowiedzialno$¢ za szkody.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatow

i wykonywanych Robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust. 4, bedga realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

W przypadku badan poleconych przez Zamawiajgcego, ktérych wykonanie ma na celu

weryfikacje zbadanych juz lub odebranych Robét, koszt takich badan bedzie poniesiony

przez Zamawiajgcego tylko i wytacznie, o ile wynik badan potwierdzi prawidtowosc
wykonania Robot. W przeciwnym przypadku do poniesienia kosztu badan bedzie
zobowigzany Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ kierowanie budowg przez osoby posiadajgce

uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie, o jakich mowa w postanowieniach Rozdziatu

7.2.1. IDW.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania budowg kierownika budowy

.................................... —upr. bud. Nr e,

.................................... —upr. bud. Nr e,

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 8 w trakcie wykonywania Umowy musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce na pismie — postanowienia ust. 7 stosuje sie. Zmiana taka

wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej

mowa w ust. 9, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem zakoriczenia petnienia

obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w Umowie osobe i podjeciem tych
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11.

12.

obowigzkéw przez nowg osobe, a po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, dotgczyé
oswiadczenie nowego kierownika budowy do dokumentacji budowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Robot wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie
traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie 5.000,00 zt z tytutu
skierowania do kierowania Robotami innych oséb niz wskazane w Umowie, za kazdy taki
przypadek.
§7.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego zaptaty przez Zamawiajacego.
Z tytutu prawidtowego oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczajgcej ceny wykonania Zamowienia

VAT oo ztotych).

Wykonawca oswiadcza, ze obliczajgc zaoferowang cene z podatkiem VAT, zwifaszcza
stosownie do zastrzezen umownych, o ktérych mowa w rozdziale 17.5 IDW, szczegétowo
zapoznat sie z SWZ i sprawdzit podstawe obliczenia ceny oraz uzyskat wszelkie informacje
konieczne i przydatne do przygotowania oferty i wykonania Umowy, tj. wykorzystat wszystkie
srodki majgce na celu rzetelne ustalenie ceny za wykonanie Umowy.

Ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie obejmuje petny zakres przedmiotu
Umowy, w tym przeniesienie praw autorskich do dziet wytworzonych przez Wykonawce
lub podmioty, za pomocg ktdrych Wykonawca wykonuje Umowe, oraz obowigzujgce
podatki, wtgcznie z podatkiem VAT (dotyczy podmiotdéw bedgcych ptatnikami podatku VAT)
oraz optaty celne i inne optfaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegélnosci
w zwigzku ze zmiang stawek podatkéw, w tym podatku VAT.

Rozliczenie pomiedzy Stronami nastgpi kosztorysowo, na podstawie uszczegdtowienia
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktorym mowa w rozdz. 20 IDW oraz na podstawie
zestawienia rzeczywiscie wykonanych jednostek Robdt, podpisanego przez kierownika
budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
z zastrzezeniem postanowien ust. 6 oraz ust. 7.

Zamawiajgcy przewiduje udzielanie Wykonawcy w cyklach miesiecznych zaliczek na poczet
wynagrodzenia z tytutu wykonania Umowy do facznej kwoty, stanowigcej 90% wartosci
wynagrodzenia brutto, oraz pfatnos¢ koricowg w wysokosci stanowigcej réznice miedzy
sumg wyptaconych zaliczek a ceng brutto oferty Wykonawcy, okreslong w ustepie 1
niniejszego paragrafu.

Podstawg udzielenia kolejnych zaliczek, ptatnych nie czesciej, niz raz w danym miesigcu
rozliczeniowym jest wykonanie przez Wykonawce Robot za kwote nie mniejszg niz 50.000,00
zt brutto oraz udokumentowanie tego wykonania zestawieniem wykonanych Robdt
sporzgdzonym przez kierownika budowy i zaopiniowanym/rozliczonym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w sposéb okreslony w ust. 5.

Faktury doreczone zostang na adres Zamawiajgcego.

Udzielenie zaliczki lub zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego wymaga przedstawienia
przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji czesci Zamowienia, za ktdrg zaliczka
ma zostaé zaptacona.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowoddow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
W przypadku, jezeli ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy przypada wczesniej niz ptatnosé
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zatrzymac odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w celu przelania jej
w odpowiednim terminie na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego zwrotu
od Wykonawcy kwot wynikajgcych z roszczen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz zwigzanych z tym poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw oraz odszkodowania.
W braku zabezpieczenia Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg wynagrodzenia
Wykonawcy.
Podstawe wyceny ewentualnych robdét dodatkowych lub zamiennych stanowi¢ bedg
czynniki cenotworcze zawarte w ofercie Wykonawcy. Ceny materiatéw i sprzetu, ktore nie
wystepowaty w kosztorysie ofertowym beda przyjete wg udokumentowanych cen, nie
wyzszych jednak od cen srednich ,SEKOCENBUDU” lub ,,ORGBUDU” opublikowanych w
kwartale poprzedzajgcym wykonywane roboty.
Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z Umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
Do Umowy w zakresie ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy lub bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bedg miaty zastosowanie
zasady wynikajgce z przepisow ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug w zakresie mechanizmow podzielonej ptatnosci.
Pfatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
N e, , ktéry zostat przez Wykonawce zgtoszony do wykazu podatnikéw VAT
(tzw. ,,Biata lista"), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminach:
a) dla ptatnosci zaliczek - 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT,
b) dla pfatnosci koncowej — 21 dni od o daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury Vat.

§8.
Odbiory Robét i Umowy.
Odbidr Robdét nastgpi na podstawie protokofu odbioru podpisanego przez obie Strony.
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg miaty miejsce nastepujace odbiory Robét:
a) odbiory techniczne Roboét zanikajgcych i Robdt ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy wykonanych Robot,
c) odbidr ostateczny wykonanych Robét,
d) odbidr pogwarancyjny — w zawigzku z zakoriczeniem okresu rekojmi oraz gwarancji
jakosci.
O planowanym terminie zakonczenia Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
kierownik budowy kazdorazowo zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
co najmniej na 3 dni przed terminem. W przypadku nie poinformowania o tych faktach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest odkryé Roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania Robdt, a nastepnie przywrdci¢ Roboty
do stanu poprzedniego na swoj koszt.
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9.

Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos$¢ do odbioru
Robadt zanikajgcych i Robdt ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a, dokonujac
w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesnie tego samego dnia
powiadamia go telefonicznie.

Odbioru Robét zanikajgcych i Robot ulegajgcych zakryciu dokonuje wpisem do dziennika
budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbidr
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosc do cze$ciowego
odbioru wykonanych Robot, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b, stosownym wpisem
do dziennika budowy.

Odbioru czesciowego Robdt, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b, protokolarnie dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbidér podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Odbidr czesciowy bedzie dokonany wytagcznie w celu udzielenia przez Zamawiajgcego
zaliczki. Nie powoduje ona wygasniecia zobowigzania Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego w jakiejkolwiek czesci, a Roboty stanowigce przedmiot odbioru
czesciowego bedg stanowity przedmiot odbioru ostatecznego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza Wykonawcy rzeczywistg ilo$¢ godzin
odwodnienia wykopdw odpowiednim wpisem do dziennika pompowan.

Odbidr ostateczny nastgpi po wykonaniu Umowy, z zastrzezeniem postanowien ponize;j.

10. Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ Robdt do odbioru ostatecznego co najmniej na 7 dni

przed terminem, wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnie sktada oswiadczenia, o

ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, a takze nastepujgce

dokumenty sktadajace sie na dokumentacje powykonawczg budowy, w szczegdlnosci:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,

b) w przypadku wprowadzenia odstgpien od projektu budowlanego - kopia
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi odstgpieniami dokonanymi
w toku wykonywania Robdt, potwierdzonymi przez kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i zaopiniowanymi przez projektanta,

c) dziennik budowy,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ,

e) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbiorowych, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

f) rysunki i opisy stuzgce wykonaniu Robot,

g) rysunki (dokumentacja) wykonania Robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych
Robot przez wiascicieli sieci lub urzadzen,

h) geodezyjne pomiary powykonawcze sytuacyjno-wysokosSciowe z potwierdzeniem
ztozenia w wtasciwym Os$rodku Geodezji i Kartografii,

i) recepty i ustalenia technologiczne,

j)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

k) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa,

[) wyniki badan geologicznych,

m) inne dokumenty niezbedne do prawidtowego uzytkowania obiektu, w tym
w szczegdlnosci instrukcje obstugi, konserwacji oraz eksploatacji wszelkich urzadzen
oraz instalacji.
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12.

13.

14

.Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nadajgce sie

do usuniecia w granicach odbioru ostatecznego, Wykonawca usunie je niezwtocznie —
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. Dzien usuniecia tych
wad lub usterek przez Wykonawce bedzie stanowi¢ termin odbioru ostatecznego.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do
usuniecia wad, albo wobec wystgpienia wad co do zasady nienadajgcych sie do usuniecia
w toku odbioru ostatecznego (wady nieusuwalne), Zamawiajgcy — z zastrzezeniem
postanowien ust. 13 — obnizy wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ Roboét dotknietych
tymi wadami oraz okres rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce pozostanie
wydtuzony o 1 rok.

W przypadku wystgpienia wad istotnych w przedmiocie Umowy, Zamawiajacy
jest uprawniony do odmowy odbioru Robét.

. Odbidér pogwarancyjny odbedzie sie odpowiednio kazdorazowo po uptywie okresu rekojmi

i gwarancji jakosci, odpowiednio na zasadach do odbioru ostatecznego.

§09.
Gwarancja jakosci, rekojmia za wady. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci na przedmiot Umowy na okres ......... (w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie
wpisana liczba lat, zgodnie z trescig oswiadczenia ztoZzonego przez Wykonawce w
Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety) od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru ostatecznego bez zastrzezen.
Gwarancja jakosci obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu Umowy powstate z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy, w szczegdlnosci zmniejszajgce wartosc
uzytkowsa, techniczng i estetyczng przedmiotu Umowy.

. Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ zgtaszane przez Zamawiajgcego takze po uptywie

okresu gwarancji, jezeli przed jego uptywem wady przedmiotu Umowy ujawnity sie.
Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny co do jakosci przedmiotu Umowy,
w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego.

. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguja

uprawnienia z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z

tym ze okres rekojmi wynosi 5 lat.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad

ujawnionych w przedmiocie Umowy. Gwarancja obejmuje obowigzek Wykonawcy

usuniecia wad przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
zgodnie, a w przypadku niemoznosci usuniecia wady - wymiane przedmiotu Umowy lub
jego czesci na wolny od wad.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wymiany przedmiotu Umowy lub jego

czesci na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady lub wymiany.

Bieg terminu gwarancji lub rekojmi ulega zawieszeniu o okres, w ktérym Zamawiajacy nie

mogt korzystac z przedmiotu Umowy w zwigzku z wystepowaniem wad.

W ramach gwarancji Wykonawca dokonuje przegladéw na wniosek Zamawiajgcego:

a) Zamawiajacy w okresie gwarancji wyznacza coroczne terminy przegladow
gwarancyjnych przedmiotu Umowy, chyba ze uzasadnione pozostanie czestsze
wykonanie przegladu,

b) przeglady odbeds sie na koszt Wykonawcy.
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9. Zamawiajgcy zastrzega prawo do usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji oraz rekojmi

na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pomimo wezwania w formie
dokumentowej.

10.Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst w dniu

(najpdzniej w dniu zawarcia umowy — do umowy zostanie wpisana konkretna

data, a nawias zostanie usuniety) w formie kwote w
wysokosci zt (5% ceny catkowitej, z naleznym podatkiem VAT, podanej w ofercie

Wykonawcy - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie usuniety).
11. Kwota zabezpieczenia wskazana w ust. 10 zabezpiecza:

1) w okresie wykonywania umowy kwota zt (100% kwoty zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota,
a nawias zostanie usuniety) stanowi¢ bedzie czes¢ gwarantujgcg nalezyte wykonanie
umowy,

2) po wykonaniu umowy kwota zt (30% kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w
ust. 10 niniejszego paragrafu - do umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias
zostanie usuniety) pozostanie czescig stuzacg do pokrycia roszczenn Zamawiajgcego z
tytutu rekojmi i gwaranciji.

12. Dyspozycje zwrotu lub zwolnienia czesci zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wskazanej
w ust. 10 Zamawiajgacy wyda w terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru,
z zastrzezeniem ewentualnych potrgcen, ktére mogg kwote tg pomniejszyc.

13. Zwrot pozostatej cze$¢ zabezpieczenia, w wysokosci 30% kwoty wskazanej w ust. 10,
nastgpi nie pozniej niz w terminie 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, z zastrzezeniem
ewentualnych potracen, ktére moga kwote tg pomniejszyc.

§ 10.
Kary umowne. Odstgpienie od umowy.

1. Za odstgpienie od niniejszej Umowy (z wytgczeniem okolicznosci, o ktdrych mowa
w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) przez jedng z jej Stron, odpowiedzialny odstgpienia
zaptaci drugiej Stronie kare w kwocie stanowigcej 10% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7
ust. 1 Umowy.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Roboty wykonywane sg w sposdb
niezgodny z Umowg lub dokumentacjg techniczng, i pomimo pisemnego wezwania
do prawidtowego wykonywania Umowy — wykonywany jest nadal niezgodnie z umowsg,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu 500,00 zt tytutem kary umownej za kazdy dzien wykonywania Umowy
w sposéb niewtasciwy.

3. W razie, gdyby Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
zaprzestat realizacji niniejszej umowy przez okres dtuzszy niz 14 dni, badz nie rozpoczat
robot w okresie do 7 dni od daty przekazania terenu budowy, Zamawiajacy ma prawo
odstgpi¢c od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy ze skutkami
wynikajgcymi z ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu, za kazdy dzien zwitoki wobec terminéw, o ktérych
mowa:

a) w§2ust.9 pkt 1 Umowy — kare umowng w wysokosci 500,00 zt,
b) w § 4 niniejszej Umowy — kare umowng w wysokosci 0,10% kwoty brutto, o ktorej
mowa
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w § 7 ust. 1 Umowy, chyba ze zwioka spowodowana jest okolicznosciami, za ktdre
wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi,

c¢) w§2ust. 11 niniejszej Umowy — kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za Roboty, ktorych ta zwtoka dotyczy.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu wykonywania umowy w sposéb
niezgodny z jej postanowieniami, po uprzednim wezwaniu wykonawcy przez
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do realizacji postanowien umowy,
w kwocie 500,00 zt brutto za kazdy dzien nierealizowania umowy zgodnie z jej
wymaganiami, liczac od dnia stwierdzenia niezgodnosci wiacznie do dnia zrealizowania
postanowien. Zamawiajacy nie naliczy kary umownej, jezeli wykonawca zrealizowat tresé
wezwania, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, lub jezeli nierealizowanie postanowien
umowy przez wykonawce wynika z przyczyn nie lezacych po stronie wykonawcy.

6. Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng z tytutu wykonywania czynnosci, o
ktorych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW przez osoby niezatrudnione na
podstawie umowy o prace w wysokosci 5.000 zt za kazdy taki przypadek.

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, z tytutu wadliwego oznakowania
podczas wykonywania przedmiotu Umowy, w kwocie 500,00 zt brutto za kazdy dzien,
liczac wtacznie z dniem stwierdzenia wady przez inspektora nadzoru inwestorskiego
wigcznie do dnia usuniecia wady.

8. Kary umowne oraz kara za odstgpienie od Umowy nalezne sg niezaleznie od poniesienia
szkody przez Strone uprawniong do zgdania zaptaty kary umowne;j lub za odstgpienie od
Umowy.

9. Jesli kara umowna lub za odstgpienie nie pokryje poniesionej przez Strone szkody, Strona
ta moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do kazdorazowego odliczenia od naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy naliczonej i ptatnej na jego rzecz kary umownej lub za odstgpienie od Umowy.

11. Na poczet kary umownej lub za odstgpienie od Umowy albo przewyiszajgcego je
odszkodowania, Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

12. W razie zaistnienia okolicznosci, w ktorych jedna ze Stron odstgpi od Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia z udziatem Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Robét wykonanych
do czasu odstgpienia od Umowy, ktory to protokdt bedzie podstawg rozliczenia Stron,

b) zabezpieczenia przerwanych Robét na koszt wtasny,

c) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw dotyczacych wykonywanego

przedmiotu Umowy, wg stanu na dzieA odstgpienia od Umowy, w terminie 3 dni od daty
sporzadzenia protokotfu inwentaryzacyjnego.

13. Odpowiednie postanowienia Umowy z uwagi na swdj charakter pozostajg w mocy po
wygasnieciu, rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy przez jedng ze Stron, w szczegdlnosci
postanowienia Umowy dotyczgce kar umownych i kary za odstgpienie od Umowy, gwarancji
oraz rekojmi, a takze rozstrzygania sporow przez Staty Sad Arbitrazowy przy Okregowej Izbie
Radcéw Prawnych w Gdansku.

14. Kary umowne i kara za odstgpienie od Umowy pozostajg od siebie niezalezne, mogg by¢
dochodzone niezaleznie od siebie oraz sumuja sie do wartosci réwnej 30% kwoty brutto, o
ktorej mowa § 7 ust. 1 Umowy.
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§ 11.
Pierwszenstwo dokumentoéw.

Dokumenty tworzgce systemowy opis przedmiotu Umowy majg by¢ traktowane jako
kompletne, zupetne, wzajemnie objasniajgce sie i uzupetniajgce. Do celdéw interpretacji
dokumenty beda miaty pierwszenstwo, zgodnie z nastepujgcg kolejnoscia:
1. Umowa,
oraz
2. SWZ-Tom I. IDW,
3. SWZ-Tom Il. dokumentacja projektowa:

a) projekt budowlany,

b) projekt techniczny,

c) przedmiar robot,
4. SWZ-Tom lll. STWIORB,
5. SWZ-TomV Inne,
— Wwraz ze zmianami oraz wyjasnieniami,
6. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
7. Inne dokumenty stanowigce czesci Umowy w niej wskazane.

§12.
Czesci Umowy.
Oprdcz Umowy na jej tresc sktadajg sie:
1. zatacznik nr 1 - lista oséb, o jakiej mowa w rozdziale 3.11 IDW,
2. uszczegdtowienie kosztorysu ofertowego,
3. rzeczowo — finansowy harmonogram Roboét.

§13.
Zmiany Umowy. Rozstrzyganie sporéw. Postanowienia koricowe.

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci, zas zmiana rzeczowo-finansowego harmonogramu Robét nie stanowi zmiany
Umowy albo podstawy do zgdania przez Wykonawce takiej zmiany od Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy z zachowaniem postanowien Rozdziatu 22.8.
i nastepne IDW —Tom |. SWZ, a w przypadku zmian postanowien zawartej Umowy o jakich
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dodatkowo po spetnieniu warunkéw okreslonych
w postanowieniach Rozdziatu 22.3. i nastepne IDW — Tom |. SWZ.

3. Podstawg zmiany Umowy kazdorazowo bedzie odpowiednie wystgpienie Wykonawcy,
zawierajgce stosowne uzasadnienie propozycji zmiany (faktyczne oraz formalne, w tym
poprzez odniesienie do przepiséw ustawy Pzp) oraz jej wycene.

4. Wystgpienie Wykonawcy, o ktérym mowa powyzej, zostanie poprzedzone odpowiednim
protokotem koniecznosci (w zakresie wytgcznie co do faktédw), sporzgdzonym przez
kierownika budowy, zaopiniowanym przez projektanta, a nastepnie zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Strony Umowy zobowigzuja sie wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy (takze po jej
ewentualnym wygasnieciu, w wyniku na przyktad odstgpienia od Umowy) rozstrzygac
polubownie, z zastrzezeniem ust. 6i 7.

6. W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, i braku
mozliwosci jego rozwigzania w drodze polubownej, w sprawach majgtkowych w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony sporu zobowigzujg sie do skierowania sprawy
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10.

11.

do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora przy Okregowej Izbie Radcoéw Prawnych
w Gdansku i wyrazajg zgode na przeprowadzenie postepowania mediacyjnego zgodnie
z Regulaminem Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku
obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o mediacje.

Jezeli spor nie zostanie rozwigzany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda
ze stron moze poddac spér pod rozstrzygniecie sadu arbitrazowego, o ktérym mowa
w ust. 8.

W przypadku braku mozliwosci osiggniecia porozumienia co do polubownego
rozstrzygniecia sporu lub braku mozliwosci zawarcia ugody w drodze mediacji, Strony
wskazujg Staty Sad Arbitrazowy przy Okregowej Izbie Radcow Prawnych w Gdansku (zwany
dalej ,,Sgdem Arbitrazowym”), jako wytgcznie wiasciwy do ostatecznego rozstrzygniecia
sporu. Postepowanie przed Sadem Arbitrazowym bedzie prowadzone zgodnie
z Regulaminem i Regutami Postepowania Statego Sadu Arbitrazowego przy Okregowej
Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku, z tym wszakze zastrzezeniem, ze — stosownie
do postanowien art. 2 § 1 ust. 1 Regulaminu i Regut Postepowania Statego Sadu
Arbitrazowego przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku, Sad Arbitrazowy
przeprowadzi rozprawe w celu przedstawienia przez Strony twierdzen lub dowodow
na ich poparcie.

Sktad oraz zasady dziatania sgdu polubownego wymagajg oddzielnej umowy Stron,
a w braku mozliwosci osiggniecia porozumienia Stron w zakresie koniecznym
do jej zawarcia, zastosowanie znajdg przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustaw
Prawo zamowien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz Kodeks
postepowania cywilnego.

Umowe niniejszg sporzagdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA
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ZAtACZNIKNR 1

do Umowy nr z dnia

na robote budowlang pn. ,,Przebudowa ul. Reja w Pruszczu Gdanskim - Etap | —budowa chodnika od skrzyzowania
z ul. W. Reymonta do skrzyzowania z ul. J. Poniatowskiego”.

pieczatka firmowa Wykonawcy

Lista oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace
do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW

Lp.| Czynnosci Nazwisko Zatrudniony przez
i Imie Wykonawce/
Podwykonawce
1 | Czynnosci w zakresie robot rozbiorkowych i
przygotowawczych
2 | Czynnosci w zakresie robot ziemnych
3 | Czynnosci w zakresie wykonania podbudowy
4 | Czynnosci w zakresie wykonania nawierzchni
5 | Czynnosci w zakresie uktadania kraweznikéw
6 | Czynnosci we zakresie montazu oznakowania
pionowego
7 | Czynnosci w  zakresie demontazu i montazu
hydrantow
8 | Czynnosci  we  zakresie budowy  kanatu

technologicznego

Miejscowosc i data

Wykonawcy/Petnomocnika

Nazwa i adres

Osoby upowaznione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Petnomocnika

Nazwisko i imie

Podpis osoby
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