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LUBLIN









 Lublin, dnia 06.12.2023 r.

SZP.26.2.129.2023 
Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy postępowania: 

Roboty budowlane dla zadania pn. „ Przebudowa części kondygnacji parteru budynku biurowo-usługowego przy ul. Józefa Piłsudskiego 15 w Łukowie na potrzeby Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łukowie” w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  

       Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie na podstawie z art. 256  ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt. 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przebudowa części kondygnacji parteru budynku biurowo-usługowego przy ul. Józefa Piłsudskiego 15 w Łukowie na potrzeby Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łukowie” w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  
Podstawa prawna:

art. 256  ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie prawne:
Wskazana norm prawna Zmawiającemu daje możliwość unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Przepis ten urzeczywistnia zasadę celowości i efektywności wydatków publicznych. Zaznaczyć należy, co istotne norma ta uwzględnia potrzebę ochrony wykonawców przed ponoszeniem daremnych kosztów uczestnictwa w postępowaniu. Przepis ten bowiem daje możliwość unieważnienia postępowania odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert.

Podstawa faktyczna:
Zamawiający ogłosił postępowanie w dniu 28.11.2023 r., określony termin składania ofert wyznaczono na dzień 13.12.2023 r. godz: 09:00. Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego doszło do przesunięcia daty zawarcia umowy dotacji ze środków krajowych oraz uzyskano informację o warunkach udzielania takiego dofinasowania czyniącym wszczęcie przedmiotowego postępowania jako zagrażające prawidłowego rozliczenia umowy. Dalsze prowadzenie postępowania w świetle powyższego uznano za nieuzasadnione
Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający  dnia 28.11.2023 r.  ogłoszeniem  nr 2023/BZP 00519638/01 o udzieleniu zamówienia publicznego wszczął w/w postępowanie , w którymi zastrzegł  możliwość unieważnienia  postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 
Planowane zawarcie umowy oraz termin wydatkowania środków czynił zasadnym podjęcie decyzji o uruchomieniu procedury zakupowej. W związku z tym, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego doszło do przesunięcia daty zawarcia umowy dotacji ze środków krajowych i wszczęcie postępowanie przez Zamawiającego nastąpiło przed zawarciem tej umowy oraz poznaniu warunku prawidłowego rozliczenia udzielonej dotacji, uznać należy że dalsze prowadzenie postępowania jest niezasadne. 
W związku z zaistnieniem przesłanek do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 256 ustawy PZP, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. 
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