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  Załącznik nr 7 do SWZ 

 

Nr postępowania: RO.271/042.24.8 

 

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - projekt 

zawarta w Racławicach w dniu .......  2024 r. pomiędzy: 

 

Gminą Racławice, z siedzibą w Racławicach 15, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 

(NIP): 6591184436 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

…………………- Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - .........................  

 

a 

………………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 t.j. ) i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty 

najkorzystniejszej. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) inwestycji pn. Budowa ciągu pieszo-

rowerowego w gminie Racławice. 

2. Przedmiotowa trasa pieszo-rowerowa, której łączna długość wynosić będzie ok. 8,851 km 

przebiegać będzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783, po północnej stronie drogi, na 

odcinku (wg pikietaża drogi wojewódzkiej): 360 km 2+673 – odc. 400 km 0+754, w tym: 

➢ Odc. 360 km 2+673 – 5+390 – długość 2,717 km (droga do Marchocic) 

➢ Odc. 370 km 0+000 – 4+079 – długość 4,079 km (droga do Dosłońca) 

➢ Odc. 380 km 0+000 – 0+175 – długość 0,175 km (Droga do Janowiczek)  

➢ Odc. 390 km 0+000 – 1+126 – długość 1,126 km (Droga do Górki Kościejowskiej) 

➢ Odc. 400 km 0+000 – 0+754 – długość 0,754 km (Droga do Kościejowa)  

 

Nie wyklucza się, że podczas opracowywania dokumentacji technicznej/projektowej na 

mapach do celów projektowych długość (kilometraż) trasy pieszo-rowerowej i jej 

poszczególnych odcinków ulegnie zmianie (skróceniu lub wydłużeniu). 

 

3. Zamówienie obejmuje: 

 

1) Wykonanie wszystkich prac, czynności i robót koniecznych dla wykonania zadania 

inwestycyjnego, w tym:  

a) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany) wraz z uzyskaniem w 

imieniu Zamawiającego wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji oraz pozwoleń 

i zgłoszeń robót umożliwiających realizację inwestycji. 

b) Opracowanie projektów wykonawczych. 
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c) Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację  

d) Zgłoszenie zakończenia robót lub uzyskanie pozwolenia(ń) na użytkowanie (jeśli 

wymagane prawem). 

2) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. 

3) Zapewnienie nadzoru przyrodniczego (ornitologicznego, botanicznego, 

herpetologicznego itp.), archeologicznego, saperskiego – jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

4) Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 

4. Zakres inwestycji obejmuje m.in: 

 

a) rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 783 na odcinku od granicy z gminą Miechów 

(włączenie do projektowanych rozwiązań w ramach oddzielnego opracowania) do drogi 

powiatowej nr 1230K w zakresie budowy drogi dla rowerów, 

b) przebudowę i rozbudowę istniejących dróg publicznych łączących się z drogą 

wojewódzką nr 783 w miejscach skrzyżowań, 

c) budowę kładki pieszo-rowerowej (obiekt inżynierski) nad rzeką Racławka, 

d) budowę / przebudowę / rozbudowę przepustów, 

e) budowę / przebudowę systemu odwodnienia tj. rowów oraz kanalizacji deszczowej, 

f) wykonanie nowych konstrukcji jezdni, skrzyżowań, dróg dla pieszych i rowerów, 

zjazdów i chodników, zatok autobusowych, 

g) urządzenia ochrony środowiska, 

h) wycinkę kolidującej zielni, urządzenie trawników, zieleńców, 

i) przebudowę / rozbudowę / budowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej 

infrastruktury pod i nadziemnej: teletechnicznej, elektroenergetycznej, wodno-

kanalizacyjnej, innych, 

j) wykonanie rozbiórek nawierzchni i elementów drogowych, rozbiórki kolidujących 

obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, ogrodzeń, 

k) sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego, 

l) oświetlenie drogowe, 

m) organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 

n) oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w 

zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego, 

o) po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza 

techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe, 

p) wykonanie napraw uszkodzeń wskutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie 

gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, 

q) wznowienie / ustalenie / wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w 

ramach inwestycji, 

r) wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i 

nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych. 

 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym, przedmiarze oraz w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

które stanowią Załączniki nr 8 do SWZ., przy czym przedmiar robót posiada jedynie 

charakter pomocniczy i nie jest podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny.  

Przedmiar robót jest dokumentem podrzędnym w stosunku do PFU co oznacza, że roboty 
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opisane w PFU wchodzą w zakres zamówienia podstawowego, nawet jeżeli nie zostały 

ujęte w przedmiarze robót. 

2) Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu umowy należy traktować jak 

informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów 

równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i 

walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć minimalne parametry urządzenia lub 

materiału wskazanego z nazwy w zakresie wartości podanych w dowolnie obowiązującej 

normie na terenie Kraju lub Europy dla tego urządzenia lub materiału. 

 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6. Dopuszcza się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w 

dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. 

Minimalna wartość wynagrodzenia Wykonawcy po ewentualnym ograniczeniu zakresu 

rzeczowego wyniesie 70 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

7. Wykonawca będzie obowiązany do: 

 

1) Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z Programem Funkcjonalno-

Użytkowym (PFU), w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 

zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami wytycznymi i normami. Musi być 

opracowana w oparciu o aktualne warunki techniczne wszystkich gestorów sieci, 

obejmować wszystkie branże oraz zawierać wszystkie dokumenty, uzgodnienia, opinie. 

a) Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć jako opis pełnego zakresu robót 

budowlanych do wykonania w ramach niniejszej umowy. 

b) W swej treści powinna określać w szczególności: technologię robót, materiały i 

urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań 

materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia. 

c) Powinna opisywać roboty budowlane za pomocą cech technicznych i jakościowych, 

przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane, w tym wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia 

rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Oświadczenie o 

wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinno być 

wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w 

odpowiedniej specjalności. Dokumentacja winna uwzględniać przepisy zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy. 

d) Przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności 

technologicznej ich wykonywania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen 

jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych. 

e) Dokumentacja projektowa powinna być przygotowana zgodnie z ustawą z dnia 19 

lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. 
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U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.). 

 

2) W przypadku konieczności korzystania z procedury ZRID należy:  

a) Podział nieruchomości dokonać zgodnie z projektowanymi liniami 

rozgraniczającymi teren inwestycji 

b) Linie rozgraniczające powinny być projektowane z uwzględnieniem uwarunkowań 

dotyczących podziałów nieruchomości, a w szczególności: 

➢ w przypadku nieruchomości zabudowanych niedopuszczalny jest dowolny 

podział przez istniejące budynki, 

➢ dla działek powstałych w wyniku podziału należy zapewnić dostęp do dróg 

publicznych, 

➢ części nieruchomości pozostające poza liniami rozgraniczającymi (tzw. 

działki resztujące) nie mogą nie mieć możliwości racjonalnego ich 

zagospodarowania na skutek: zbyt małej ich powierzchni, małej 

szerokości, niekorzystnego kształty działki (granice skośne lub łamane) 

uniemożliwiające wykonywanie prac agrotechnicznych, itd. 

c) Projekty podziału nieruchomości (mapy podziałowe) należy przedstawić 

Zamawiającemu do wglądu i akceptacji przed przyjęciem ich do zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. 

d) Projekty podziału nieruchomości muszą być wykonane na mapach opatrzonych 

klauzulą świadczącą o uprzednim ich przyjęciu do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. 

e) Zaleca się, aby mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości sporządzane 

były jako mapy wstęgowe obejmujące poszczególne odcinki drogi, np. w granicach 

danego obrębu lub kilku kolejnych obrębów w skalach zaleconych przez właściwy 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i zapewniających ich 

czytelność. Mapy te winny uwzględniać wszystkie nieruchomości objęte liniami 

rozgraniczającymi teren inwestycji, tj. również działki ewidencyjne objęte liniami 

rozgraniczającymi w całości teren inwestycji, nawet w przypadkach, gdy 

samodzielnie stanowią odrębną nieruchomość. Mapy podziałowe winny zawierać 

wykazy zmian gruntowych z wyraźnym wyróżnieniem działek niezbędnych do 

realizacji inwestycji oraz wykazy synchronizacyjne stanu prawnego nieruchomości 

wykazanego w katastrze nieruchomości ze stanem uwidocznionym w księgach 

wieczystych. 

f) Należy sporządzić jednostkowe mapy podziałowe oddzielnie dla każdej 

nieruchomości, dla nieruchomości nie podlegających podziałowi do wniosku o 

wydanie decyzji ZRID należy załączyć wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntów 

lub mapy do celów prawnych, które należy sporządzić w przypadku, gdy stan 

prawny nieruchomości nie jest zgodny ze stanem wykazanym w ewidencji gruntów 

g) Wymaga się, aby w ramach prac związanych z geodezyjnym opracowaniem 

projektów podziałów wykonawca tych prac wykonał badanie ksiąg wieczystych 

(aktualnych wpisów we wszystkich działach KW) dla wszystkich nieruchomości 

objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji oraz nieruchomości 

niezbędnych do przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, których 

przebudowa wymaga wyjścia poza teren. Protokoły z badania ksiąg wieczystych 

i/lub zamiennie aktualne wypisy z ksiąg wieczystych oprócz zamieszczenia ich w 

operatach technicznych przekazywanych do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej i organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków winny być 
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również przekazywane Zamawiającemu łącznie z mapami podziałowymi lub 

mapami do celów prawnych (w tym wyrysy z katastru nieruchomości) dla 

nieruchomości nie podlegających podziałowi.  

 

3) Uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, 

decyzji administracyjnych w tym decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt 

budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia przedmiotowego 

inwestycyjnego. 

 

4) Wykonania robót budowlanych związanych z budową ciągu pieszo-rowerowego.  

5) Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

6) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zgłoszenia o zamiarze 

przystąpienia do użytkowania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami organów administracji 

publicznej. 

7) Wszelką dokumentację Wykonawca wykona w ilości egzemplarzy niezbędnej do 

uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień i zgód właściwych organów oraz 

dodatkowo 1 egz. w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną na cyfrowym nośniku 

danych, które zostaną przekazane Zamawiającemu z zastrzeżeniem pkt.8). 

8) Po uzyskaniu zgody właściwego organu na prowadzenie prac budowlanych Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu 4 komplety dokumentacji projektowej budowlanej w wersji 

papierowej oraz wersję elektroniczną na cyfrowym nośniku danych zapisane w formacie 

pdf – część opisowa i *.dxf lub *dwg, lub *dgn – część rysunkowa. 

 

8. Dodatkowe wymogi realizacji przedmiotu umowy: 

 

1) Zamawiający działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami określa Wykonawcy warunki służące zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia  

19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  

w ramach realizacji zadania polegającego na świadczeniu usług objętych niniejszą 

umową: 

a) w zakresie dostępności architektonicznej: podczas prowadzonych prac zapewnić 

dojście i dojazd do budynków, ograniczając do minimum uciążliwości spowodowane 

robotami budowlanymi; nie zastawiać chodników lub przejść materiałami lub 

maszynami budowlanymi w sposób uniemożliwiający poruszania się osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

b) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: zapewnienie rozwiązań 

informacyjnych zgodnie z ich wnioskiem; 

c) w zakresie dostępności cyfrowej: nie występują przesłanki do określenia wyżej 

wspomnianych warunków z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia. 

2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy robót, aby w trakcie realizacji zadania spełniał 

wymagania z zakresu ochrony powietrza (zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla 

Województwa Małopolskiego) tj.: 

a) maszyny mobilne nieporuszające się po drogach (tj. maszyny budowlane - koparki, 

ładowarki, spycharki, itp.) o mocy powyżej 18 kW61 spełniały wymagania w postaci 

wyposażenia w filtr cząstek stałych, 

b) czyszczenia na mokro ulic i terenu wokół budowy, które są zanieczyszczone na skutek 

budowy, 
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c) zraszanie w okresie bezdeszczowym składowisk materiałów sypkich, 

d) stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub błota z kół sprzętu ciężkiego 

opuszczających plac budowy, 

e) stosowanie cięcia elementów betonowych na "mokro", 

f) stosowanie przykrycia przy przewożeniu materiałów pylących. 

9. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonawca przekaże w terminie do 14 dni od daty podpisana umowy, do uzgodnienia z 

Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowy robót. Harmonogram musi zawierć 

planowane terminy zakończenia poszczególnych rodzajów prac oraz planowane terminy 

płatności z uwzględnieniem wymagań zawartych w § 6 pkt od 1 do 10. 

2. Przedłożenie Zamawiającemu do uzgodnienia wstępny projekt (koncepcji) w formie 

opisowej i rysunkowej. Zamawiający zobowiązuje się do zaopiniowania koncepcji w ciągu 

14 dni. 

3. Uwzględnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaleceń Zamawiającego. 

4. Konsultowanie z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji rozwiązań 

dotyczących istotnych elementów mających wpływ na koszty. 

5. Zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów 

po uprzednim ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

6. Wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne, wymagane prawem 

uprawnienia zawodowe. 

7. Usunięcia na koszt własny błędów w dokumentacji, nieujawnionych w czasie odbioru, w 

najkrótszym uzasadnionym terminie natychmiast po ich wykryciu w okresie realizacji robót 

wykonywanych na podstawie projektu, aby nie dochodziło do nieuzasadnionego ich 

przerywania lub przedłużania czasu ich ukończenia. 

8. W ramach opracowania dokumentacji Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie 

wszelkie niezbędne materiały przedprojektowe, uzgodnienia oraz pokrywa wszystkie 

związane z tym koszty. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prac projektowych na każdym etapie 

projektowania. 

10. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia nałożone ustawami do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

11. Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z 

obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i 

ekonomiczność zastosowanych rozwiązań technicznych. Wszystkie elementy projektu 

powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV. 

12. Wykonawca gwarantuje i zapewnia pełnienie nadzoru autorskiego przez poszczególnych 

autorów opracowań w zakresie określonym ustawą - Prawo budowlane art. 20 ust.1 pkt. 

4 przez cały okres jej trwania, aż do odbioru końcowego. 

13. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność 

za materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu umowy. 

14. Wykonawca będzie obowiązany do organizacji robót zapewniającej bezpieczeństwo i 

maksymalnie zmniejszoną uciążliwość związaną z prowadzonymi robotami w 

szczególności utrzymywania drożności komunikacyjnej chodników i dróg oraz 

zabezpieczenia miejsc wykonywania robót. 

15. Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu budowy Wykonawca ponosi pełną 
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odpowiedzialność za wyrządzone na tym terenie lub w związku z prowadzonymi robotami 

szkody, w tym w szczególności za: 

a) następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich przebywających 

w rejonie prowadzonych robót, 

b) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim, 

c) szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia 

ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy; 

d) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich. 

16. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 

robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi 

robotami, w tym również na sąsiednich nieruchomościach. 

17. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy, 

18. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

19. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

20. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając 

do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. 

21. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności związane bezpośrednio z realizacją 

przedmiotu umowy w zakresie: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót 

budowlanych objętych zakresem zamówienia. tj. osoby wykonujące czynności polegające 

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 t.j. z późn.zm.). 

22. Oświadczenie o zatrudnieniu osób przez okres realizacji zamówienia, o których mowa w 

ust. 4 stanowi Załącznik nr 2 do umowy. 

23. Zamawiający, w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę ww. wymagań, zastrzega 

sobie uprawnienia do weryfikacji, wszystkimi zgodnymi z przepisami prawa sposobami, 

zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę. W szczególności Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,  

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 

zakres obowiązków pracownika. 

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę,  

e) zanonimizowanych kopii dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz może wystąpić do 
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właściwego okręgowego inspektora pracy o przeprowadzenie stosownej kontroli u 

Wykonawcy lub podwykonawcy. 

 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy. 

 

1. Umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisania do 30 grudnia 2027r. 

2. Strony zgodnie ustalają, że wskazany w ust. 1 termin wykonania umowy obejmuje 

sporządzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, 

prawidłowe wykonanie wszystkich robót budowalnych potwierdzonych pozytywnym 

protokołem odbioru końcowego podpisanego przez strony umowy, uzyskanie pozwolenia 

na użytkowanie lub dokonanie skutecznego zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do 

użytkowania. 

§3 

Wykonanie umowy. 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał 

ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do realizacji niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych 

nieposiadających wad prawnych i fizycznych. Materiały, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym nie mogą być w szczególności obciążone prawami osób trzecich. 

3. Materiały, o których mowa w ust. 2 oraz montowane urządzenia powinny być nowe, nie 

posiadać wad fizycznych i prawnych, odpowiadać co do jakości i właściwości wymaganiom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, to jest posiadać  odpowiednie certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach 

lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne 

z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Materiały, o których mowa w 

pierwszym zdaniu powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 

roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 725) oraz wymaganiom specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały gatunku I oraz posiadać dla nich 

wszystkie wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku wątpliwości co do 

jakości użytych materiałów bądź jakości wykonania robót, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego przeprowadzi stosowne badania przez niezależnych biegłych, a 

procedurze tej będą podlegały również dostawy urządzeń. 

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań opisanych w ust. 4 okaże się, że zastosowane 

materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami 

prawa, to koszty badań obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały 

bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego. 

6. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do 

wskazanych urządzeń oraz materiałów certyfikaty, atesty, świadectwa jakości i inne 

podobne dokumenty, świadczące o dopuszczeniu do stosowania w obrocie.  

7. Przed dokonaniem montażu lub wbudowania Wykonawca jest zobowiązany do 

informowania o tym na piśmie inspektora nadzoru w terminie 14 dni od planowanego 

ich wbudowania, przedstawiając odpowiednie dokumenty potwierdzające 
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zachowanie parametrów technicznych i jakościowych proponowanych materiałów. 

Druk informacji o planowanych do wbudowania materiałach i urządzeniach stanowi    

potwierdzające zachowanie parametrów technicznych i jakościowych proponowanych 

materiałów i urządzeń, spełniających wymagania opisane dokumentach zamówienia lub 

równoważnych oraz potwierdzające zachowanie parametrów technicznych i jakościowych 

innych urządzeń i materiałów. 

8. Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wbudowanych urządzeń i materiałów na koszt 

wykonawcy, jeśli nie zostały one zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  

9. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kserokopie wszystkich 

dokumentów, o których mowa w ust. 5, w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

10. Jeżeli roboty będą wykonywane w sposób niezgodny z opisem przedmiotu umowy lub 

wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, Zamawiający będzie miał prawo do 

zmniejszenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 o kwotę oszacowaną przez 

Zamawiającego lub w przypadku rozbieżności zdań przez powołanego biegłego, 

odpowiadającą zmniejszeniu wartości użytkowej przedmiotu umowy w związku z 

wykonywaniem robót w sposób niezgodny z opisem. 

11. Koszt wykonanych badań jak również szacunku wykonanego przez biegłego ponosi 

Wykonawca. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz 

za jakość zastosowanych do robót materiałów. 

 

13. Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy: 

1) przekazanie placu budowy 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonanie odbioru wykonanych robót, 

4) zapłata umownego wynagrodzenia. 

 

14. Do obowiązków i na koszt Wykonawcy w szczególności należy: 

1) przejęcia placu budowy od Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie. 

2) organizacji placu budowy, wykonania oznakowania na czas budowy oraz do 

bieżącego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakończeniu robót na 

swój koszt 

3) utrzymania ogólnego porządku na budowie poprzez: 

a) ochronę mienia, 

b) właściwe oznakowanie terenu budowy, 

c) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 

d) usuwanie awarii związanych z prowadzeniem robót, 

e) wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót. 

4) rozpoznanie uwarunkowań terenowych i prawnych związanych z realizacją 

przedmiotowej umowy, 

5) wykonanie robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, 

6) terminowe wykonanie i przekazanie do odbioru i eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

złożenie oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z 

umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, 

7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o 
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problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 

lub termin zakończenia robót,  

8) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego, 

9) usunięcie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia, 

10) udział w przeglądach gwarancyjnych, 

11) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób wskazanych w Załączniku nr 2 do 

umowy posiadających odpowiednie uprawienia, kwalifikacje, badania lekarskie, 

przeszkolenie w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w 

odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież. Pracownicy Wykonawcy winni pracować na 

terenie budowy w ubraniach roboczych z widocznym oznaczeniem Wykonawcy (np. 

logo) 

12) zapewnienia we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych 

prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się 

wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego, 

13) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

14) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 

stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

15) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, terenów sąsiadujących 

zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, 

fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji oraz zlikwidowanie zaplecza budowy, 

16) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy 

przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony 

przeciwpożarowej, 

17) pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej i wody. 

18) pokrycia kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w trakcie 

prowadzonych robót budowlanych. 

19) przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją 

powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego. 

20) zgłaszania robót do odbioru. 

21) wykonywanie robót sprzętu spełniającym wymagania norm technicznych. 

22) pokrycie kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru 

technicznego robót budowlanych, 

23) pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej, pokrycia kosztów wykonania dokumentacji 

powykonawczej w tym mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w wersji 

papierowej i elektronicznej, 

24) pokrycie kosztów związanych z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót, 

25) pokrycie kosztów prób, badań i ekspertyz (o ile okażą się konieczne) i innych 

wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru technicznego robót 

budowlanych, 

26) likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po 

zakończeniu robót, lecz nie później niż 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego, 

27) współpracy ze służbami Zamawiającego, 

28) jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
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przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska (tekst jednolity: Dz. U.2024, poz. 54) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587), oraz  będzie obowiązany na własny 

koszt do usuwania materiału odpadowego z terenu budowy w sposób niezagrażający 

środowisku naturalnemu zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. 

Dz.U. 2023 r. poz. 1587), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (tj. Dz.U. 2024 r. poz. 399 t.j. z późn.zm.) oraz Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racławice. 

29) Wykonawca umożliwi Przedstawicielom Zamawiającego wgląd w roboty, a w 

szczególności wstępu na plac budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych robót, 

dokonywanie oględzin materiałów i instalacji dostarczanych na plac budowy, 

uczestniczenie przy próbach, testach i rozruchach itp. 

 

15. Nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia pełni Inspektor Nadzoru. 

16. Inspektor Nadzoru działa - w granicach posiadanego upoważnienia - i jest 

przedstawicielem Zamawiającego. 

17. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim osobom 

upoważnionym przez Zamawiającego dostęp do terenu budowy. 

18. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji 

Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych, jeżeli są zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

19. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w wykonywaniu umowy, 

skierować do kierowania budową i robotami osoby wskazane w Załączniku Nr 3 do umowy 

Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 

osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

20. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 19 nie 

później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkolwiek 

osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

21. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową innych osób niż 

wskazane w Załączniku nr 3 do umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy, w terminie 28 dni od powzięcia informacji, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy i naliczenia kary umownej z tego tytułu. W przypadku, o którym mowa ma 

zastosowanie postanowienie § 8 ust. 2 pkt 4 umowy. 

 

§ 4 

Podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca może zlecić części robót do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem, że 

suma wynagrodzeń podwykonawców nie przekroczy wartości niniejszej umowy określonej 

w § 5 ust. 1, która stanowi górną kwotę odpowiedzialności Zamawiającego względem 

podwykonawców. 

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców Wykonawca 

zobowiązuje się do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo. W przypadku 
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podwykonawstwa, którego przedmiotem są roboty budowlane, umowa o podwykonawstwo 

zawiera co najmniej istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo określone w art. 

437 ust.1 ustawy Pzp dotyczące.: 

1) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej 

zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian; 

2) wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany 

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, i do jej zmian; 

3) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian; 

4) zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez 

niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

5) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

6) zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami; 

7) wysokości kar umownych, z tytułu: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z 

art. 464 ust. 10 Pzp. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 

budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a. niespełniającego wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

b. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4., 

c. zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
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podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 

5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji warunków 

zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000,00 zł. 

11. W przypadku umów, o których mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy wyznaczając odpowiedni termin, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Postanowienia ust. 2–11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

13. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje 

prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób 

wadliwy, niezgodny z założeniami projektowymi, sztuką budowlaną, obowiązującymi 

przepisami i normami. 

§ 5 

Wynagrodzenie 

 

1. Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma od Zamawiającego za wykonanie przedmiotu 

umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………..…………. zł brutto 

(słownie:  ..........................................................  złotych), ........................ …..w tym 

podatek VAT w wysokości  ..... zł (słownie: ............................. złotych). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 oznacza, że Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

 

3. Faktura powinna być sporządzona na następujące dane: 

 Nabywca       Odbiorca 

 Gmina Racławice     Urząd Gminy w Racławicach 

 Racławice 15      Racławice 15 

 32-222 Racławice     32-222 Racławice 

 NIP 6591184436 

4. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczony będzie w następujący sposób: 
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a. w związku z udzieleniem Wykonawcy zaliczki: 

• kwota zaliczki zostanie wpłacona na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 

14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury  

• pozostała do zapłaty cena będzie zapłacona na zasadach określonych w § 6. 

 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy oraz zawiera ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia określonego w ust 1 niniejszego paragrafu. 

6. Za wyjątkiem przypadków określonych w § 12 ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie 

ryczałtowe określone w ust. 1 jest stałe i nie ulegnie zmianie. 

 

7. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp   wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może 

podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją zamówienia. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost 

dających się wyodrębnić i ustalić cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub 

kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

Waloryzacja ta będzie dokonywana z zachowaniem następujących zasad i w następujący 

sposób: 

1) waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po raz pierwszy po upływie 6 miesięcy 

licząc od daty rozpoczęcia wykonywania Umowy, w taki sposób, że początkowym 

terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest pierwszy dzień przypadający po 

upływie pełnych 6 miesięcy obowiązywania umowy, 

2) waloryzacja dokonywana będzie w okresach kwartalnych, w których może 

następować zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, 

3) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia nie może być mniejszy niż 15% dotychczasowego poziomu 

cen ryczałtowych określonych w § 5 ust. 1.  

4) waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 

ujęciu kwartalnym. 

5) waloryzacji, podlega pozostała do wypłaty część Wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy tj. część wynagrodzenia należna za usługi wykonane w kolejnym okresie, 

w którym waloryzacja następuje. 

6) waloryzacji podlegać będą ceny ryczałtowe usług Wykonawcy oraz związana z ich 

zmianą wysokość wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 1.  

 

8. Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 1 jaką 

dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 

zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania waloryzacji nie może 

przekroczyć wartości 7,5 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §5 ust. 1 umowy 

z chwili jej zawarcia. 

9. Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż do 30 dnia 

od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zawierający 

dokładny opis proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów oraz 
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zasadami sporządzenia takiej kalkulacji. Wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie 

wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 15% w stosunku do cen lub 

kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania 

zamówienia. 

10. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa powyżej, Strona umowy, której 

przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego 

uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; 

wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze 

stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Strona umowy, której 

przedłożono wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i 

wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, 

uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do 

Zamawiającego lub Wykonawcy. Jeżeli zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, 

określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 16,17 niniejszego 

paragrafu w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym mowa w 

ust. 10 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z 

którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone 

w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. 

§ 6 

Warunki płatności. 

 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy realizowane będzie fakturą częściową 

i końcową, przy czym kwota faktury częściowej nie może przekroczyć 50% kwoty przyznanego 

dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych. Zamawiający otrzymał Promesę kwoty 7 980 000,00 PLN. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej faktury. 

3. Na zasadach określonych w niniejszej umowie Zamawiający udzieli Wykonawcy 

zaliczkę, w wysokości 5% wynagrodzenia należnego Wykonawcy na poczet wykonania 

zamówienia objętego niniejszą umową. 

4. Zamawiający udzieli zaliczkę na pisemny wniosek Wykonawcy. W przypadku 

niezłożenia wniosku o zaliczkę do dnia złożenia faktury częściowej, zostanie ona wypłacona 

w wysokości 5% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

5. Wykonawca we wniosku o udzielenie zaliczki wskaże, zakres robót, na których realizację 

wykorzysta zaliczkę oraz termin ich wykonania. 

6. Termin rozliczenia zaliczki ustala się na dzień odbioru końcowego wykonanych robót. 

7. Zamawiający może zażądać zwrotu udzielonej zaliczki w przypadku, gdy zwłoka w 

realizacji elementu robót objętego zaliczką przekracza 14 dni w stosunku do terminów 

określonych we wniosku, o którym mowa w ust 5. 

8. W nieprzewidzianych, wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiający na 
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wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczki w innym terminie.  

9. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Płatność końcowa nastąpi po odbiorze końcowym na podstawie protokołu odbioru 

końcowego potwierdzającego prawidłowo wykonane roboty oraz faktury zatwierdzonej przez 

Inspektora Nadzoru. 

11. Rozliczenia z podwykonawcami: 

a. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia jest 

przedstawienie dowodów zapłaty tj.  przelew bankowy za odebrane roboty budowlane i 

wynagrodzenie z tego tytułu przysługującego podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, z których 

jednoznacznie wynika, iż Wykonawca dokonał płatności na rzecz ewentualnych 

podwykonawców za wykonane prace 

b. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w 

punkcie a., wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty. 

c. Z zastrzeżeniem punktów e. – h., Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do wysokości określonej w § 

4 ust. 1 niniejszej umowy. 

d. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie d., dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, wobec której Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu lub 

po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

e. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

f. Zamawiający informuje Wykonawcą o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. 

Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji może zgłosić 

pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

g. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. f, Zamawiający może: 

i. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

ii. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

iii. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

h. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku 

Wykonawca zrzeka się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za 

pośrednictwem metody podzielnej (Split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o 

podatku od towarów i usług.  

13. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, 

o którym mowa powyżej,  

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym 

przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od 

towarów i usług.  

14. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 

15, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie lub zleceniu, 

powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez zamawiającego płatności 

wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielnej płatności bądź dokonania 

płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania 

od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/ odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu 

dokonania nieterminowej płatności. 

15. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, bądź braku 

dowodów potwierdzających zapłatę oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 11 pkt a), 

Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia. 

 

§ 7 

Odbiory. 

 

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór częściowy robót,  

2) odbiór końcowy. 

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i końcowego 

robót na piśmie dołączając operat kolaudacyjny zawierający między innymi opis użytych 

materiałów, atesty lub deklaracje zgodności na zastosowane materiały, kosztorys 

powykonawczy oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości 

wykonania przedmiotu odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w terminie do 7 dni 

od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. W 

przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie do 3 dni od daty 

zawiadomienia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o zamiarze realizacji robót 

zanikających i ulegających zakryciu i wykona je bez odbioru Inspektora Nadzoru, to będzie 

zobowiązany do odkrycia tych robót w celu ich zbadania, a następnie przywróci roboty do 

stanu poprzedniego na swój koszt. 

4. Zamawiający rozpocznie czynności w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 
5. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

zestawienie wykonanych robót wraz ze wskazaniem zakresu robót wykonanych przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz wyszczególnieniem należnego tym 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. Zestawienie to musi być 

podpisane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz przez Inspektora 

Nadzoru. 

6. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru dokumentację powykonawczą, 
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o której mowa w § 3 ust14 pkt 19 niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalające 

na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, świadectwa jakości, certyfikaty 

oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały 

i urządzenia oraz inne wymagane przez obowiązujące na dzień odbioru prawo dokumenty. 

Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 

7. W czynnościach odbioru robót winni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy oraz 

jednostek, których udział nakazują inne przepisy. 

8. Zakończenie odbioru spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru jest równoznaczne z 

potwierdzeniem terminu zakończenia robót, określonym przez Wykonawcę w 

powiadomieniu o gotowości odbioru robót. 

9. Strony ustalają, że każdorazowo z odbioru sporządzone zostaną protokoły określające 

wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokoły odbioru podpisane przez strony Zamawiający 

dostarcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Protokoły te będą stanowić 

podstawę do wystawienia faktury. 

10. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia 

postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność 

użytkową wykonanych robót. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru w szczególności z powodu nie zakończenia robót lub niekompletnej 

dokumentacji, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

12. Jeżeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z dokumentacją stanowiącą 

załączniki do niniejszej umowy, Zamawiający będzie miał prawo odmowy dokonania 

odbioru końcowego. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wada nadaje się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje 

prawo żądania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych. 

15. W czynnościach odbioru będą uczestniczyć Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru. 

16. Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami próby i sprawdzenia 

techniczne. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 

pisemnie, nie później niż na 3 dni przed terminem wyznaczonym do wykonania. 

17. Inspektor Nadzoru podpisuje odbiór po sprawdzeniu zgodności przedmiotu odbioru 

wykonania z technologią oraz po sprawdzeniu jego zgodności z obowiązującymi 

przepisami prawa w tym w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa.  

18. Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancyjnego i polega na 

sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

19. Odbiór dokumentacji projektowej polega na ocenie ilości i zakresu wykonanej 

dokumentacji projektowej oraz jej zgodności z Programem Funkcjonalno - Użytkowym 
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(PFU), odbiór odbędzie się na następujących zasadach: 

1) Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w jego siedzibie dokumentację projektową 
wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w szczególności: 

a) zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) obejmujące wszystkie koszty zadania 

inwestycyjnego, 

b) przedmiary robót w rozbiciu na poszczególne etapy realizacyjne, 

c) kosztorysy (wyceny) dla robót i etapów realizacyjnych wraz z podaniem czynników 

cenotwórczych, 

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

e) projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót (gdy jest to wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa), 

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (gdy jest to wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa), 

g) oświadczenie Projektanta, że przekazana dokumentacja projektowa jest wykonana 

zgodnie z umową, jest spójna technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

2) Po przekazaniu dokumentacji projektowej przez Wykonawcę Zamawiający w ciągu 10 

dni roboczych sprawdzi kompletność i zakres opracowanej dokumentacji. 

3) W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji projektowej Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 7 dni roboczych. 

4) Z czynności odbiorowych spisany zostanie Protokół odbioru dokumentacji projektowej. 

5) Przy odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać 

sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej, z tytułu jakości wykonanej 

dokumentacji projektowej i poprawności przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań. 

6) Dokonanie odbioru dokumentacji projektowej nie pozbawia Zamawiającego prawa do 

zgłaszania zastrzeżeń i dochodzenia roszczeń z tytułu jakości wykonanej dokumentacji 

projektowej i poprawności przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań. 

§ 8 

Kary umowne. 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne z 

zastrzeżeniem ust. 5, płatne w terminie do 14 dni od dnia doręczenia stosownego 

wezwania. 

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy - w wysokości 0,3 % kwoty 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od 

dnia następnego, w którym upłynął termin odbioru  

2) za nieterminowe w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie 

gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego, w którym upłynął termin 

wyznaczony na usunięcie usterek lub wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co 

rozumie się także nieprzystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania - w wysokości 

15 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, z wyjątkiem 

okoliczności, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 5, w której Wykonawca zapłaci karę w 

wysokości 20% wynagrodzenia brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku 

prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych na co 
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Wykonawca wyraża zgodę. 

4) w przypadku nieprzestrzegania postanowień, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 5 

Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez 

Zamawiającego wiedzy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 

Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

5 ust. 1. 

5) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy – w wysokości 10% kwoty jaką Zamawiający zapłaci bezpośrednio 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na zasadach określonych w § 6 niniejszej 

umowy, 

6) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, maksymalna 

wysokość kary umownej w tym przypadku nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którego zwłoka dotyczy, 

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1000 

zł za każdy taki przypadek, 

8) w przypadku zwłoki w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1000 zł za każdy taki 

przypadek,  

9) w przypadku zwłoki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy i usługi w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy – w wysokości 0,2% wartości brutto tej umowy za każdy dzień zwłoki; 

maksymalna wysokość kary umownej w tym przypadku nie przekroczy 10% wartości 

brutto umowy o podwykonawstwo, której zwłoka dotyczy, 

10) w przypadku niewypełnienia obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności wskazane w § 1 ust. 9 pkt 21 - w wysokości równej 

kwocie minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę ustalonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili 

stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 

umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu, za każdą osobę, z którą 

nie została zawarta umowa. 

11) Nieuzasadnionej przerwy w prowadzeniu robót drogowych trwających dłużej niż 5 dni 

roboczych w wysokości 500 zł za każdy dzień przerwy, 

12) niewypełnienia obowiązków z zakresu ochrony powietrza wskazane w § 1 ust. 8 pkt 2 

umowy - w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niewypełnienia tego 

obowiązku. 

 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar, o których mowa w ust. 2, z wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 5 ust. 1.  

4. Zamawiający jest uprawniony do łącznego dochodzenia kar umownych określonych w ust. 

2 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że kary określone w ust. 2 pkt 1) i 2) przysługują 

Zamawiającemu za okres poprzedzający odstąpienie.  

5. W przypadku niemożności dokonania potrącenia kary umowne będą płatne w terminie 7 

(słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia Wykonawcy stosownej noty obciążeniowej. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 

wysokość kar umownych lub gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których kar umownych 
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nie zastrzeżono do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utracone korzyści na 

zasadach ogólnych zapisów Kodeksu Cywilnego. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialności odszkodowawczą za 

wszelkie szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

niniejszej umowy (odpowiedzialność kontraktowa) oraz za wszelkie szkody wyrządzone 

Zamawiającemu lub osobom trzecim przez Wykonawcę lub osoby działające pod jego 

kierownictwem, które powstały przy wykonywaniu niniejszej umowy (odpowiedzialność 

deliktowa). 

8. Jeżeli Zamawiający utraci dofinansowanie lub część dofinansowania na wykonanie 

przedmiotu zamówienia z powodu okoliczności, które powstały z winy Wykonawcy 

wówczas Zamawiający obciąży Wykonawcę utraconą kwotą. 

9. Wykonawca oświadcza ze posiada aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz zobowiązuje się do jej utrzymania 

przez okres obowiązywania rękojmi i gwarancji z niniejszej umowy. 

10. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robót, ich części, bądź urządzeń w 

toku realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia 

do stanu poprzedniego na własny koszt.   

11. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego 

brutto.  

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Oprócz okoliczności wymienionych w umowie oraz w treści księgi trzeciej tytuł XV Kodeksu 

Cywilnego Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, 

jeżeli: 

1) Wykonawca z przyczyn przez niego zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją 

nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub 

należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym terminie, nie 

zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

2) Wykonawca przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 10 dni roboczych i 

pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 

5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

3) Wykonawca z przyczyn przez niego zawinionych nie rozpoczął robót albo pozostaje w 

zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia 

robót, 

4) Wykonawca dokonuje cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

5) Wykonawca nie wykonuje robót przy pomocy podwykonawców/podwykonawcy, na 

zasoby których się powoływał w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu (art. 118 ust. 2 i 3 ustawy PZP), 

6) Wykonawca zawarł z podwykonawcą umowę, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub dokonał zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego - 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

7) Zamawiający dokonał na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej 

(więcej niż 3 krotnie) bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości brutto niniejszej umowy. 
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8) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo 

sprzeczny z umową, 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności: 

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp, 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 

z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 

Europejskiej. 

4. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za 

pokwitowaniem, z chwilą otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu.  

5. Wykonawca udziela gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część robót 

wykonanych przed odstąpieniem od umowy, niezależnie od tego, która ze Stron odstąpiła 

od umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, w tym 

uiszczenia kar przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie uzyska dofinansowania na 

realizację zadania. 

7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez 

niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur wystawionych zgodnie z 

zasadami określonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do 

zapłaty i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krótszego niż 1 miesiąc. Odstąpienie 

od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od bezskutecznego 

upływu terminu dodatkowego. 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 

podpisania Protokołu Końcowego Odbioru - odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

8. Odstąpienie od umowy może zostać wykonane przez Zamawiającego lub Wykonawcę 
tylko w zakresie robót budowlanych jeszcze nie zrealizowanych - odstąpienie od umowy 
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie. 

9. Odstąpienie Wykonawcy od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za 

potwierdzeniem, z chwilą otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
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stanu na dzień odstąpienia od umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, chyba, że powodem odstąpienia były 

przyczyny od niej niezależne, 

1) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości 

do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3) Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. Jeżeli w tym 

terminie Wykonawca nie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza, Zamawiający 

ma prawo do zlecenia jego usunięcia przez osobę trzecią na koszt Wykonawcy ze 

wskazaniem Wykonawcy jako płatnika faktury. 

11. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest w terminie do 30 dni do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń określonych w ust. 8 pkt 3, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza i urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

12. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części 

umowy nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej 

umowy, po dokonaniu protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, z 

udziałem Inspektora Nadzoru zakresu robót wykonanych przez Wykonawcę. 

13. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy, rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zabezpieczenie 

przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych 

przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do niniejszej 

umowy, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

 

§ 10 

Zmiana umowy. 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Na podstawie art.  455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zmiana istotnych postanowień zawartej 

umowy może nastąpić w przypadkach określonych w SWZ oraz w następujących 

przypadkach: 

1) Zmiany stawek celnych lub podatkowych oraz innych danin publicznych, wówczas 

dopuszczalna jest odpowiednia zmiana wynagrodzenia brutto – strona wnioskująca 

o taką zmianę winna wykazać wpływ zmiany stawek na zmianę wynagrodzenia oraz 

przedstawić stosowną kalkulację, 

2) Zmiana umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii 

wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy 
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może nastąpić w przypadku: 

a) jeżeli spowoduje obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na 

eksploatację i konserwację przedmiotu umowy lub wynikają z aktualizacji 

rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów, 

b) nastąpi zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych 

od przyjętych w projekcie w przypadku wycofania lub niedostępności na rynku 

materiału lub urządzenia opisanego w projekcie, 

c) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych niż wskazane w specyfikacjach, w przypadku, gdy zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

zamówienia. 

3) Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania 

przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 

przekazania terenu budowy, konieczności zmian zakresu robót, opóźnienia 

terminu zawarcia umowy, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć 

wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność 

c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do 

ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

d) gdy wystąpią zmiany w dokumentacji dokonane na wniosek Zamawiającego, 

wynikające ze zmiany stanu prawnego lub zmiany okoliczności faktycznych 

niezależnych od stron umowy, 

e) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne lub ich skutki, uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie robót, które trwały nieprzerwanie ponad 7 dni, w 

szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub 

innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 

wystąpienia robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie 

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, skutkujących przesunięciem 

terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do ich wykonania, 

g) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

h) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 
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rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

i) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów budowlanych, 

j) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa lub sztuki budowlanej, 

k) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

l) wystąpienia innych przeszkód o obiektywnym charakterze - zdarzenia 

nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, mieszczące się w 

zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”, niezależnych od żadnej ze stron, 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,  

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że 

zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, tj: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 

konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

b)  powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 

4. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zmiany dotyczącej: 

1) Sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

a) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w 

PFU lub w dokumentacji projektowej sporządzonej na podstawie PFU lub 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 

umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót niż wskazana 

w PFU lub w dokumentacji projektowej sporządzonej na podstawie PFU lub 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, pozwalającej na 

zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

c) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w 

PFU lub w dokumentacji projektowej sporządzonej na podstawie PFU lub 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 

d) wystąpienia warunków geologicznych, wodnych odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, 

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, 

f) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających 

wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w PFU lub w dokumentacji 

projektowej sporządzonej na podstawie PFU lub w specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek 
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ze stron umowy. 

2) Zakresu przedmiotu umowy w przypadku: 

a) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających 

wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji 

technicznej, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron 

umowy, 

b) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie 

uznania ich wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

5. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń pod 

warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub 

urządzeń. Wyżej wymienione zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

6. Zmiany postanowień umowy można dokonać również w przypadku: 

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji 

umowy nie leży w interesie publicznym, 

b) nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie 

zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, 

c) w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla 

Zamawiającego, 

d) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 

dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 

niniejszej umowy. 

7. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach: 

a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą 

być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je 

tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne 

lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku 

Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian 

wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez 

Zamawiającego. 

b) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany 

rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót 

zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty. 

c) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

dokumentacji w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego 

i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania 

przedmiotu umowy. 

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te 

uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania. 

e) konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku 

zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących 

uniknięcie kolizji, 



27 
 

f) w przypadku, gdy określone w pkt. 6 lit. b zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te 

będą traktowane jako dodatkowe lub uzupełniające i Zamawiający złoży na ich 

wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

8. Rozliczenie robót dodatkowych oraz zamiennych o których mowa w pkt. 6 lit. a-e oraz robót 

zaniechanych zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad: 

a) W przypadku konieczności wyceny robót, których charakter odpowiada cenom 

jednostkowym ujętym w kosztorysie ofertowym rozliczenie następuje na podstawie 

tych cen. 

b) W przypadku konieczności wyceny robót, których charakter nie odpowiada cenom 

jednostkowym ujętym w kosztorysie ofertowym propozycja rozliczenia zmian robót 

następuje na podstawie kalkulacji ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem 

cen nie wyższych od średnich cen czynników produkcji (robocizny materiałów, 

sprzętu, transportu, kosztów ogólnych i zysku) publikowanych w wydawnictwie 

branżowym (np. SEKOCENBUD, Orgbud, itp.) w miesiącu, w którym kalkulacja jest 

sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 

rzeczowych KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych, 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

c) W przypadkach braku możliwości wyceny robót na podstawie wydawnictw roboty 

należy wycenić w oparciu o ceny rynkowe, należycie udokumentowane lub cena 

jednostkowa tych robót ustalana jest w drodze negocjacji, 

d) Zakres niezbędnych robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych oraz ich 

wycenę określa protokół konieczności będący podstawą dla zawarcia stosownego 

aneksu do umowy. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o charakterze podmiotowym w 

zakresie Wykonawcy, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające 

wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią 

okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom 

tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub 

otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów. W taki przypadku 

dopuszcza się, za uprzednią zgodą Zamawiającego, przejęcie obowiązków Wykonawcy 

umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia 

realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania za porozumieniem stron umowy w 

całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy Stronami rozliczenia umowy poprzez 

wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i uwzględnieniu niewypłacenia 

wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w przypadku, gdy w 

toku wykonywania przedmiotu umowy okazało się, że jego dokończenie byłoby 

niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, 

technicznych, społecznych lub innych istotnych z punktu widzenia Zamawiającego, 

Wykonawcy lub interesu publicznego, w szczególności w razie stwierdzenia technicznej 

niemożliwości wykonania przedmiotu umowy w świetle wymagań określonych przez 

Zamawiającego, znacznego zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy w 

świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego pogorszenia się sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub otwarcia/zarządzenia 

likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, 

ekonomicznych, czy technicznych (technologicznych), które mogą zwiększać ryzyko 
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nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub wykonania niezasadnego, ekonomicznie 

niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego. 

11. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót 

zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru wniosku dotyczącego zmiany 

umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej 

zmiany, nie później niż w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 

powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4 

wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających 

żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 

żądania zmiany terminu zakończenia robót. 

13. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 4 Inspektor Nadzoru przekazuje 

niezwłocznie wniosek Zamawiającemu. 

14. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 wraz z 

propozycją informacji uzasadniającą żądanie zmiany umowy, Inspektor Nadzoru 

zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany 

umowy i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku 

odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

15. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zaopiniowanej przez Inspektora nadzoru 

żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany 

umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji 

zmiany. 

16. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

2) danych teleadresowych, 

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, 

5) zmiany harmonogramu, nie skutkujące zmianą terminu końcowego zawartej 

umowy 

17. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności 

należności wynikającej z tytułu realizacji przedmiotowej umowy. 

18. W przypadku, np. choroby, śmierci, rezygnacji z pełnienia obowiązków, utraty uprawnień 

itp. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do osoby/osób, które wykonują niniejszą 

umowę na inne legitymujące się, wymaganymi uprawnieniami lub kwalifikacjami. 

19. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane na zasadach, o których mowa w art. 455 

ustawy PZP 

20. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem 

nieważności. 

21. Zmiana Dokumentacji Projektowej: 

1) W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest uprawniony do 

wprowadzania zmian w sporządzonej Dokumentacji Projektowej, o ile nie naruszają 

one wymagań i zapisów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, w tym PFU i 

innych załącznikach do niniejszej Umowy. 

2) Zmiany w zakresie wykonania poszczególnych elementów robót w stosunku do 

przewidzianych w PFU, dopuszczalne są tylko wówczas, gdy proponowane 

rozwiązanie jest równorzędne, nowocześniejsze lub lepsze funkcjonalnie od tego, 

jakie przewiduje PFU, co zostanie potwierdzone zarówno przez autora PFU, jak 
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również Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia zmiany/zmian oraz przedstawić 

dokumentację zamienną zawierającą opis proponowanych zmian (wraz z rysunkami) 

oraz stanowiskiem Projektanta, celem zatwierdzenia do realizacji przez 

Zamawiającego. Zmiany we wskazanym powyżej zakresie nie mogą skutkować 

podwyższeniem wynagrodzenia ryczałtowego należnego Wykonawcy z tytułu 

realizacji Przedmiotu Umowy, jak również nie mogą powodować wydłużenia terminu 

zakończenia robót budowlanych i/lub skrócenia okresu udzielonej gwarancji jakości. 

3) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zmienioną Dokumentację 

Projektową (jej poszczególne elementy). Z chwilą przekazania zmienionej 

Dokumentacji Projektowej (jej poszczególnych elementów) Zamawiający nabywa do 

niej prawa określone w §13 Umowy. 

4) Jeżeli wprowadzenie zmian w Dokumentacji Projektowej wymaga uprzedniego 

dokonania uzgodnień i/lub przeprowadzenia stosownych postępowań 

administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania tych uzgodnień i/lub 

wystąpienia do właściwych organów administracji publicznej/instytucji ze stosownym 

wnioskiem o wszczęcie odpowiednich postępowań administracyjnych (w oparciu o 

stosowne pełnomocnictwa, udzielone przez Zamawiającego). 

5) Zmiany w Dokumentacji Projektowej dokonane w trybie opisanym w niniejszym 

paragrafie nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu do 

niniejszej Umowy. 

 

§ 11 

Rękojmia. 

 

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym 

(rękojmia jest udzielona na okres 60 miesięcy od daty odbioru). W szczególności 

odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad Przedmiotu 

Umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po 

odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy w chwili odbioru. 

2. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wad w okresie rękojmi. 

3. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy 

oraz prawidłowo ocenione pod względem przyczyny ich powstania według stanu na dzień 

sporządzenia protokołu. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji 

wad w terminie 14 dni przed dokonaniem oględzin. Protokół z komisyjnego zakwalifikowania 

wad otrzyma Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu działania komisji.21 dni od dnia 

zgłoszenia. 

4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 niniejszej 

umowy. 

5. Nie usunięcie wad lub usterek w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszej umowy lub jeżeli 

chodzi o wady stwierdzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim 

(bez konieczności uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze). Kosztem usunięcia wad 

przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku w całości obciążony Wykonawca. Przed 

zleceniem usunięcia wad lub usterek osobie trzeciej, Zamawiający zobowiązany jest do 

wezwania Wykonawcy na piśmie do usunięcia wad lub usterek, wyznaczając mu dodatkowy 
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termin jednak nie dłuższy niż 7 dni. 

 

§ 12 

Gwarancja. 

 

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu oraz 

kolejnym właścicielom obiektu gwarancji jakości Na wykonany przedmiot umowy zgodnie z 

ofertą na okres ... miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy stwierdzonego 

bezusterkowym protokołem odbioru końcowego podpisanego przez inspektora Nadzoru 

oraz obie strony umowy bez zastrzeżeń; 

2. W dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi pisemny dokument 

gwarancyjny określający warunki gwarancji oraz postanowienie, o którym mowa w ust. 8. 

3. W okresie gwarancyjnym Zamawiający ma prawo realizować uprawnienia z tytułu rękojmi, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy 

lub w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad lub usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 

2) dla wymienianych materiałów z dniem wymiany. 

5. Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i usterek powstałych w okresie gwarancji w 

terminie 21 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że z uwagi 

na przyczyny obiektywne np. konieczność sprowadzenia materiałów i części z zagranicy, 

termin usunięcia wad i usterek może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, a w 

uzasadnionych przypadkach skrócony w porozumieniu z Wykonawcą. 

 

6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, że Dokumentacja Projektowa będzie 

wolna od wad powodujących zmniejszenie jej wartości lub użyteczności ze względu na 

cel, dla którego została opracowana, co w szczególności oznacza, że Dokumentacja 

Projektowa: 

1) będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa; 

2) będzie zawierać rozwiązania zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi; 

3) będzie zawierać rozwiązania zgodne z zasadami sztuki budowlanej. 

7. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca usunie w terminie uzgodnionym przez 

Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, bez prawa do żądania odrębnego wynagrodzenia, zgłoszone przez 

Zamawiającego wady ujawnione w opracowanej Dokumentacji Projektowej. 

8. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości Zamawiającemu przysługują uprawnienia z 

tytułu rękojmi za wady opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, na 

zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

9. Rękojmia i gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę na prace projektowe 

obowiązywać będą do dnia, w którym upłynie okres rękojmi i gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę na roboty budowlane/obiekty realizowane w ramach Przedmiotu niniejszej 

Umowy, wykonane na podstawie Dokumentacji Projektowej. Sporządzenie pomiędzy 

Stronami Protokołu Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za wady ukryte w tejże Dokumentacji. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 

terminie wynikającym z Umowy (w tym z wydanej Zamawiającemu karcie gwarancyjnej) 

lub w terminie określonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości 
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techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, że do realizacji przez 

Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu. 

11. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę w przypadku zajścia okoliczności, o których 

mowa w ust. 10 dotyczących zlecenia przez Zamawiającego usunięcia wad lub usterek 

osobie trzeciej, po ich usunięciu i odebraniu przez Zamawiającego, osoba trzecia wystawi 

fakturę za wykonane roboty na Wykonawcę jako płatnika. 

12. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonania zobowiązań z 

tytułu gwarancji jakości, w tym również za prace wykonane przez podwykonawców. 

13. Zamawiający z tytułu gwarancji jakości może żądać usunięcia wady lub dostarczenia 

rzeczy wolnej od wad, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji i rękojmi. 

 

§ 13 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

oferty brutto, co stanowi kwotę ............................................. zł (słownie: .... złotych) w 

formie ..............................  

2. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu 

zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do 

pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. W przypadku należytego wykonania robót - 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w 

ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania Protokołu Końcowego Odbioru. Pozostała część tj. 

30 % zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

4. W sytuacji, gdy w skutek okoliczności, o których mowa w § 10, ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy 

wystąpi konieczność przesunięcia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu 

jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 

nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający z aneksu do 

umowy. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w Rozdziale XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

§ 14 

Prawa autorskie 

 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z dniem zapłaty za przedmiot umowy, a 

Zamawiający nabywa bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, wyłączne i 

nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania przedmiotem 

umowy w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub 

z innymi dziełami, na cały okres ochronny praw majątkowych, na następujących polach 

eksploatacji: 
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a) wykorzystanie do realizacji Inwestycji w tym w szczególności w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy 

realizacji robót, poprzez włączenie jej do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz udostępnianie jej wszystkim zainteresowanym tym 

postępowaniem, 

b) utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub we fragmentach bez ograniczeń 

ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką, 

c) publicznego prezentowania i odtwarzania w całości lub we fragmentach bez 

ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką, 

d) wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, użyczenie, 

e) wprowadzenia do pamięci komputera, sieci multimedialnej oraz komputerowej, w 

szczególności Internetu. 

2. Z dniem zapłaty za przedmiot umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a 

Zamawiający nabywa na cały czas ochrony autorskich praw majątkowych, bez 

ograniczeń przestrzennych, wyłączne, niczym nie ograniczone prawo zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich tak przez Zamawiającego i osoby trzecie bez 

prawa Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworów 

zależnych. W szczególności Zamawiający ma prawo do dokonywania lub zlecania 

osobom trzecim dokonywania opracowań, skrótów, streszczeń, tłumaczeń na dowolny 

język obcy oraz – dla potrzeb realizacji inwestycji opisanej w § 1 – zmian   i adaptacji, 

dostosowania oraz korzystania z tych opracowań i     rozporządzania nimi na podstawie 

umów zawartych z ich wykonawcami. 

3. Jeżeli z winy Wykonawcy nastąpi istotna przeszkoda w realizacji niniejszej umowy lub w 

przypadku, gdy nastąpi odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający ma 

prawo powierzyć wykonanie kontynuowania przedmiotu umowy osobom trzecim.  Takie 

działania nie będą naruszać osobistych praw autorskich projektanta.  

4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy, z przyczyn, za które 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, poprawki, uzupełnienia lub dokończenie 

przedmiotu umowy przez osobę inną niż Wykonawca, nie stanowią naruszenia praw 

autorskich Wykonawcy do Dokumentacji Projektowej i nie mogą być podstawą roszczeń 

z tytułu naruszenia praw autorskich. 

5. Wraz z chwilą przeniesienia praw autorskich do przedmiotowego utworu, na 

Zamawiającego przechodzi własność egzemplarza utworu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiotowy utwór będzie wolny od praw i roszczeń 

osób trzecich. 

7. W przypadku uiszczenia przez Zamawiającego jakiejkolwiek zapłaty na skutek 

skierowania do Zamawiającego roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich do utworu, 

będącego przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyrównania 

poniesionej z tego tytuł szkody przez Zamawiającego.  

8. W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę zmian w Utworach składających się na 

Dokumentację Projektową, dokonanych po sporządzeniu przez Strony protokołu 

Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej, ustala się, że z chwilą wprowadzenia tych 

zmian w Dokumentacji Projektowej (jej poszczególnych elementach), Zamawiający 

nabywa do zmienionej Dokumentacji Projektowej takie uprawnienia (w tym do 

wykonywania autorskich praw osobistych w imieniu Wykonawcy) oraz autorskie prawa 

majątkowe, w tym zależne, i na takich samych polach eksploatacji, jak opisane w 

niniejszym paragrafie ust. 1 - 7  
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9. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie 

należne Mu z tytułów opisanych w niniejszym paragrafie ust. 1 - 7, ujęte zostało przez 

Wykonawcę w kwocie wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej 

Umowy i nie będzie wymagało dodatkowego wyodrębnienia. Wykonawca, na zasadzie 

ryzyka, ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie całkowitej kwoty 

wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, a w związku z tym: żadne 

pominięcie lub błąd nie będą mogły stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę 

podwyższenia jego wysokości. 

10. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie ust. 1 - 7 zachowują ważność po 

zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy lub po rozwiązaniu albo wygaśnięciu Umowy 

z jakiegokolwiek powodu, co obejmuje również przypadki odstąpienia od Umowy. 

 

§ 15 

Nadzór autorski 

 

1. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego niniejszą Umową, Wykonawca, 

zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonywaniem całości robót 

budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji 

Projektowej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego obejmującego w 

szczególności: 

1) pobyt na terenie budowy, potwierdzony stosownymi wpisami w Dzienniku Budowy oraz 

uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, gdy będzie to wymagane z uwagi na 

charakter robót; 

2) wyjaśnianie Wykonawcy robót budowlanych wszelkich wątpliwości dot. projektu 

budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nich rozwiązań oraz ewentualne 

uzupełnienie szczegółów w Dokumentacji Projektowej; 

3) wprowadzenie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku 

do rozwiązań przewidzianych w zatwierdzonym projekcie budowlanym; 

4) uczestnictwo w weryfikacji Dokumentacji Powykonawczej przekazanej przez 

Wykonawcę robót budowlanych i dokumentacji odbiorowej; 

3. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu 

prac/robót budowlanych realizowanych zgodnie z Harmonogramem. 

4. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym (w formie pisemnej lub za 

pośrednictwem wiadomości e-mail) przewidywany termin pobytu na terenie budowy w 

ramach pełnienia nadzoru autorskiego. 

5. Ilekroć Zamawiający uzna to za stosowne, ze względu na postęp prac/robót budowlanych 

i/lub treść Dokumentacji Projektowej, ma prawo wezwać Wykonawcę, z odpowiednim 

wyprzedzeniem - nie krótszym każdorazowo niż 3 (słownie: trzy) dni, do przybycia na 

budowę w ramach pełnionego nadzoru autorskiego. 

§ 16 

Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada: 

a) aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 2 000 000,00  
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zł (słownie: dwa miliony zł 00/100)  

b) aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej dla przedmiotu zamówienia objętego 

niniejsza umową, tj. Budowę ciągu pieszo-rowerowego w gminie Racławice, 

realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmująca zarówno zakres 

wykonawstwa jak i projektowania, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 8 000 000,00zł 

(słownie: osiem milionów zł 00/100)  

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania polis przez okres obowiązywania rękojmi i 

gwarancji z niniejszej umowy. Kopie stosownych polis wraz z dowodem ich opłacenia będą 

przekazywane Zamawiającemu na każda wezwanie Zamawiającego. 

2. Nieprzedłożenie Zamawiającemu wymaganych polis wraz z dowodami opłacenia 

polisy, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia do umowy z winy Wykonawcy w terminie 

30 dni od dnia upływu ważności polisy lub wymaganego terminu opłacenia polisy. 

3. Za wszelkie szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem niniejszej umowy oraz za szkody wyrządzone przy wykonywaniu niniejszej 

umowy przez Wykonawcę i osoby działające pod jego kierownictwem (w tym szkody 

poniesione przez osoby trzecie) będzie odpowiadał Wykonawca. Zamawiający nie będzie 

pokrywał żadnych szkód powstałych w związku z wykonywaniem umowy przez 

Wykonawcę. 

4. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robót, ich części, bądź urządzeń 

w toku realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia 

do stanu poprzedniego na własny koszt. 

§ 17 

 

Postanowienia końcowe. 

 

1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie 

robót budowlanych w trybie zamówienia publicznego, strony są zobowiązane wyczerpać 

drogę postępowania reklamacyjnego. 

2. Postępowanie reklamacyjne polega na wystąpieniu do drugiej strony z konkretnym 

żądaniem, które musi zawierać podstawę prawną i uzasadnienie. 

3. Druga strona ma obowiązek ustosunkować się do treści żądania. Odpowiedź negatywna 

względnie brak odpowiedzi w terminie 7 dniu od dnia otrzymania żądania poczytuje się za 

odmowę uznania roszczenia i wyczerpuje tryb postępowania reklamacyjnego. 

4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony 

rozstrzygać będą polubownie (w drodze mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu 

przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu). 

5. W przypadku nie dojścia do porozumienia właściwym do rozpoznania sporu jest Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia ustawy - Prawa 

zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu 

Postępowania Cywilnego. 

7. Umowę spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

8. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
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pozyskał w celu realizacji przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się, że w trakcie realizacji 

umowy będzie wypełniał wszelkie przewidziane prawem obowiązki w tym zakresie. 

 

Zamawiający: 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – PFU, robót, Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

PRZEDMIAR  

Załącznik nr 2 - oświadczenie o zatrudnianiu osób na umowę o pracę, 

Załącznik nr 3 - wykaz osób do kierowania robotami 

Załącznik nr 4 – formularz informacji, 

Załącznik nr 5  – kosztorys ofertowy 

 

 

Załącznik Nr 3  

 

 

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia p.n. Budowa ciągu 

pieszo-rowerowego w gminie Racławice 

 

 

lp. 
imię i 

nazwisko 

Zakres wykonywanych 

czynności 

posiadane uprawnienia 

budowlane, specjalność 

i zakres uprawnień oraz 

oznaczenie organu 

wydającego i numer 

uprawnień 

podstawa 

dysponowania 

osobą 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 

 

 

 

         Wykonawca: 

 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1). 

Wykonawca: 
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          Załącznik nr 4 

 

 

INFORMACJA O PLANOWANYCH DO ZAMONTOWANIA MATERIAŁACH LUB 

URZĄDZENIACH 

 

do wbudowania przy realizacji umowy na wykonanie zadania p.n. Budowa ciągu pieszo-

rowerowego w gminie Racławice. 

 

Informuję, że planowane jest wbudowanie/zamontowanie następujących 

materiałów/urządzeń: 

 

Nawa /typ…………………………….……………………..……………………………………. 

Producent urządzenia/materiału* ……………………………………………………………… 

Miejsce wbudowania …………………………….……………………………………………… 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty potwierdzające zachowanie parametrów 

technicznych i jakościowych proponowanych urządzeń/materiałów* (atest, karta techniczna, 

certyfikat itp.) 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Oświadczam, że przedstawione urządzenia/materiały* są zgodne z projektem, SWZ, jest 

dopuszczony do obrotu, kompletny, gotowy i nadaje się do wbudowania. 

       

         ……………………… 

         podpis Wykonawcy lub  

kierownika budowy 

 

 

 


