RYBACTWO Opolszczyzna i :
@ MOR 7 ‘ D ‘ y ‘ Unia Europejska

Europejski Fundusz
Morski i Rybacki

Zatqcznik nr 8 do SWZ
Projektowanepostanowienia umowy

UMOWA nr ........ /2023

zawarta W dniu ....ccccceeeineneeenne. w Murowie, pomiedzy

Gming Murdw z siedzibg 46-030 Murdw, ul. Dworcowa 2, posiadajacq NIP 991 049 49 72,
ktdrg reprezentuje:

Michata Golenia - Wéjt Gminy Muréw,

kontrasygnate sktada:

Bartosz Banasiuk - Skarbnik Gminy Muréw,

zwang w dalszej tresci umowy ,Zamawiajgcym”,

Z SIEAZIDG W weecererererreeieennneesseensnnesnnssnneesasssnnssenenes NIP: ceeeererereerneecneessneeenes REGON: et ,
ktdrg reprezentuje:

zwanym w dalszej tre$ci umowy ,Wykonawcg”, a tacznie zwane ,Stronami”

w wyniku wyboru oferty w postepowaniu pn. ,,Zagospodarowanie przestrzeni w Murowie i Starych
Budkowicach poprzez budowe infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej”, w trybie
podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Interpretacja
1. Integralne czesci niniejszej umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
1) Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ),
2) Zatacznik nr 2 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),
dokumentacja projektowa oraz przedmiar robét,
3) Zatacznik nr 3 — oferta Wykonawcy z dnia.........ccccueuee.. ,
4) Zatacznik nr 4 — dowdd whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
5) Zatgcznik nr 5 —wzdr karty gwarancyjnej jakosci

2. W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w ust. 1
w stosunku do tresci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia
zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

3. Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej umowy maja charakter informacyjny i nie majg wptywu
na interpretacje niniejszej umowy.

§2
Oswiadczenia stron
1. Oswiadczenia Zamawiajgcego
1) Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzenia robdt budowlanych w zakresie przedmiotu
niniejszej umowy.
2) Zamawiajacy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje niniejszej umowy.
2. Oswiadczenia Wykonawcy
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1) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z nieruchomoscig, na ktérej realizowany bedzie
przedmiot umowy, w tym wykonat niezbednych odkrywek i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen,
znany jest mu zakres robdt do wykonania na podstawie niniejszej umowy.

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie srodki oraz stosowne doswiadczenie i wiedze
w zakresie robdt budowlanych, w szczegdlnosci co do zasad sztuki budowlanej, wspdtczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujagcych w tym zakresie przepisow i norm, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na
terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy oraz
prawidtowq realizacje jej przedmiotu.

3) Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktdre bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej umowy posiadajg niezbedne kwalifikacje iuprawnienia pozwalajgce na
wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

4) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz, ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne
okolicznosci moggce mieé wptyw na wszczecie takich postepowan.

§3
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy sg roboty budowlane, obejmujgce  zadanie
pn.: ,Zagospodarowanie przestrzeni w Murowie i Starych Budkowicach poprzez budowe
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej”.
2. Inwestycja obejmuje wykonanie robdét budowlanych w zakresie budowy wiaty rekreacyjnej,
budowy boiska do siatkdwki wraz z pitko-chwytami, montazu elementéw matej architektury,
wykonania ogrodzen i barierek zabezpieczajgcych oraz niezbednych robét ziemnych i brukarskich.

Szczegbtowy zakres robot jest okreslony w projekcie zagospodarowania terenu opracowanym
przez DOMUS Biuro ustug projektowych Zenon Gasowski z siedzibg przy ul. Stawickiej 23A, 45-960
Opole, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz przedmiarze robét
stanowigcych zataczniki do niniejszej dokumentacji przetargowej.

Na realizacje przedmiotowego zadania zostato wykonane zgtoszenie, ktére zostato przyjete bez
sprzeciwu z dniem 5 kwietnia 2022 r.
3. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykonac zgodnie z:

a) Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB),

b) dokumentacjg projektowg, przedmiarem robét,

c) nalezytg starannoscia, z zasadami sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi
w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejnosci normami wspélnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze
ztozong ofertg, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym,
z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczaé¢ poza przedmiot Umowy oraz nie mogg by¢
sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztukg budowlana.

§4
Materiaty
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawgq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.
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3. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w STWIORB. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany
jest na kazde zadanie Zamawiajacego okaza¢ na kazdym etapie realizacji robdt, swiadectwa
dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zgdanie Zamawiajgcego kontroli jakosci robdt, wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére mogg okazac
sie niezbedne w celu przekazania inwestycji do eksploatacji, a Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ takie badania.

6. Badania o ktérych mowa w ust. 3 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na witasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktédrych mowa w ust. 4 okaze sie, ze zastosowane materiaty,
badz wykonanie robét jest niezgodne z umowsg, to koszty badan dodatkowych obcigza Wykonawce,
zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z umowag, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§5
Podstawowe Obowigzki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji technicznej inwestycji w terminie
okreslonym w § 6 ust. 1,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) udostepnienie dokumentacji techniczne;.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiORB,
3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiORB,
4) kontrola jakosci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami STWIORB,
5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,
6) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji,
7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robodt
w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB,
8) koordynowanie prac podwykonawcow robét budowlanych oraz ich dalszych podwykonawcéw,
w szczegdlnosci zapewnienie, iz zaden podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie przystgpi do
wykonywania robdot budowlanych, wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, bez uprzednio
zawartej umowy podwykonawczej, w trybie okreslonym w § 9 i przed uptywem terminu do
zgtoszenia sprzeciwu przez Zamawiajgcego co do postanowiern umowy podwykonawczej,
9) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu, oraz terminie
odbioru robét zanikajgcych nie pdzniej niz na trzy dni robocze przed planowanym zaniknieciem lub
zakryciem robét,
10) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngc na jakosé
robot lub termin zakonczenia robot,
11) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,
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12) reczne kierowanie ruchem w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu wahadtowego
przez sygnalistdw przeszkolonych w zakresie wykonywania niektdrych czynnosci zwigzanych
z kierowaniem ruchem drogowym,
13) uzyskanie wszelkich dodatkowych zezwolern lub pozwolen, zwigzanych z prowadzeniem
procesu budowlanego wymaganych prawem, od witasciwych wtadz, swoim staraniem i na witasny
koszt w porozumieniu z wtadzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiajgcy
wyznaczy termin do ztozenia przez Wykonawce petnej dokumentacji wymaganej do uzyskania
zezwolen na prowadzenie prac,
14) przestrzeganie wymagan zawartych w zgtoszeniu i niezwtoczne umozliwianie wystawiajgcym
je wtadzom dokonania inspekcji i zbadania przebiegu robdt. Ponadto Wykonawca powinien
umozliwi¢ wiasciwym wtadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat
wiasciwych wfadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
przewidzianej w ramach umowy,
15) nie dokonywanie Zzadnych dziatah, szczegdlnie dziatan zwigzanych z odcieciem lub
zamknieciem drég, wodociggdw lub innych mediéw uzytecznosci publicznej powodujgcych przestdj
istniejgcych urzadzen lub ciggdw technologicznych bez uzgodnienia z eksploratorem istniejgcych
urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca
bedzie informowat Zamawiajgcego na pisSmie, nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym
rozpoczeciem tego typu prac, tak aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu zorganizowanie odpowiedniego
nadzoru i Srodkéw bezpieczenstwa,
16) stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie on o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych na swdj
koszt, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego,
17) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajace z tych obowigzkéw. Wszelkie
powyzsze kwoty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze
robat,
18) podjecie na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualnych
okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z terenem
budowy i unikngé¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdéd. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajgcego przed i przyjmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkdw sgsiadujgcych z terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia lub szkody,
19) w zwigzku z prowadzeniem robdt na terenie uzbrojonym (jezeli dotyczy):

a) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych sieci iinstalacji:

wodociggowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telefonicznych itym podobnych,

przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce

instalacje,

b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia i zabezpieczenia przed

uszkodzeniem instalacji i urzadzen, a takize do natychmiastowego powiadomienia
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Zamawiajgcego i wiasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w
trakcie realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania robét, w instalacjach i urzagdzeniach naziemnych i podziemnych,
c) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do
wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajac
warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich zgtoszerh Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu. Optaty za nadzory obce ponosi Wykonawca,
d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwu ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na
warunkach ustalonych z administratorem i wtascicielem instalacji,
e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdég, rowéw odwadniajacych,
wszelkich sieci i instalacji, punktéw osnowy geodezyjnej, spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Zamawiajgcego,
f) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wtasnym staraniem i na witasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych sieci i instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania docelowych
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Zamawiajgcym,
20) przeprowadzenie koniecznych prob i rozruchdw urzadzen technicznych,
21) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenie personelu Zamawiajgcego lub
przysztych uzytkownikdéw odnosnie obstugi wszelkich technicznych urzadzen. Jezeli przeszkolenie
nie nastgpi do dnia spisania protokotu odbioru koicowego, o ktérym mowa w § 13 ust. 5,
Wykonawca zapewni obstuge urzadzen technicznych do chwili przeszkolenia odpowiedniego
personelu,
22) uzyskaniem wtasnym staraniem i na wtasny koszt umowy przytgczeniowej oraz umowy na
dostawy energii elektrycznej z dystrybutorem sieci energetycznym dziatajgcym na obszarze
objetym projektem jesli zajdzie taka koniecznosé¢,
23) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
robot, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuiszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usuniecia.
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia mienia wifasnego jak i mienia
Podwykonawcow znajdujacych sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
4. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wtasny koszt.
5. W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:
1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy,
2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie pozwoli nikomu
z personelu Wykonawcy organizowa¢ jakichkolwiek tymczasowych czy statych kwater mieszkalnych
w obiektach, bedacych czescig robdt,
3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych ze
szczegblnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do placu budowy, oraz
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sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia robdt
urzadzen pomocniczych lub materiatéw, odpaddw, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych,
4) dbatos$¢ o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz,
5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddw, nieczystosci igruzu
budowlanego, powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a takze wywoz
zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst
jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zmianami) oraz ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 roku
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze
zmianami),
6) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru robét.
6. Wykonawca na terenie budowy przyjmuje odpowiedzialnos¢ za:
1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkédw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy oraz
0s0b trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdt,
2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektéw,
materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdét podczas
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi,
4) za wtasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwa prac pozarowo
niebezpiecznych,
5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robdt,
6) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy o0sdéb
nieupowaznionych.
7. Wykonawca bedzie podejmowat, na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczgce poboru
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do
wykonywania czynnosci objetych niniejsza umowa. W tym celu winien zapewni¢ i uzy¢ wszelkich
niezbednych urzadzen budowlanych, robdét tymczasowych, srodkéw transportu, materiatéw oraz
wszelkich czynnikdw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktéow robét.
W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego Zrédfa wody, paliwa,
oswietlenia czy energii elektrycznej winien on zastosowaé sie do odpowiednich zarzadzen
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie tego zrédta oraz
uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzisze koszty uwaza sie za wliczone w ceny
jednostkowe i ceny ujety w wycenionym przedmiocie robét.
8. Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace.
1) Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamodwien publicznych zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zmianami) osoby,
ktore w trakcie realizacji przedmiotowego zamdéwienia bedg wykonywac:
a) roboty budowlane,
b) obstuga maszyn i urzadzen sprzetu budowlanego (m.in. operatorzy, kierowcy, itp.)
Nie dotyczy oséb, ktdre wykonujg powyisze czynnosci w ramach prowadzonej przez nie
dziatalnosci gospodarcze;j.
Wymog ten nie dotyczy oséb kierujacych budowsa.
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2) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace wyzej wymienionych oséb powinno trwac
nieprzerwalnie przez caty okres trwania umowy.
3) W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane przez niego, sposréd wymienionych ponizej,
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:
a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie
date zfozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umédw o prace o0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).
c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika o formie i podstawie zatrudnienia oraz czasie
trwania umowy;
d) ewentualnie inne dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.
4) Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wskazanych w pkt 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 17 umowy.
5) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1)
czynnosci traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb zaangazowanych do realizacji zamoéwienia.
6) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§6

Terminy
1. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, wynosi 7 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy oryginaty
dokumentacji technicznej (dokumentacja projektowa, STWiORB).
2. Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot niniejszej umowy wraz ze zgtoszeniem gotowosci
do odbioru robdt oraz przeprowadzeniem czynnosci odbioru koricowego w terminie ......... dni od dnia
podpisania umowy, to jest do dnia .................... roku, przy czym przystapi do robdt budowlanych
niezwtocznie od dnia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.
3. Okres rozliczeniowy wynosi do 30 dni kalendarzowych.
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4. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (dokumentacji projektowej
i STWIORB) przekazanej przez Zamawiajgcego Wykonawcy w sposéb i terminie opisanym
postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty przekazania dokumentacji, albo zgtoszenia wad w terminie 7 dniu od ich
wykrycia, jezeli wykrycie wady nastgpito w okresie pdzniejszym. W takim wypadku Wykonawca jest
zobowigzany rowniez do wskazana przyczyn i okolicznosci pdzniejszego wykrycia wady.

5. Roboty objete 53 ....ccecvvvrreenene. miesiecznym okresem gwarancyjnym, ktérego bieg rozpoczyna sie
w dniu odbioru konicowego i przejecia robdt przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone
podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koricowego dla catosci robot.

6. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci za zrealizowany przedmiot umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w & 15 niniejszej umowy. Okres gwarancji jakosci rozpoczyna
bieg w dniu odbioru konicowego i przejecia robdt przez Zamawiajgcego co zostanie poswiadczone
podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koricowego dla catosci robot.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac budowlanych,
rowniez prac budowlanych zleconych Podwykonawcom oraz dotrzymanie terminu przekazania
inwestycji do eksploatacji oraz zgodnych z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt, przepisami prawa budowlanego, normami oraz dokonanym
zgtoszeniem wykonywania robét.

§7

Kierowanie robotami
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami
prawa.
2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osobe wskazang w §8 wust. 1
wymaganych uprawnien i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwych izb zawodowych,
okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia dofaczonej do niniejszej umowy. Zmiana osoby,
o ktérych mowa w ustepie poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia.
3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie
pdzniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innych osdb.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.
4. Zmiana osob w przypadku sytuacji losowych jak Smier¢, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie danej osoby
z obowigzkéw wynikajgcych z umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacja, itp.), nie wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie
wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu
poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 3 dotyczace kwalifikacji danej osoby
zastepujacej.
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5. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna i wykaze, ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy, badz wykonuje je w nieprawidtowy sposdb.
6. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 1 winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8. Zapisy ustepdw poprzedzajacych majg zastosowanie w przypadku ztozenia przez Wykonawce
propozycji powiekszenia sktadu personelu kierowniczego.

§8
Personel kierowniczy Wykonawcy
1. Wykonaweca do petnienia funkcji specjalistéw ustanawia nastepujgcg osobe:

a) jako kierownik budowy - ............ccccooeiiniiene m eteeeenterieee— et e—eeteebe bbbt b beeseaseaseae et ene
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ... zZ dnia e, r. do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci ......cccoeeveeeienrinreneeenne. wydane przez
.............................................................................. , nr ewidencyjny przynaleznosci do izby

2. Osoba wskazana w ust. 1 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy.

3. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy,
o ktéorym mowa w ust. 1, w wypadkach, gdy dziatania badZ zaniechania tej osoby uniemozliwiajg lub
stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a takze w razie nierzetelnego
wykonywania obowigzkéw przez powyiszg osobe. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce
o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia,
w terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia funkcji specjalisty przez osobe zamienng w miejsce
poprzedniego specjalisty. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami zatgcznik nr 1 do umowy.

§9
Podwykonawstwo
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujgce roboty wskazane w ofercie:

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Wykonawca jest zobowigzany do starannego wyboru Podwykonawcéw sposréd podmiotdw
majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym
charakterze.

4. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, jak rdéwniez projektu zmiany tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg robdt budowlanych wraz z czescia dokumentacji wykonania robdt, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dofaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Jezeli Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych od daty przedstawienia odpowiednio projektu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo zawartej umowy o podwykonawstwo nie zgtosi sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo lub zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na umowe z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

8. Zamawiajgcy zastrzega, ze termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane — nie spetniajagce wymagan
okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia — gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz okreslony w ust. 8.

10.Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezed do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi z wytgczeniem umoédw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia z umowy w sprawie
zamodwienia publicznego.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
13. Zamawiajacy dopuszcza udziat Podwykonawcdw przy wykonywaniu czesci przedmiotu
zamodwienia z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 4 i nastepnych.

14. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentéw,
termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

15. Jezeli Zamawiajacy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robdét lub dotrzymania
termindw, to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. Zamawiajgcy kieruje
takie zadanie do Wykonawcy na pismie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego
Podwykonawcy.

16. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wtasne.

§10
Dostep do terenu budowy
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1. Ustalasie ze:
1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczenie osdb nieupowaznionych na teren
budowy,
2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego
oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego oraz oséb z mocy prawa majacych wstep na teren budowy, w trakcie
wykonywania czynnosci urzedowych.

§11
Wynagrodzenie
1. taczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §3 strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy:

-netto - e, PLN (STOWNIE: oottt ettt )
- podatek VAT 23% - .cccccvreveereenenne. PLN (STOWNIE: e )
-brutto - e, PLN (STOWNIE: oottt )

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma charakter ryczattowy. Wykonawca nie moze zgdad
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzieé
rozmiaru i samego faktu wzrostu cen materiatdw oraz innych sktadnikéw kalkulacyjnych
wynagrodzenia, a takze rozmiaru prac, w tym takze jesli nienalezycie ocenit ilos¢ prac niezbednych do
wykonania zadania.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi réwnowartos¢ ceny ofertowej ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego. Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy szczegdtowaq kalkulacje cen jednostkowych na
wskazane pozycje kosztorysowe.

4. Wynagrodzenie uwzglednia wszelkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majgce
wplyw na ceny w szczegdlnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcoéw, w zwigzku z czym
Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.

5. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej umowy.

§12
Ptatnosci

1. Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesciowe.

2. Wynagrodzenie bedzie ptatne czeSciami w nastepujgcy sposob:
1.) faktury czesciowe wystawione w oparciu o protokoty odbioru wykonanych robét oraz
oswiadczenia (lub dowodu zaptaty) Podwykonawcy(éw) o uregulowaniu przez Wykonawce na jego
rzecz naleznosci za zrealizowane roboty. Oswiadczenie powinno zawieraé zestawienie kwot, ktore
byty nalezne Podwykonawcy (Podwykonawcom),
2.) faktura koncowa wystawiona w oparciu o protokét odbioru koncowego robét oraz oswiadczenia
(lub dowodu zaptaty) Podwykonawcy(éw) o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz
naleznosci za zrealizowane roboty. Oswiadczenie powinno zawierac zestawienie kwot, ktdre byty
nalezne Podwykonawcy (Podwykonawcom).
3.) faktura koricowa nie moze by¢ wystawiona na kwote mniejsza niz 10% kwoty catkowitej brutto
o ktorej mowa w §11 ust. 1 umowy.
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3. Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
WYKONGWECY NI ettt et e e e steste saesaeeas et e s bes e e e stestesbesasansersensansaensannnen w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.
4. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrdcona Wykonawcy. Okres
ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.
5. Za nieterminowaq realizacje faktury Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe.
6. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
7. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozonag
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
8. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7 dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu oryginatu lub poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
10.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 6 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
11.Sktadajagc Zamawiajgcemu fakture do zaptaty Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ pisemne
oswiadczenie z ktérego tresci bedzie wynikato w sposéb nie budzacy zadnej watpliwosci, ze zaspokoit
wszystkie i wymagalne roszczenie Podwykonawcy z tytutu wykonanych przez Podwykonawce robdt
budowlanych, na ktdre zawart umowe zaakceptowang przez Zamawiajgcego.
12.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 7 Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
14.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.
15.Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z Kodeksu cywilnego art. 647(1). Umowy
o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepiséw art. 647(1) KC oraz art. 462+ 465 ustawy Pzp
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zwalniajg Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce.

16.Strony nie wyrazajg zgody na przeniesienie wierzytelnosci z tytutu tej umowy na osoby trzecie
z wyjatkiem Podwykonawcow i bankdw, ktére udzielity Wykonawcy kredytu na realizacje robét
bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Wysokos¢ cesji wierzytelnos$ci przystugujace bankowi
kredytujgcemu nie moze obejmowac warto$¢ prac w podwykonawstwie.

§13
Odbiory
1. Wszelkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr korcowy,
odbior przed uptywem rekojmi oraz odbidr przed uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane
bedg na zasadach okreslonych w STWiORB.
2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych dokonywane beda przez Zamawiajacego.
Wykonawca winien zgtosié¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pdzniej niz 3 dni robocze przed
zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robét ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tych faktach Zamawiajacego zobowigzany jest na jego zgdanie odkry¢ roboty lub
wykonaé odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic
roboty do stanu poprzedniego na swdj koszt.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakoriczeniu przedmiotu umowy i osiggnieciu gotowosci
do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakonczenia robét, przed uptywem terminu
o ktéorym mowa w §6 ust. 2. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 5
dni roboczych od zawiadomienia o gotowosci do odbioru.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Strony przeprowadzajg czynnosci odbiorowe, wpisujac
w protokole wszelkie ujawnione wady, zas Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy stosowny termin do
usuniecia wad. Po usunieciu wad przez Wykonawce, strony zobowigzane sg do sporzadzenia
dodatkowego (uzupetniajgcego) protokotu w celu potwierdzenia prawidtowego zrealizowania
zobowigzania Wykonawcy;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej
obnizy¢ wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru robét zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
zachowujac prawo domagania sie kar umownych z tytutu opdznienia.
5. Z czynnosci odbioru koincowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru przed
uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
6. Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu umowy
jest protokdt koricowego odbioru robdt (bez uwag), podpisany przez strony umowy.
7. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i/lub
odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swéj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 15 ust. 3 niniejszej umowy.

§14
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Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materiaty,
czesci zamienne, urzadzenia, robocizne), ktdra wynosi ............... miesiecy.
2. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajgcego najpdzniej
w terminie odbioru konicowego przedmiotu niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny powinien
odpowiada¢ minimalnym wymogom okreslonym we wzorze karty gwarancyjnej jakosci dla
wykonanych robét budowlanych, stanowigcej zatagcznik nr 5 do niniejszej umowy.
3. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy lub w dniu

potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym przedmiotu umowy,

2) dla wymienionych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.
4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego okresu.
5. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 3 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
oktorym mowa w § 11 wust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote.......... PLN (stownie:
............................................................ ).
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie .......ccccocecveirrennenen.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy po uprzednim
przedstawieniu przez Wykonawce dowoddéw dokonania zwrotu odpowiednich czesci zabezpieczenia
whniesionego przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw, w terminach i wysokosciach jak
nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad

stwierdzonych przy odbiorze koricowym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.
4. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§16
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez okres trwania inwestycji, ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia
0 wartosci nie mniejszej niz 250 000,00 zt.

2. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenia tak by obejmowaty caty okres realizacji umowy oraz przedktadaé¢ dokument
potwierdzajacy ten fakt nie pdiniej niz w terminie 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia.

§17
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci — 0,2% kwoty brutto wskazanej w
§11 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
2) zaopdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze w okresie
gwarancji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,2% kwoty brutto wskazanej w §11
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, zgodnie z postanowieniami §13 ust. 4 umowy,
3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
10 dni - w wysokosci 0,2% kwoty brutto wskazanej w §11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
przerwy, trwajacej dtuzej niz 10 dni,
4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
kwoty brutto wskazanej w §11 ust. 1 niniejszej umowy,
5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania robét zgodnie z procedurg
okreslong w §9 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanejw §11
ust. 1 niniejszej umowy,
6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/ robét bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w §11 ust. 1
niniejszej umowy,
7) w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 18 ust. 4 w wysokosci réwnowartosci 10%
kwoty brutto wskazanej w §11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek naruszenia,
8) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w §11 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien ktéry uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a dokonanie ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktdrej potrgcona zostanie
naleznos¢ bezposrednio wyptacona,
9) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci — 0,1% kwoty brutto wskazanej w §11 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien, ktdéry uptynie pomiedzy terminem pfatnosci okreslonym w umowach
podwykonawczych,
10) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, albo nie przedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1% kwoty brutto wskazanej w §11 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia,
11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,
12) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w §5 ust. 8 pkt.1) czynnosci w wysokosci
0,02% catosci kwoty wynagrodzenia brutto wymienionej w §11 ust. 1, za kazdy dzien przekroczenia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na ztozenie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce powyzszego wymogu.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.
3. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1)-3) i 5)-7), mogg by¢ potrgcone
z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei kary umowne, na podstawie ust. 1 pkt 4), ptatne
beda przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia przez Zamawiajacego.
4. tgczna wartosc kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 1)-3), 7)-9) oraz 11)-12) nie moze
przekroczy¢ wielkosci 40% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 1 umowy.
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5. tgczna maksymalna wielkosé kar umownych, ktérej moze dochodzié¢ strona umowy nie moze
przekroczy¢ wielkosci 40% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 1 umowy.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach
ogolnych.

§18
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci
jezeli zachodzi jedna z ponizszych okolicznosci:
1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §6 ust. 1
umowy,
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa trwa dtuzej niz 15 dni,
3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania umowy przez
Podwykonawcow, w stosunku do ktérych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy
o podwykonawstwo, przewidziany w §9,
4) Wystapi inna istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny
z dokumentacja techniczng inwestycji, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowag,
6) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzgdcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcéw lub jezeli
prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma podobny
skutek do ktoregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub wydarzen.
2. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku dokonania
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, na zasadach
okreslonych w 8§12, ust. 13 kwoty przekraczajgcej 5% wartosci umowy badZ koniecznosci
wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot
(w takim przypadku uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu przez caty
okres jej obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstgpienie).
3. Poza powyzszymi wypadkami Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy
w okolicznosciach wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2 Prawa zamowien publicznych.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét,
2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
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3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,
4) W terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dziern odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
5. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych powyzej Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,
6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w §12,
2) odkupienia materiatéw konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2, w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktére zostaty nabyte,
3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj nadzér w terminie do 7 dni od daty dokonania
odbioru robdt.

§19

Sita wyzsza
1. Wszelkie opdéznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejsza umowa i nie beda powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
2. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie,
huragany, trzesienie ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej
niz 5 dni.
3. Kazida ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu
swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzsze;.

§20
Zmiana umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy:

1) zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez

Wykonawce,

2) zmiany mogg dotyczy¢:

a) zmian technologicznych, w szczegdlnosci: niedostepnosé na rynku materiatéw lub urzadzen

wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem

z rynku tych materiatdw lub urzadzen; pojawienie sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej
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generacji pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji wykonanego przedmiotu umowy;
pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét pozwalajgcych na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
b) zmiany jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu robét budowlanych,
c) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem projektu, odmienne od przyjetych
w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
e) zmiany kolejnosci w terminach wykonywania robét,
f) zmiany Podwykonawcdw, ktdrych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy,
g) wystgpienia wyjgtkowych okolicznosci, niezaleznych od strony umowy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, a wptywaja na jej realizacje,
h) terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli:
e wystgpita sytuacja niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien,
e wystgpita konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan
archeologicznych, powodujgcych koniecznos$¢ wstrzymania robdt objetych niniejszg umowsg,
o czas niezbedny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan, prac,
e w przypadku opdznien w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajacych z wykonywania
robot budowlanych na terenie budowy, powstatych z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, w przypadku ujawnienia w trakcie robét urzadzen podziemnych elementéw
instalacji, konstrukcji, ktérych istnienie lub lokalizacja byty nieujawnione przy opracowywaniu
dokumentacji projektowej z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajgcego, o okres tych
op6znien,
e zaszta konieczno$¢ zmiany terminu wykonania zamdwienia z uwagi na zaistnienie
okolicznosci sity wyzszej o okres niezbedny do usuniecia skutkdéw sity wyzszej zaistniaty
niesprzyjajace warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonywanie prac budowlanych w
terminie, pod warunkiem, Ze wystgpienie takich warunkédw atmosferycznych zostato
udokumentowane w dzienniku budowy. Termin realizacji zamdwienia przesuwa sie o czas
trwania niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych i ich skutkéw,
e decyzji i warunkow od dysponentdw medidw i innych wiasciwych organdw czy instytucji oraz
przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji niezbednych do otrzymania koniecznych
uzgodnien o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,
e wystgpita sytuacja wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw z przyczyn, niezaleznych od
Wykonawcy, o przedtuzony okres dostawy,
e prace objete umowa zostaty wstrzymane przez wiasciwe organy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie przedmiotu umowy. Termin umowny
zostanie wydtuzony o sume dni okreséw wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony
z Zamawiajacym.
i) Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy okreslanych jako zmiany korzystne z punktu widzenia
realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci przyspieszajacych realizacje, obnizajacych koszt
ponoszony przez Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy
badZ zwiekszajgcych uzytecznos$¢ przedmiotu umowy Zamawiajgcy dopuszcza réwniez zmiany
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umowy wynikajgce z ustawowego zwiekszenia lub zmniejszenia stawki podatku od towardw i ustug
(VAT) dotyczacej przedmiotu zamdwienia, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia. Strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa,
w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami.
3. Jezeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowe] lub Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt ten wymaga akceptacji projektanta
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.
4. Roboty zamienne mozliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze bedg robotami
dotyczacymi robdt budowlanych objetych zakresem umowy, ale o innym charakterze niz pierwotnie
planowano. Roboty zamienne muszg odpowiada¢ warunkom (np. standard, funkcjonalnosc) opisanym
w dokumentach przetargowych.
5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenia zmiany materiatdw przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to np.
okolicznosci:
a) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw,
b) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy, ktdre nie obnizajg parametréw technicznych,
c) powodujgce poprawienie parametréw technicznych.
6. Zmiany moga zosta¢ dokonane jezeli ich uzasadnieniem sg nizej wymienione okolicznosci:
a) obnizenie kosztu wykonania robét lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu;
b) zmiana obowigzujacych przepiséw prawa;
c) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrologicznych,
wykopalisk, wyjgtkowo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, a takze innych przeszkdd lub
skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie umowy na przewidzianych warunkach;
d) sita wyzsza;
e) podniesienia bezpieczenstwa wykonywania robét;
f) usprawnienia procesu budowy i uzytkowania obiektu.
7. Podstawg obliczenia kosztow, o ktérych mowa w punkcie 8 lit. ¢), w przypadku gdy zmiany beda
wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych, stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w pkt 3 oraz:
a) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe
pracy sprzetu i materiatéw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wieksze niz srednie ceny
np. SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robét budowlanych lub
b) kalkulacja uproszczona w oparciu o uzgodniony z Zamawiajgcym publikator cen jednostkowych
robot budowlanych np. SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania roboét
budowlanych.
8. Warunkiem dokonania zmian, o ktdrych mowa w ust. 2 jest ztozenie wniosku przez strone inicjujaca,
ktdry zawiera:
a) opis propozycji zmiany;
b) uzasadnienie zmiany;
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c) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie jezeli zmiana bedzie miata

wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy;

d) opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy.
9. W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym
aneksem.
10. Wykonawca moze dokonywac¢ zmiany osdb odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi i odpowiedzialnymi za wykonanie zamdwienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego, akceptujagcego nowe osoby z wytgczeniem sytuacji
okreslonej w ust. 11 pkt a).
11. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie
zamoéwienia w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci i dtugotrwatej choroby powyzej 30 dni;

b) niewywigzania sie osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamodwienia z obowigzkdéw

wynikajgcych z umowy;

c) jezeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamodwienia stanie sie konieczna

z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja itp.).
12. Zamawiajacy moze Zzadaé¢ od Wykonawcy zmiany oséb odpowiedzialnych za wykonanie
zamodwienia, jezeli uzna, ze osoby te nie wykonujg swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
13. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamdwienia nowa osoba musi spetniaé
wymagania okreslone w SWZ.
14. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy wyraza zgode na zmiane czesci
zamodwienia planowanej do powierzenia Podwykonawcom (w stosunku do czesci wskazanych
w formularzu oferty, zmiane zakresu robdt planowanych do powierzenia Podwykonawcom, lub zmiane
Podwykonawcy, przy czym jezeli ta zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118, w celu spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa art. 112 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
15. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia, na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie,
o ktédrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
16. Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na powierzenie
Podwykonawcy czesci zamdwienia, co do ktérej Zamawiajacy nie zastrzegt osobistego wykonania przez
Wykonawce, a ktdra nie byta wskazana w ztozonej przez Wykonawce ofercie lub pomimo zobowigzania
w ofercie do wykonania zamoéwienia samodzielnie.

§21
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy
w szczegdlnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.
1360 ze zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
1682 ze zmianami) i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity
Dz. U.z 2022, poz. 1710 ze zmianami).

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §7 ust. 3-5 i §9 ust. 3 niniejszej umowy, wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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3. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazina i stanowi¢ bedzie naruszenie
postanowien umowy.

5. Jezeli postanowienia niniejszej umowy s3 lub stang sie niewazne, lub umowa zawieraé bedzie luke,
nie narusza to waznosci pozostatych postanowiert umowy. Zamiast niewaznych postanowien lub jako
wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktdra jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne w sposdb mozliwie bliski odpowiadac bedzie temu, co strony ustality, gdyby zawarty takie
postanowienie.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego, 1 dla
Wykonawcy.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Nr sprawy ZP.271.7.2023 Strona 21



Zatacznik nr 5 do umowy

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ JAKOSCI DLA WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urzadzenia i czesci zamienne (jezeli dotyczy),
bedace przedmiotem zamdwienia, wynosi .......... miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego
catosci robdt, a dla wymienianych materiatéw, urzadzen i czesci od dnia ich wymiany. Niezaleznie od
uprawnien przystugujacych Zamawiajagcemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu
stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji
przedmiotu umowy wszelkie wchodzace w jego sktad:

1) urzadzenia

2) czesci zamienne

3) wszelkie wykonane roboty

3. Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nieuzywanych urzadzen i czesci
zamiennych (jezeli dotyczy) i wytacznie wszystkich najnowszych ulepszen do projektu i materiatow.

4. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzadzenia i materiaty s3 wolne od wad
wynikajgcych z projektowania, materiatow czy jakosci wykonania.

5. Realizacja uprawniend z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej podanych
warunkach, ktére traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajgcy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

2) w przypadku wystgpienia (ujawnienia wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomié pisemnie Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej wystgpienia (wykrycia).

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzialnych wad zgtoszonych w okresie
gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o
ich wystgpieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa - niezgodnego
z dokumentacja projektowa, zasadami sztuki budowlanej bgdZ nieprzestrzegania warunkdéw
Umowy przez Wykonawce albo ukrytej wady materiatowe].

6) Gwarancja dla dostarczonych urzgdzen oraz wykonanych robét nie obejmuje roszczen z tytutu
uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika, niewtasciwego
przechowywania lub konserwacji,
b) niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg obstugi urzadzen,
c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez uzytkownika
lub inne nieupowaznione osoby,
d) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne, powddz,
pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),
e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacjg urzadzen, przekroczenie podanych
wartosci  konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych materiatéw
eksploatacyjnych.

6. W przypadku kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajgcy.
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