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Kraków, dnia 30.12.2022 r.  
 
 

Do wszystkich uczestników  

Wyjaśnienia treści SWZ (zestawy 60, 61,  64, 70, 71, 73, 74) 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej 
powyżej progów unijnych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych (Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 1710),  którego przedmiotem jest: „Budowa budynku 
dydaktycznego wraz z garażem podziemnym polegająca na rozbudowie i przebudowie budynku biblioteki 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie”   znak sprawy ZP.240.22 – 32. 
 
Treść zapytań i odpowiedzi zestawu 60 brzmi następująco: 
 
1. W odpowiedzi nr 20, zestaw nr 7 podano, że drenaż wokół budynku należy wykonać w II etapie 

inwestycji. Prosimy o potwierdzenie, że drenaż należy wykonać podczas prowadzenia robót ziemnych 
I-ego etapu. Wykonanie etapu I-ego bez drenażu spowoduje brak zabezpieczenia budynku przed 
wodą opadową oraz wzrost kosztów (wynikający z ponownego wykonania wykopów i zasypek). 
 
Odp.: W wycenie należy uwzględnić wykonanie drenażu. Przedmiotowe prace należy ująć w 
wycenie w I etapie realizacji.  
 

2.  W związku wytycznymi wykonania łącznika/przewiązki w drugim etapie inwestycji, prosimy podać w 

jaki sposób należy zabezpieczyć i wykończyć otwór w elewacji pod przyszły łącznik. 

 

Odp.: Zamawiający informuje, że celem zabezpieczenia otworu należy  wykonać ściankę  

na podkonstrukcji  drewnianej  całości otworu . Z zewnątrz należy zabezpieczyć płytą OSB 

i wodoodporną płytą Farmacel . Dla uzyskania szczelności należy przewidzieć folię  a  styki z 

elewacją należy zabezpieczyć np. pianką lub wełną . Od wewnątrz ściankę należy zaizolować wełną 

mineralną w celu  uniknięcia przemarzania. 

 

3. Zagospodarowanie terenu: w Opisie Technicznym PZT pkt.1 jest zapis „Do rozbiórki przewiduje się 

istniejące ogrodzenia”. Czy należy przewidzieć rozbiórkę całego istniejącego ogrodzenia z siatki wokół 

działki łącznie z dwoma bramami przesuwnymi? Proszę podać liczbę metrów bieżących do rozbiórki. 

W którym etapie należy ująć te prace? Co należy zrobić z usuniętym ogrodzeniem i bramami? Czy 

teren pozostanie otwarty, bez ogrodzenia? 

 
Odp.: Zamawiający informuje, że docelowo teren nie będzie ogrodzony. Prace rozbiórkowe 

ogrodzenia należy wykonać w II etapie realizacji robót. Zakres rozbiórek przedstawia m.in. rysunek 

PW-01-03-06-2022-RYS.002 -PZT INFRASTRUKTURA. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z 

zapisami SWZ do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oznaczenia i zabezpieczenia placu 

budowy robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. oraz Prawa 

budowlanego/oznaczenia i ogrodzenia terenu budowy ogrodzeniem pełnym z blachy, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 
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4. Zagospodarowanie terenu: ławki i kosze. Ze strony producentów małej architektury jest uwaga co do 

zastosowanego w projekcie drewna dębowego jako nie nadającego się do elementów narażonych na 

działanie czynników atmosferycznych. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego drewna. Jeśli 

tak, jakiego? 

 

Odp.: Zamawiający informuje, że elementy te przewidziano w projekcie jako dębowe. Istnieje 

możliwość stosowania rozwiązań równoważnych. 

5. Zieleń: dotyczy odpowiedzi Zamawiającego – zestaw 11, odp.6 „Zamawiający informuje, że drzewa 

objęte decyzją wycinki zostaną wycięte do dnia przekazania placu budowy”. Proszę o potwierdzenie, 

że wycięte zostaną zarówno drzewa, które wymagają zgłoszenia, jak i drzewa, na które nie jest 

wymagane zgłoszenie. 

 

Odp.: Zamawiający informuje, że wyłącznie drzewa objęte decyzją wycinki zostaną wycięte do dnia 

przekazania placu budowy. Zgodnie z zapisami SWZ w ofercie należy wycenić prace związane z 

zielenią ujęte w projekcie to jest m.in. wykonanie: zabezpieczenia drzew, trawników i nasadzeń 

oraz wszystkie niezbędne prace spełniające wszystkie wymagania dotyczące nasadzenia drzew i 

krzewów określone w decyzji WKŚ. Pielęgnacja zieleni winna być prowadzona przez wykonawcę do 

momentu odbioru końcowego inwestycji. 

 

6. W nawiązaniu od pytania/odpowiedzi nr 3 z „Treść zapytań i odpowiedzi zestawu 12” dotyczący braku 

w projekcie wykonania wyodrębnionego pasa ogniowego: prosimy o potwierdzenie, że przyjęte w 

projekcie budowlanym rozwiązanie wykonania fasad aluminiowo szklanych w systemie MB-SR60N 

Efekt firmy Aluprof wraz z przyjętymi w projekcie rodzajami przeszkleń np. dla fasady FS8: (88.2SR 

SunGuard SN63 / 16 / 6mm ESG / 16 / ESG 66.4SR CG Premium lub równoważne) spełnia wspomniane 

w powyższej odpowiedzi uzgodnienie z rzeczoznawcą p.poż.?  

 

Odp.: Zamawiający informuje, że rozwiązanie przyjęte w dokumentacji zostało zaakceptowane przez 

rzeczoznawcę p.poż na etapie projektu pod warunkiem otrzymania opinii ITB o którym jest mowa w 

projekcie. Zamawiający na etapie postępowania nie dokonuje oceny równoważności 

zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań. 

 

7. W nawiązaniu do pytania/odpowiedzi nr 3 z „Treść zapytań i odpowiedzi zestawu 12” dotyczący braku 

w projekcie wykonania wyodrębnionego pasa ogniowego: prosimy o potwierdzenie, że wspomniane 

w odpowiedzi uzyskanie dopuszczenia jednostkowego ITB obejmowałoby jedynie zatwierdzenie 

systemu p.poż. zabudowy poziomej przestrzeni między stropem/belką a fasadą? Jednostkowego 

dopuszczenia nie obejmowałoby zastosowanie w pasie między kondygnacyjnym bezklasowego (pod 

względem pożarowym) wskazanego w projekcie systemu MB-SR60N Efekt wraz ze szkleniem (również 

bezklasowym)? 

Odp.: Zamawiający zwraca uwagę, że w projekcie jest wyodrębniony i opisany pas EI30. Dla jego 

uzyskania zastosowano rozwiązanie  przedstawione w dokumentacji, które wymaga uzyskania opinii 

technicznej poprawności budowy tego pasa w świetle §223 "warunków technicznych" dla 

przedmiotowego projektu. Rozwiązanie przyjęte w projekcie  dotyczy całego układu: belka 

żelbetowa, bezklasowa fasada aluminiowo - szklana i uszczelnienie między ryglem i stropem. 

Dopuszczenie jednostkowe musi obejmować elementy dzięki którym możliwe jest uzyskanie 

poziomego pasa  EI 30. 

 

8. Zgodnie z dokumentacją: 

a) na rysunku PW-02-03-06-2022-RYS.103 „Przekrój B-B” widoczne jest na wysokości stropów 

poszczególnej kondygnacji oznaczenie EI30 (fragment poniżej)  
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b) w dokumencie „Ochrona przecipożarowa 02.1” w dziale 6 jest informacja o wymaganiu 
odporności poszczególnych elementów budynku gdzie dla ścian zewnętrznych podany jest wymóg 
(EI 30(o↔i)13, ) z uwagą 13) o treści „ w zakresie pasa międzykondygnacyjnego wraz z jego 
połączeniu ze stropem. 
c) w dokumencie „02 Opis Techniczny Architektury” w dziale 02.01.01 Fasady, świetliki dachowe, 
drzwi elewacji, drzwi karuzelowe” str 52 jest informacja o uzyskaniu „przez Wykonawcę 
dopuszczenia jednostkowego zastosowania dla spełnienia wymogu odporności ogniowej EI30 rygli 
ślusarki aluminiowej fasad na połączeniu ze stropami żelbetowymi (które będą rozwiązaniem 
ppoż. w zakresie pasa międzykondygnacyjnego wraz z jego połączeniem ze stropem)” 

Prosimy o potwierdzenie, że wyszczególniony powyżej wymóg / oznaczenie EI30 dotyczy 
pasa międzykondygnacyjnego, na który składa się: 

- żelbetowa belka 
- bezklasowy rygliel ślusarki aluminiowej (system MB-SR60N Efekt), obłożony od spodu 
okładzinami dla zapewnienia parametru odporności pożarowej EI30? 
Prosimy jednocześnie o potwierdzenie że ww wymóg EI30 nie dotyczy samego systemu 

fasadowego wraz ze szkleniem (zgodnie z dokumentacją zostały zaprojektowane jako bezklasowe 
w systemie Aluprof  MB-SR60N Efekt (+RUR) ze szkłem bezklasowym pożarowo).  

 
Odp.: Zamawiający informuje, że zaproponowane rozwiązanie transparentnego pasa między 
kondygnacyjnego PPOŻ nie jest ujęte w klasyfikacjach ogniowych wydanych przez uprawnione 
instytuty badawcze dla producentów systemów fasadowych. W związku z tym należy uzyskać 
opinię techniczną poprawności budowy tego pasa w świetle §223 "warunków technicznych " dla 
przedmiotowego projektu. Rozwiązanie dotyczy całego układu: belka żelbetowa, bezklasowa 
fasada aluminiowo - szklana i uszczelnienie między ryglem i stropem. Funkcję pasa ppoż. pełni 
belka żelbetowa o właściwej wysokości i uszczelnienie na ryglu aluminiowym. 
 

9. Zgodnie z rysunkiem PW-02-03-06-2022-303, detal „DETAL MOC. MIĘDZYSTROPOWEGO FS8-A-AS” 
widoczne jest wykonanie od spodu rygla ślusarki aluminiowej okładziny z 4xpłyta + blacha. W 
nawiązaniu do pytania powyżej: 

- prosimy o wskazanie jaki rodzaj płyt i jaką blachą należy wykończyć rygle od spodu? 
 

Odp.: Zamawiający informuje, że w projekcie zastosowano płyty GK od spodu rygla i blachę 
aluminiową 2mm malowaną w kolorze ślusarki okiennej.  

 
10. Plac Wejściowy – zaprojektowano pasma z kostki bazaltowej 6x6cm, gr.8cm. Czy Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie granitu czarnego Szwed? 

 

Odp.: Zamawiający informuje, że pasy o których jest mowa należy wykonać z takiego samego 

materiału z jakiego są wykonane pasy czarne przy budynku istniejącym biblioteki.  
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11. Zgodnie z rysunkami zestawieniowymi fasad PW-02-03-06-2022-RYS. 400, …-401, …-402, …-403 w 

zdecydowanej większości pokazuje fasady z podziałem pionowym 3m. Tak szeroki wymiar powoduje 

konieczność zastosowania typu fasad z systemem (+RUR) oraz szkła które z uwagi na gabaryty 

znacznie podwyższają koszty wykonania. Czy dopuszczają Państwo zmniejszenie podziału pionowego 

fasad? Jeśli tak to czy potencjalną oszczędność należy pokazać w niezależnej tabeli proponowanych 

rozwiązań zamiennych? 

 

Odp.: Zamawiający informuje, że podział fasady należy wycenić zgodnie z projektem.   

 

12. Zgodnie z opisem architektury dla fasad aluminiowo szklanych  należy wykonać „Dla izolacyjności 

akustycznej wzdłużnej pomiar wzorca fasady w laboratorium wg EN ISO 10848 - min. 2 pomiary po 

jednym dla rygla i dla słupka”. Z uwagi na wymiary wzorca wynikające z projektu fasad, nie jest 

możliwe wykonanie takich badań w Polsce. Wykonanie takich badań np. w Niemczech generuje duże, 

dodatkowe koszty. Czy inwestor dopuszcza rezygnację z wykonania tych badań. 

 

Odp.: Zamawiający informuje, że dostawca fasad winien przedstawić badania potwierdzające 

izolacyjność akustyczną na etapie zatwierdzania Karty Zatwierdzenia Materiału. 

 

13. Prosimy o wyjaśnienie opisu dotyczącego hydroizolacji części podziemnej (p. 5.10 numeru 

opracowania 05, tytuł opracowania „Opis Konstrukcji”) – co to jest „izolacja strukturalna w obrębie 

elementów żelbetowych”? 

 

Odp.: Zamawiający informuje, że izolacja strukturalna to całość rozwiązań technologii białej wanny. 

W odróżnieniu od izolacji powłokowej, realizowanej za pomocą warstw niezależnych od konstrukcji. 

 

14. Umowa par 14 ust 1 a). Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku gdyby Wykonawca popadł w zwłokę 

w wykonaniu Etapu I, to ewentualna kara umowna będzie naliczana od wartości wynagrodzenia Etapu 

I. 

Odp.: Zamawiający informuje, że udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym  

 

15. Umowa - prosimy o wprowadzenie zapisu do umowy mówiącego, że w przypadku gdyby Wykonawca 

popadł w zwłokę w wykonaniu Etapu I, to ewentualna kara umowna z tego tytułu  będzie anulowana 

w przypadku dotrzymania Etapu II. 

 
Odp. Odp.: Zamawiający informuje, że udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie 

późniejszym  

 
16. Po dokładnej analizie dokumentacji przetargowej stwierdzamy, iż wykonanie Etapu I w terminie 12 

miesięcy jest nierealne. Inwestor nakłada na Wykonawcę szereg niestandardowych obowiązków 

umownych takich jak: uzyskanie pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie prac 

archeologicznych, wykonanie pomiarów akustycznych fasad w laboratorium co ze względu na 

specyfikę projektu powoduje konieczność badania fasad w Niemczech. Dodatkowo Wykonawca musi 

wykonać roboty związane z uzupełnieniem kawern w pustkach krasowych co może zająć kilka 

miesięcy, pozostałe prace muszą odbywać się w specjalnym reżimie technologicznym z uwagi na iły 

pęczniejące. Inwestor wymaga zapewnienia konieczności dostępu do terenu parafii co wiąże się z 

koniecznością wykonania prac związanych z kanalizacją deszczową/retencyjną w sposób etapowy. 

Stopień skomplikowania konstrukcji, dachu i elewacji dodatkowo implikuje wydłużenie czasu realizacji  

w stosunku do standardowych budynków. Częściowe uwzględnienie wniosków Oferentów o 

wydłużenie czasu na realizację etapu I z 9 na 12 miesięcy nie wyczerpuje problemów terminowych . 
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Uważamy,  iż Oferenci uwzględniając niewystarczający czas na realizację etapu I doliczą do ceny oferty 

kary za niedotrzymanie terminów co w konsekwencji niepotrzebnie obciąży Inwestora. Mając na 

względzie powyższe prosimy ponownie o wydłużenie czasu realizacji  Etapu I do minimum 15 

miesięcy.  

 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Ponadto Zamawiający informuje, że 
podstawy zmiany terminu realizacji umowy uwzględniono w § 17 ust. 3 pkt 2). 
 

17. Podstawowym obowiązkiem Inwestora jest przekazanie placu budowy Wykonawcy na cele budowy 

zgodnie z pozwoleniem na budowę. Prosimy o potwierdzenie, iż plac budowy zostanie przekazany 

Wykonawcy robót nieodpłatnie oraz przejazd przez teren objęty pozwoleniem na budowę będzie 

swobodny i bezpłatny. 

 

Odp.: Zamawiający potwierdza, że plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy robót nieodpłatnie 

oraz przejazd przez teren budowy będzie swobodny i bezpłatny. Zamawiający informuje, że zgodnie 

z poniższym schematem na I etapie realizacji umowy należy zachować miejsca parkingowe dla 

pracowników Biblioteki.  

 

 

18. Prosimy o przekazanie projektu budowanego z kompletem uzgodnień, w szczególności uzgodnienia 

rzeczoznawcy ds. p.poż. 
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Odp.: Zamawiający informuje, że projekt budowlany zostanie Wykonawcy udostępniony na etapie 

przekazania placu budowy. Do wyceny należy przyjmować rozwiązania przyjęte w projekcie 

wykonawczym. 

 

19. W nawiązaniu do odpowiedzi 17 z zestawu 16 oraz biorąc pod uwagę niejednoznaczność 

dokumentacji w zakresie iniekcji pustek krasowych, prosimy aby Zamawiający dla porównywalności i 

konkurencyjności ofert określił ilość wypełnienia jaką oferenci maja przyjąć do wyceny, ponadto 

pozycja ta może być rozliczona powykonawczo, tj. jeśli zostanie wykonane mniej lub więcej iniekcji to 

wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone lub zwiększone. 

 
Odp.: Zamawiający informuje, że prace należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji, a wszelkie 
zmiany zakresu prac, w tym rozwiązań technicznych i technologicznych, regulują zapisy § 17 wzoru 
umowy. 
 

20. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego I-ego oraz II-ego etapu robót nie będzie konieczne 

odtworzenie istniejących dróg pomiędzy etapami. Czy inwestor wyraża zgodę na wyjęcie tych robót z 

zakresu prac i ewentualne zlecenie ich jako robót dodatkowych w przypadku zakończenia prac na I-ym 

etapie? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 

 

21. Prosimy o potwierdzenie, że następujące zakresy prac: oświetlenie zewnętrzne, sieci 
elektroenergetyczne,  kanalizacje niskoprądową oraz energetyczną należy wykonać w etapie 1.  
 

Odp.: Zamawiający informuje, że oświetlenie zewnętrzne, przyłącz elektroenergetyczny 
oraz kanalizacje niskoprądowe i energetyczne należy wykonać w etapie II. 

 
 
 
Treść zapytań i odpowiedzi zestawu 61 brzmi następująco: 
 
Pyt.  1.Rozliczenia z Wykonawcą będą odbywać się na bazie kwartalnej. Proszę o potwierdzenie, czy 
możliwe będzie zastosowanie tożsamego wobec podwykonawców.  
 
Odp.: Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami, nie mogą pozostawać w sprzeczności niż 
zapisami określonymi w umowie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą, które szczegółowo zostały 
opisane w § 7 umowy. Mając na uwadze powyższe zapisy, Zamawiający informuje, iż regulacje w 
zakresie rozliczeń pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami w umowach podwykonawczych nie mogą 
następować w cyklach dłuższych niż kwartalne. 
 
2. Zwracamy uwagę na rozbieżność między treścią umowy a SWZ dotyczące punktu odniesienia dla 
ważności gwarancji NWU w okresie rękojmi; w umowie wskazano jedynie okres rękojmi za wady, w SWZ 
wskazano okres rękojmi i gwarancji (tzw. podstawowy). Biorąc pod uwagę, że oferowany okres gwarancji 
jest jednym z kryteriów oceny ofert, a maksymalny okres punktowany wynosi 6 lat, prosimy o 
doprecyzowanie ważności gwarancji NWU w okresie rękojmi.  
 
Odp.: Zgodnie z  brzmieniem art. 453 ust. 2 Pzp Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji  kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia. Wobec 
powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści § 11 ust. 6 umowy, który otrzymuje brzmienie: 
„Strony postanawiają, że część Zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, lub w ust. 2, jeśli zajdą przesłanki zwiększenia Zabezpieczenia w nim wskazane, zostanie 
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zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 
gwarancji zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub po 
upływie okresu gwarancji określonego w § 13 ust. 5 zd. 1 niniejszej Umowy – w zależności od tego, który 
z tych okresów upłynie później”. 
 

 
Treść zapytań i odpowiedzi zestawu 64 brzmi następująco: 
 
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 02.02.2023 r. 
Pragniemy zwrócić uwagę na to, że odpowiedzi na pierwsze pytania techniczne zostały udostępnione 
dopiero w dniu 09.12.2022 (ponad tydzień po pierwszym terminie składania ofert – 01.12.2022 r.), 
natomiast wiele istotnych zagadnień i pytań mających wpływ na wartość oferty wciąż czeka na 
wyjaśnienie. 
Odpowiedzi przekazane w dniach: 09.12.2022, 14.12.2022 i 19.12.2022 r. poszerzają zakres prac 
Wykonawcy o dodatkowe, nieujęte w pierwotnym przedmiarze robót pozycje, np. o technologię kuchni 
lub technologię sceny, które wymagają indywidualnych wycen oraz konsultacji ze specjalistycznymi 
firmami. Zbliżający się okres świąteczny oraz zakończenie roku w znaczącym stopniu wpływa na pracę 
Podwykonawców i ich dostępność niezbędną do analizy bogatej i złożonej dokumentacji. Część firm nie 
pracuje w okresie świątecznym lub posiada ograniczone moce przerobowe, równocześnie jest to czas 
audytów, inwentaryzacji i rozliczeń rocznych. W związku z powyższym, Podwykonawcy zgłaszają duże 
trudności w dotrzymaniu wyznaczonego terminu przedstawienia realnej i konkurencyjnej oferty, co jest 
zbieżnym celem wszystkich uczestników procesu budowlanego, w tym Zamawiającego. Znacząco skraca 
się też czas dostępny na analizę ofert przez Generalnego Wykonawcę. 
Biorąc pod uwagę zależność terminu zadawania pytań od pierwszego, krótkiego terminu składania ofert, 
czas ten był mocno ograniczony, co znacząco utrudniło Wykonawcom analizę obszernej dokumentacji 
(sam opis architektoniczny ma 343 strony) oraz znalezienie wszystkich rozbieżności i wątpliwości co do 
zakresu prac. Zwracamy uwagę na mnogość dokumentacji dotyczącej rozwiązań architektonicznych 
wnętrz (książka pomieszczeń, projekt wnętrz, opisy etykiet na przekrojach, rzuty sufitów/posadzek, rzuty 
architektury, opis architektury), występujące między nimi rozbieżności sygnalizowane na bieżąco w 
pytaniach i brak określenia przez Zamawiającego, który dokument jest nadrzędny. 
W odpowiedzi na pytanie 2 z zestawu 23 Zamawiający informuje, że „w przypadku stwierdzonych 
rozbieżności /między częścią rysunkową a opisową oraz STWiORB/ należy podać konkretne przykłady na 
podstawie których będzie mógł udzielić jednoznacznej odpowiedzi”. Wymaga to od Oferentów ponownej 
analizy dokumentacji i przygotowania nowych pytań dotyczących konkretnych rozbieżności. Dodatkowo 
znacząco wydłuża to proces zbierania ofert o czas oczekiwania na odpowiedź, jednocześnie bez gwarancji 
jej otrzymania. 
W związku z ilością wątpliwości wyrażonych w formie zadanych pytań zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
przesunięcie terminu składania ofert o 3 tygodnie tj. do 02.02.2023 r. Dodatkowy czas umożliwi 
Wykonawcom dokładną weryfikację zakresu oraz przygotowanie konkurencyjnej oferty.  
 
Odp.: Zamawiający informuje, że pismem z dnia 28.12.2022 r., opublikowanym 30.12.2022 r. 
„Modyfikacja SWZ  zmiana terminu”, dokonał zmian SWZ w powyższym zakresie. 
 
Treść zapytań i odpowiedzi zestawu 70 brzmi następująco: 
 

1. Prosimy o udostępnienie kompletnej dokumentacji dot. istniejącego Budynku Biblioteki PAT. W 

załączonym pliku w części dot. architektury jest tylko kilka rysunków elementów typu schody, 

balustrady itp. Nie ma rzutów, przekrojów, ani zakresu robót związanych z wykonaniem łącznika. 
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Odp.: Zamawiający informuje, że dokumentacja budowy Budynku Biblioteki PAT została 

uzupełniająco zamieszczona w katalogu pn.: „REWIZJE  i rys. do zapytań” 

2. W przedmiarze etapu II znajdują się roboty murowe – ściany gr. 24  cm oraz ściany gr. 18 cm. 

Prosimy o potwierdzenie, że obie te pozycję mają znaleźć się w I etapie inwestycji. 

Odp.: Zamawiający informuje, że wszystkie ściany murowane należy wycenić i wykonać w 

ramach etapu I. 

3. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie oferty należy uwzględnić dwukrotne malowanie tynków, a 

nie trzykrotne jak to przedstawiono w przedmiarach. 

Odp.: Zamawiający informuje, że malowanie należy wykonać zgodnie z dokumentacja 

projektową. Zgodnie z opisem Architektury i SST Architektury: 

Str. 197 (PW Architektura), Str. 298 (SST Architektura),      

Uwaga: w przypadku niemalowanych podłoży czynność gruntowania stanowi absolutny wymóg 

technologiczny. 

(…) 

Str. 199 (PW Architektura), Str. 301 (SST Architektura),      

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną 

do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie ponieważ w 

projektowanym obiekcie wymagana jest duża gładkość powierzchni.      

(…) 

Farby należy stosować w zalecanej przez producenta ilości warstw z użyciem niezbędnych 

środków gruntujących i podkładowych oraz ww. masy szpachlowej. Produkt przeznaczony do 

stosowania w postaci handlowej, przed użyciem wymaga jedynie dokładnego wymieszania. 

Nanieść minimum 2 warstwy farby nie wcześniej niż po 4 godzinach od gruntowania. 

4. Prosimy o wskazanie ilości poszczególnych elementów zabudów, tak aby wszyscy Oferenci 

uwzględnili w ofercie ten sam zakres. Na rysunkach szaf meblowych nie ma podanych ilości 

poszczególnych zabudów, np. Szafa S1, S2 itd. Prosimy o zestawienie ilościowe poszczególnych 

elementów (szaf, gablot, katedr, itp.) 

Odp.: Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami pkt 22 p. pkt 3 SWZ przedmiary robót są 
materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny 
oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne. 
 

5. Czy wykonanie zabudowy portalu windowego na parterze jest w zakresie oferty? 

Odp.: Zamawiający informuje, że wykonanie zabudowy portalu windowego na parterze jest w 

zakresie oferty. Prace należy wycenić i wykonać w etapie II. 

6. Proszę o przekazanie zakresu rozbiórek, tak aby możliwe było oszacowanie kosztów z tym 

związanych przez wszystkich Oferentów jednakowo. 

Odp.: Zamawiający informuje, że zakres rozbiórek został wskazany i opisany w dokumentacji 

projektowej. 
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7. Prosimy o jednoznaczne określenie jaką ilość materiałów z rozbiórki można wykorzystać do 

wykonania projektowanych nawierzchni. W tej chwili każdy z Oferentów może przyjąć inne 

założenia i nie będzie to porównywalne. 

Odp.: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wtórne wykorzystanie kruszywa z  rozbiórek 

nawierzchni. Jednocześnie informujemy, że na etapie niniejszego postępowania nie jest 

możliwe dokładne określenie jaka ilość materiału z rozbiórki będzie mogła być wykorzystana do 

ponownej zabudowy. Przypominamy, że do Wykonawcy należy obowiązek sprawdzenia czy 

dany materiał będzie nadawać się do ponownego wykorzystania. Ostateczna zgoda na 

wykorzystanie materiału winna być uzgodniona z właściwym Inspektorem Nadzoru. Istnieje 

możliwość wykorzystania np. nawierzchni granitowych  i  bazaltowych dla posadzki placu przed 

budynkiem o ile stan istniejący pozwala na ponowne zastosowanie. 

8. Prosimy o przekazanie rysunku z zaznaczeniem w terenie stanowiska archeologicznego nr 3. 

Odp.: Zamawiający informuje, że w katalogu pn.: „REWIZJE  i rys. do zapytań” znajduje się plik 

pn. : „mapka 01007- stanowisko archeologiczne” ze wskazaniem stanowiska archeologicznego. 

9. Prosimy o rezygnację z wymogu wykonania badań archeologicznych i uwzględnienia  

w ofercie kosztów z tym związanych, a jedynie uwzględnienie nadzoru archeologicznego podczas 

prowadzenia prac ziemnych. Na tym etapie ciężko przewidzieć kwotę tych prac, gdyż może okazać 

się, że nie będą potrzebne dodatkowe prace archeologiczne i nie będzie dodatkowych kosztów. A 

jeżeli okaże się, że konieczne będą badania ratownicze, to koszt ich wykonania na tym etapie jest 

nie możliwy do oszacowania obecnie.   

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 

 
 
Treść zapytań i odpowiedzi zestawu 71  brzmi następująco: 
 
1.  Z uwagi na liczne odpowiedzi udzielone w ostatnich dniach przez Zamawiającego, które dotyczą 
zarówno części technicznej jak i zakresu prac które należy ująć w ofercie ( np. zabudowy meblowe, 
elementy wyposażenia ) zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert. Należy nadmienić , 
że udzielone w ostatnich dniach odpowiedzi precyzują i rozszerzają zakres prac jaki należy ująć w ofercie 
co obliguje oferentów do weryfikacji dokumentacji projektowej oraz wykonania przedmiarów dla 
dodatkowego zakresu prac. Powyższe wiąże się również z koniecznością pozyskania ofert „ z rynku” od 
potencjalnych dostawców i producentów. Z uwagi na przełom roku 2022/2023 oraz okres świąteczny 
firmy odmawiają złożenia ofert w terminie umożliwiającym ujęcie dodatkowego zakresu w końcowej 
ofercie. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert na dzień 24 
styczeń 2023 r.   
 
1. Z uwagi na liczne odpowiedzi udzielone w ostatnich dniach przez Zamawiającego, które dotyczą 
zarówno części technicznej jak i zakresu prac które należy ująć w ofercie ( np. zabudowy meblowe, 
elementy wyposażenia ) zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert. Należy nadmienić , 
że udzielone w ostatnich dniach odpowiedzi precyzują i rozszerzają zakres prac jaki należy ująć w ofercie 
co obliguje oferentów do weryfikacji dokumentacji projektowej oraz wykonania przedmiarów dla 
dodatkowego zakresu prac. Powyższe wiąże się również z koniecznością pozyskania ofert „ z rynku” od 
potencjalnych dostawców i producentów. Z uwagi na przełom roku 2022/2023 oraz okres świąteczny 
firmy odmawiają złożenia ofert w powyższym terminie co uniemożliwia ujęcie dodatkowego zakresu w 
ofercie wykonawcy. Okres świąteczny jest wyjątkowo niekorzystny pod kątem pozyskania ofert od 
podwykonawców i dostawców co może przełożyć się na ilość złożonych w postępowaniu ofert i tym 
samym na ich konkurencyjność. Przykładem może być tutaj publiczne postępowanie przetargowe „ 
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Postępowanie 2022/18 - Przebudowa budynku w Krakowie przy ul. Lubicz 25 dla potrzeb krakowskich 
jednostek prokuratur” z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert 
na dzień 24 styczeń 2023 r. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że pismem z dnia 28.12.2022 r. opublikowanym 30.11.2022 r. 
„Modyfikacja SWZ  zmiana terminu”, dokonał zmian SWZ w powyższym zakresie. 
 
 
Treść zapytań i odpowiedzi zestawu 73  brzmi następująco: 
 
1. W związku z okresem Świątecznym, dużą ilością zmian w dokumentacji, brakiem przedmiarów oraz 
brakiem odpowiedzi na część pytań zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 
26.01.2023. W trakcie okresu Świątecznego wiele firm dostawców i podwykonawców nie pracuje, przez 
co powstają trudności z pozyskaniem ofert, jednocześnie duża ilość zmian i odpowiedzi oraz brak 
przedmiarów wymaga poświęcenia dużo więcej czasu niż zwykle. Niepewność powoduje też brak 
odpowiedzi na część pytań przez co wycena części elementów nie może być dokończona. Życząc Państwu 
Zdrowych Spokojnych i Rodzinnych Świąt zwracamy się z wielką prośbą o uwzględnienie zmiany i 
pozwolenie na Rodzinne Święta również Wykonawcom startującym w przetargu, a z pewnością pozwoli 
im to na złożenie konkurencyjnych ofert. 
 
Odp.: Zamawiający informuje, że pismem z dnia 28.12.2022 r. opublikowanym 30.11.2022 r. 
„Modyfikacja SWZ  zmiana terminu”, dokonał zmian SWZ w powyższym zakresie. 
 
W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.01.2023r.  Zamawiający informuje, iż 
zmienia treść załącznika nr 1 do SWZ poprzez zmianę terminu związania ofertą (w załączeniu 
zmodyfikowany formularz oferty).  
 
 
 
Treść zapytań i odpowiedzi zestawu 74  brzmi następująco: 
 
1. Pytanie : 

 Sprężarka bezolejowa 4kW Q=8m3/h H=5 bar 
 Z informacji, które otrzymaliśmy parametry tej sprężarki są do siebie nieproporcjonalne. Moc 4kW jest 
zbyt duża dla wydajności 8 m3/h. Nie jesteśmy w stanie znaleźć sprężarki o takich parametrach na rynku. 
Dostaliśmy rozwiązanie dla sprężarki bezolejowej: 

 2,2 kW Q=18 m3/h  
lub 

 4 kW Q=40 m3/h, przy czym model ten jest stosunkowo spory i do dyskusji, czy tak duży agregat 
jest potrzebny.  

Proszę o wyjaśnienie i przesłanie dokładnych parametrów sprężarki. 
Jeżeli ta podana w dokumentacji ma pozostać, proszę o dobranie dostawcy i przesłanie namiarów.  

 Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie sprężarki o mocy 2,2 kW, pod warunkiem 
zachowania przepływu 8m3/h przy ciśnieniu tłoczenia min. 5 bar. 

2) W przypadku zastosowania szkła VSG jako szyby zewnętrznej w zespoleniu na silikonie odpornym na 
UV, należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia delaminacji na krawędziach. Ponadto, w miejscu 
widocznej spoiny silikonowej w postaci szerokiego paska w kolorze czarnym, będzie dochodziło do 
nagrzewania, co może powodować spontaniczne pęknięcia szyb. Nie zaleca stosowania zewnętrznego 
szkła odprężonego w zespoleniach uszczelnianych silikonem. Ponadto, w miejscu widocznej spoiny 
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silikonowej w postaci szerokiego paska w kolorze czarnym, będzie dochodziło do nagrzewania, co może 
powodować spontaniczne pęknięcia szyb – Proszę o informacje czy zamawiający dopuszcza zmianę 
systemu elewacji szklanej  

Odp.: Zamawiający informuje, że możliwe jest stosowanie rozwiązań równoważnych w aspekcie 
wizualnym  o parametrach  nie gorszych od rozwiązań wyspecyfikowanych  w  projekcie.  

 
W związku z opublikowaniem w dniu 30.12.202r. załącznika nr 3 – wzór umowy z wprowadzonymi 
zmianami wynikającymi z udzielonych wcześniej odpowiedzi, Zamawiający informuje, iż wszelkie zmiany 
do wzoru umowy będące następstwem udzielanych odpowiedzi, a nie ujęte w opublikowanym wzorze 
umowy zostaną wprowadzone na etapie podpisywania umowy.   
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