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Zatqgcznik nr 10 do SWZ
UMOWA NF: ..ccevevernnns
(projekt)
zawarta w dniu .........c....... /zawarta w dniu podpisania przez ostatnig ze Stron*
*(skresli¢ niewtasciwe w zaleznosci od sposobu podpisania umowy)

pomiedzy:

Powiatem Wotowskim

z siedzibg w Wotowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wotow

NIP: 9880219208,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ktérego dziataja:

Z SIEAZIDG euveeeeeeiee et st ettt et et st b s b st ehe s e b sea e b st b s et ebe st b sen b e e e nen s s
posiadajacym NIP: ..o REGON: .ottt e e st e e s e senanene
reprezentowanym przez:

1

2. s

zwanym dalej ,Wykonawc3a”

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawa z
dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j.; Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) w trybie podstawowym
z mozliwoscig negocjacji, art. 275 pkt 2, o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonanie zadanie pn.: ,,Modernizacja drég powiatowych na
terenie Powiatu Wotowskiego” .

2. Przedmiotem zamowienia jest realizacja inwestycji drogowej pn. ,Modernizacja drog powiatowych na terenie
Powiatu Wotowskiego”, w ramach dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych i polegajgca na remoncie nawierzchni odcinkéw drég powiatowych na terenie trzech gmin: Gminy
Wotdéw, Winsko i Brzeg Dolny.

3. Zakres zamowienia podzielony zostat na 5 odcinkdw, o tacznej dtugosci 5, 735 km:

1) DP 1272D —m. Grzeszyn, df. 990 m

) DP 1099D - odc. Winsko - Rogéw Wotowski, dt. 1120 m
) DP 1276D — odc. DK 36 - Stup, dt. 990 m
) DP1291D
— odc. Naborow - skrzyz. z drogg gminng na Bukowice, dt. 990 m
— m. Stobno, df. 990 m

5) DP relacji Prawikéw - Stary Dwér (bez numeru, dawna DW 341) — m. Pyszaca, dt. 655 m

4. Przedmiot umowy zostat szczegétowo opisany w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (dalej: ,SWZ"”) wraz z
zatgcznikami, stanowigcymi integralng czes¢ umowy.

5. Oferta Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.

6. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie robét budowlanych w oparciu o dokumenty SWZ, w szczegdlnosci: opisu przedmiotu zamoéwienia,
przedmiaru robdt, SSTWIOR, map sytuacyjnych wraz ze Swiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowigzujgcego w momencie ich realizacji;

2) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ zarzadzajgcy ruchem

W N

i wyniesieniem oznakowania w terenie;
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3) opracowanie projektu statej organizacji ruchu dla wyniesionego przejscia dla pieszych z masy bitumicznej (m.
Stobno) wraz z zatwierdzeniem przez organ zarzadzajgcy ruchem i wyniesieniem oznakowania w terenie;

4) obstuga geodezyjna inwestycji,

5) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie
trwania robét budowlanych;

6) opracowanie Planu BIOZ (jezeli jest wymagane),

7) dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych,

8) przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy, tj. niezgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,

normami, obowigzujgcymi przepisami, zasadami BHP lub w sprzecznosci z umowg, Zamawiajgcy wezwie

Wykonawce do zmiany sposobu realizacji umowy wyznaczajgc termin do dokonania zmian.

Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego majg zapewniony nieograniczony dostep do terenu budowy i

biezgcego zaznajamiania sie z postepem robdt budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do

udostepnienia Zamawiajgcemu wszelkich pomieszczen i miejsc, w ktdrych przechowywane sg materiaty i

urzadzenia wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy.

Realizacja inwestycji wspoffinansowana jest ze srodkow Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i godzi sie na finansowanie inwestycji zgodnie z uzyskanq

Promesq dofinansowania w ramach Funduszu.

§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 4 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzien dokonania odbioru koncowego robét budowlanych po
zakonczeniu inwestycji w sposdb umozliwiajgcy jej uzytkowanie, w sposdb zgodny z prawem.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przedtozy¢
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy.
Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu zobowigzany jest do zgtoszenia
ewentualnych uwag do jego tresci lub do jego zatwierdzenia.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do przedtozonego harmonogramu, Wykonawca zobowigzany
jest w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania do przedfozenia poprawionego harmonogramu, zgodnie z
uwagami Zamawiajgcego.
Wykonawca potwierdza, ze zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dotozeniem najwyzszej starannosci doswiadczonego
profesjonalisty, ze terminy wskazany w ust. 1, jakiinne terminy wynikajgce z umowy s3 obiektywnie i prawidtowo
okreslone i sg wystarczajgce dla wykonania w petnym zakresie przedmiotu umowy.
Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy. Dla swojej skutecznosci
harmonogram wymaga zatwierdzenia przez kazdg ze Stron.
Strony ustalajg, ze zmiany wprowadzone w harmonogramie nieskutkujgce zmiang korncowego terminu wykonania
przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1, nie bedg stanowity zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.
Aktualizacja Harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia do niej aneksu, jezeli nie
prowadzi do zmiany terminu realizacji umowy okreslonym w ust. 1
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze wstrzymac wykonywanie robdét budowlanych w przypadku ich wykonywania
niezgodnie zumowag lub w sposdb naruszajgcy warunki bezpieczeristwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia
0s6b znajdujacych sie na terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie
zwtoki wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce i nie powodujg zmiany terminu
robét.
Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 10, Przedstawiciel Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny. Jezeli
wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do
przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres rowny okresowi wstrzymania robét (przestoju).
Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.

§3
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PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

1 Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy. Przekazanie nastgpi w terminie do 5 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w
tym terminie wymaganych Prawem Budowlanym dokumentéw (oswiadczenia Kierownika Budowy/Robét o
przejeciu obowigzkow).

2. Zprzekazania terenu budowy Strony sporzadzg protokét w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

3. Z dniem przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie obowigzki i odpowiedzialnos¢ za
prawidtowe utrzymanie placu budowy i bezpieczenstwo znajdujgcych sie tam osdb, a ponadto za wszelkie szkody
zwigzane z realizacjg umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie w szczegdlnosci
wtascicieli nieruchomosci sasiednich, a takze za wszelkie szkody powstate poza placem budowy w wyniku dziatan
lub zaniechan Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje réowniez swoim zakresem dziatania i
zaniechania Podwykonawcéw i jest solidarna.

4.  Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie angazowat Zamawiajgcego w jakiekolwiek spory sgdowe lub inne spory
powstate badZ toczace sie w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego, w granicach dopuszczonych prawem, od
odpowiedzialnosci wobec 0sdb trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.

5 Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty urzadzen, materiatdow i innych rzeczy znajdujacych sie
na placu budowy, réwniez wéwczas gdy zostang one dostarczone przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajace z jego
upowaznienia, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

6. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robot, Wykonawca usunie zaplecze budowy oraz
uporzadkuje plac budowy w czesci, ktéra wczesniej nie zostata odebrana.

7. Do dnia odbioru placu budowy, roboty bedg pod kontrolg Wykonawcy, a Wykonawca podejmowac bedzie
wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkow, ktéore pozwolg unikngé
zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

84
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt,
2) koordynowanie i zarzadzanie realizacjg przedmiotu umowy przez wyznaczonych pracownikéw
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
5) przekazanie Wykonawcy zaswiadczenia o braku sprzeciwu organu architektoniczno-budowlanego dotyczacego
zgtoszenia wykonywania robét budowlanych w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu sprawnego wykonania robot i zapewnienia dobrej ich jakosci zatrudni
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, Zamawiajgcy ma prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczacej rozliczen z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z:
1) dokumentacjg SWZ, w szczegdlnosci opisem przedmiotu zamowienia, SSTWIOR, przedmiaru robét, mapami
2) decyzjami wydanymi przez odpowiednie organy,
3) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
4) innymi przepisami prawa,
5) zasadami wiedzy, sztuki budowlanej i technicznej oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
2. Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowaé z Zamawiajgcym i systematycznie informowac¢ Zamawiajgcego o
przebiegu prac objetych umowa.
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie i zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym ruchem projektéw tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot,
2) wykonanie i zatwierdzenie w organie zarzadzajgcym ruchem projektow statej organizacji ruchu dla
wyhiesionego przejscia dla pieszych,
3) przejecie terenu robdt od Zamawiajacego oraz zabezpieczenie terenu robaét;
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4) organizacja zaplecza budowy, ponoszenie kosztéw poboru energii, wody, kanalizacji, wywozu nieczystosci oraz
innych medidw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;

5) wykonanie wszelkich robét towarzyszacych i niezbednych do prawidtowej realizacji (miedzy innymi
wytyczenie geodezyjne),

6) wyniesienie w teren i oznakowanie robo6t wg zatwierdzonych projektéw organizacji ruchu, dbanie o ich czystos¢
i czytelnos¢,

7) po zakonczeniu robot odtworzenie i przywrdcenie do stanu pierwotnego utwardzen terenu i zieleni
naruszonych w czasie realizacji zamdwienia, a nie podlegajacych przebudowie, w tym demontaz obiektéw
tymczasowych,

8) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, badan i odbioréw oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej,

9) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza budowy,

10) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kazdego materiatu przed wbudowaniem,

11) usuwanie w okresSlonym przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego terminie wszelkich
stwierdzonych nieprawidtowosci,

12) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,

13) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych
potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementdw parametréw technicznych wymaganych
obowigzujacymi specyfikacjami technicznymi,

14) organizowanie robot w uzgodnieniu z Inspektorami nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw
w realizacji robot,

15) rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy,

)

6) opracowanie przed rozpoczeciem robét planu BIOZ (jesli dotyczy),

7) przestrzegania zasad BHP i p.poz.,

8) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezgco zbednych

materiatéw, odpaddw orazsmieci,

19) uczestniczenie, w razie potrzeby w tzw. radach budowy, z udziatem w nich upowaznionego przedstawiciela
Wykonawecy, przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownika robét (jesli bedzie taka koniecznosc), Inspektora
Nadzoru,

20) uzgodnienie z Zamawiajacym i wywoz po uprzednim oczyszczeniu materiatéw porozbidrkowych (w tym
destruktu bitumicznego) nadajgcych sie do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, przy czym miejsce to bedzie sie miesci¢ w granicach budowy,

21) zagospodarowanie mas ziemnych i pozostatych materiatéw pochodzgcych z rozbiérek we wtasnym zakresie
z uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw z wymagang optata za wysypisko wtgcznie,

22) zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robdét odpaddw. Utylizacje nalezy przeprowadzié
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

23) wykonanie na polecenie Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prac niezbednych ze wzgledu
na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osob lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajgc o tym
niezwtocznie Zamawiajacego,

24) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladdw gwarancyjnych,

25) wykonanie wszelkich obowigzkéw zwigzanych z odbiorami czesciowymi, koricowym,

26) zabezpieczenie przed zniszczeniem znakdow geodezyjnych na etapie realizacji inwestycji (jezeli dotyczy).

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego w umowie, w
przepisach prawa oraz odpowiedzialno$s¢ za skutki ich niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec
Zamawiajgcego oraz 0sob trzecich.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody w srodowisku obejmujgce szkody w chronionych
gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscig
stwarzajaca ryzyko wystgpienia szkody (m.in. obejmujacej gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpadami
niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza, wprowadzanie $ciekéw do waod lub do ziemi,
pobdér wdd, gospodarowanie odpadami wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin
niebezpiecznych, s$rodkéw ochrony roslin); wywotane swoim zachowaniem, a takize zachowaniem
Podwykonawcdéw, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci odpowiedzialno$é¢ Wykonawcy obejmuje rowniez
pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania, jesli zostang natozone.

6. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy bedzie stosowat wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Zamawiajacy dopuszcza

[
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zastosowanie materiatow, urzadzen technicznych réwnowaznych opisywanych w dokumentacji SWZ.

7. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgce;j
lub ktéra ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru.

8. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa robot przez osoby
posiadajace wtasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zatrudnienia przy realizacji umowy
wykwalifikowanego personelu technicznego i pracownikow wykwalifikowanych, niezbednych do nalezytego i
terminowego wykonania robot.

§6
NADZOR

1. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ na Kierownika robdt budowlanych, osobe wskazang w Ofercie,

posiadajaca uprawnienia budowlane uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen, w

specjalnosci inzynieryjnej drogowej (lub réwnowaine wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych

przepiséw) — nalezagcym do wihasciwej Izby samorzadu zawodowego, tj. ......ccecevereeerrurennns —tel v
2. Zmiana ww. osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5
dni roboczych od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s6b bedga spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkow Zaméwienia. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownika robodt bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowié¢ podstawy do zmiany terminu wykonania umowy.
Wykonawca zapewni statg obecnos¢ kierownika robot przy realizacji przedmiotu umowy.
4. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg z ramienia Zamawiajgcego prowadzi¢ bedzie:

w

§7
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie

ryczattowe W wysokosSCi .......cceeeeenrennenns zt brutto
wtym: VAT ... % oo Zt Netto ..ovvvveee e, zt
STOWNIE DIULLO: oovveetiieee et 7t

w tym dla poszczegdlnych drég za cene:

L.p. Nr drogi Odcinek drogi Dtugos¢ odcinka za cene brutto (zt):
DP 1272D m. Grzeszyn 990 m
DP 1099D odc. Winsko-Rogdéw Wotowski 1120 m
DP 1276D odc. DK 36-Stup 990 m
odc. Naboréw-skrzyz. z dr. gminng na 990 m
4. DP 1291D Bukowice
m. Stobno 990 m
5. | dawna DW 341 | m. Pysz3ca 655 m

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w mysl| art. 632 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem kompletnego
przedmiotu zamowienia. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamowienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw wynikajgcych wprost z dokumentéw SWZ, w tym opisu
przedmiotu zamdwienia, przedmiaru robot, warunkéw prowadzenia robét podanych w SWZ jak réwniez
wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamdwienia w zakresie podanym w opisie
przedmiotu zamowienia, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami,
pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang itp., oraz nalezny podatek VAT. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie jest podstawg do zmiany wynagrodzenia okreslonego w
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ust. 1. Majac na uwadze, ze przedmiotem umowy jest modernizacja drog powiatowych, polegajaca na remoncie
nawierzchni bitumicznych odcinkéw drég powiatowych ewentualne zmiany (zwiekszenia) dtugosci lub
szerokos$ci drogi i skutkujace tym zmiany (zwiekszenia) powierzchni nie przekraczajace 2,5 % dtugosci lub
powierzchni wynikajgcych z przedmiaru robét i udzielonych odpowiedzi nie beda podstawa do zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ktére powinno zaktadaé¢ ww. zmiany.

3.  Wykonawca o$wiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, ktérej zapisy
sg dla niego czytelne i zrozumiate, a w szczegdlnosci z Opisem przedmiotu zamodwienia, SSTWIOR oraz
przedmiarem robdt i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami
inwestycji, szczegdlnie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg
oferte oraz oswiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu
jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie
robdt. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim
zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.

4. Wpykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek praw lub
obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate Wynagrodzenia, chyba ze
uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

5 W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT, Wykonawca ztozy
oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania
potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

1. Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy zaliczke w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

2. Zaliczka, o ktérej mowa w ust. 1 zostanie przekazana na wniosek Wykonawcy na konto wskazane w niniejszej
umowie, w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, przy czym termin ztozenia wniosku o wyptate zaliczki nie
moze by¢ krétszy niz 14 dni od dnia faktycznego rozpoczecia robot.

3. Zaliczka jest pfatna a conto zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy — rozliczenie zaliczki nastapi poprzez
pomniejszenie o jej kwote nominalnej kwoty przypadajacej do zaptaty na rzecz Wykonawcy za wykonanie umowy.

4. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji (przedmiotu umowy) w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajacego, tj. 98% wartosci umowy, na czas poprzedzajgcy wyptate $rodkdw z Promesy Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych po zakoriczeniu realizacji inwestycji i jej odbiorze
koricowym do czasu wyptaty sSrodkéw na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

5. Pfatnos¢ koricowa (pomniejszona o dokonang zaliczke) bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej jednej,
koncowej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robdt. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Zanieterminowg ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach
handlowych.

7. lezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu catosci lub czesci robdt z pomocy podwykonawcy, to warunkiem
zaptaty, przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w art. 464 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia
przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rdwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

8. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw od podwykonawcy Ilub dalszych
podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 7 lub w razie niemoznosci zinnych powoddw ustalenia na podstawie
dokumentdéw i oswiadczen Wykonawcy i podwykonawcy wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy za roboty
wykonane, Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Zamawiajacy moze wedtug wtasnego uznania dokonaé zaptaty
czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i jednoczesnie zatrzymaé czes$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
odpowiadajgcg wysokosci zgtoszonego roszczenia przez podwykonawce, do czasu zawarcia i wykonania pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcy, przy udziale Zamawiajgcego, porozumienia w sprawie zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy. Z zastrzezeniem art. 465 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy
moze takze wyptaci¢ podwykonawcy zatrzymang cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym dokonanie tej
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zaptaty zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia
przekazanego podwykonawcy. W razie zatrzymania, o ktéorym mowa w zdaniach poprzedzajgcych Strony umowy
zgodnie stwierdzajg, iz nie zachodzi opdznienie Zamawiajgcego wobec Wykonawcy w spetnieniu swiadczenia
pienieznego - zaptaty wynagrodzenia umownego w czesci zatrzymanej i odsetki ustawowe nie beda naliczane.
W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt 7 umowy oraz art.
455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie dla
Wykonawcy w formie aneksu doumowy.

Podstawg do wykonania robdt dodatkowych jest protokét koniecznosci sporzadzony przez Strony.

Podstawg do okreslenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonywania robdt
dodatkowych jest kosztorys ofertowy, sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, przy
czym jako podstawe do kalkulacji wynagrodzenia kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca
przyjmuje:

1) ceny jednostkowe netto robdt tozsamych ujete w kosztorysie ofertowym (zaméwienia podstawowego),

2) w przypadku braku cen jednostkowych netto w kosztorysie ofertowym (zamdwienia podstawowego) -
ceny jednostkowe robot nie wyzsze niz Srednie ceny obowigzujgce w dacie ustalania wynagrodzenia
za wykonanie zamdwienia dodatkowego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej
ptatnosci (tzw. split payment).

Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez bank [***] o
numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest skuteczna dla Zamawiajacego z chwilg
powiadomienia go przez Wykonawce poprzez pisemne oswiadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktéry zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku
bankowego Wykonawcy, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia gospodarczg oraz znajduje sie w wykazie,
o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Zamawiajacy oswiadcza, ze zapfata wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 nastepowac bedzie z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug. W ww. przypadku Strony uznajg, iz roszczenie o zaptate zostato zaspokojone.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce nie znajduje sie w wykazie, o ktérym mowa
w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug Zamawiajgcy wstrzyma sie z dokonaniem
ptatnosci do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku spetniajgcego wymogi okreslone w ust. 14. Wykonawca
zrzeka sie prawa do naliczania odsetek za nieterminowa zaptate do momentu wskazania takiego rachunku do 7 dnia
od dnia wskazania przez Wykonawce tego rachunku.

Podzielng ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotdwkowych, realizowanych za
posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikdw VAT. Mechanizm podzielonej
ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np.
zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0 %.

Faktura bedzie wystawiona w nastepujacy sposdb:

Nabywca: Powiat Wotowski, PI. Piastowski 2, 56 — 100 Wotéw, NIP: 988-02-19-208.

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Wotowie, pl. Piastowski 2. 56-100 Wotow.

W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajagce w Konsorcjum, jego cztonkowie, upowaznig
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkdw Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury
VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy jest
réwniez uprawniony do dokonywania ptatnosci catosci lub czesSci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkéw
Konsorcjum.

§9
ODBIOR ROBOT

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioru robdt:
1) odbiory czesciowe,

2) odbior koncowy,

3) odbidr gwarancyjny.
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Przedmiotem odbioru koricowego bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego pisemnie.
Termin odbioru koicowego wyznaczy Zamawiajgcy w ciggu 5 dni od daty zawiadomienia go o gotowosci do tego
odbioru.
Zamawiajacy dokona odbioru w ciggu 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacje powykonawczg opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu, zawierajaca:

—  protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi

przepisami,
— dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s zgodne z art. 10
wspomnianej ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),
2) oswiadczenie Kierownika robét o zgodnosci wykonania robét budowlanych z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmoéwié odbioru do
czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy. Skorzystanie z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, winno zosta¢
poprzedzone bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, W
pisemnym wezwaniu do usuniecia przedmiotowych naruszen.

Nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem ustalonego w umowie terminu gwarancji i rekojmi oraz nie
pdzniej niz 30 dni przed uptywem tego terminu, Zamawiajgcy zwota komisje odbioru pogwarancyjnego, w
sktad ktorej wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy celem dokonania oceny
wykonanych robét i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi. Stwierdzone wady
nalezy usung¢ do czasu ustalonego przez ww. komisje.

§10

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, wnoszonego przez Wykonawce na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wynosi 2 % ceny umownej brutto okreslonej w §
7 ust. 1 umowy, w zaokragleniu w dét do petnych ztotych, tj. w wysokosci ....... zt (stownie ztotych: ......), w formie
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty
bedzie wymadg informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym
zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawié
Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy bgdz jego akceptacje
tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzgcg
w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga
mie¢ wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania
przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz pienigdz, woéwczas
Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowiacy 30% wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera
automatycznej klauzuli zmniejszajgcej wartosc¢ tego zabezpieczenia).

,Modernizacja drog powiatowych na terenie Powiatu Wotowskiego”

8



POLSKI
tAD

Nr sprawy: IR.272.7.2024.RD

8.

10.

11.

12.

1.

Kwota w wysokosci ... zt (stownie ztotych: ...), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia skutecznego zakoriczenia odbioru korncowego przedmiotu umowy, o
ile nie bedzie podstaw do pokrycia z zabezpieczenia roszczehn Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... zt (stownie ztotych: ..., 00/100), zostanie zwrdcona nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie tego okresu, o ile nie bedzie podstaw do pokrycia z zabezpieczenia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci,
w szczegdblnosci w przypadku przedtuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia, Wykonawca jest
zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminéw okreslonych w ust. 7 i 10 i nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptfaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w mysl ust. 11, po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§11
KARY UMOWNE
Oproécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdlnych postanowieniach Umowy, Strony przewiduja, ze
Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢é Wykonawcy:

1) za zwtoke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w terminie okreslonym § 2 ust. 1 umowy w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej
jednak niz 10 % tego wynagrodzenia,

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy o ktérym mowa w § 7 ust.1,

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, nie
wiecej jednak niz 10 % tego wynagrodzenia,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
—w wysokosci 2 % niezaptaconej naleznosci,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom —w wysokosci 0,05% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
5.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w wysokosci 0,1%
wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 11,

9) jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynnosSci innej osobie niz osoba Kierownika robot bez zgody
Zamawiajacego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, o ktérych mowa w § 6 — w wysokosci
15.000,00 zt za kazde takie powierzenie.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérg moga dochodzi¢ strony umowy nie moze przekroczy¢ 20%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary na zasadach
ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z przystugujacych mu naleznosci.
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5.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy w terminie 30 dni
od daty podpisania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie, z zastrzezeniem, ze
skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zosta¢ poprzedzone bezskutecznym uptywem odpowiedniego
terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w pisemnym wezwaniu do usuniecia przedmiotowych
naruszen;

2) Wykonaweca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 15 dni, z zastrzezeniem, ze skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zosta¢ poprzedzone
bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w pisemnym
wezwaniu do usuniecia przedmiotowych naruszen;

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

4) Wykonawca realizuje przedmiot zamoéwienia w sposdb niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacjg SWZ lub
wskazaniami Zamawiajgcego,

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 100 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze

zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, z zastrzezeniem, ze Wykonawca
nie moze zagdac¢ nawet czesci wynagrodzenia, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito na skutek przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robdét budowlanych Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nieodpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdét wedtug stanu na dziern odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VATprzez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni
od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajgcy

wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin; po

bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzyé poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§13
PODWYKONAWCY
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie lub za pomocg podwykonawcy w zakresie
zgodnym z wykazanym w ofercie, a mianowicie:

( zakres realizowany przez podwykonawce)
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2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i osob trzecich petng odpowiedzialno$¢ prawng ifinansowg za
dziatania i czynnosci, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikte z jego winy.
Wobec Zamawiajgcego podwykonawce reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub  dalszy  podwykonawca  zamierzajagcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 23 ponizej.

Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do przediozonego  projektu  umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatdow budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 9, nie dotyczg umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00
ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy pisemnie poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodnos$¢ z oryginatemprzedktadajacy.

Przepisy ust. 3-8 stosuje sie odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane.

Przepisy ust. 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane.

Przepisy ust. 4, 9-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3

dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo musi by¢ odptatna i musi by¢ zawarta na pismie, pod rygorem niewaznosci.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce na innego badz z niego zrezygnowac i

realizowa¢ umowe samodzielnie, o czym pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamodwien Publicznych, w celu wykazania spetniania

warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Zamawiajacy nie zaakceptuje zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jezeli do zawiadomienia

Wykonawcy przewidzianego w ust. 17 nie bedg zatgczone dokumenty, ktére bedg potwierdza¢ spetnianie

warunkow udziatu w postepowaniu zawartych w SWZ, a w szczegdlnosci:

1) wykaz oséb wraz z oswiadczeniem, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia,
posiadajg wymagane uprawnienia,
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20.

21

22.

23.

2) pisemne zobowigzanie podmiotdw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.
Zamawiajacy ma prawo zazada¢, aby Wykonawca uniemozliwit wykonywanie robét przez podwykonawce i
rozwigzat umowe z takim podwykonawca w przypadku, jezeli podwykonawca:
1) nie przestrzega odpowiednich przepiséw prawa;
2) wykonuje roboty niezgodnie z dokumentami umowy, w szczegdlnosci nie spetnia wymogdw dotyczacych
jakosci lub terminowosci wykonania robot.
W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie zawiera¢ jedynie takie umowy z podwykonawcami, ktorych
postanowienia uprawniajg Wykonawce do rozwigzania takiej umowy bez wypowiedzenia w razie zajscia
przypadkéw okreslonych powyzej oraz dopilnowa¢, aby takie postanowienia zostaty zawarte w umowach z
dalszymi podwykonawcami.
Projekt umowy z podwykonawcg musi zawiera¢ szczeg6towy opis zakresu rzeczowego przewidzianego do
powierzenia do realizacji przez podwykonawce oraz warto$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za dany
zakres robét.
Warto$¢ wynagrodzenia wszystkich podwykonawcéw nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszejumowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane w niniejszej umowie.

§14

GWARANCIJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy, tj. na wykonane roboty
budowlane, zamontowane materiaty, wyroby i urzgdzenia na okres ............ miesiecy, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego robét.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres réwny okresowi udzielonej gwarancji, tj..ccccccceeeecsssssssiissnnninnneneenns
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub prawnych. Jezeli
w ramach usuniecia wady nastgpi wymiana danego elementu robat.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koricowego robét przekaza¢ Zamawiajgcemu
dokumenty gwarancyjne producentéw lub sprzedawcow na materiaty urzadzenia lub elementy wyposazenia
wykorzystane przy wykonywaniu umowy, jezeli taka gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny
gwarancji obowigzujacy pomiedzy Wykonawca i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest
przenies¢ na Zamawiajgcego przystugujace mu uprawnienia z tytutu gwaranciji.

O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomic
Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione w trakcie procedury
odbioru, jezeli zgodnie z umowa nie stanowig podstawy do odmowy dokonania odbioru, bedg rowniez usuwane
w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie o wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze
skuteczne, jezeli zostanie dokonane na piSmie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowg
na adres [***]. W przypadku zgtoszenia dokonanego na pismie na adres pocztowy wystarczajace jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora ustug pocztowych. Data doreczania takiego listu jest data
dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczyé nowg rzecz w mozliwie najkrétszym czasie, lecz nie
dtuzszym niz 21 dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli z uwagi na ztozony charakter ujawnionej wady oraz
uwarunkowania techniczne usuniecie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy inny dtuiszy termin na usuniecie wady.
Termin ten bedzie wigzgcy dla Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci wyznaczenie innego dtuzszego
terminu na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o
wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole
podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wigzgca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym
koszty zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych
rzeczy do miejsca naprawy, jak rowniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w ktérym wada zostata
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ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.
W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktdrych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu

1) w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajacy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym celu Zamawiajacy moze wady usung¢ osobiscie lub zleci¢ ich usuniecie podmiotowi
trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywac sie na fakt dokonania naprawy, jako na
podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwarancji.

2) Uprawnienia z gwarancji przystuguja Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu Zamawiajgcego
pod tytutem ogdlnym lub szczegdinym. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca wystawi Zamawiajacemu
dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki juz udzielonej w ramach postanowien
niniejszego paragrafu umowy gwarancji. Dokument taki petni¢ bedzie funkcje znaku legitymacyjnego
potwierdzajacego uprawnienia gwarancyjne posiadacza dokumentu w stosunku do przedmiotu Umowy.
Wystawienie i posiadanie powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek
sposéb warunkiem korzystania przez uprawnionego z uprawnien wynikajacych z niniejszej gwarancji, ktére
to uprawnienia dla Zamawiajgcego wynikajg wprost z umowy, a dla nastepcy prawnego z faktu przejscia na
niego przedmiotu umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujacy takim dodatkowym dokumentem
gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywac faktu przejscia na niego przedmiotu umowy.

§15
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalei wynikajacych z niniejszej umowy, wymagajg formy

pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

2. Oproécz przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 455 — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza

mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub
w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
opdzinienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych
aktéw administracyjnych, ponad terminy wskazane w Kodeksie postepowania administracyjnego lub innych
wigzacych przepiséw, ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robét przez Wykonawce, a
opd&znienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej wyjatkowo niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt, w szczegdlnosci mogacych spowodowaé zniszczenie robdt lub powodujacych
koniecznos¢ ich wstrzymania ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania wymogdw stosowanych technologii, np.:
temperatura, wilgotnos¢ powietrza (fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Przedstawiciela inwestora), przy czym przedtuzenie terminu realizacji nastapi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi wystepowania ww. okolicznosci,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku
wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano
prowadzenie robot budowlanych,

5) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji SWZ, przy czym
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przedtuzenie terminu realizacji nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami — o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

6) przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku
wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji SWZ, zmian, powodujgcych  wstrzymanie lub
przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organdw oraz wydania decyzji przez
wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 7 umowy,

7) zmiany wynagrodzenia oraz przedtuzenia terminu wykonania zamédwienia w zakresie niezbednym
wynikajgcym z koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zamdwien publicznych,

8) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, w przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniem lub
ujawnienia sie roszczen osob trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamdwienia, w
szczegoblnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnienn wydawanych przez organy administracji
publicznej a takze uzyskanie warunkow przytgczeniowych od gestoréw sieci,

9) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron umowy,

10)w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na
zasadach okres$lonych w art. 118 ustawy — Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych.
W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
273 ust. 1 ustawy —Prawo zamdwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentdéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

11) przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku gdy
wykonanie danej czesci zamdwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie Zamawiajgcego.

12) okolicznosci zwigzane z agresjg na Ukraine, majgce wptyw na nalezyte wykonanie umowy.

3. Zamawiajacy dodatkowo przewiduje rozszerzenie zakresu zamowienia, po uzyskaniu zgody w ramach Programu:

1) Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy polegajaca na rozszerzeniu zakresu zamdwienia polegajgcego na objeciu

remontem drogi powiatowej 1272D na dodatkowym odcinku nie dtuzszym niz 950 m (dodatkowy odcinek, inny

niz wskazany w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy); lokalizacja odcinka do poczgtku m. Grzeszyn w kierunku skrzyz. z DK 36 .

Technologia wykonania zwiekszonego zakresu prac bedzie tozsama jak realizacja odcinka DP 1272D m. Grzeszyn,

dt. 990 m. Szczegotowy zakres realizacji tj. dtugosc odcinka zostanie okreslony w aneksie i bedzie nie dtuzszy

niz 950 metréw. Wynagrodzenie za rozszerzony zakres zamowienia bedzie obliczone jako iloczyn dtugosci

remontowanego odcinka i ceny za 1 metr biezagcy remontowanej drogi. Cena za 1 metr biezacy

remontowanego nowego odcinka bedzie réwna ilorazowi ceny ryczattowej wynikajacej z oferty za wykonanie

odcinka DP 1272D m. Grzeszyn i liczby 990. W przypadku zwiekszenia zakresu prac, o ktdrym mowa powyzej

wydtuzeniu ulegnie termin realizacji zamdwienia, przy czym nie bedzie on dtuzszy niz 1 miesigc od dnia
zawarcia aneksu zwiekszajgcego zakres prac.

2) Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy polegajgcg na rozszerzeniu zakresu zamowienia polegajgcego na objeciu

remontem drogi powiatowej 1276D na dodatkowym odcinku nie dtuzszym niz 990 m (dodatkowy odcinek, inny

niz wskazany w § 1 ust. 3 pkt 3 umowy); lokalizacja odcinka do korica odcinka objetego umowg w kierunku m.

Stup. Technologia wykonania zwiekszonego zakresu prac bedzie tozsama jak realizacja odcinka DP 1276D odc.

DK 36-Stup, dt. 990 m. Szczegdtowy zakres realizacji tj. dtugos¢ odcinka zostanie okreslony w aneksie i bedzie

nie dtuzszy niz 990 metréw. Wynagrodzenie za rozszerzony zakres zamdwienia bedzie obliczone jako iloczyn

dtugosci remontowanego odcinka i ceny za 1 metr biezgcy remontowane] drogi. Cena za 1 metr biezacy

remontowanego nowego odcinka bedzie réwna ilorazowi ceny ryczattowej wynikajgcej z oferty za wykonanie

odcinka DP 1276D DK 36-Stup i liczby 990. W przypadku zwiekszenia zakresu prac, o ktérym mowa powyzej

wydtuzeniu ulegnie termin realizacji zamdwienia, przy czym nie bedzie on dtuzszy niz 1 miesigc od dnia
zawarcia aneksu zwiekszajgcego zakres prac

4. Zawarcie aneksu, ktérego postanowienia przewidujg wydtuzenie terminu realizacji zamdwienia jest uzaleznione

od odpowiedniego przedtuzenia przez Wykonawce okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
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zabezpieczenia wniesionego na okolicznos¢ usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi za wady
(w przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostato w innej formie niz pieniezna).
Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
stronami umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT na ustugi bedace
przedmiotem umowy.
Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:
1) konieczno$¢ ich wprowadzenia bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznata $rodki na sfinansowanie zamdwienia,
2) zmiany beda nastepstwem dziatania organéw administracji,
3) wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajagcego, w szczegdlnosci w sytuacji ztozenia przez
Wykonawce propozycji, ktére przyspieszg ukonczenie robot, poprawig sprawnosé lub jakosé robot lub w
inny sposob dostarczg Zamawiajgcemu pozytku.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ wykonania robdt zamiennych lub zastosowania materiatéw zamiennych,
jezeli jest to uzasadnione ze wzgledow technologicznych lub innych waznych wzgledéw zapobiegajgcych
powstaniu wad przedmiotu umowy lub wprowadzenia nowych korzystnych rozwigzan, ktére nie wykraczajg poza
zakres przedmiotu zamodwienia. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty zamienne lub wykonaé¢ roboty
zamienne jedynie po zatwierdzeniu bezposrednio przez Zamawiajacego i zaopiniowaniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Roboty/materiaty zamienne zostang wytgczone z rozliczenia ryczattowego, a ich
rozliczenie odbedzie sie na podstawie kosztorysu rdznicowego sporzadzonego z uwzglednieniem stawek
cenowych zastosowanych w pomocniczym kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonywanie robdt
zamiennych/zastosowanie materiatéw zamiennych jest mozliwe jedynie po zawarciu stosownego aneksu do
umowy opisujgcego roboty/materiaty zamienne oraz uwzgledniajgcego zmiane wynagrodzenia z tego tytutu.

§17

WARUNEK ZATRUDNIENIA
Wykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1974 r.Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1465 z pdzn. zm) oséb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, tj: czynnosci zwigzane z
bezposrednim wykonywaniem robdt, wchodzacych w tzw. koszty bezposrednie, tj. wszystkich pracownikéw
fizycznych i operatoréw maszyn i urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu najpdzniej w _dniu przystgpienia do realizacji
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, wymienione w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, dane oséb, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
(w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy) oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy.
Zmiana os6b bioracych udziat w realizacji zamdwienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania
takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu skorygowane oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2.
Wykonaweca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany, w terminie 5 dni, do przedstawienia
dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacenie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia oséb
wskazanych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 2.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamoéwienia w celu
weryfikacji, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamowienia s3 osobami wskazanymi przez Wykonawce
w osSwiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 2 Osoby oddelegowane przez Wykonawce sg zobowigzane podad imie i
nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych
umozliwiajgcych identyfikacje oséb wykonujgcych prace na placu budowy Zamawiajgcy wzywa osobe
odpowiedzialng z ramienia Wykonawcy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu
wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawce do ztozenia pisemnego oSwiadczenia wskazujgcego
dane o0s6b ktére odmodwity podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiajgcego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:
1) oddelegowania do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 oséb niezatrudnionych na podstawie umowy
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4)

o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w
odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zmawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
umowe o prace);

oddelegowania do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 oséb niewskazanych w o$wiadczeniu, o ktérym
mowa w ust. 2 —w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w
odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zmawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w
osw3iadczeniu o ktéorym mowa w ust. 2);

odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 na
zasadach okreslonych w ust. 5 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, w przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawce w
drodze oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5);

nie przedstawienia w terminie zgdanych dokumentoéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie — w wysokosci
1.000 zt.

7. Postanowienia paragrafu stosuje sie odpowiednio do pracownikow podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18

UBEZPIECZENIE
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialno$é cywilng za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, ponosi Wykonawca robét.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej. w wysokosci minimum 500.000 zt zgodnie z dobrymi praktykami. Ubezpieczenie
powinno obejmowac podwykonawcow ubezpieczonego, a udziat wiasny nie moze by¢ wyzszy niz 10 %.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialnosé cywilna obejmujgce swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez pracownikdw i osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych.
Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegoblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymad sie z przekazaniem
terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie
wykonania umowy przez Wykonawce.
W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie Umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem
poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedtozenia przez Wykonawce odnosnego ubezpieczenia
w w/w terminie, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie okreslonym w ust. 2, 3 a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury
wystawionej przezWykonawce.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzys¢ Zamawiajgcego
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

§19
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki Administratora Danych Osobowych okreslone w przepisach
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, z 4 maja 2019 r.,
dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
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2.

Strony oswiadczaja, ze dane kontaktowe pracownikéw, wspotpracownikéw i reprezentantéw Stron udostepniane
wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostepnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposdb w okresie obowigzywania
niniejszej Umowy przekazywane s3 w zwigzku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym przez
Zamawiajacego lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepniane dane kontaktowe moga
obejmowac: imie i nazwisko, adres e- mail, stanowisko stuzbowe i numer telefonu stuzbowego. Kazda ze Stron
bedzie administratorem danych kontaktowych, ktére zostaty jej udostepnione w ramach Umowy.

Kazda ze Stron oswiadcza, ze stosuje srodki bezpieczenstwa, techniczne i organizacyjne, zapewniajace
bezpieczenstwo przetwarzanym danym osobowym, odpowiednie do stopnia ryzyka zwigzanego z ich
przetwarzaniem.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do nieudostepniania danych osobowych przetwarzanych w zakresie niniejszej
umowy innym podmiotom, zaréwno podczas trwania Umowy jak i po jej ustaniu oraz do zagwarantowania, ze nie
beda one udostepniane w sposéb niedozwolony przez jego pracownikédw, wspdétpracownikéw oraz
reprezentantow.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowac swoich pracownikéw, wspotpracownikow i reprezentantéw o
przetwarzaniu przez Zamawiajgcego danych osobowych, tj. przekazaé zapisy Klauzuli Informacyjnej RODO, ktérg
Zamawiajacy udostepnit Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami
RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z tresciag Umowy, RODO
oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub wykonaniem
niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci podejmg negocjacje pojednawcze
w celu rozwigzania tego sporu. W szczegdlnosci Strony zobowigzuja sie do poddania ewentualnych sporow
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na droge postepowania
sgdowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do dochodzenia roszczenia, wynikajgcego z
przepisow prawa.

W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wtasciwym w sprawach, o ktérych mowa w ust.
1, jest sad wtasciwy dla siedzibyZamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w
szczegolnosci: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig
inaczej.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

,Modernizacja drog powiatowych na terenie Powiatu Wotowskiego”
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