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Infrastruktura i Srodowisko

Zatacznik nr 2 do SWZ - BZP-3942-40/2021

Projektowane postanowienia umowy

Tres¢ projektowanej umowy zostanie uzupetniona
0 zapisy wynikajgce ze ztozonej oferty.

UMOWA Nr BZP-397-..../2021
zawarta w dniu 2021 r. roku w Krakowie pomigdzy:

Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibg 31-157 Krakow, Plac
Jana Matejki 13, NIP: 675-00-07-570, zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”,
ktérg reprezentuje Rektor Uczelni - prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, w imieniu ktérego
na podstawie petnomocnictwa wystepuje:

Kanclerz Uczelni - mgr Monika Wiejaczka

przy kontrasygnacie Kwestora Uczelni - mgr Jacka Kowalskiego

a
o ol 21 - T PSP wpisang  do
Rejestru Przedsiebiorcow pod numerem KRS ..........cccoeooveeeenee. , posiadajacym nr REGON

.......................... , NIP ..................... reprezentowang przez:
w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy beda miaty zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy bedgcego osobg
prawng)*

w przypadku osoby fizycznej, prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza (w przypadku spotki cywilnej Zamawiajacy
uwzgledni wszystkich wspdlnikéw badz ich petnomocnika) zastosowanie bedg miaty zapisy:

Panem/Pania ... prowadzgacym/-g dziatalno$¢ gospodarczg wpisang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod
Firma......ccceeevviiiiieiiiiininnenenn. . Z Siedzibq .................., posiadajacg REGON ..........ccccceeeenns ,
NIP oo, ¥

zwang/zwanym w dalszej czesci niniejszej umowy ,Wykonawca”.

Zamawiajacy i Wykonawcy w tresci umowy réwniez sg zwani ,Stronami”

(* komparycja umowy w zakresie danych wykonawcy zostanie dostosowana do formy organizacyjnoprawnej wykonawcy)

Podstawg zawarcia niniejszej umowy, dalej zwanej ,Umowg”, jest wybor oferty Wykonawcy
w wyniku przeprowadzenia postepowania o zamdwienie publiczne w trybie podstawowym,
zgodnie z postanowieniami art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.2019 z pdzniejszymi zmianami) -
nr sprawy BZP-3942-40/2021 na ustuge pn.: ,Nadzdr inwestorski nad realizacjq III
etapu robot budowlanych i instalacyjnych w budynku ASP im. J. Matejki w Krakowie
przy ul. Syrokomli 21 - objetych projektem ,Przebudowa, rozbudowa i zmiana
sposobu uzytkowania na potrzeby uczelni, kompleksu dawnej szkoty przemystowej
zenskiej - etap 1: przebudowa wiezby dachowej poddasza i stropu III kondygnaciji,
dobudowa ryzalitéw od strony podworca, przebudowa scian poprzecznych III kond.
oraz infrastruktura techniczna instalacji wod-kan., c.o0., wentylacji - klimatyzacji,
instal. elektrycznych, teletechnicznych i niskopradowych, instalacji fotowoltaicznej,
zagospodarowanie podworka oraz cze$ciowa termomodernizacja scian na dziatce nr
193, 192,195 i 194 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza” - umowa nr P0IS.01.03.01-00-
0051/16-00
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

. Przedmiotem zamdwienia jest S$wiadczenie ustug zwigzanych z petnieniem funkcji
Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno -
budowlanym, w zakresie instalacji sanitarnych oraz w zakresie instalacji elektrycznych,
przez ustanowionych inspektoréw nadzoru budowlanego we wszystkich wymaganych
prawem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego branzach oraz $cista wspoétpraca
z Zamawiajacym zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, wspoétudziat
w pozyskaniu wszystkich decyzji administracyjnych umozliwiajacych uzytkowanie
i eksploatacje wykonanych instalacji.

. Swiadczenie ustug, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zapewni przy pomocy Zespotu
inspektordw nadzoru w nastepujacych branzach:
1) Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno - budowlanej, ktérego wyznacza sie na

Koordynatora Zespotu, zgodnie z art. 27 ustawy - Prawo budowlane,
2) Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej,
3) Inspektor nadzoru w branzy elektrycznej.
. Roboty budowlane i instalacyjne, objete nadzorem stanowigcym przedmiot zamodwienia,
sq wykonywane w ramach realizowanej kompleksowej termomodernizacji budynku
Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie przy ul. Syrokomli 21 (etap III) objetej projektem pn.:
~Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki
w Krakowie przy ul. Syrokomli 21"- umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0051/16-
00.
. Zamoéwienie realizowane jest z udziatem Srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie
emisyjnosci gospodarki, Dziatania 1.3 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach,
Poddziatania 1.3.1 ,Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci
publicznej”.
. Zakres ustug obejmuje petnienie nadzoru inwestorskiego dla robdt, realizowanych na
podstawie umowy o roboty budowlane, obejmujgce w swoim zakresie:

1/ roboty wyburzeniowe w budynku wraz ze zmianami konstrukcyjnymi

2/ wyburzenie istniejacego garazu (pom. gospodarczego),

3/ oktadzina konstrukcji stalowej ptytami w EI 120 wraz z obudowg okien potaciowych -

ptyta g-k p.poz. i wetna mineralna gr. 15 cm - budynek gtéwny "A"

4/ izolacja pozioma - Iniekcja budynek "A" - Roboty budowlane

5/ izolacja pozioma - Iniekcja budynek "B" - Roboty budowlane

6/ Scianki dziatowe

7/ remont konserwatorski wystroju

8/ posadzki (czesciowy zakres)

9/ roboty wykonczeniowe (czesciowy zakres)

10/ sufity podwieszone (czesciowy zakres)

11/ montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej (czesciowy zakres)

12/ wymiana i renowacja stolarki okiennej - budynek gtéwny "A"

13/ renowacja stolarki drzwiowej zewnetrznej - budynek gtéwny "A"

14/ wymiana i renowacja stolarki okiennej - budynek "B" - oficyna

15/ renowacja stolarki drzwiowej zewnetrznej - budynek "B" - oficyna

16/ wymiana konstrukcji dachu - budynek "B" - oficyna

17/ wymiana pokrycia dachu - budynek "B" - oficyna

18/ docieplenie $cian zewnetrznych budynku "B"

19wymiana pokrycia dachu - roboty budowlane pozostate do wykonania - budynek

gtéwny "A"
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20/ mata architektura (czesciowy zakres zwigzany z wykonaniem dziedzinca)

21/ instalacja wodno-kanalizacyjna - budynek gtowny "A" i budynek "B" - oficyna

22/ instalacja wentylacji - budynek gtéwny "A" i budynek "B" - oficyna

23/ klimatyzacja + technologia (czesciowy zakres)

24/ instalacje p.poz., SSP i oddymianie (czesciowy zakres)

25/ instalacje niskopradowe: strukturalna, urzadzen aktywnych, KD, CCTV, BMS,
przyzywowa (czesciowy zakres)

26/ instalacje elektryczne (czesciowy zakres)

27/ instalacja fotowoltaiki

28/ instalacja grzewcza, ciepta technologicznego, c.w.u. (czesciowy zakres)

. Budynek Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie, na ktorym realizowane
beda roboty objete ustuga nadzoru, znajduje sie w Krakowie przy ul. Syrokomli 21 (dziatki
nr 193, 192,195 i 194 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza). Przedmiotowy budynek jest
obiektem zabytkowym, wpisanym do gminnej ewidencji zabytkoéw i podlega ochronie
konserwatorskiej w zakresie remontu elewacji frontowej, renowacji czesci stolarki okiennej
i drzwiowej, oraz zachowania czesci posadzek.

. Budynek Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21,
jest to budynek kompleksu dawnej szkoty przemystowej zenskiej, ktory zostaje
przebudowywany i remontowany na potrzeby Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w
Krakowie. Prace budowlane i instalacyjne beda wykonywane w nieczynnym budynku
stanowigcym wilasno$¢ Zamawiajgcego, jednak w sgsiedztwie intensywnej zabudowy
$rodmiejskiej.

. Budynek Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie przy ul. Syrokomli 21 petni¢ bedzie funkcje
dydaktyczng szkoty artystycznej. Prace budowlane bedg realizowane w budynku nie
uzytkowanym.

. Budynek ASP przy ul. Syrokomli 21 w czesci objetej dokumentacjg dla robdt objetych
zamowieniem, sktada sie z 2 czesci:

- Budynku gtéwnego zlokalizowanego w pierzei ul. Syrokomli

- Oficyny

Budynek gtéwny jest obiektem trzypietrowym z petnym podpiwniczeniem i poddaszem
nieuzytkowym, o rzucie w ksztaitcie litery ,U”, wykonanym w technologii tradycyjnej z
cegty petnej. Sktada sie z trzynastoosiowego korpusu gtéwnego - réwnolegtego do ul.
Syrokomli - oraz dwodch, symetrycznie rozmieszczonych skrzydet, usytuowanych w gtebi
dziatki.

Budynek gtéwny (frontowy), (stan aktualny):

- w ksztatcie litery ,U”

- ilo$¢ kondygnacji - podziemie + parter + 3 pietra + poddasze nieuzytkowe

- wys. budynku : 27,70 m do kalenicy

- pow. budynku : 3 430,80 m?

Budynek oficyny (dawny domek tercjana) jest obiektem dwupietrowym z podpiwniczeniem
i uzytkowa mansarda. Usytuowany jest wewnatrz dziatki przy granicy z dz. nr 191 i 192.
Rzut sktada sie z dwoch jednotraktowych prostokatow.

Budynek oficyny (stan aktualny):

- na rzucie prostokata

- ilo$¢ kondygnagji : podziemie + parter + pietro + poddasze
- wys. budynku : 14,14 m do kalenicy
- pow. budynku : 224,90 m?
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10. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg, dla robot objetych
nadzorem oraz kopie umowy na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Po wytonieniu
Wykonawcy robot budowlanych, réwniez inne dokumenty niezbedne do realizacji niniejszej
umowy, w tym: kopie umowy zawartej z Wykonawcg robdét budowlanych wraz
z zatwierdzonym harmonogramem realizacji tych robét.

§2

1. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okres$lonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zmianami), ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129),
oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.
2020 poz.282 ze zmianami).

2. Nadzér inwestorski, obejmowac¢ bedzie obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz inne obowigzki w zakresie nadzoru nad
wykonaniem robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 i 5, w szczegdlnosci:

1) zapoznania sie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru
robdt, kosztorysami ofertowymi wykonawcy, warunkami terenowymi i dokumentacjg
formalno - prawng budowy;

2) uczestniczenie w postepowaniu o zaméwienie publiczne na roboty budowlane
i instalacyjne objete nadzorem;

3) opiniowania poprawnosci pod wzgledem technicznym i ekonomicznym zastosowanych
w projekcie rozwigzan;

4) czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiatdbw i wyrobow nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

5) kontroli zgodnosci prowadzenia robdt z przepisami techniczno-budowlanym, o ktérych
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo budowlane;

6) uczestniczenia przy probach i odbiorach technicznych;

7) dokonywania odbiordéw robdt ulegajacych zanikowi lub zakryciu;

8) uczestniczenia w czynnosciach odbioréw czesciowych i odbioru koncowego catego
zakresu robdt budowlanych oraz okresowych przegladach gwarancyjnych w terminach
ustalonych przez Zamawiajagcego z Wykonawcg robdét budowlanych. W ramach tych
czynnosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do:

a) stwierdzenia gotowosci do odbioru,

b) przekazania Zamawiajacemu sprawdzonego operatu powykonawczego, z czescig
rozliczeniowg umowy na roboty,

c) dokumentowanie fotograficzne postepu robot.

reprezentowania Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie nadzoru i kontrole

wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, techniczng poprawnoscig, realizowanej

inwestycji oraz sprawdzenie zgodnosci realizacji z zawarta umowg o dofinansowanie
projektu wraz z osiggnieciem zaktadanych wskaznikéw realizacji projektu;

10) pobytu na terenie budowy w czasie prowadzenia robot w takich odstepach czasu, aby

zapewniona byta skuteczno$¢ nadzoru, jednak nie mniej niz dwa razy w tygodniu,

11) uczestnictwa w naradach budowy zwotanych na wniosek Inwestora lub Wykonawcy,

12) zatwierdzania harmonogramu robot, harmonogramu dostepnosci pomieszczen w uzgodnieniu

z uzytkownikami oraz harmonogramu ptatnosci czesciowych,

13) potwierdzania ilosci faktycznie wykonywanych robét oraz usuniecia wad,

14) rozliczania wykonanych robdét, weryfikacja obmiaréw i kosztoryséw przedstawianych

przez Wykonawce robét budowlanych (ofertowych i powykonawczych),

15) zgtaszania Zamawiajacemu wszelkich okolicznosci mogacych miec istotny wptyw na

terminowos¢ oraz poprawnos¢ wykonywanych robét budowlanych,

16) uczestnictwa w czynnosciach przekazania Wykonawcy robot budowlanych terenu budowy,

9

~—
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17) kontrolowania i przestrzegania zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na
terenie budowy,

18) powiadomienia Zamawiajgcego o rozbieznosciach miedzy dokumentacjg projektowg
a stanem faktycznym na terenie budowy,

19) rozliczenia koncowego umowy o roboty budowlane,

20) inwentaryzacji wykonanych robdét, w przypadku przerwania ich realizacji (po stronie
Wykonawcy jest wykonywanie i ponoszenie kosztdw wymaganych czynnosci
pomiarowych w celu potwierdzenia lub ustalenia wielkosci obmiarowych),

21) wydawania polecen i instrukcji kierownikowi budowy lub kierownikowi robot celem
prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w umowie z Wykonawca robdt;

22) zadania od Kierownika Budowy usuniecia usterek lub wad przez Wykonawce robdt oraz
okreslenie zakresu koniecznego do wykonania robdt naprawczych, pos$wiadczanie
usuniecia wad wykonanych robdt;

23) wstrzymania roboét, jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania oraz
w przypadku, gdy Wykonawca nie wypetnia swych obowigzkdw z nalezyta starannoscig
i widzg techniczna.

. W okresie odbioréw, zgtaszania wad i bezposrednio po tym okresie, do zadan Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego bedg nalezaty nastepujace czynnosci:

1) odbioér od kierownika budowy dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej i jej
sprawdzenie, dziennika budowy oraz kompletnej dokumentacji préb i sprawdzen, ktére
przekazuje Zamawiajacemu,

2) odbiér wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad.

. Inspektor Nadzoru czuwa nad prawidlowg i terminowg realizacjg robdt, zawiadamiajac

niezwtocznie Zamawiajgcego o wszelkich problemach i zagrozeniach, istotnych z punktu

widzenia zadania inwestycyjnego, ktore kierujac sie posiadang wiedzg techniczng

i doswiadczeniem zawodowym nalezy przewidywaé, w tym problemach i zagrozeniach

wptywajgcych na przesuniecie terminu realizacji robot budowlanych.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych

zobowigzan mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty materialne i finansowe.

. Zamawiajacy nie ogranicza zespotu Inspektoréw Nadzoru. W przypadku koniecznosci

dopuszcza sie uczestnictwo dodatkowych oséb ze strony Wykonawcy w realizacji zadania

w celu udzielenia niezbednego wsparcia i pomocy technicznej ze strony innych

specjalistow, ktére moze by¢ niezbedne do wiasciwego wykonania przedmiotu umowy.

. Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek Inspektora Nadzoru, o ktéorym mowa w paragrafie

1 ust. 2, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub choroby, nalezy zapewnié¢ zastepstwo

krétkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy Inspektora Nadzoru dla unikniecia

opoznien w realizacji robdt. Takie zastepstwo bedzie wczesniej uzgodnione

i zaaprobowane, na pisSmie, przez Zamawiajgcego.

. Inspektorzy Nadzoru zobowigzani sg nadzorowa¢ budowe w takich odstepach czasu aby

zapewniona byta skuteczno$¢ nadzoru. Potwierdzeniem pobytu kazdego inspektora na

terenie budowy bedzie jego wpis w dzienniku budowy, zawierajacy co najmniej date

i dokonane czynnosci.

. Zamawiajacy nie stawia wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp tj.

zatrudnienia na umowe o prace Inspektora Nadzoru, majac na uwadze, iz zgodnie

z ustawag z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, sg to osoby petnigce samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie, ktére moga wykonywac czynnosci samodzielnie, a charakter

wykonywanych czynnosci nie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy nie okresla sposobu dokumentowania zatrudnienia

na umowe O prace.
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§3
TERMIN REALIZACII
1. Termin realizacji przedmiotu zamowienia - od dnia podpisania umowy do dnia

zakonczenia robdt budowlanych objetych nadzorem tj. do 30 czerwca 2022 roku.
Rozpoczecie realizacji nastgpi poprzez przejecie obowigzkoéw inspektora budowy dla robdét,
o ktérych mowa w paragrafie 1 ust. 3 i 5, ktére majg rozpoczac¢ sie od 06 wrzesnia 2021r.
i zakonczy¢ do 30 czerwca 2022 roku.

2. W przypadku przediuzenia sie terminu wykonania robét budowlanych, o ktérych mowa
w ust.1, termin wykonania nadzoru inwestorskiego ulega przedtuzeniu o okres niezbedny
do wykonania wszystkich obowigzkéw Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wystgpieniu okolicznosci skutkujacych koniecznoscig
przedtuzenia terminu wykonania umowy.

4. Przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia nie stanowi podstawy do zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

84
1.W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ustanawia:
1) - jako Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen - Koordynator Zespotu posiadajacy/-a uprawnienia budowlane
(ZaKres i Nr UPrawni€N ........ccooveeeeieeeeeeceee e o] S z dnia ..o,
), ktora jest cztonkiem wilasciwej Izby Inzynieréw i Technikdw Budownictwa - data
waznosci zaswiadczenia przynaleznosci do PIIB ...........cccoeeveveevenennee.

2) - jako Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych bez ograniczen
posiadajacy/-a uprawnienia budowlane (zakres i nr uprawnien
.................................................... Nroeceeeeeeeeeee. 2 dni@ e ), ktéra jest cztonkiem

wlasciwej Izby Inzynierédw i Technikédw Budownictwa - data waznosci zaswiadczenia
przynaleznosci do PIIB .........cccoceceevevevennannnn
3) s - jako Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen, posiadajacy/-a uprawnienia budowlane (zakres i nr
UPFAWNIEM....ecveeveceeee et n e svenere e 3] SR zZ dnia .o, ), ktora jest
cztonkiem wiasciwej Izby Inzynierow i Technikdw Budownictwa - data waznosci
zaswiadczenia przynaleznosci do PIIB ..........ccccoovevevevenens

2. Kazda osoba wykonujaca funkcje Inspektora Nadzoru inwestorskiego jest zobowigzana do
ztozenia os$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéow Inspektora Nadzoru inwestorskiego
wynikajacych z niniejszej umowy oraz ustawy Prawo budowlane.

3.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatania wiasne oraz
dziatania i zaniechania inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéorym postuguje sie do
realizacji zamowienia, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

4. Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zmianami) i zakresem obowigzkéw okreslonym w § 1
z zastrzezeniem, iz nie s umocowani do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie
zlecania robot dodatkowych, zamiennych lub koniecznych. Decyzje w tym zakresie
podejmuje wytacznie Zamawiajacy. Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru nie majg prawa
do zwolnienia wykonawcy robdt budowlanych z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z zawarcia Umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg robdt budowlanych.

5. Zmiany o0séb, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, muszg by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie, wraz
z zataczonymi dokumentami potwierdzajgcymi kwalifikacje i do$wiadczenie nowej osoby
oraz wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci. Zmiana osobowa bedzie mozliwa pod warunkiem przedstawienia osoby
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o kwalifikacjach nie nizszych niz wymagania Zamawiajacego i doswiadczeniu zawodowym
nie mniejszym niz osoba, wskazana ofercie Wykonawcy do oceny, w kryterium poza
cenowym w zakresie doswiadczenia, a jednoczesnie, zmiana ta nie wptynie negatywnie na
terminowg realizacje przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy zaakceptuje lub odrzuci takg
zmiane w terminie siedmiu dni roboczych od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
dokona weryfikacji z wymaganiami postepowania o udzielenie zamdwienia, odnosnie kwalifikacji
i doswiadczenia wskazanej osoby.

6.W przypadku nienalezytego wykonywania obowigzkéw umownych przez ktéregokolwiek
Inspektora Nadzoru wskazanego w ust. 1, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany osoby
petnigcej funkcje tego Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy nadzér inwestorski nadal
prowadzony bedzie niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami niniejszej
Umowy, Zamawiajacy ma prawo do odwotania Inspektora Nadzoru i ustanowienia howego
Inspektora Nadzoru, jesli Wykonawca nie bedzie w stanie w ciggu trzech dni roboczych
zapewni¢ zastepstwa. W takim przypadku Wykonawca zostanie obcigzony ewentualnymi
kosztami za petnienie nadzoru przez nowego Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

.§5

1. Wykonawca os$wiadcza, iz kazda osoba skierowana do petnienia funkcji Inspektora
Nadzoru, o ktérej mowa w § 4 ust. 1:

a) posiada stosowne kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, zapewniajace $wiadczenie
ustug objetych umowa na najwyzszym poziomie, terminowo, w sposob staranny
i sumienny, wedlug standardéw i norm w tym zakresie stosowanych, oraz przepisane
prawem uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy,

b) przy wykonywaniu przedmiotu umowy przestrzegata bedzie przepisdéw prawa, postanowien
niniejszej umowy oraz ewentualnych szczegotowych zalecen Zamawiajacego,

c) w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, jak rowniez po jej ustaniu, zachowa petng
poufnos$¢ w stosunku do wszelkich informacji wynikajacych z tej umowy i nie wyjawi ich
osobom trzecim oraz ze wykonywane przez niego czynnosci nie bedg naruszac¢ praw
0s0b trzecich i obowigzujacego prawa.

2. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy
innej osobie niz wskazana w 84 ust. 1, z zastrzezeniem zapiséw 8§4 ust. 6, oraz §2 ust. 2 pkt 7.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do udzielenia Wykonawcy koniecznej pomocy przy realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, w tym dostarczy¢ Wykonawcy wszystkich zgdanych przez niego
informacji i dokumentéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli realizacji zadan objetych
przedmiotem umowy oraz wgladu do dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany do
uczestnictwa w kontrolach.

5. W ramach kontroli upowaznieni pracownicy Zamawiajacego oraz uprawnionych instytucji,
mogg badac¢ dokumenty i inne nosniki informacji, ktére majg lub mogg mie¢ znaczenie dla
oceny prawidtowosci wykonania zadania oraz zada¢ udzielenia ustnie lub pisemnie
informacji dotyczacych wykonania zadania. Wykonawca na zadanie kontrolujacego jest
zobowigzany dostarczy¢ lub udostepni¢ dokumenty lub inne nosniki informacji oraz udzieli¢
wyjasnien i informacji w terminie okreslonym przez kontrolujgcego.

6. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do kontroli
wszystkie materiaty pozyskane i wytworzone w ramach wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy.

§ 6.
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajgq, ze obowigzujacq ich formg wynagrodzenia, jest wynagrodzenie ryczattowe
brutto, ktére wynosi: .................... ztotych (sfownie ztotych:...................... ), w tym wartosc
netto: ..o ztotych (stownie zfotych:................... ) powiekszona o wartosé
podatku VAT w kwocie .............. ztotych. Do wynagrodzenia stosuje sie odpowiednio norme

okreslong w art. 632 kodeksu cywilnego.
2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w 3 ratach:
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- rata pierwsza bedzie stanowi¢ 30 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 i bedzie wyptacona po
zakonczeniu i odbiorze 30 % robot opisanych w § 1 ust. 5.

- rata druga bedzie stanowi¢ 30 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 i bedzie wyptacona po
zakonczeniu i odbiorze 60 % robét opisanych w § 1 ust. 5.

- rata trzecia bedzie stanowi¢ 40 % kwoty okreslonej w § 6 ust.1 i bedzie wyptacona po
zakonczeniu i odbiorze koncowym robot opisanych w § 1 ust. 5.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera podatek VAT w naleznej wysokosci
a takze wszystkie koszty sktadajgce sie na wykonanie przedmiotu Umowy z nalezyty
starannoscig, zgodnie ze ztozong ofertg stanowigcg zatacznik nr ... do umowy i na
warunkach zawartych w niniejszej umowie oraz Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia.

. Wynagrodzenie netto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi cato$¢ wynagrodzenia
z tytutu realizacji Umowy i przez caly okres realizacji Umowy nie bedzie podlegato zmianom.
W przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT wynagrodzenie zostanie obliczone
z zastosowaniem stawki zmienionej, wiasciwej. Stosowna zmiana nie wymaga zmiany tresci
niniejszej Umowy i zostanie dokonana w oparciu o pisemne os$wiadczenie.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem obejmujacym wszystkie
czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, nawet,
jesli czynnosci te nie zostaty wprost wyszczegdlnione w tresci niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze zadac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, nawet jezeli z przyczyn od
siebie niezaleznych nie mogt przewidzie¢ wszystkich czynnosci niezbednych do
prawidtowego wykonania niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawce, nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

§7.

. Rozliczenie z tytutlu wykonywania przedmiotu niniejszej umowy nastgpi czesSciowymi
fakturami VAT wystawionymi przez Wykonawce, po zakonczeniu kazdego okresu
rozliczeniowego opisanego w § 6, ust. 2 dla swiadczenia ustug stanowigcych przedmiot
umowy oraz potwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ze przedmiot umowy za dany okres
zostat wykonany prawidtowo. Na fakturze nie nalezy wpisywa¢ terminu ptatnosci
okreslonego datg, a jedynie sformutowanie ,ptatno$¢ 30 dni od daty doreczenia faktury
Zamawiajgcemu”

. Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni
liczac od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo sporzadzonych i dostarczonych
Zamawiajgcemu faktury VAT, z ktérymi Wykonawca dostarcza jednoczesnie:

1) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw, o otrzymaniu
wynagrodzenia naleznego na podstawie umowy o podwykonawstwo, zawartej zgodnie
z uregulowaniami § 8 niniejszej umowy,

2) albo oswiadczenie o poleceniu Zamawiajagcemu zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, co do ktérych Wykonawca nie przedtozyt
oéwiadczenia wskazanego w punkcie 1) powyzej, na podstawie przekazu (art. 9211
Kodeksu cywilnego)! — wraz z fakturami VAT wystawionymi przez tych podwykonawcdw
i dalszych podwykonawcéw.

. Jezeli polecenie przekazu dotyczy wynagrodzenia naleznego dalszemu podwykonawcy,
Wykonawca dostarcza polecenie przekazu wypetnione i podpisane réwniez przez
wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, ktérzy zawarli umowy
o podwykonawstwo poprzedzajgce umowe o podwykonawstwo z dalszym podwykonawca.

L Art. 921'Kto przekazuje drugiemu (odbiorcy przekazu) $wiadczenie osoby trzeciej (przekazanego), upowaznia tym
samym odbiorce przekazu do przyjecia, a przekazanego do spetnienia Swiadczenia na rachunek przekazujacego
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4. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy, O NUMErze .................
........................................................................ wiasciwy dla ptatnosci z tytutu realizacji Umowy:
1) jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.

- Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zmianami) prowadzony jest
rachunek VAT, umozliwiajgcym ptatno$é w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;
2) jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym Wykazie podmiotéw, o ktorym

mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 685,
z p6zn. zm.).tzw. ,biata lista”.

5. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajacego
o wykresleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika
VAT. Naruszenie tego obowigzku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do
wysokosci poniesionej szkody.

6. Zamawiajacy spetni Swiadczenie pieniezne tylko na rachunek bankowy Wykonawcy
widniejacy na ,biatej liscie”. Zamawiajacy ma prawo w terminie pfatnosci zweryfikowac
ujawnienie w wykazie, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2), prowadzonym przez Szefa KAS,
wskazanego przez Wykonawce numeru rachunku bankowego. Jezeli wskazany przez
Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie istniat w wykazie na dzien zlecenia przelewu,
Zamawiajacy ma prawo do zapfaty naleznosci na wybrany przez Wykonawce inny
rachunek bankowy Wykonawcy, ktory widnieje w tym wykazie. W przypadku, jesli
w Wykazie nie bedzie zadnego rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawiajacy wstrzyma
zaptate do czasu jego pojawienia sie rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie.
Wstrzymanie ptatnosci nie spowoduje zadnych ujemnych nastepstw dla Zamawiajacego,
w szczegdlnosci nie bedzie zrédtem roszczenia o zaptate odsetek za opdznienie w ptatnosci
lub kar umownych na rzecz Wykonawcy.

7.Zamawiajacy przy dokonywaniu ptatnosci ma prawo zastosowaé mechanizm podzielonej
pfatnosci, o ktéorym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z pd6zn. zm.).?

8. Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1666) ma mozliwos¢ przesytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogg elektroniczng za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto na platformie nr
PEPPOL: 6750007570. Jedoczesnie Zamawiajacy nie dopuszcza wysytania i odbierania za
posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych
z wyjatkiem faktur korygujacych. W razie niezgodnosci danych na fakturze z umowg
Zamawiajacy moze wstrzymac ptatno$é do czasu dostarczenia przez Wykonawce faktury
korygujacej. Woéwczas termin pfatnosci liczony jest od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
poprawnej faktury korygujacej.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za rzetelnos¢, prawidtowosc
i terminowo$¢ rozliczenia wszelkich podatkéw i innych naleznosci publicznoprawnych
podlegajacych doliczeniu do ceny oferty.

10. Datg dokonania zapfaty naleznosci z faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

11. Wynagrodzenie Wykonawcy wspoffinansowane jest z udziatem srodkéw Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-
2020, Osi priorytetowej 1 Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatania 1.3 Wspieranie
efektywnosci energetycznej w budynkach, Poddziatania 1.3.1 ,Wspieranie efektywnosci
energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej” - umowa o dofinansowanie nr POIS.01.

2Zapis bedzie miat zastosowanie, w przypadku wystapienia towaréw lub ustug wymienionych w zataczniku 15 do
ustawy o podatku od towardw i ustug (tzw. mechanizm podzielonej pfatnosci).
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03.01-00-0051/16-00 dla projektu ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk
Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21"

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ finansowg za utrate Srodkéw finansowych
z funduszu Projektu, spowodowang jego dziataniem, badz zaniechaniem.

12. W przypadku nieterminowej ptatnosci naleznosci wynikajacej z faktury, Wykonawca ma

prawo naliczy¢ Zamawiajgcemu odsetki ustawowe za kazdy dzien zwtoki.

13.Wykonawca bez pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego nie moze

-

9.

1

1

dokona¢ przelewu naleznosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

§8
PODWYKONAWSTWO

Udziat Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamowienia obejmuje catos¢ przedmiotu
niniejszego zamadwienia, z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

. Strony ustalajg, ze zgodnie z trescig oferty Wykonawcy, Wykonawca zleci podwykonawcom
wykonanie nastepujacej czesci (zakresu) przedmiotu ZamOWIENIA: ..vvvvevvrrrrnrrenenens
...................... /jesli dotyczy/

. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca podat

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi, jezeli s juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
ustug objetych przedmiotem zamowienia.

Wykonawca odpowiedzialny jest jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie za dziatania
i zaniechania osob, z ktérych pomocg zobowigzanie wykonuje, jak rowniez osdb, ktérym
wykonanie zobowigzania powierza

. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi stanowigce cze$¢ zamédwienia, zawartg miedzy
Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcg). Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.

. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 3 pkt 4) umowy.

Zmiana umowy z Podwykonawcg, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo,

wymaga dopetnienia obowigzkéw analogicznych do opisanych w ust. 6 i ust. 8

. W przypadku zwarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest obowigzany wraz z kopig

zawartej umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu polecenie przekazu, stanowigcego upowaznienie

Zamawiajacego przez Wykonawce do zaptaty na rzecz Podwykonawcy przystugujacego jemu

wynagrodzenia, o ktérym mowa w art. 921! kodeksu cywilnego - Przekaz pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktoérej mowa w § 10 ust. 3 pkt 4) umowy.

Zamawiajacy nie ponosi solidarnej odpowiedzialnosci za zobowigzania Wykonawcy wobec
Podwykonawcéw.

0.Zapisy powyzszych ustepéw stosuje sie takze w przypadku zawierania uméw przez
Podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami

1. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia. Przepis art. 122 ustawy
Pzp, stosuje sie odpowiednio.
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8§9

UBEZPIECZENIE
Wykonawca oswiadcza, ze kazdy inspektor nadzoru inwestorskiego skierowany do
realizacji zamdwienia jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
wyrzadzone w zwigzku z petnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
obejmujacg sSwiadczenie ustug, ktérych dotyczy zamowienie, na sume gwarancyjng nie
mniejszg niz rownowarto$¢ 50.000 euro (stownie piecdziesigt tysiecy euro) na dowdd
czego sktada zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
wraz z zaswiadczeniem o optaceniu skfadki od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) przed
podpisaniem umowy - najpdzniej w dniu jej podpisania.
. Jesli przediozone ubezpieczenia OC zostaty zawarte na okres krotszy niz termin zakonczenia
robét budowlanych, nad ktérymi bedzie sprawowany nadzdr inwestorski Wykonawca ziozy
os$wiadczenie o utrzymaniu ciggtosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej przez kazdego
inspektora skierowanego do realizacji zamowienia do konca realizacji kontraktu.
. W przypadku niezachowania przez Wykonawce ciggtoéci umowy ubezpieczenia, o ktorej
mowa powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy z winy
Wykonawcy i naliczenia kar umownych.

§ 10

KARY UMOWNE
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody, bedace
normalnym nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
ocenianego w granicach przewidzianych dla umoéw starannego dziatania. Nie ponosi
natomiast odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan Wykonawcy robdt oraz Zamawiajacego lub innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego chyba, ze akceptowat czynnosci powodujgce powstanie szkody.
Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu rozwigzania umowy badz odstgpienia od umowy w catosci lub czesci przez
ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1. Odstgpienie od Umowy nie
powoduje utraty uprawnien z tytutu rekojmi ani mozliwosci naliczenia kary umownej;

2) za kazdy brak potwierdzonego pobytu Inspektora Nadzoru na budowie, w wysokosci
2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1;

3) za dopuszczenie do zastosowania przez Wykonawce robdét materiatdw niezgodnych
z SWZ, zatwierdzenia wnioskow materiatowych niezgodnych z SWZ lub odebranie
robét wykonanych niezgodnie z SWZ lub sztuka budowlana, w wysokosci 4.000 zt
(stownie: cztery tysigce zt);

4) za naruszenie obowigzku przedtozenia kopii umowy lub polecenia przekazu, o ktorych
mowa odpowiednio w § 8 ust. 6 lub 8 w wysokosci 1000 zt

5) za kazde zdarzenie za brak uczestnictwa w odbiorze robdt zanikajacych, odbiorze
czesciowym, koncowym, rozruchach, testach i probach w wysokosci 2000 zt za kazdg
nieobecnos¢;

6) za niedopetnienie lub nienalezyte petnienie nadzoru nad prawidtowg realizacjg robét
przez Wykonawcéw, w szczegolnosci dopuszczenie do powstania wad w robotach -
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za
kazda wade lub nieprawidtowos¢.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto w § 6 ust. 1.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonej kary

umownej.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w kazdym czasie w przypadku stwierdzenia razacego

naruszenia obowiazkow przez Wykonawce.
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Maksymalna wysoko$¢ mar umownych wynikajacych z niniejszej umowy ktorych moga dochodzi¢
strony umowy nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.
Strony moga dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego wysokosc
zastrzezonych kar umownych.

Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne poczawszy od dnia nastepnego po dniu,
w ktdrym miaty miejsce okolicznosci faktyczne okreslone w niniejszej umowie stanowigce
podstawe do ich naliczenia.

Kary umowne nalezne Zamawiajagcemu mogg by¢ wediug uznania Zamawiajacego:
potragcone z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy, wniesionego zabezpieczenia wykonania
Umowy na podstawie przedtozonego mu os$wiadczenia Wykonawcy lub Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptaty kary umownej, naliczonej przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu w oparciu wezwanie do zaptaty kary umownej, w terminie 7 dni od
jego doreczenia.

Roszczenie o zaptate staje sie wymagalne poczawszy od dnia nastepnego po dniu,
w ktdérym miaty miejsce okolicznosci faktyczne okreslone w niniejszej umowie stanowigce
podstawe do ich naliczenia.

Zamawiajagcy ma prawo skontrolowaé¢ zaawansowanie robot budowlanych oraz
dokumentacje techniczng i powykonawczg na kazdym etapie ich realizacji. Ma prawo
dokumentowac¢ w postaci filméw i zdje¢ zaréwno zaawansowanie rob6t budowlanych, jak
rowniez status przygotowania dokumentacji technicznej i powykonawczej.

. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

§11
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy zapewni wsparcie w zagadnieniach formalnych w przypadkach, gdzie

uczestnictwo Zamawiajacego jest wymagane przez prawo m.in. poprzez udzielenie
Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw do reprezentacji Zamawiajacego w tych sprawach,
wsparcie w wyjasnieniach wszystkich aspektoéw prawnych zwigzanych z projektem, aranzowanie
uczestnictwa nadzoru autorskiego (o ile zamawiajacy uzna za stosowne) w wyjasnieniach
wszystkich kwestii dotyczacych dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢é Wykonawcy, na czas petnienia nadzoru,
nastepujgce dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego:

a) dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

b) dokumenty formalno-prawne dotyczace realizacji projektu.

c) kopie umowy zawartej z wykonawcg robot budowlanych.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ lub wydac

wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca
zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajgcego skontrolowaé lub zbada¢ dokumentacje
dotyczacq wykonywania umowy oraz sporzadzi¢ z niej kopie zaréwno podczas, jak i po
wykonaniu umowy.

. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem

umowy nie beda, za wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie to konieczne w celu wykonania umowy,
publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Zamawiajacy ma prawo zgtasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace procesu

inwestycyjnego, ktére Wykonawca winien niezwtocznie przeanalizowaé i uwzglednié,
zawiadamiajac Zamawiajacego o podjetych dziataniach. Zgtoszenia dokonywane bedg pisemnie
badz pocztg elektroniczng z konta Zamawiajacego pod wskazany adres poczty elektronicznej
Wykonawcy. Odpowiedzi powinny by¢ réwniez w formie pisemnej lub elektronicznej.

§12
PRAWA AUTORSKIE

. Autorskie prawa majgtkowe do utwordw (m.in. opinii, analiz, sprawozdan, dokumentacji

technicznej), ktore powstang w wyniku realizacji Umowy, przejdg na Zamawiajacego
z chwilg przekazania nosnikéw materialnych (w ramach wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1), na ktdrych zostaty utrwalone.
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. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, obejmuje
rowniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych w odniesieniu do
przedmiotu Umowy i zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231 ze zm.). Wynagrodzenie obejmuje prawa
zalezne i zobowigzanie do niewykonywania osobistych praw autorskich wykonawcy.

. Na podstawie Umowy Wykonawca i osoby skierowanie do realizacji zamdwienia przez
Wykonawce przenoszg na Zamawiajgcego prawa zalezne do utworéw, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, w tym przystosowywanie, dokonywanie zmian, przerdobek
lub dokonywanie w nich jakichkolwiek innych zmian.

. Wykonawca i osoby skierowane do realizacji Umowy przez Wykonawce ponoszg petng
odpowiedzialno$¢ za spowodowanie naruszenia praw autorskich oraz innych praw oséb
trzecich przy wykonywaniu Umowy.

§ 13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art.456 ustawy Pzp, tj.:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpic¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

b) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108 ustawy Pzp,

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

2) w nastepujacych okolicznosciach zaleznych od Wykonawcy:

a) jesdli zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe lub postepowanie likwidacyjne
Wykonawcy,

b) jesli zostanie powzieta informacja o rozwigzaniu Wykonawcy,

c) jesli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy

d) brak jest ciggtosci waznosci polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 9 ust.1
przez caty okres trwania umowy

e) w przypadku utraty uprawnien przez osobe petnigca funkcje Inspektora Nadzoru

f) w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajgacego wiedzy uzasadniajgcej
odstgpienie, jezeli Inspektor Nadzoru bez uzasadnionej przyczyny nie podjat
wykonywania lub przerwat wykonywanie umowy na okres dtuzszy niz 7 dni roboczych
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie
7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

g) jezeli dotychczasowy przebieg prac wskazywac bedzie, iz nie jest prawdopodobnym
nalezyte wykonanie umowy Ilub jej czesci w terminie 7 dni od pisemnego
poinformowania Wykonawcy o nieprawidtowosciach,

h) gdy Wykonawca wykonuje umowe lub jej cze$¢ w sposdb sprzeczny z umowg i nie
zmienia sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiajacego
w terminie okre$lonym w tym wezwaniu, w terminie 7 dni od pisemnego
poinformowania Wykonawcy o nieprawidtowosciach,

i) jezeli Wykonawca ztozy fatszywe oswiadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy
albo oswiadczenie niekompletne, ktérego nie uzupetni w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, w terminie 7 dni od dnia kiedy Zamawiajacy powziat
informacje o okolicznosciach warunkujacych odstgpienie od umowy.
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N

. W przypadku, o ktérym mowa w ust.1 pkt 1) lit. b), tiret 1, zamawiajacy odstepuje od
umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
4. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
5. Strona, ktéra odstepuje od umowy wzajemnej, obowigzana jest zwroci¢ drugiej stronie,
co otrzymata od niej na mocy umowy, a druga strona obowigzana jest to przyjaé. Strona,
ktéra odstepuje od umowy, moze zadac nie tylko zwrotu tego, co $wiadczyta, lecz réwniez na
zasadach ogdlnych naprawienia szkody wyniktej z niewykonania zobowigzania.

§ 14
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy i Wykonawca zwani dalej réowniez ,Stronami” oéwiadczajg, ze znane jest im
i stosujg w swojej dziatalnosci rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
Zz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

2. O ile bedzie to potrzebne do prawidtowego wykonania umowy, Wykonawca, zgodnie
z przepisem art. 28 ust. 3 RODO powierzy Zamawiajgcemu przetwarzanie danych
osobowych, ktérych jest Administratorem lub Przetwarzajgcym.

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogdlnego Rozporzadzenia, Zamawiajacy informuje, ze:

1) Administratorem Danych (dalej: ,Administrator”) jest Akademia Sztuk Pieknych im. Jana
Matejki w Krakowie z siedzibg przy Placu Matejki 13, 31-157 Krakdw, NIP: 675-00-07-570
REGON: 000275783.

2) W sprawach zwigzanych z Pani/Pana danymi prosze kontaktowac sie z Inspektorem
Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomoca poczty tradycyjnej na adres Administratora,
e-mail: iod@asp.krakow.pl .

3) Pana/Pani dane osobowe sa przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. ¢ RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbedne do wypetniania obowigzku prawnego cigzacego na
Administratorze. Cel przetwarzania danych osobowych jest zwigzany z realizacja umowy
zawieranej w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, na: ,Nadzér
inwestorski nad realizacjq III etapu roboét budowlanych i instalacyjnych w budynku ASP im.
J. Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21 objetych projektem - ,Kompleksowa
termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie przy
ul. Syrokomli 21”- - umowa nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00" zawartej w wyniku
postepowania znak: BZP-3942-40/2021.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg takze w celu realizacji obowigzku prowadzenia
ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawg z dnia 14 lipca 1983r.
0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). Pana/Pani dane
bedaq przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia 1 stycznia roku nastepujacego po
roku, w ktérym zakonczone zostato postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego,
za wyjatkiem umow, ktore beda przechowywane przez okres lat 10

5)Pani/Pana dane pozyskane w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego
przekazywane beda cztonkom komisji przetargowych i upowaznionym pracownikom ASP
w Krakowie jak réwniez wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyz co do zasady
postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostepu do
Pani/Pana danych, o ktérych mowa wyzej moze wystgpi¢ jedynie w szczegdinych przypadkach,
jesli jest to uzasadnione ochrong prywatnosci, zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym osobom lub podmiotom jezeli
obowiagzek taki bedzie wynikac¢ z przepiséw prawa. Do Pani/Pana danych moga tez mie¢ dostep
podmioty przetwarzajace dane w naszym imieniu, np. podmioty $wiadczace pomoc prawng,
ustugi informatyczne, jak réwniez inni administratorzy danych osobowych przetwarzajacy dane
we wtasnym imieniu, np. podmioty prowadzace dziatalno$¢ pocztowa lub kurierska.
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6) Zgodnie z RODO przystuguje Pani/Panu:
a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
¢) prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje
w celu wywigzania sie z obowigzku wynikajacego z przepisu prawa;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrebne moga wytaczyc
mozliwos$¢ skorzystania z tego prawa;

7) Jezeli chce Pani/Pan skorzysta¢ z ktdéregokolwiek z tych uprawnien prosimy o kontakt
z Inspektorem Danych Osobowych, wskazanym w ust. 2 pkt 2) lub pisemnie na adres
korespondencyjny, wskazany w ust. 2 pkt 1);

8) Zgodnie z RODO, kazdej osobie, ktérej dane sa przetwarzane przystuguje prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

9) Dane udostepnione przez Panig/Pana nie bedq podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu

decyzji, jak i nie bedg podlegaty profilowaniu, o ktébrym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywac¢ danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji miedzynarodowej;

11) Skorzystanie przez osobe, ktérej dane osobowe dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia, o ktorym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia ani zmiang postanowien umowy w sprawie zamdwienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp;

12) W postepowaniu o udzielenie zaméwienia zgtoszenie zadania ograniczenia przetwarzania,
o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakonczenia tego postepowania;

13) ASP w Krakowie dokfada wszelkich staran, aby zapewni¢ wszelkie $rodki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umysinym zniszczeniem, przypadkowgq utratg, zmiang, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostepem, zgodnie ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami;

14) Nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

C) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.c RODO.

4, Zamawiajacy zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe na warunkach
i w zgodzie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Zamawiajacy
oéwiadcza, iz znane mu sg zasady przetwarzania danych osobowych wynikajgce
Z przepiséw RODO oraz z ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U. z 2019r. poz. 1781) dalej: ,UODO".

5. Wykonawca jest sSwiadomy, ze charakter i cel przetwarzania danych osobowych jest
okreslony rolg podmiotu przetwarzajagcego - Zamawiajacego, ktéry zgodnie z definicjg
legalng, wynikajacg z art. 2 pkt 12 ustawy Pzp jest podmiotem zobowigzanym do
stosowania ustawy Pzp. Charakter przetwarzania danych osobowych wynika z obowigzku
prawnego cigzgcego na Zamawiajgcym, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy Zamawiajacy
przewiduje wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ust.1 ustawy Pzp, oraz inne wymagania
okreslone w warunkach danego zamdwienia, powinien réwniez weryfikowaé poprawnos¢
ich realizacji przez Wykonawce oraz podejmowacé srodki prawne (chociazby w drodze
stosowania odpowiednich sankcji umownych) w przypadkach niespetnienia tych wymagan.

6. Zamawiajacy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28
rozporzadzenia RODO, w zakresie niezbednym do wykonania umowy a Wykonawca
zobowigzuje sie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO
i wytacznie w celu realizacji niniejszej umowy.

7. Wykonawca moze przetwarza¢ jedynie takie kategorie danych osobowych (zakres
przetwarzania danych), ktére sg niezbedne do realizacji umowy.

8. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac dalszego
powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim. Wykonawca za
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dziatania i zaniechania podmiotow trzecich, ktérym powierzyt dalsze przetwarzanie danych
osobowych odpowiada jak za wiasne.

9. Strony oswiadczajg, ze dane kontaktowe pracownikéw, wspodtpracownikéw i reprezentantow
Stron udostepniane wzajemnie w niniejszej Umowie Iub udostepnione drugiej Stronie
w jakikolwiek sposéb w okresie obowigzywania niniejszej Umowy przekazywane sg w zwigzku
z wykonywaniem zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiajacego
lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepniane dane kontaktowe mogq
obejmowac: imie i nazwisko, PESEL, stanowisko, forma zatrudnienia, uprawnienia, adres e-mail,
numer telefonu. Kazda ze Stron bedzie administratorem danych, ktére zostaty jej
udostepnione w ramach Umowy.

10. Strony zobowigzujg sie w zwigzku z tym do przekazania wszystkim osobom, ktérych dane
udostepnity, informacji, o ktéorych mowa w art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

11. Strony oswiadczajg, ze przekazaty osobom, o ktéorych mowa w ust.8, informacje
okreslone w art. 14 RODO, w zwigzku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO
zwalniajg sie wzajemnie z obowigzkow informacyjnych wzgledem tych oséb.

12. Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do wilasciwego organu nadzorczego -
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, ze jego dane osobowe
przetwarzane sg przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporzadzenia ogdlnego.

§ 15
Osobg uprawniong do kontaktow z Wykonawcg w sprawach wykonywania niniejszej umowy
jest przedstawiciel Zamawiajgcego Pan/i ............... tel. . e, email ...........

§ 16

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
1. Wszelkie zmiany umowy wymagajq zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania 455 oraz

z uwzglednieniem zapiséw art. 454 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z art.455 ust.1, dopuszcza réwniez mozliwos¢ zmiany umowy,
bez przeprowadzenia nowego postepowania, w nastepujacych okolicznosciach i w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej zmiany
stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie zostanie
zmienione z uwzglednieniem nowej stawki podatku VAT. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w umowie, po dniu
wejécia w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug oraz
wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towardw i ustug. Warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséow

2) gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce w wyniku sukcesiji,
wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia
warunki udziatlu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia
stosowania przepiséw ustawy,

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: w sytuacji gdy w czasie trwania umowy
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce nastgpi konieczno$¢ zmiany terminu realizacji
przedmiotu umowy. Zmiana nie moze spowodowac zmiany ceny wynikajacej z oferty
Wykonawcy. Zmiana moze dotyczy¢ terminu wykonania umowy bez naliczania kar umownych;

4) zmiany odpowiednich zapisow umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystgpig
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zdarzenia sity wyzszej rozumianej jako zewnetrzne, nieprzewidziane zdarzenia
pozostajgce poza kontrolg Stron, w szczegdlnosci wojny i innego dziatania o charakterze
zbrojnym, dziatania sity przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne
dziatania zagrazajace porzadkowi publicznemu, decyzje lub dziatania wtadz publicznych,
a takze kleski zywiotowe, niemozliwych do przewidzenia i zapobiezenia, ktoérych nie dato
sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktdére uniemozliwig
Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w czesci lub catosci,

5) odpowiednich zapiséw umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy konieczne
bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego (wylacznie
w zakresie wynikajacym ze zmian prawa);

6) zmiany osoby przewidzianej do realizacji zamdwienia przez Wykonawce do petnienia
Inspektora Nadzoru pod warunkiem, ze osoba zaproponowana bedzie posiadata co
najmniej takie uprawnienia, ktére potwierdzajg spetnienie warunku w stopniu nie
mniejszym niz wymagany i w jakim zostat zaoferowany w trakcie postepowania
udzielenie zamdwienia do oceny w kryterium poza cenowym w zakresie doswiadczenia.

7) zmiany terminu realizacji umowy, jesli nie zostanie podpisana umowa z wykonawcg
robot opisanych w § 1 ust. 3i 5, do dnia 6 wrzesnia 2021 r.

. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Warunkiem dokonania zmian,

o ktérych mowa w ust. 3 jest zaistnienie sytuacji dopuszczajgcej zmiane oraz ztozenie
uzasadnionego wniosku przez strone inicjujaca zmiane wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. Jezeli zmiana bedzie miata
wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy - obliczenie kosztéw zmian. W przypadku wystapienia
ktérejkolwiek z okolicznosci wptywajacej na termin realizacji robét - termin moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujq przepisy
ustawy Pzp regulujgce mozliwo$¢ zmiany umowy.

. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej ktérejkolwiek ze Stron umowy

wymaga sporzadzenia aneksu do umowy. Strony zobowigzujg sie do informowania siebie
wzajemnie o zmianie nazwy, formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu.
Zawiadomienie uwaza sie za skutecznie doreczone, jezeli zostanie sporzadzone na pismie
i dostarczone drugiej stronie. Bedzie ono stanowito podstawe sporzadzenia aneksu.

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywac¢ zadnych wierzytelnosci

wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwtoke.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

. Wszelkie spory wynikie na tle niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy

miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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