

Dębowa Łąka, dnia 25.07.2024 r.

Gmina Dębowa Łąka
Dębowa Łąka 38
87-207 Dębowa Łąka

Dotyczy postępowania nr: RG.271.7.2024

Wyjaśnienia/ zmiany nr 4

W związku z otrzymaniem zapytania do postępowania przetargowego pn.: „**Modernizacja poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Dębowej Łące**”, Gmina Dębowa Łąka udziela wyjaśnień jak niżej:

Pytanie 1:

W SWZ w rozdziale VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA wynosi do dziewięciu miesięcy od daty podpisania umowy. Szczegółowe zagadnienia dotyczące realizacji umowy uregulowane są w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ

W projekcie umowy termin wykonania to 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Proszę o doprecyzowanie terminu wykonania.

Wnioskuje również o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. Związane jest to z czasem oczekiwania na poszczególne elementy stacji - np. na chwilę obecną termin dostawy zbiorników retencyjnych to minimum 7-8 miesięcy.

Odp. 1:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ustalony termin na wykonanie zamówienia to 9 miesięcy.