



Grudziądz, 29 sierpnia 2024 r.

## KOMUNIKAT PUBLICZNY

**Dotyczy:** zapytanie do treści SWZ (1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – sprawa numer 77/2024.

Informuję, iż działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 j.t.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellończyka 2 w Grudziądzu” – sprawa numer 77/2024, wpłynęło zapytanie do przedmiotu zamówienia o następującej treści:

„(...) czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zadania do 31.01.2025 r.?”

W odpowiedzi na wniesione powyżej zapytanie, informuję, że Zamawiający w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) jednoznacznie określił termin realizacji przedmiotowego zamówienia następująco:

*„Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia winny być zrealizowane w terminie **około 78-dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (najpóźniej do dnia 13.12.2024 r.)***

*Roboty budowlane winny być realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku (od poniedziałku do czwartku w godz. 07.00 do 19.00 oraz w piątek w godz. 07.00 do 17.00).*

*Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku każdego tygodnia – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”*

Mając na uwadze względy organizacyjne panujące w jednostce wojskowej oraz pilną potrzebę wykonania przedmiotowej roboty budowlanej w terminie określonym treścią SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający nie przewiduje modyfikacji w przedmiotowym zakresie pozostawiając treść SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu bez zmian.

KOMENDANT

płk Robert SZUMNY

Wykonano w 1 egz.

Egz. Nr 1 – ad acta T 2712

M.A. (tel. 261 48 32 90)

29.08.2024 r.

Miejsce publikacji: <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/971141>

Opublikowano dnia: 29.08.2024 r.