
 1 

 
NAZWA  OPRACOWANIA : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

DLA 

REMONT IZOLACJI SCHODÓW I  PŁYTY TARASU OD STRONY 

PODWÓRKA WEWNĘTRZNEGO W BUDYNKU WSA PRZY 

UL.TOPOLOWEJ 5 W KRAKOWIE 

Lokalizacja : 

  

 

 

 

 

 

Kraków, ul. Topolowa 5 

 

Zamawiający : 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjnym w Krakowie ,  

siedziba : 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10 

Autor opracowania : 

 

 

 

 

Mgr inż. Marcin Sieja 

 Nazwy i kody : 

 

            Dział : Roboty budowlane                        :   45000000-7 

            Roboty remontowe i renowacyjne :   45453000-7 

            a w szczególności:  
 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45262510-9 Roboty kamieniarskie 
 

                                                   Kraków, marzec 2024r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uzp.gov.pl/CPV/45.asp


 2 

Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
Podstawą opracowania jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1 z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

I. Ogólna Specyfikacja  Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 
SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP .................................................................................................................................................. 5 

1.1 Nazwa zamówienia .......................................................................................................................... 5 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych ........................................................................................ 5 

1.3 Informacje o terenie budowy ......................................................................................................... 6 

1.4 Organizacja robót budowlanych ................................................................................................... 6 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) .................................................. 6 

1.6 Określenia podstawowe ................................................................................................................. 6 

2. WYMAGANIA OGÓLNE ....................................................................................................................... 7 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ..... 8 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ............................................................................ 8 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU ................................................................. 9 

6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ................................................................................. 9 

6.1 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST ..................................................................... 9 

6.2 Ogólne zasady wykonania robót ................................................................................................... 9 

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH ....................... 10 

7.1 Pobranie próbek ............................................................................................................................ 10 

7.2 Badania i pomiary ......................................................................................................................... 10 

7.3 Raporty z badań ............................................................................................................................ 10 

7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru ....................................................................... 10 

7.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń ......................................................................................... 11 

8. DOKUMENTY BUDOWY .................................................................................................................... 11 

8.1 Dziennik budowy ........................................................................................................................... 11 

8.2 Dokumenty laboratoryjne ............................................................................................................ 11 

8.3 Pozostałe dokumenty budowy .................................................................................................... 11 

8.4 Przechowywanie dokumentów budowy ..................................................................................... 12 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT ............................................................................. 12 

9.1 Ogólne zasady obmiaru robót ..................................................................................................... 12 

9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów .............................................................................. 12 



 4 

9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy ................................................................................................... 12 

9.4 Wagi i zasady ważenia.................................................................................................................. 12 

9.5 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru ....................................................................... 12 

10. ODBIORY ............................................................................................................................................ 12 

10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ................................................................... 12 

10.2 Odbiór częściowy ......................................................................................................................... 13 

10.3 Odbiór końcowy robót.................................................................................................................. 13 

10.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót ................................................................................. 13 

10.5 Odbiór ostateczny ......................................................................................................................... 13 

11. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH .............................. 13 

12. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT ................................................................................................. 14 

13. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY ............................................................................................ 14 

14. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ................................................. 14 

15. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ................................................................................................... 14 

16. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ ................................................................. 14 

17. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW ................................................................................ 15 

18. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ........................................................................................... 15 

19. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW ................................................................ 15 

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA ............................................................................................................. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

       1.WSTĘP 
 

1.0. Informacja ogólna. 
Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisanymi w „Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych (ST)”, którą sklasyfikowano na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień, 
którego stosowanie reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28.11.2007 r. zmieniające 
Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV).  
„Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)”  określa zasady postępowania  
przy wykonywaniu Robót Budowlanych (kod wg CPV: 45.00.00.00-7), w skład, których wchodzą niżej 
wymienione kategorie prac: 

 
  I. Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV: 45.20.00.00-9) W  skład, których 

wchodzą: 
       
Szczegółowe wymagania związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem interesów osób 
trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem dla potrzeb wykonawcy, 
warunkami dotyczącymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodników i jezdni oraz 
wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych powinny być zgodne z „Ogólną Specyfikacją 
Techniczną” 
 

             1.1.Nazwa zamówienia  
REMONT IZOLACJI SCHODÓW I  PŁYTY TARASU OD STRONY PODWÓRKA WEWNĘTRZNEGO W 
BUDYNKU WSA PRZY UL.TOPOLOWEJ 5 W KRAKOWIE 
 

1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem zamówienia są prace budowlano – konserwatorskie związane z remontem elewacji 
zewnętrznych w budynku przy ul. Topolowej 5, a w tym: 
 
1. Zdemontować w całości istniejącą okładzinę kamienną na płytach i biegach schodowych tarasu 

2. Zdemontować istniejące warstwy posadzkowe pod okładziną w tym: folie, ocieplenie z płyt 

styrodurowych oraz warstwę izolacji szlamowej  

3. Wykonać warstwę spadkową 

4. Wykonać nową izolacje przeciwwilgociową tarasu z dwóch warstw modyfikowanej papy 

termozgrzewalnej i innych membran dostępnych na rynku 

5. Ułożyć warstwę z foli budowlanej 

6. Ułożyć warstwę ocieplenia z płyt styrodurowych 

7. Ponownie zamontować zdemontowane okładziny kamienne 

8. Wykonać prace konserwatorskie przy okładzinach kamiennych w zakresie: 

 Wstępne zmycie brudu i glonów delikatnym strumieniem z zastosowaniem urządzenia Karcher. 

 Usunięcie zdegradowanego spoinowania mechanicznie przy użyciu precyzyjnych narzędzi - ostrożnie, 

by nie uszkadzać krawędzi stopni i płyt. 

 Oczyszczenie powierzchni kamieniarki metodami dobranymi na etapie prób - zapewne stosowanymi 

zamiennie - np. oczyszczanie z użyciem parownic z dostępnych na rynku konserwatorskich środków 

czyszczących /mechanicznie miękkimi szczoteczkami metody i środków. Zabieg ten powinien oczyścić 

kamieniarkę z zabrudzeń powierzchniowych, natomiast w drobnych porach kamienia (naturalna 

struktura) przewiduje się mniejszą ingerencję. 

 Weryfikacja stanu technicznego. Przewidzieć wymianę na posadzce – podeście- płyt pękniętych lub 

mocno spękanych z licznymi niteczkowatymi spękaniami, może to dotyczyć nawet 10-15% płyt 

podestu. Dobrać kamień względem gatunku i kolorystyki, odtworzyć wielkości poszczególnych płyt, 

sposób opracowania lica. W przypadku wkładania w ubytki – z wyjętych miejsc nowych płyt wcześniej 

należy dokonać stosownych wzmocnień, stabilizacji podłoża i odpowiedniej izolacji warstw zgodnie ze 

sztuką budowlaną, gdyż mają one w przyszłości zapobiec przedostawaniu się wody bezpośrednio do 

wnętrza, które znajduje się pod tarasem. 

 Odgrzybienie powierzchni np. Biocid BFA f. Remmers; Sikagard W 715 lub równoważne, wg instrukcji 

producenta odpowiednia karencja, powtórzenie zabiegu. 

 W razie potrzeb wklejenie pozostawionych pękniętych elementów kamiennych - żywicami niskolepnymi 

przystosowanymi do kamieni naturalnych np. dolnych stopni i innych płyt, które pozostaną w razie 

potrzeb. 

 Uzupełnienia ubytków kamieni - zakładanie kitów np. z mas mineralnych na bazie kruszyw, mączek 

kamiennych i białego cementu portlandzkiego z pigmentami- lokalnie w miejscach których może 

gromadzić się woda czy ubytkach krawędzi itp. (wg założeń konserwatorskich). Kity opracować 

naśladowczo do otoczenia. 
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 Opracowanie powierzchni kamieniarki metodami kamieniarskimi, np. lekko przeszlifować, nadać 

fakturę jak na płytach w otoczeniu/ obecna. 

 Wykonanie spoinowania - założyć masy mineralne, hydrofobowe, o zwiększonej elastyczności, 

odporne na zaglonienie; dobrać kolor na etapie wykonawczym (w razie potrzeb przewidzieć tzw. 

dylatacje jak obecnie). 

 Hydrofobizacja kamieniarki metodą powlekania lub natrysku środkami na bazie silanów/siloksanów np. 

firmy Remmers , Sarsil lub równoważne. 

9. I inne 

1.3.Informacje o terenie budowy 
a) prace prowadzone będą, w czynnym obiekcie użyteczności publicznej 
b) transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn bud. nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia 

dla eksploatacji i użytkowanie obiektu.  
c) z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo budynku sądowego, należy ograniczyć emisję hałasu,.  
d) teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; sposób 

wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami zamawiającego 
e) na terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz elementy uzbrojenia i należy zapewnić dostęp 

do nich służbom technicznym  
f) gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić na 

bieżąco z uwagi na brak miejsca na składowanie, 
g) wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie winny być 

dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia, 
h) Zamawiający udostępnia odpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbędne do realizacji zadania; 

miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia do uzgodnienia na 
wprowadzeniu na teren budowy, natomiast kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia 
zapewnia wykonawca na własny koszt, 

i) Wykonawca zapewni urządzi szatnię z węzłem sanitarnym, w własnym zakresie 
j) Rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą szczelnych ogrodzeń przed 

dostępem osób z zewnątrz 
k) Trawniki i chodniki w razie zniszczenia, po zakończeniu prac powinny być doprowadzone do stanu 

pierwotnego 
l) Na  terenie budowy obowiązuje całkowity zakaz palenia 
m) Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli Zamawiającego na 

wprowadzeniu. Będzie to ograniczona powierzchnia na ogrodzonym terenie przy obiekcie. W kosztach 
realizacji należy uwzględnić utrudniony transport materiałów z terenu ulicy na plac budowy. Materiały 
należy dowozić „na bieżąco” w ograniczonych ilościach unikając składowania wokół obiektów dużych 
ilości nie wbudowanych materiałów 

n) Rusztowania  i plac budowy powinien być zabezpieczony przed dostępem osób z zewnątrz  
o) Przed realizacją prac, wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, i uzgodni go z 

Zamawiającym 
 

1.4.Organizacja robót budowlanych 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren prac.   
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora  
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i 
utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania 
realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania 
ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót i doprowadzić teren do stanu pierwotnego.   

 
1.5 . Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Roboty budowlane                        :  45000000-7 
Roboty remontowe i renowacyjne : 45453000-7 
a w szczególności:  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45262510-9 Roboty kamieniarskie 
1.6.Określenia podstawowe 

http://www.uzp.gov.pl/CPV/45.asp
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a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu. 

b). Inspektor Nadzoru – osoba upoważniona z ramienia Zamawiającego w myśl przepisów „Prawa 
Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodności z dokumentacją projektową, 
warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

c). Zamawiający – Wojewódzki Sąd Administracyjnym w Krakowie , siedziba : 31-511 Kraków, ul. 
Rakowicka 10 

a). Inwestor Bezpośredni – Wojewódzki Sąd Administracyjnym w Krakowie , siedziba : 31-511 Kraków, ul. 
Rakowicka 10 

b). Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu 
zadania. 

c). Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

d). Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

e). Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

f). Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej  

g). Krajowa Ocena Techniczna (KOT) - jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych 
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają 
wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie 
zastosowany. Podstawowe wymagania są wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).  

h). Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne 
z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

i). Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu 
pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

 
 

2. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych” odnoszą się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach REMONT IZOLACJI SCHODÓW I  PŁYTY TARASU OD STRONY 
PODWÓRKA WEWNĘTRZNEGO W BUDYNKU WSA PRZY UL.TOPOLOWEJ 5 W KRAKOWIE 
 
a) Kierownik budowy musi posiadać stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do 

prowadzenia prac w obiektach zabytkowych określone w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162 poz.1568) oraz być członkiem właściwej Izby samorządu 

zawodowego 

 
b) Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz efekt estetyczny 

całości prac musi posiadać uprawnienia do wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji 

dzieł sztuki, określone w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r 

Dz.U,nr 162 poz.1568) 

 

 W koszcie realizacji prac wykonawca powinien ująć wszelkie koszty związane z opłatami za zajęcie 

chodnika oraz ewentualnie części ulicy 
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3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  I  MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
a) Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą, spełniać postawione wymagania 

techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

b) Wszystkie materiały, winien zapewnić Wykonawca (koszt należy uwzględnić w ofercie), 
c) W wycenie ofertowej uwzględnić ewentualne opłaty  za złożenie gruzu na wysypisku, 

 
Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, 
dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 
danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w 
czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Zamawiającego 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem.  

 
Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
a) dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić warunki lokalne tj. 

ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na funkcjonowanie obiektu. 
b) ścisłej ochronie i zabezpieczeniu na czas robót podlegają elementy zabytkowej architektury znajdujące 

się w obrębie placu budowy  
c) W cenie ofertowej należy przewidzieć nakłady związane z zabezpieczeniem przy pracach 

transportowych elementów zabytkowych,  dróg, schodów i innych.  
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz obiektów na terenie prac. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
warunkom dopuszczającym ruch pojazdów wokół obiektu. W przypadku braku takich ustaleń sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i 
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektor Nadzoru , nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez 
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
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5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na 
i z terenu Robót.  
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów oraz obiektów na terenie prac.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie, określonym przez 
uwarunkowania panujące na terenie obiektu, nie mogą być użyte przez Wykonawcę  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

 
 

 6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
  

 Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczną, z udziałem, przedstawicieli inwestora i 
użytkownika, pod kątem zgodności z dokumentacją techn., prawidłowości wykonania, zgodności z 
zasadami sztuki bud., normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót bud.. 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z poleceniami 
Inspektora Nadzoru, oraz sztuką budowlaną.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót, 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstałe w 
związku przyczynowym z realizacją prac, 

 Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej ze strony przedstawicieli Inwestora 
Bezpośredniego 
 
6.1  Zgodność Robót z ustaleniami 
Podstawą  wyceny robót i prac jest   

 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY pt.” REMONT IZOLACJI SCHODÓW I  PŁYTY 
TARASU OD STRONY PODWÓRKA WEWNĘTRZNEGO W BUDYNKU WSA PRZY 
UL.TOPOLOWEJ 5 W KRAKOWIE w Krakowie opracowany przez MGR INŻ. ARCH. DAMIAN 
WARCHOŁEK z listopada 2023r 

 Pozwolenie MWKZ z Krakowie  

 Pozwolenie na budowę 

 przedmiar robót 
. 
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i specyfikacją techniczną  
Dane określone w Dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i 
obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym opracowaniu a obowiązujących, Wykonawca ma 
również obowiązek stosowania się do ich treści   i postanowień.  

 
6.2  Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania inwestora bezpośredniego, kierowane będą do 
Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej , a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i 
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robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia 
Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 

 
7.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

              Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót i poprawny efekt estetyczny prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w  normach, 
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.   Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
7.1 Pobranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą 
odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca wyraża zgodę na kontrole procesu technologicznego produkcji okien i drzwi przez 
Zamawiającego. 
 
7.2 Badania i pomiary  
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru.  

 
7.3 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaakceptowanych. 
  
7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
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oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 
7.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające 
atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.  

 
 

8.0 DOKUMENTY BUDOWY 
 
8.1 Dziennik prac 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku prac będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
prac będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika prac 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika prac należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych      i końcowych 

odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadził,  
- wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne 

informacje o przebiegu robót,  
- propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się,  
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

 
8.2 Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
nadzoru i inwestora.  

 
8.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące 
dokumenty:  
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
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- korespondencję na budowie.  
 
8.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

               Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 

 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru. 

 
9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym. 
m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
 
9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 

 
9.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
9.5 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
10.ODBIORY 
 
a) Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej ze strony Zamawiającego  
b) Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczną, z udziałem, przedstawicieli inwestora i 

użytkownika, pod kątem prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki bud. i normami 
określającymi warunki wykonania i odbioru robót bud.  
 

10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części 
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robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i 
ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone oględziny, ST i uprzednie ustalenia.  
 
10.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
 
10.3 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika prac z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora, i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna 
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

 
10.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  
- specyfikacje techniczne,  
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
- recepty i ustalenia technologiczne,  
- dzienniki budowy i księgi obmiaru,  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- sprawozdanie techniczne,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

- zakres i lokalizacje wykonywanych robót,  
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja.  
 

10.5 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

 
 

11.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH  
 
Roboty wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności rozbiórki uzupełenienia tynków, przemurowania i 
inne , winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności inspektora nadzoru. 
Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót.  
Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach 
ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.  
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12.OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
 
13.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 

b). Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 

c). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi 
instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

d). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć teren prac po zakończeniu każdego elementu robót i 
doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót. 

 
14.OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  

a). podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prac oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

     Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :  

środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  
- możliwością powstania pożarów 
- hałasem. 

 
 

15.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilości 
niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Przetrzymywanie 
materiałów łatwopalnych na terenie obiektu po zakończeniu pracy jest niedopuszczalne. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

 
 

16.OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy.  
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17.OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW  
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
 
18.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
 
 
19.STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty.  

 
20.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 

a). Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla REMONT IZOLACJI SCHODÓW I  PŁYTY TARASU 

OD STRONY PODWÓRKA WEWNĘTRZNEGO W BUDYNKU WSA PRZY UL.TOPOLOWEJ 5 W 

KRAKOWIE 

b). PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY pt.” REMONT IZOLACJI SCHODÓW I  PŁYTY TARASU 

OD STRONY PODWÓRKA WEWNĘTRZNEGO W BUDYNKU WSA PRZY UL.TOPOLOWEJ 5 W 

KRAKOWIE, opracowany przez MGR INŻ. ARCH. DAMIAN WARCHOŁEK z listopada 2023r 

c). Program prac konserwatorskich REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL.  

d). Pozwolenie MWKZ wKrakowie  

e). Pozwolenie na budowę 

f). umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

g). Przedmiar robót 

h). Normy 

i). aprobaty techniczne 

j). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia: 

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024r., poz. 725 t.j.). 
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024r., poz. 54 t.j.) 
3. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych1) (Dz. U. z 2022r., poz. 2336 t.j.) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) 
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.07.2021 w sprawie geodezyjnej ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.z 2021, poz. 1374). 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Odpowiednie normy budowlane są obowiązujące dla wykonawcy  przedmiotowego obiektu. 


