Nr postepowania: WZP.271.1.2.2021

Zatacznik Nr 5 do SWZ
PROJEKT UMOWY
zawartawdniu ......................ee.e... oW Zgorzelcu pomiedzy:

Gming Miejska Zgorzelec NIP 615-17-94-018

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang
przez:

Pana Rafata Gronicza — Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upowaznienia
ktorego dziata

Pan ........... — Zastepca Burmistrza,

przy kontrasygname Skarbnlka Mlasta Zgorzelec Pana Mieczystawa
Garbicza,

a

. zsiedzibg w ..........o o, przy ul.
wpisanym do KRS podnr..................., O kapltale zakiadowym
W WysoKoS$Ci ......................... zt, posiadajgcym NIP .
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowanym
przez:
1) ...ecoiiviieeeee e - prezesa zarzgdu/cztonka zarzagdu/prokurenta;
Panem/Panig .................. prowadzgcym/-g dziatalnos¢ gospodarczg
pod nazwg: ....................., Zz siedzibgw ............., przy ul. ................,

zarejestrowang w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP ..............,
zwanym/-g w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawca” ?

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 roku — Prawo zamowien publicznych (dalej ,ustawa PZP”), zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

! Wersja dla spétki handlowej.

Z Wersja dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$é gospodarczg; przy spotce cywilnej
wpisuje sie w analogiczny sposob wszystkich przedsiebiorcéw; reprezentacje podaje sie
tylko wtedy, gdy dana osoba dziata przez petnomocnika.
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§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1.Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.: ,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewdédzkiej nr
351 przy ul. Bolestawieckiej w Zgorzelcu”.

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje zaprojektowanie i budowe
chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 351 przy ul. Bolestawieckiej
w Zgorzelcu (od km 27+650 do km 28+850), w formule ,zaprojektuj
i wybuduj”, zgodnie z treécig:
1)Uchwaty Nr 437/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 25 wrzes$nia

2018 r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia
z Wojewddztwem Dolnoslgskim — Dolnoslgskg Stuzbg Drég i Kolei
we Wroctawiu, w celu ustalenia przygotowania, realizacji
i finansowania przedsiewziecia pod nazwg ,Budowa chodnika
w ciggu drogi wojewodzkiej na 351 przy ul. Bolestawieckiej
w Zgorzelcu”;
2)Uchwaty Nr 27/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia
2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz
Wojewodztwa Dolnoslgskiego z p6ézniejszymi zmianami;
3)Porozumienia nr DSDiK/5/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie
powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Zgorzelec zadania pn.:
,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 351 przy ul.
Bolestawieckiej w Zgorzelcu”, pomiedzy Gming Miejskg Zgorzelec
a Wojewodztwem Dolnoslgskim, z pozniejszymi zmianami.

3.Zakres przedmiotu niniejszej umowy dotyczgcy opracowania
kompletnej dokumentacji projektowej obejmuje w szczegdlnosci:
1)wykonanie mapy do celéw projektowych.
Mapa musi posiada¢ aktualng klauzule wtasciwego o$rodka
geodezyjnego oraz powinna spetnia¢ wymagania okreslone
w odpowiednich przepisach. Zakres mapy powinien obejmowacé
lokalizacje przedmiotu opracowania wraz z terenem przylegtym,
niezbednym do poprawnego rozwigzania projektowanych
elementow infrastruktury. Mapa powinna obejmowac
inwentaryzacje podziemng i nadziemng oraz inwentaryzacje drzew;
2) uzyskanie ostatecznych pozwoleh, uzgodnieh, oSwiadczen
i decyzji niezbednych do rozpoczecia rob6t budowlanych;
3) opracowanie projektu zagospodarowania terenu (koncepcji),
zgodnie z zapisami § 6 niniejszej umowy;
4) opracowanie projektu budowlanego.
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Projekt budowlany nalezy wykona¢ w skali 1: 50 w zakresie
rzutdéw i przekrojéw. Opracowanie musi zawiera¢ wszelkie
szczegoty rozwigzan konstrukcyjno-technologicznych, okreslac¢
parametry oraz typy wybranych urzgdzen i materiatéw z podaniem
gabarytéw urzgdzeh. Projekt budowlany w czesci rysunkowej
powinien zawieracC plany sytuacyjne, przekroje normalne

i poprzeczne. Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego

powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie z dnia 07 lipca

1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporzgdzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

W sktad projektu wchodzg:

— projekt zagospodarowania terenu, zawierajgcy czesc¢ opisowg
oraz czesc¢ rysunkowg sporzgdzong na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjetej do pahstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali dostosowanej
do rodzaju i wielkoSci obiektu lub zamierzenia budowlanego i
zapewniajgcej jego czytelnosc¢, nie mniejszej niz 1:500,

— przekroje poprzeczne charakterystyczne konstrukcyjne w skali
1:50;

5) opracowanie projektu wykonawczego, ze stopniem
szczegobtowosci umozliwiajgcym prawidtowo zrealizowaé roboty
budowlane, zawierajgcym szczegdty detali architektonicznych,
okreslajgcym parametry i typy wybranych materiatéw i urzgdzen
z podaniem gabarytow urzgdzen. W sktad projektu wykonawczego
wchodzi takze badanie podtoza gruntu;

6) uzyskanie pozytywnej opinii dla opracowanych projektéw
budowlanych i wykonawczych wydanej przez Zesp6t Uzgadniania
Dokumentacji Dolnoslgskiej Stuzby Drég i Kolei we Wroctawiu;

7) przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe
catego zamierzenia budowlanego, w przypadku konieczno$ci jego
uzyskania lub uzyskania skutecznego zgtoszenia przyjecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe;

8) opracowanie projektu tymczasowej oraz docelowej organizacji
ruchu drogowego wraz z uzyskaniem ich zatwierdzen;

9) opracowanie przedmiardéw robot;

10)opracowanie kosztorysdéw inwestorskich oraz zbiorczych

zestawien kosztow, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okres$lenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
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kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym;

11)sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania
zawierajgce w szczegdblnosci zbiory wymagan niezbednych do
okre$lenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu oceny prawidtowosci wykonania
robot budowlanych. Specyfikacje muszg uwzglednia¢ wymagania
okre$lone w Rozdziale 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
I formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

12)sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,;

13)w przypadku rozwigzan projektowych, ktore powodujg zajecie
terenow obcych — uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID), po uprzednim podpisaniu przez
Zamawiajgcego stosowanych odrebnych porozumien
dotyczgcych pokrycia przez Zamawiajgcego kosztow
odszkodowan z tytutu nabycia nieruchomosci decyzjg ZRID.

14)uzyskanie ostatecznego pozytywnego uzgodnienia dokumentacji
projektowej od DSDiK we Wroctawiu, przed jej protokolarnym
odbiorem przez Zamawiajgcego;

15)w przypadku koniecznosci uzyskanie: decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach, pozwolenia wodno-prawnego.

4. Dokumentacja projektowa musi spetniaé wymogi przepiséw
obowigzujgcego prawa, a w szczegolnosci:

1l)Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

2)Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska;

3)Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4)Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
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5)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

5. Zakres przedmiotu niniejszej umowy dotyczgcy wykonania robét
budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:
1) budowe chodnika wraz ze zjazdami;
2) budowe zatoki autobusowej;
3) likwidacje ewentualnych kolizji z infrastrukturg podziemng oraz

zabezpieczenie sieci na czas trwania robot;

4)wycinke drzew i krzewéw kolidujgcych z inwestycja;
5)uporzgdkowanie terenu.

6. Szczegobtowy opis i zakres przedmiotu niniejszej umowy zostat
zawarty w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, stanowigcym
Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, jako jej integralna czesc.

7. Jezeli w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powotane sg
konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywadé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow.

8. Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy,
przy zastosowaniu najwyzszej staranno$ci, zapoznat sie z
istniejgcym stanem faktycznym terenu i warunkami realizacji
przedmiotu niniejszej umowy i nie zgtasza zadnych zastrzezen.

9. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze,
doswiadczenie i srodki umozliwiajgce realizacje przedmiotu
niniejszej umowy i zobowigzuje sie zapewnic realizacje przedmiotu
niniejszej umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

10.Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za sktadniki majgtkowe
Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy.

11.Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze stosowane na budowie
wyroby budowlane nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych (zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych), jak rowniez spetniajg wszystkie
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wymagania okreslone w opracowanej dokumentaciji.

12.Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspétdziatac przy
wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej jej realizacji.

§ 2
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
W rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, przez Wykonawce osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnos$ci zwigzane z wykonywaniem prac fizycznych
zwigzanych z wykonaniem budowy chodnika wraz ze zjazdami,
budowy zatoki autobusowej, wynikajgce
z zakresu przedmiotu niniejszej umowy, o ktérych mowa w § 1 ust. 5
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ osoby wykonujgce
czynnos$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu na podstawie
stosunku pracy (umowy o prace), a w przypadku rozwigzania umowy
przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca
zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
(umowy o prace) na to miejsce innej osoby wykonujgcej ww.
czynnos$ci.

3. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez niego wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony bedzie
w szczegdblnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2)zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3)przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce, na podstawie
umowy o prace, osOb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca,
w terminie wynikajgcym z pisemnego wezwania Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 3 (trzy) dni robocze, zobowigzany bedzie przedtozyé
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody:

1) oSwiadczenie zatrudnionego pracownika,
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2)oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3)poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

4)inne dokumenty

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow

pracownika.

5. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3-4 niniejszego paragrafu
powinny zostac¢ ograniczone w zakresie przetwarzania danych
osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktére
sg niezbedne ze wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji
danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych oséb
uczestniczgcych w realizacji zamdwienia, ktore w kontekscie
weryfikacji spetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa
w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze
dokumenty powinny zosta¢ w szczegdlnosci pozbawione adreséw,
czy numerow PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéow pracownika powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

6. Niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnosci, a takze nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu powodowac¢ bedzie
sankcje w postaci kary umownej, o ktérej mowa odpowiednio w § 10
niniejszej umowy, a takze mozliwosci odstgpienia od umowy zgodnie
z zapisami § 13 niniejszej umowy.

7.0bowigzki okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg takze
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawce do zatrudnienia na
umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§ 3
TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot niniejszej umowy w
terminie do 10 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do
dnia ......... r., ze szczegolnym uwzglednieniem zapiséw punktéw od
1 do 2 niniejszego ustepu:

1) w terminie do 4 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy, t;j.
do dnia....... - opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej i
przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcemu, w tym do 30 dni
kalendarzowych opracowanie projektu zagospodarowania terenu
(koncepciji) i przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcemu, zgodnie
z zapisami § 6 niniejszej umowy;

2) w terminie od dnia protokolarnego odbioru kompletnej
dokumentaciji projektowej, o ktorej mowa w pkt 1 niniejszego
ustepu, do dnia ........... r. realizacja robot budowlanych, zgodnie
z zapisami § 7 niniejszej umowy.

2.Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni
kalendarzowych, liczgc od dnia odbioru dokumentacji projektowej,
zgodnie z zapisami § 6 ust. 13 niniejszej umowy. Przekazanie placu
budowy nastgpi w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i
zarzadcy drogi tj. Dolnoslgskiej Stuzby Drég i Kolei we Wroctawiu
oraz powotanego inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.Za date zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy uwaza
sie dzien podpisania protokotu odbioru koncowego robdét
budowlanych z klauzulg ,odbieram”.

4.Zmiana terminu okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu moze
wystgpi¢ w przypadkach okreslonych w § 11 niniejszej umowy.

§ 4
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy,
na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty przetargowej
w wysokosci: ............. zt (stownie ztotych: ....................00).

W kwocie wynagrodzenia brutto uwzglednia sie podatek od towarow
i ustug VAT.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest
wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu
cywilnego, a wiec zawiera wszystkie koszty niezbedne do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy w zakresie i jako$ci oraz zgodnie
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z rozwigzaniami konstrukcyjnymi i parametrami okreslonymi

w dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie zawiera réwniez koszty:
opracowania dokumentacji projektowej, przeniesienia autorskich
praw majgtkowych do opracowan stanowigcych przedmiot niniejsze]j
umowy, robot przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem
zamowienia, roboty porzgadkowe; koszty zwigzane z
zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy
oraz wszelkimi pracami porzgdkowymi zwigzanymi z zakonczeniem
realizacji zamowienia; koszty zwigzane z zabezpieczeniem robdt w
przypadku ich przerwania; koszty zwigzane z zabezpieczeniem
terenu budowy przed dostepem o0sob trzecich; koszty zwigzane z
usunieciem odpadow z terenu budowy i ich zagospodarowaniem
(wywoz z terenu budowy, sktadowanie na wysypisku, utylizacja itp.);
koszty wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i urzgdzen koniecznych
do uzycia, w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Podana
przez Wykonawce cena oferty musi uwzgledniaé wymagania w
zakresie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i wysokosci
minimalnej stawki godzinowej. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania przedmiotu i zakresu przedmiotu niniejszej umowy
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktorym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie
ptatne po wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej oraz po
wykonaniu na jej podstawie robot budowalnych, co zostanie
potwierdzone protokotami odbioru z klauzulg ,odbieram”, o ktérych
mowa odpowiednio w § 6 ust. 13 i § 9 ust. 7 niniejszej umowy.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru koncowego
robot budowlanych z klauzulg ,odbieram”, podpisany przez
przedstawicieli Stron niniejszej umowy.

4. Strony postanawiajg, iz zaptata wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy nastgpi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy Nr . vevewee.o., WSkazany
w fakturze VAT oraz formularzu ofertowym stanowigcym Zatgcznik
Nr 1 do niniejszej umowy, w terminie do 30 dni, liczgc od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.

5. Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod
rygorem niewaznosci.
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§ 5
ZASADY PLATNOSCI UMOW O PODWYKONAWSTWO

1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za czes$ci zamodwienia, ktore
zostaty wykonane z udziatem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie dokonana, jezeli Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu:

1)kserokopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcéw, sprawdzong i =zatwierdzong pod wzgledem
wartosci przez Zamawiajgcego lub kierownika robdét/budowy,

2)kserokopie @ dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw o otrzymaniu zaptaty
z tytutlu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane ustugi lub
roboty.

2. W przypadku nieprzekazania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptata
wynagrodzenia za odebrane ustugi lub roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow , o
ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostata zaptata
czesci wynagrodzenia, o ktérej mowa w zadaniu pierwszym, nastgpi
po przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnych, niebudzgcych
zastrzezen dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry:

1) zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
2)zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
z zastrzezeniem pozostatych ustepdéw niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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6. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci
bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja
umowy o podwykonawstwo.

7.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1)nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2)ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo

3)dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy bedzie stanowié podstawe do odstgpienia od niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

§ 6
OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE OPRACOWANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych od
daty podpisania niniejszej umowy, opracuje projekt
zagospodarowania terenu (koncepcje) zawierajgcy informacje o
podstawowych parametrach technicznych, rozwigzaniach
funkcjonalnych i wizualnych, materiatach proponowanych do
zastosowania oraz szacunkowych kosztach poszczegdlnych
elementow sktadowych inwestycji i przedstawi go w celu uzgodnienia
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Zamawiajgcemu (1 egzemplarz) oraz Zespotowi Uzgadniania
Dokumentacji Dolnoslgskiej Stuzby Drég i Kolei we Wroctawiu.

2.Zamawiajgcy zobowigzuje sie, ze w terminie 14 dni kalendarzowych
od daty ztozenia koncepcji przedstawi swoje stanowisko odnos$nie
przedstawionych w projekcie zagospodarowania terenu (koncepcji)
rozwigzan. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ dla przedtozonego
projektu zagospodarowania terenu (koncepcji) pozytywng opinie
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Dolnoslgskiej Stuzby Drég i Kolei
we Wroctawiu, a nastepnie przedtozy¢ jg Zamawiajgcemu
niezwtocznie po jej uzyskaniu.

3. Zatwierdzony protokotem odbioru projekt zagospodarowania terenu
(koncepcja) z klauzulg ,bez uwag” stanowi¢ bedzie dane wyjsciowe
do realizacji prac projektowych przez Wykonawce, a ich spetnienie —
istotny warunek odbioru prac projektowych przez Zamawiajgcego.

4. Dokumentacje projektowg, stanowigcg przedmiot niniejszej umowy,
nalezy wykona¢ w formie i ilosciach zgodnie z ponizszymi zapisami:
1)forma papierowa (trwale oprawiony kazdy egzemplarz):

a) projekt zagospodarowania terenu (koncepcja) — w 3 egz.,

b) pozytywna opinia dla opracowanego projektu
zagospodarowania terenu (koncepcji) wydana przez Zespot
Uzgadniania Dokumentacji Dolnoslgskiej Stuzby Drog i Kolei we
Wroctawiu — w 1 egz.,

c) projekt budowlany - w 5 egz.,

d) projekt wykonawczy - w 5 egz.,

e)pozytywna opinia dla opracowanych projektéow budowlanych i
wykonawczych wydana przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Dolnoslgskiej Stuzby Drog i Kolei we Wroctawiu — w 1 egz.,

f) projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego — w 5 egz.,

g) projekt docelowej organizacji ruchu drogowego — w 5 egz.,

h) przedmiary robo6t oraz kosztorysy inwestorskie i zbiorcze
zestawienia kosztow — w 5 egz.,

i) mapa do celow projektowych — w 1 egz.,

j) specyfikacje techniczne ogdlne i szczegétowe — w 5 egz.,

k) informacja BIOZ — w 5 egz.,

|) ostateczna decyzja pozwolenia na budowe lub skuteczne
zgtoszenie przyjecia rob6t niewymagajgcych pozwolenia na
budowe — w 1 egz.,

m) decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jezeli zajdzie

taka koniecznos¢) — w 1 egz.,

n)decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu
Delegatura w Jeleniej Gorze dotyczgca pozwolenia na
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prowadzenie prac i robot przy zabytku (w przypadku zaistnienia
koniecznos$ci jej uzyskania) — w 1 egz.,

0) zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu
drogowego — w 1 egz.,

p) zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu drogowego
-w1legz.,

g) wszystkie nie wymienione w niniejszym punkcie, a wymagane
przez wtasciwe urzedy i jednostki opracowania, analizy,
uzgodnienia i decyzje;

2)forma elektroniczna
Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje projektowa,
zarchiwizowang na ptytach CD/DVD. Elementy dokumentacji
powinny by¢ zapisane w poszczegodlnych plikach w programach
edytowalnych w formacie doc. i pdf., kosztorysy w programie
funkcjonalno-uzytkowym z rozgrzeszeniem ath., natomiast rysunki
w formacie dwg. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat
opracowania.

W wersji elektronicznej powinien by¢ rédwniez zamieszczony plik

tekstowy o nazwie SPIS zawierajacy liste plikow wraz z petnymi

tytutami opracowan dokumentacji projektowej.

Wykonawca projektu odpowiada za zgodnos¢ wersji elektronicznej

z przekazang wersjg oryginalng (papierowg).

Wszystkie wymienione wyzej opracowania Wykonawca wykona

wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

3) Catos¢ dokumentacji na nosnikach elektronicznych winna by¢
skompensowana do mozliwie najmniejszych rozmiaréw
pojemnos$ciowych (kazda branza opracowania nagrana jako jeden
plik). Dokumentacja w wersji elektronicznej musi by¢ zgrana do
jednego pliku w danym rodzaju i asortymencie, tj. projekt
budowlany ma stanowi¢ jeden plik z opisami uzgodnieniami,
rysunkami, uprawnieniami, itd. -nie dopuszcza sie zapisania
projektu w katalogu jako kilka plikow.

4)Forma i tres¢ opracowanych wnioskow o wydanie decyzji
administracyjnych, pozwolen, uzgodnien, opinii oraz forma, tresc¢ i
liczba egz. materiatow bedgcych zatgcznikami do wnioskow o ich
wydanie muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi wymaganiami
podmiotow, w dniu ich ztozenia do wtasciwych organéw oraz
uzgodniona z Zamawiajgcym.

5. W przypadku wystgpienia na etapie projektowania kolizji z
urzgdzeniami podziemnymi/naziemnymi lub w przypadku zaistnienia
koniecznosci zaprojektowania dodatkowych obiektéw z branzy innej
niz drogowej, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzany jest zapewnic¢
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10.

odpowiedni potencjat kadrowy, tj. projektantéw dla poszczegdlnych
dodatkowych branz.

Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji, o ktérej mowa w ust.
4 niniejszego paragrafu, z nalezytg starannoscig i w zakresie
niezbednym do osiggniecia celu, ktéremu one stuzg, z
uwzglednieniem aktualnych przepisé6w prawa, obowigzujgcych norm
i zasad wiedzy technicznej.

Wykonawca w trakcie wykonywania dokumentacji, stanowigce]j
przedmiot niniejszej umowy, zobowigzany jest wykonac
opracowania i analizy oraz zwigzane z nimi uzgodnienia
niewymienione w ust. 4 niniejszego paragrafu, a wynikajace z
wymagan urzedéw lub wtasciwych jednostek.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji swoich prac z
Zamawiajgcym i jednostkami wydajgcymi warunki techniczne
przytgczen — jesli takie wystgpig. Wykonawca zobowigzany jest do
konsultacji z Zamawiajgcym na kazdym etapie opracowywania
dokumentacji w przypadku pojawienia sie czynnikdbw majgcych
istotny wptyw na koszty przysztej inwestycji, tj. rozwigzan
funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych,
materiatowych, itp.

Wykonawca zobowigzany jest do opisywania proponowanych
materiatow i urzgdzen za pomocg parametrow technicznych, tzn.
bez podawania ich nazw. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyna
mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzgdzenia, to
Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch
producentéw tych materiatéw lub urzgdzen w celu zapewnienia
konkurencyjnos$ci oraz okreslenia minimum trzech parametréw w
oparciu, o ktére bedzie dokonywana ocena rbwnowaznosci
materiatow lub urzgdzen na etapie realizacji niniejszej umowy.

Jezeli przekazana dokumentacja projektowa bedzie niekompletna
lub nie bedzie zgodna z zatozeniami okreslonymi w niniejszej
umowie, Zamawiajgcy, na piSmie wskaze Wykonawcy swoje
zastrzezenia do przekazanej dokumentacji i wezwie Wykonawce,
aby w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, usungt zgtoszone
przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci lub wady dokumentaciji lub
szczegotowo uzasadnit ewentualng odmowe usuniecia zgtoszonych
nieprawidtowosci.
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11.W przypadku braku zastrzezen do przekazanej dokumentaciji
projektowej, Strony niniejszej umowy podpiszg obustronnie protokét
odbioru.

12.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do
przekazanej dokumentacji, w trybie wskazanym w ust. 10
niniejszego paragrafu, procedura odbioru dokumentacji zostanie
przeprowadzona ponownie po przekazaniu przez Wykonawce
poprawionej lub uzupetnionej kompletnej dokumentacji projektowej.

13.Date podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej z
klauzulg ,odbieram” traktuje sie jako date wykonania i odbioru
kompletnej dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot
niniejszej umowy.

Po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotowej
dokumentacji oraz przekazaniu placu budowy, Wykonawca przystgpi
do realizacji rob6t budowlanych.

14. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, z chwilg podpisania protokotu odbioru, o ktorym
mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, przenosi na Zamawiajgcego
catos¢ autorskich praw majgtkowych do opracowanej dokumentacji
projektowej wraz z prawem zezwalania na wykonywanie autorskich
praw zaleznych, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, w
odniesieniu do wszystkich pdl eksploatacji wymienionych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do rozporzagdzania i
korzystania z opracowanej dokumentacji projektowej lub jej cze$ci
(autorskie prawa zalezne).

15. Wykonawca odpowiada za wszelkie roszczenia osob trzecich w
przypadku naruszenia jakichkolwiek praw autorskich, patentow,
zarejestrowanych wzorow lub innych praw intelektualnych,
wyniktych z przeniesienia praw, do ktérych Wykonawca nie byt
uprawniony.

16.Zamawiajgcy nie przewiduje czesciowych odbioréw dokumentacji
projektowej.
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§ 7

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH

1. Niezaleznie od obowigzkow okreslonych w innych postanowieniach
niniejszej umowy, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja

przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z opracowana

dokumentacjg, o ktorej mowa w § 6 niniejszej umowy,
uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, zaleceniami, warunkami
wykonania i odbioréow rob6t oraz z aktualnie obowigzujgcymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi do niego i innymi powszechnie obowigzujgcymi
przepisami;

przekazanie Zamawiajgcemu w trzech egzemplarzach, kompletnej

dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny), w sktad

ktorej wchodzg w szczegdlnosci:

a) atesty i certyfikaty na materiaty, prefabrykaty lub urzgdzenia
podlegajgce certyfikaciji,

b)uzupetniony dziennik budowy/robat,

c) oswiadczenie kierownika budowy/rob6t o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z opisem technicznym, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami,

d) oswiadczenie kierownika budowy/rob6t o wbudowaniu
materiatow, prefabrykatow i urzgdzen, na ktére dostarczono
dokumenty odbiorowe oraz o ich zgodnosci z opracowang
dokumentacjg projektowa,

e)osdwiadczenie kierownika budowy/rob6t o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy a takze sgsiednich
nieruchomosci,

f) deklaracje zgodnosci materiatdw z okresleniem miejsca
przeznaczenia zgodnie ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz ustawg z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny
zgodnosci,

g) certyfikaty i dokumenty gwarancyjne producentow na elementy i
urzgdzenia zamontowane w ramach realizacji przedmiotu
niniejszej umowy,

h)inne wymagane przepisami protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych przez Wykonawce badan i sprawdzenh nie
wymienione w niniejszym ustepie, o ktore wystgpi Zamawiajacy,

I) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w postaci petnej
mapy zasadniczej, z klauzulg poswiadczajgcg wpis do ewidencji
materiatdw panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego
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3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

— dwa egzemplarze papierowe oraz dwa egzemplarze na
nosniku elektronicznym (format PDF lub inny uzgodniony z
Zamawiajgcym). W przypadku nie uzyskania inwentaryzacji w
wymaganym terminie, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Zamawiajgcy przyjmie oswiadczenie geodety, wyznaczajac
termin Wykonawcy na dostarczenie przedmiotowe]j
inwentaryzaciji,

j) ostateczne pozwolenie na uzytkowanie lub ostateczne
zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zgtoszonych zakohczonych rob6t budowlanych, wydane przez
wtasciwego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji

powykonawczej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego

paragrafu, w terminie wynikajgcym z zapiséw § 9 niniejszej

umowy. Nieprzekazanie Zamawiajgcemu kompletnej a takze w

okreslonym terminie przedmiotowej dokumentaciji, bedzie

skutkowato odmowg przystgpienia do odbioru koncowego robaot
budowlanych;

prowadzenie dziennika budowy/robdt;

prowadzenie dzienniczka pogodowego;

powiadamianie wszystkich podmiotéw i instytucji, o ktérych mowa

w wydanych warunkach i uzgodnieniach zawartych w

dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 6 niniejszej umowy,

w terminach w nich okre$lonych;

zorganizowanie placu budowy z uwzglednieniem czynnosci

niezbednych do wtasciwego wykonania przedmiotu niniejszej

umowy. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt
zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty budowlane oraz
dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty
czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy, w tym za bezpieczenstwo osob trzecich w obrebie plac
budowy;

ponoszenie odpowiedzialnosci za utrzymanie oznakowania i

zabezpieczenia prac w trakcie ich wykonywania, w tym rowniez

wykonanie na swoéj koszt i we witasnym zakresie projektu
zabezpieczenia robo6t wraz ze wszelkimi koniecznymi
uzgodnieniami i zgtoszeniami. Projekt zabezpieczenia robot

powinien zosta¢ wykonany zgodnie z § 5 ust. 1i 2

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.

w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem;

uzyskanie, przed wbudowaniem materiatéw, akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wszystkie materiaty zastosowane przez
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Wykonawce przy wykonywaniu robot muszg by¢ nowe i
nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow
wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz posiadaé wymagane polskimi przepisami
atesty i certyfikaty, w tym rowniez swiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz certyfikaty bezpieczenstwa i karty katalogowe;

10)wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z materiatéw wtasnych,
ktore powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. oraz wymaganiom zawartym w specyfikacji technicznej;

11)uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego wszelkich
zmian technologii, materiatéw, kolizji z innymi sieciami oraz
innych czynno$ci mogacych mie¢ wptyw na wykonywane roboty
budowlane;

12)uzgodnienie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich
prac wykonywanych w miejscach zblizen lub skrzyzowan z innymi
przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturg
nadziemng z wtascicielami lub zarzgdcami ww. infrastruktury;

13)zapoznanie sie z warunkami realizacji robét, tj. z istniejgcymi
przeszkodami kolizjami widocznymi, sktadowaniem materiatéw,
podtgczeniami do medidw zasilajgcych;

14)ponoszenie odpowiedzialnosci za petng kontrole robdét i jakosci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw;

15)przeprowadzenie pomiaréow i badan materiatow z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej;

16)prowadzenie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, z uwzglednieniem wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa ruchu (obejmujgcych rowniez poruszanie sie po
terenie budowy) oraz z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia;

17)powiadomienie o wykonywanych pracach wszelkich instytucji
uzywajgcych i obstugujgcych urzgdzenia oraz instalacje
podziemne i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te
instytucje niezbednych adaptaciji i prac w obrebie terenu budowy,
ktére sg konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.
Wykonawca winien scisle wspotpracowac z tymi instytucjami;

18)przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.; obowigzek zapewnienia
urzgdzen ochronnych i zabezpieczajgcych w zakresie bhp jak
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rowniez ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpozarowej
spoczywa na Wykonawcy;

19)zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm
technicznych;

20)utrzymanie terenu robot w stanie wolnym od przeszkaod,
sktadowania materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach i w
nalezytym porzgdku, usuwanie zbednych przedmiotéw z jego
terenu;

21)wywiezienie i unieszkodliwienie we wiasnym zakresie i na wtasny
koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpaddéw, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ustawy z
dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w
gminach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska;

22)likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy
bezzwtocznie po zakonczeniu prac, lecz nie pézniej niz do 7 dni
kalendarzowych, od daty dokonania odbioru kohcowego robot
budowlanych;

23)niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego na pismie o wszelkich
okolicznosciach, ktore mogg przeszkodzi¢ planowemu i
prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy;

24)w przypadku przerwania rob6t budowlanych zabezpieczenie frontu
robot, we wtasnym zakresie i na swoéj koszt, przed ewentualnymi
uszkodzeniami i degradacja juz wykonanych robét, a takze
zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w czynnosciach sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacji robot w toku;

25)przeprowadzenie raz w roku w okresie gwarancyjnym, przeglgdu
gwarancyjnego, o czym Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
pisemnie,

26)uzyskanie od wtasciwego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w
trybie i na zasadach okre$lonych w art. 55-60 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, pozwolenia na uzytkowanie lub
uzyskanie od wtasciwego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
trybie i na zasadach okreslonych w art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ostatecznego zaswiadczenia o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszonych
zakonczonych robét budowlanych. Uzyskane
pozwolenie/zaswiadczenie Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 9 ust. 1
niniejszej umowy;

27)w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca ma
obowigzek ztozenia wniosku do Dolnoslgskiego Wojewddzkiego
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Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu o wydanie pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych.

W przypadku wydania przedmiotowego pozwolenia, Wykonawca
zobowigzany jest wypetni¢ obowigzki natozone tym pozwoleniem,
a takze wynikajgce z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami oraz rozporzgdzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. oraz
wszelkie inne obowigzki wynikajgce z opinii, zalecen, wyjasnien,
decyzji itp. aktédw prawnych wydanych przez wtasciwe instytucje.

2. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przeciw
wszelkim roszczeniom, postepowaniom odszkodowawczym i kosztom,
jakie mogag powstaé wskutek prowadzonych rob6t budowlanych lub w
zwigzku z zaktoceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w
zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie
dopuszczenia do ich powstania — zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu
poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

§ 8
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca, na podstawie ztozonej oferty przetargowej, udziela
Zamawiajgcemu:

1)gwarancji jakosci i rekojmi na zrealizowane w ramach przedmiotu
niniejszej umowy roboty budowlane oraz na zastosowane do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy materiaty na okres ..........
miesiecy,

2)12-miesiecznej gwarancji na wykonane w ramach przedmiotu
niniejszej umowy oznakowanie drogowe poziome
cienkowarstwowe, oraz

3)36-miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane w ramach
przedmiotu niniejszej umowy oznakowanie drogowe poziome
grubowarstwowe

- liczgc od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru robot

budowlanych z klauzulg ,odbieram”.

2. Wykonawca, w dniu podpisania koncowego protokotu odbioru robot
budowlanych z klauzulg ,odbieram”, przekaze Zamawiajgcemu
gwarancje jakosci w formie pisemnej z podaniem terminow uptywu
gwarancji.

3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi zobowigzany

jest do usuniecia wszelkich wad i usterek ujawnionych w wykonanych
w ramach niniejszej umowy robotach budowlanych oraz
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zastosowanych do realizacji niniejszej umowy materiatach i
urzgdzeniach, w terminie okreslonym kazdorazowo przez
Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym ich ztozonos$¢ techniczng.

. O istnieniu wad i usterek Zamawiajgcy zawiadomi niezwtocznie

Wykonawce w formie pisemnej.

. W przypadku zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w

okresie gwarancji i rekojmi, w terminie, o ktérym mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karg
umowng zgodnie z zapisami § 10 ust. 1 pkt 1 lit. e) niniejszej umowy.

. W przypadku nieusuniecia lub niewtasciwego usuniecia wad i usterek

stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy moze
zlecic ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i
dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z § 10 ust. 1
pkt 1 lit. f) niniejszej umowy.

. W przypadku wystgpienia wad i usterek, okres gwarancji i rekojmi, w

zakresie dokonanej naprawy, biegnie na nowo od daty ich usuniecia.

. W przypadku wystgpienia wad i usterek materiatéw i urzgdzen

zastosowanych do realizacji niniejszej umowy, w okresie gwaranciji i
rekojmi, okres gwarancji i rekojmi biegnie na nowo od daty ich
wymiany.

.Zamawiajgcy uprawniony bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu

rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakos$ci.

.Na 30 dni przed zakonczeniem podstawowych okreséw gwarancji
jakosci i rekojmi, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
oraz po usunieciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i
usterek, Strony umowy sporzgdzg protokdét odbioru
pogwarancyjnego. Protokdt zawierajgcy potwierdzenie nalezytego
spetnienia warunkéw gwarancji i rekojmi bedzie stanowit podstawe
do zwolnienia/zwrécenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do
powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemnej o:
1)zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2)zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

3)ogtoszeniu upadtosci lub likwidaciji firmy Wykonawcy.

Strona 21 z 37



Nr postepowania: WZP.271.1.2.2021

§9
ODBIORY ZWIAZANE Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI

1. Wykonawca, po uzyskaniu od wtasciwego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie lub
ostatecznego zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zgtoszonych zakonczonych robot budowlanych,
zobowigzany jest w terminie do 3 dni roboczych liczgc od daty
uzyskania przedmiotowego pozwolenia/zaswiadczenia, zgtosic
Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowo$¢ do odbioru koncowego
robot. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca
przedtozy pozwolenie/zaswiadczenie, o ktorym mowa w niniejszym
ustepie oraz wszystkie pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 7
ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy. Nieprzekazanie Zamawiajgcemu
przedmiotowej dokumentacji bedzie skutkowato odmowag
przystgpienia do odbioru koncowego robo6t. Zamawiajgcy nie
dopuszcza odbiorow czesciowych robaot.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr robét budowlanych
wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy, w ciggu 7 dni
kalendarzowych, liczonych od daty zawiadomienia go przez
Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru oraz ztozeniu
kompletnej dokumentacji, zgodnie z zapisami ust. 1 niniejszego
paragrafu. Zakonczenie czynnosci odbiorowych nastgpi w ciggu 7 dni
kalendarzowych, liczgc od daty rozpoczecia odbioru.

3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie
catos¢ wykonanych robot budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, zgodnie z opracowang przez Wykonawce i
zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa, o
ktorej mowa w § 6 niniejszej umowy. Z czynnosci odbiorowych
zostanie sporzgdzony protokot. Dokonanie odbioru koncowego
zostanie potwierdzone klauzulg ,odbieram”.

4. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy stwierdzi wady i usterki,
ktore nie nadajg sie do usuniecia lub uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy bedzie
zgdat od Wykonawcy wykonania rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy po raz drugi, w zakresie dotknietym
nieprawidtowosciami, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych lub odstgpi od niniejszej umowy. W takim
przypadku Zamawiajgcy odméwi odbioru robdt wyznaczajgc
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Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie stwierdzonych wad i
usterek lub wykonanie umowy po raz drugi, uwzgledniajgc ich
ztozonos$¢ techniczng, a po jego uptywie powrodci do wykonywania
czynnos$ci odbioru. Zaistnienie powyzszych sytuacji nalezy opisa¢ w
tresci protokotu. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce
zgtoszonej wady lub usterki, lub niewykonania robot budowlanych po
raz drugi w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie nieprawidtowosci osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy — po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty
budowlane bedgce przedmiotem odbioru posiadajg wady lub usterki,
ktore nie uniemozliwiajg prawidtowej eksploatacji przedmiotu
odbioru, wéwczas Zamawiajgcy dokona odbioru tych robot z
zachowaniem uprawnien z tytutu nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce oraz wynikajgcych z rekojmi za wady. W takiej
sytuacji w protokole zostang zawarte uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcego, co do jakosci wykonanych robot, w tym wykaz
ujawnionych wad i usterek wraz ze wskazaniem terminu na ich
usuniecie.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami ust. 5 niniejszego
paragrafu, w tym odmowi ich usuniecia lub dokona ich usuniecia
nieprawidtowo, a dzieto nadal bedzie wadliwe, Zamawiajgcy moze
zlecic¢ usuniecie nieprawidtowos$ci osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy — po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
Powyzsze nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnienia do naliczenia
kar umownych, o ktérych mowa w § 10 niniejszej umowy lub
odstgpienia od niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami § 13 ust.
1 pkt 4 niniejszej umowy.

7. Dzien podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych z
klauzulg ,odbieram” przez Strony niniejszej umowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli Dolnoslgskiej Stuzby
Drdog i Kolei we Wroctawiu, jest dniem zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy.

8. W czynnosciach odbiorowych winni uczestniczyé przedstawiciele

Wykonawcy, tj. kierownik budowy/robét oraz Wykonawca badz jego
przedstawiciel prawny.
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§ 10
KARY UMOWNE

1. Strony ustalaja, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy bedg stosowane nastepujgce kary umowne:

1)
a)

b)

d)

f)

g)

h)

j)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za zwtoke w opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej,
zgodnie z zapisami § 6 niniejszej umowy w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia nastepnego po
uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy;
za zwtoke w wykonaniu rob6t budowlanych, zgodnie z zapisami §
7 niniejszej umowy w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwtoki, liczgc od dnia nastepnego po uptywie terminu okreslonego
w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy;

za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym robdét budowlanych - w wysokosci 200,00 zt, za kazdy
dzien zwtoki, liczgc od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek;

za nieusuniecie lub niewtasciwe usuniecie wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru kohcowego rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy — w wysokosci 5.000,00
zt;

za zwtoke w usunieciu wad i usterek w okresie udzielonej
gwaranciji i rekojmi w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 3
niniejszej umowy - w wysokosci 200,00 zt brutto, za kazdy dzien
zwtoki, liczgc od dnia nastepnego po uptywie terminu, o ktérym
mowa w § 7 ust. 3 niniejszej umowy;

za nieusuniecie lub niewtasciwe usuniecie wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — kazdorazowo w
wysokosci 2.000,00 zt;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom, kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 zt;
za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzieh zwtoki, liczgc od dnia nastepnego po
uptywie terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, zgodnie z zapisami
Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy - kazdorazowo w wysoKkoSci
2.000,00 zt;

kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzienh
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k)

zwtoki, liczgc od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego w wezwaniu do zmiany umowy z w tym zakresie;
kazdorazowo, za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo robét budowlanych
lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy dzieh
zwtoki, liczgc od dnia nastepnego po uptywie terminu okreslonego
w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy;

kazdorazowo, za nieuwzglednienie zmiany umowy 0
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, o
ktorym mowa w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy - w
wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia
nastepnego, po uptywie terminu okreslonego w Zatgczniku Nr 2
do niniejszej umowy;

m) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszego

n)

0)

p)

q)

podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu -
kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt;

za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawce lub dalszego podwykonawce przed zawarciem z
nimi umowy o podwykonawstwo, ktorej projekt zostat
zaakceptowany przez Zamawiajgcego lub dopuszczenie do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawart umowe o
podwykonawstwo mimo sprzeciwu Zamawiajgcego - kazdorazowo
w wysokosci 5.000,00 zt brutto;

w przypadku, gdy Zamawiajgcy powezmie informacje o
niespetnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o
prace osob, o ktéorych mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek;

za zwtoke w przedstawieniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2
ust. 4 niniejszej umowy - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
zwtoki, liczgc od dnia nastepnego po uptywie terminu okreslonego
w pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 2 ust.
4 niniejszej umowy;,

jezeli czynnos$ci zastrzezone dla projektanta lub kierownika
budowy/robd6t bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana przez
Wykonawce w Wykazie oséb, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy lub bez akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z
procedurg okreslong w § 14 niniejszej umowy - kazdorazowo w
wysokosci 1.000,00 zi;
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r) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy/rob6t w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy —
kazdorazowo w wysokosci 500,00 zt za zaistnienie takiej sytuacji;

s) z tytutu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejsze]j
umowy;

t) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce w terminie
wynikajgcym z zapiséw § 14 ust. 5 niniejszej umowy, dokumentow
potwierdzajgcych posiadanie przez osoby uczestniczgce w
wykonywaniu zamoéwienia, o ktérych mowa w § 14 niniejsze]
umowy, uprawnien oraz prawa do wykonywania zawodu - w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia
nastepnego po uptywie terminu okreslonego odpowiedniow § 14
ust. 5 niniejszej umowy.

2.tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktéorych dochodzi¢
moze Zamawiajgcy wynosi 60 % wysokosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

3.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia
od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, z wytgczeniem przypadku, gdy nastepuje ono w trybie i na
zasadach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP.

4.Jezeli kara umowna z ktéoregokolwiek wymienionego w umowie tytutu
nie pokrywa catej poniesionej szkody, Strona, ktéra poniosta szkode,
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

5. Roszczenie o zaptate kary umownej wskazanej w ust. 1 pkt 1 oraz
ust. 3 niniejszego paragrafu staje sie wymagalne w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Strone zobowigzang do zaptaty kary,
pisemnego zawiadomienia Strony uprawnionej do zgdania kary,

o naliczeniu kary umownej. Kary umowne Zamawiajgcy moze potrgcic
z naleznos$ci wynikajgcych z faktury wystawionej przez Wykonawce.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosc¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych
Kodeksu cywilnego.
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§ 11
ZMIANY UMOWY

1. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowieh umowy, o ktérych
mowa w art. 454 ustawy PZP.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP dopuszcza
mozliwos¢ dokonania zmiany niniejszej umowy bez przeprowadzania
nowego postepowania o udzielenie zamowienia, w nastepujgcych
okolicznosciach:

2.

1)

2)

Dopuszczalna jest zmiana zakresu rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy poprzez ich
ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektorych robét okazato
sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem
niniejszej umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy
w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze
zakres robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz 10% zakresu
rzeczowego lub finansowego przedmiotu niniejszej umowy.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie

zmniejszone odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu

robot.

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania niniejszej umowy

w nastepujgcych przypadkach:

a)wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac
okres$lonej: niniejszg umowa, normami, lub innymi przepisami,
wymagajgce konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

b)opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy lub zmiany przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawce,

c) opOznienia organow administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien lub innych aktow
administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania robét przez Wykonawce, a opdznienie organow
nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

d)opdznienia w uzyskaniu wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktore to
opo6znienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie
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3)

4)

5)

Wykonawcy, a powoduje brak mozliwos$ci wykonywania robét,
co ma wptyw na termin wykonania niniejszej umowy,

e)wstrzymania wykonania niniejszej umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile takie
dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie niniejszej
umowy w dotychczas ustalonym terminie,

f) wystagpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub
znalezisk archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania
wykonania robo6t budowlanych przez Wykonawce,

g)wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérag
odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej
konieczno$cig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez
Wykonawce,

h)zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa, ktére miaty wptyw na mozliwos¢é wykonania
niniejszej umowy w terminie w niej ustalonym,

i) wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktére uniemozliwiajg
wykonanie niniejszej umowy w dotychczas ustalonym terminie.
Za site wyzszg nalezy rozumieC wystgpienie okolicznosci
o charakterze zewnetrznym, majgcych nadzwyczajny charakter,
niedajgcych sie przewidzie¢ oraz ktorym nie mozna zapobiec;
w szczegolnosci sg to zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzesienia ziemi) lub
nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego (np. wojna, stan
wyjatkowy, ogtoszenie stanu kleski zywiotowej); nie uznaje sie
za site wyzszg strajku, wzrostu cen materiatéw, wyrobdéw,
urzgdzen lub ustug.

j) przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydania
przez organy administracji decyzji, zezwolen itp., a takze
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen. Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
powyzszg okolicznosc,

Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, a takze
podwykonawcy na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca
wykazujgc spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu,
zgodnie z zapisami § 12 oraz Zatgcznika Nr 2 do niniejszej
umowy.

Dopuszczalna jest zmiana os6b zgodnie z zapisami § 14
niniejszej umowy.

Dopuszczalna jest zmiana gdy nowy Wykonawca ma zastgpic
dotychczasowego Wykonawce:

a)w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy,
w nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia,
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upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile
nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie
zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga
to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na
celu unikniecia stosowania przepisow ustawy, lub

b)w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan
wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w przypadku,
o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy PZP.

3. Warunkiem wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2
niniejszego paragrafu bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci
w formie pisemnej i wtasciwie umotywowanej, potwierdzonej przez
kazdg ze Stron umowy, w terminie do 7 dni od dnia wystgpienia
przestanki do wprowadzenia takiej zmiany. W takim przypadku
strony ustalg nowe terminy wykonania umowy z tym, ze okres
przesuniecia terminu wykonania niniejszej umowy réwny bedzie
okresowi trwania przyczyny opoznienia.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wymagajag
sporzgdzenia Aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem
niewaznosci, w formie pisemnej.

§ 12
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze realizowa¢ przedmiot niniejszej umowy
korzystajgc z podwykonawstwa na zasadach okres$lonych w
niniejszej umowie oraz w Zatgczniku nr 2 do niniejszej umowy, z
uwzglednieniem zobowigzan zawartych w ofercie Wykonawcy.

2. Zgodnie ze ztozong ofertg, Wykonawca za pomocg podwykonawcow
1) .......eeeeeiieer.. (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
2)
3)

na zasobach ktérych opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, wykona odpowiednio nastepujgcy zakres:
1)

2)

3)
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3.Zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawca za pomocg podwykonawcow,
innych niz wskazani w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj.:

1)iiiiiiiiiiiiiiiiieeee e (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
wykona nastepujgcy zakres:

4. Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca podaje:

1)nazwy lub imiona i nazwiska podwykonawcow,

2)dane kontaktowe podwykonawcow,

3)dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcow

- ktorym powierzono do wykonania czesc¢ niniejszej umowy, jezeli sg
juz znani.

5. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji niniejszej umowy,
a takze przekazywac¢ wymagane informacje, o ktérych mowa w ust. 4,
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzycC realizacje czesci niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy bedzie zgdac¢ informacji, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu, dotyczacych dalszych podwykonawcéw.

7.Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego
zamowienia.

8. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, tj. wskazanego w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia. Zgodnie z art. 122 ustawy PZP w przypadku
niewykazania przez proponowanego innego podwykonawce
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub w sytuacji, w ktorej
zachodzg wobec tego podwykonawcy podstawy wykluczenia
Zamawiajgcy zazgda, aby Wykonawca w okreslonym terminie zastgpit
tego podwykonawce innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat,
ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, pod
rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci
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zamowienia lub odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, zgodnie z
zapisami § 13 niniejszej umowy.

9. Zmiana podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, wymaga zmiany umowy, zgodnie z zapisami § 11
niniejszej umowy.

10.W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 8-9 niniejszego
paragrafu, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy wraz
z wymaganymi dokumentami, przed przystgpieniem nowego
podwykonawcy do realizacji czesci umowy powierzonej
podwykonawcy, w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego
zbadanie i ocene, zgodnie z zapisami Zatgcznika nr 2 do niniejszej
umowy.

11.Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze powierzyc¢
wykonywania czes$ci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.

12.Szczego6towe uregulowania dot. podwykonawstwa zostaty zawarte
w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy.

§ 13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym i pozostatych
paragrafach niniejszej umowy Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
umowy:

1)w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczehstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy;
2)jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455
ustawy PZP,

b)wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na
podstawie art. 108 ustawy PZP,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit,
w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit

zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
w przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej
umowy nienalezycie, w sposOb niezgodny z jej postanowieniami
lub razgco nie wywigzuje sie z obowigzkow wynikajgcych
z niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce aby w ciggu 3 dni od otrzymania pisemnego
wezwania wypetnit natozone na niego obowigzki. Po
bezskutecznym uptywie 3-dniowego terminu Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od niniejszej umowy;
w przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy w terminie do 7 dni kalendarzowych
od dnia podpisania niniejszej umowy lub od dnia przekazania
placu budowy lub przerwania wykonywania robo6t budowlanych
bez uzasadnionej przyczyny, a przerwa ta bedzie trwata dtuzej
niz 7 dni kalendarzowych. W takim przypadku Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce, aby w terminie do 3 dni kalendarzowych od
otrzymania pisemnego wezwania wypetnit natozone na niego
obowigzki. Po bezskutecznym uptywie 3-dniowego terminu
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy;
w przypadku wszczecia postepowania o ogtoszenie upadtosci lub
likwidacji wobec Wykonawcy lub dokonania zajecia majatku
Wykonawcy;
w przypadku realizacji niniejszej umowy przez inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy lub wskazane w wyniku
procedury okreslonej w § 14 niniejszej umowy;
w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogow
okreslonych w § 2 niniejszej umowy;
w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezpos$rednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy;
w przypadku wystgpienia zwtoki w realizowaniu przedmiotu
niniejszej umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca
nie wykona przedmiotu niniejszej umowy w terminie wynikajgcym
z zapiséw § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

10)w przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej

umowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez zawarte]
umowy o podwykonawstwo lub niezgtoszonego Zamawiajgcemu.
Odstgpienie od umowy w nastepstwie uchylania sie od
powyzszego obowigzku nie pozbawia Zamawiajgcego
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uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa
w § 10 niniejszej umowy;
11)w przypadku niewykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu przez inny podmiot lub przez Wykonawce,
a takze w przypadku podlegania wykluczeniu przez inny podmiot
- zgodnie z zapisami § 12 ust. 8 niniejszej umowy.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktdérej zmiana
dotyczy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1)w terminie do 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy
protokdét inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét, wedtug stanu na dzieh odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na swdj koszt;

3)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
robot przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych, a Zamawiajacy
dokona ich odbioru w ciggu 7 dni roboczych;

4)Wykonawca niezwitocznie, nie pozniej niz w terminie do 7 dni
kalendarzowych usunie z terenu budowy urzgdzenie zaplecza
oraz materiaty przez niego dostarczone. W przypadku ich nie
usuniecia we wskazanym terminie Zamawiajgcemu przystuguje
prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1)dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
2) przejecia od Wykonawcy pod swdéj dozér terenu budowy.

6. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez ktorgkolwiek ze
Stron na etapie opracowania dokumentacji projektowej a nie
przystgpienia do wykonywania robét budowlanych, Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie, ani inne roszczenia.

Strona 33 z 37



Nr postepowania: WZP.271.1.2.2021

§ 14
PROJEKTANT ORAZ KIEROWNIK BUDOWY/ ROBOT

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ realizacje przedmiotu
niniejszej umowy przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego
prawa.

2. Wykonawca do realizacji przedmiotu niniejszej umowy wyznacza:
1)Pana/Panig ......... do sprawowania funkcji projektanta,
posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej bez ograniczen do projektowania Nr..... , Z dnia ..... :

2) Pana/Panig ............, do sprawowania funkcji kierownika
budowy/robd6t posiadajgcego uprawnienia budowlane w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi Nr ............ zdnia ............. ,
za ktérych zachowanie odpowiada na zasadach ogolnych Wykonawca.

3.Zmiana oso6b, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi by¢é uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej akceptaciji

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane w przypadku

wystgpienia okolicznosci trwale uniemozliwiajgcej wykonywanie

czynnosci zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, w szczegolnosci
na skutek zdarzen losowych, utraty wymaganych uprawnien itp.

PowyZzsza zmiana bedzie dopuszczalna pod warunkiem, ze osoba

wskazana przez Wykonawce odpowiednio, do sprawowania funkcji

projektanta lub sprawowania funkcji kierownika budowy/robot, bedzie
posiadata przygotowanie co najmniej rowne osobie dotychczas
petnigcej te funkcje oraz bedzie spetniata wymogi okreslone w SWZ.

4. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany odpowiedniej
osoby, jezeli uzna, iz nie wykonuje ona swoich obowigzkow
wynikajgcych z odpowiednich przepisow. Zdanie trzecie ust. 3
niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

5. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest
przedtozy¢ do wglagdu dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez
osoby, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wymaganych
uprawnien oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem
niedopuszczenia tych oséb do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy. Powyzszy zapis ma zastosowanie rowniez w przypadku
dokonania zmiany osoby, zgodnie z zapisami ust. 3-4 niniejszego
paragrafu.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej umowy
wynikajgca z braku oséb, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu bedzie traktowana, jako przerwa wynikta
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z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do roszczenia o zmiane terminu realizacji niniejszej umowy, za
wyjatkiem zdarzen losowych, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7.Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby sprawujgcag
funkcje kierownika budowy/robét, nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy/robdét. Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie, wymaga sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami § 11 niniejszej umowy.

8. Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik
budowy/robdét byt obecny na terenie budowy w trakcie realizacji
robot.

§ 15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, tj. ............ zt brutto, zostato wniesione przed
zawarciem niniejszej umowy w formie ..............., zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamodwienia.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu
roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegdélnos$ci: z tytutu
odpowiedzialnosci odszkodowawczej, kar umownych, rekojmi za
wady robo6t budowlanych.

3. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w nastepujgcy sposob:

1)70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30
dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, zgodnie z zapisami § 9
niniejszej umowy;

2)30% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15
dni po uptywie terminu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady.

4. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
dopuszczonych przez ustawe Prawo zamowien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana
z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysoko$ci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego
okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.
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5. W przypadku przesuniecia terminu realizacji przedmiotu niniejsze]j
umowy, zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszej umowy,
Wykonawca, ktory wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formach innych niz pienigdz, bedzie zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument gwarancji lub poreczenia
przedtuzajgcy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, najpézniej w dniu podpisania aneksu do zawartej
umowy z Wykonawca.

6. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktérego
okres przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nhowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptata, o ktéorej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, nastepuje
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z umowy lub z nig zwigzane
zostang rozstrzygniete przez sgd wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wraz z aktami
wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie
stanowig inaczej oraz inne akty prawne majgce wptyw na nalezyte
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

3. Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,dni robocze” nalezy
przez to rozumiec dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
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4. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku
bankowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy wymaga
sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.

§ 17

1. Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig:

1) Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, obejmujgcy nastepujace
dokumenty:
- Formularz ofertowy,
- Wykaz osob,
- Program Funkcjonalno-uzytkowy - szczegdétowy opis przedmiotu

niniejszej umowy,

2)Zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy — szczegotowe uregulowania

dot. podwykonawstwa.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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