DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
RZADOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

Zatacznik nr 6 do SWZ
UMOWA NR ....coueieiiiiereniens

zawartadnia .....ccceeeeeneeiiiininnneeeennnnn. w Trzebiatowie, pomiedzy:

Gming Trzebiatow

NIP: 857-19-22-079

z siedzibg w: Urzad Miejski w Trzebiatowie,
przy ulicy Rynek 1, 72-320 Trzebiatéw
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl

tel. 9138 72 984

reprezentowang przez:

seenseneess — BUrmistrza Trzebiatowa
przy udziale Marioli Ludwiczak - Skarbnika Trzebiatowa
zwang dalej ,zamawiajgcym”,

zwanym dalej ,,wykonawca”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w
trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. z2021r. poz. 1129, z pdzn. zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”.



§1

. Przedmiotem umowy jest wykonanie inwestycji pod nazwa: ,,Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania zespotu obiektéow zabytkowego miyna gospodarczego”.

. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie, rozbudowie i
zmianie sposobu uzytkowania zespotu obiektéw zabytkowego mtyna gospodarczego w Trzebiatowie przy
ul. Stowackiego 58-59, dz. nr 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29, obreb Trzebiatow-5, w szczegdlnosci jego
renowacja i adaptacja na cele wystawiennicze, zgodnie z dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu
zamowienia.

. Realizacja zadania bedzie finansowana z udziatem srodkéw z Rzagdowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.

. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji projektowej, Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt oraz SWZ.

. Integralng cze$¢ umowy stanowig: dokumenty wymienione w ust. 4, SWZ wraz z zatgcznikami, oferta
wykonawcy wraz z zatgcznikami, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez wykonawce.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom
okreslonym w SWZ, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakos$ci materiatéw i robét, okreslonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ zutylizowane przez wykonawce z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779). Zatadunek, roztadunek, transport i
utylizacja materiatéw z rozbiérki obcigza wykonawce.

§3
. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy: 469 dni od dnia zawarcia umowy,

co przypada na dzief .........cccceeueunennee

. W terminie tym winno nastapic zakonczenie robét i zgtoszenie do odbioru korncowego robét —

co powinno by¢ stwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca zawiadamia jednocze$nie zamawiajgcego.

. Jezeli zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru robdét, wykonawca po usunieciu wskazanych przez
zamawiajgcego przyczyn odmowy odbioru, zobowigzany jest do ponownego zgtoszenia robét do odbioru
koncowego. W takim przypadku poprzednie zgtoszenie zakoriczenia robét i zgtoszenie do odbioru
koncowego robdt, uwaza sie za bezskuteczne.

§4

. Zamawiajacy zobowigzuje sie:

1) wterminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przekaza¢ wykonawcy dziennik budowy;

2) wterminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przekaza¢ wykonawcy teren, na ktérym wykonywane
beda roboty;

3) na biezaco przekazywac dodatkowe instrukcje, jakie uzna za stosowne dla zgodnego z umowa



4)

wykonania robét oraz usuniecia wad i usterek;
przystapi¢ do odbioru wykonanych robét w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru.

. Przedstawicielem zamawiajgcego bedzie .......cccoovererevvriviivrivienenn,

3. Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg petni¢ osoby wskazane przez zamawiajgcego

w odrebnym zawiadomieniu.

§5

. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)

kompletne, terminowe i staranne wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami umowy,
obowigzujgcymi normami, Aprobatami Technicznymi IBDiM, obowigzujacymi przepisami prawa,
dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz zasadami
wiedzy technicznej;

sprawdzenie dostarczonej dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 4;

sporzadzenie oswiadczenia kierownika robét o przejeciu obowigzkéw;

sporzadzenie Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia spetniajgcego warunki okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
Nr 120 poz. 1126);

zapewnienie wykwalifikowanego personelu do kierowania robotami przewidzianymi umowag;
zorganizowanie zaplecza budowy i pokrywanie we wiasnym zakresie kosztéw dostawy mediéw
(min. wody, pradu);

zabezpieczenie terenu, na ktérym wykonywane bedg roboty przed wyrzadzeniem szkody
osobom trzecim — zgodnie z przepisami technicznymi zabezpieczenia robdét;

utrzymanie porzadku i tadu na terenie, na ktérym wykonywane bedga roboty, przestrzeganie
warunkow bezpieczeristwa pracy i transportu, a po zakoniczeniu robdt usuniecie wszelkich
urzadzen zaplecza i przekazanie terenu robdt w stanie czystym i nadajgcym sie do uzytkowania;
informowanie zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakos¢
robét, ich zakres lub termin ich zakonczenia;

przedstawienie certyfikatow na wbudowane materiaty zgodnie z normami i aprobatami
technicznymi IBDiM;

powiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz o terminie robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o terminach w/w
roboét inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany bedzie, na zgdanie inspektora lub
Zamawiajgcego, do dokonania odkrycia tych robét lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robdt a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego na swoj koszt;

zapewnienie na wtasny koszt obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiaréw i wykonania
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

powiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach odbioru robét,

przedtozenie zamawiajgcemu kompletu dokumentacji powykonawczej;

sporzadzenie protokotu z préby szczelnosci wewnetrznej instalacji gazowej;

sporzadzenie protokotéw z pomiardw elektrycznych;

sporzadzenie protokotu z pierwszego odpalenia kottéw gazowych,

sporzadzenie protokotu odbioru przewoddw dymowych i wentylacyjnych.



2. Wykonawca przed ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia bedacego przedmiotem
umowy starannie przeanalizowat dokumenty wymienione w § 1 ust. 4 umowy oraz otrzymat od
zamawiajgcego wszelkie informacje i dane, ktére mogg mieé wptyw na ryzyko i okolicznosci wykonania
umowy, w tym na jakos¢ robét, ich zakres, wartos¢ lub termin ich zakonczenia i nie zgtasza w tym
zakresie zadnych uwag. Wykonawca oswiadcza, ze miat mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej i oceny
zakresu wykonania robot.

3. Zatacznik do umowy stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo — finansowy, zwany dalej
,Harmonogramem”, sporzgdzony wedtug zatgcznika nr 9 do SWZ. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonywania pod kazdg fakture lub na zagdanie zamawiajgcego aktualizacji Harmonogramu polegajacej
na przedstawieniu faktycznego zaawansowania oraz terminéw wykonywania poszczegdlnych praci
przekazywania go niezwtocznie zamawiajgcemu. Wykonawca zatgczy do faktury koricowej
zaktualizowany Harmonogram sporzadzony po zakoriczeniu inwestycji, ktéry postuzy Inwestorowi jako
element rozliczeniowy z Instytucjg Finansujacg. Harmonogram rzeczowo — finansowy musi by¢
sporzadzony rzetelnie, z uwzglednieniem postepu robét i terminu zakonczenia robdt oraz podlega
akceptacji zamawiajgcego. Przedtozenie harmonogramu nieuwzgledniajgcego limitu wydatkéw na
przedmiot umowy, wynikajgcego z budzetu Gminy Trzebiatow, nierealnego do wykonania lub
wykraczajgcego poza zakres przedmiotu umowy stanowié moze podstawe do odstgpienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Wykonaweca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana / Pani ......eeceseerennnns

§6
Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia od zamawiajacego terenu, na ktérym beda wykonywane
roboty, do chwili przekazania zamawiajgcemu protokotem koricowym tego terenu, ponosi petna
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.

§7

1. Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw w realizacji umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatanie lub zaniechanie oséb, ktérym powierzyt lub za
pomocg ktdrych wykonuje czynnosci objete przedmiotem umowy. Wykonawca zobowigzany jest na
zadanie zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

3. Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedfozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dfuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub



dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

c) warunkujacej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez wykonawce od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na rzecz
wykonawcy przez zamawiajacego,

d) okreslajgcego kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce jako kare za opdznienie; kary takie mozna okreslac jedynie jako kary za
zwtoke,

e) nakazujacej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania
lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zamiany na inng forme
przewidziang w przepisach prawa, w szczegdlnosci w art. 450 ustawy Pzp,

f) w innych uzasadnionych przypadkach.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 5.

. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

10. Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy Pzp, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada

11.

12.

I.

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wyfaczenie, o
ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50
000 ztotych.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 4, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§8
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku



[EEN

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.

. Zgodnie z art. 465 ust. 3 ustawy Pzp, bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

. Termin dokonania zapfaty wynosi 14 dni od dnia uzyskania przez zamawiajacego pisemnych uwag, o

ktorych mowa w ust. 4 lub uptywu terminu na ich wniesienie przez wykonawce.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 1, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

. W przypadkach, o ktérych mowa w § 7 ust. 3, 7, 10, 12 przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosc z

oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§9

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce

0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

— Obstuga maszyn i urzadzen, w szczegdlnosci takich jak: betoniarka, mieszarka do zapraw,
koparka, samochdd samowytadowczy;

— W zakresie przebudowy infrastruktury towarzyszacej mtyna: osoby wykonujace prace
rozbidérkowe pokry¢ dachowych, konstrukcji wiezb dachowych, murdw, posadzek, a takze
rozbiérkowe nawierzchni z kostki betonowej, wykonywanie wykopdéw pod krawezniki i tawy
kraweznikowe, wykonywanie taw betonowych z oporem pod krawezniki, uktadanie
kraweznikéw, wykonywanie warstw podbudowy, odwodnienia z kanatéw rurowych, oraz
uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z kostki betonowej, oczyszczanie terenu z resztek
budowlanych, reczne przekopywanie gleby, wykonywanie trawnikdéw oraz wykonywanie
nasadzen drzew i krzewdw, montaz stojakdw na rowery, tawek parkowych oraz pergoli i trejazy
drewnianych, montaz piaskownicy i rzezby postaci mtynarza;



— W zakresie przebudowy budynku mtyna: osoby wykonujgce prace rozbiérkowe pokrycia
dachowego, wykonanie i ustawienie rynny do gruzu, ustawianie rusztowan zewnetrznych,
rozbieranie ofacenia potaci dachu i konstrukgcji ciesielskiej, wykonywanie odbicia tynkéw
zewnetrznych z zaprawy, uzupetnianie podktadéw pod tynki zewnetrzne, oczyszczanie
powierzchni murdw przy uzyciu szczotek stalowych, gruntowanie $cian, wykonywanie
konstrukcji dachowych, wykonywanie deskowania pofaci dachowych, wykonywanie pokry¢
dachéw, otacanie pofaci dachowych, montaz paséw nadrynnowych i rynien, osadzenie okien i
wytazéw dachowych, przemurowywanie kominéw, wykonywanie i montaz obrébek blacharskich
murdow ogniowych, wykonywanie izolacji cieplnych i przeciwdZzwiekowych z ptyt
styropianowych, wykonywanie tynkéw zewnetrznych, malowanie tynkéw zewnetrznych,
wykonywanie odbi¢ tynkdw wewnetrznych, odgrzybianie scian metodg opryskiwania i
smarowania, wykonywanie izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych z ptyt izolacyjnych,
wycinanie oscieznic okiennych i drzwiowych, montaz okien i drzwi, wykuwanie otworéw w
$cianach z wyréwnaniem osciezy, rozbieranie podtug , Slepych putapdw i schodéw drewnianych,
przygotowanie i montaz belek stropowych, wykonywanie prac zwigzanych z wymiang i naprawa
elementéw schoddw drewnianych (stopnie, podstopnie, tralki, poreczy), odgrzybianie
elementdéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych, wykonywanie tynkéw wewnetrznych,
wykonywanie posadzek ptytkowych oraz z tworzyw sztucznych, malowanie Scian wewnatrz
budynku, montaz os$cieznic i skrzydet drzwiowych, montaz elementéw konstrukcyjnych szybu
windowego, montaz zewnetrznej obudowy windy, montaz dzwigu windowego, wykonywanie
izolacji cieplnych i przeciwdZzwiekowych poziomych z ptyt z wetny mineralnej (konstrukcji
dachowych);

— W zakresie konserwacji urzgdzen zabytkowego mtyna: osoby wykonujgce remont maszyn
mtynarskich oraz silnikdw elektrycznych;

— W zakresie instalacji sanitarnych: osoby wykonujace prace polegajace na montazu kotta
gazowego wraz z zasobnikowym podgrzewaczem, rozdzielaczem, zaworami, pompami
obiegowymi, rurociggami i izolacja, wykonujace instalacje gazowg, montujgce grzejniki i
rurociggi w instalacjach c.o., wykopy pod instalacje sanitarne, rurociagi z PVC kanalizacyjne,
biaty montaz, wykonujace instalacje wody zimnej i cieptej, w tym montaz rur, baterii
umywalkowych i zlewozmywakowych, zaworédw kontowych, pierwszenstwa i odcinajacych,
wodomierzy, i filtru, wykonujace instalacje hydrantowg, w tym rurociggdéw stalowych,
hydrantu, zaworu odcinajacego i izolacji rurociggdw, wykonujace instalacje wentylacji, w tym
montaz urzadzen centrali, okablowania centrali wentylacyjnej i wentylatora kanatowego,
zaworow i przewoddéw wentylacyjnych;

— W zakresie instalacji elektrycznych: osoby wykonujgce montaz rozdzielnic elektrycznych i
wewnetrznych linii zasilajacych, w tym montaz przyscienny rozdzielnic, uktadanie kabli, montaz
szyny uziemiajgcej, montaz przyscienny rozdzielnic, montaz szyny uziemiajacej i przycisku GPWP,
montaz przewoddéw kabelkowych i uszczelnianie przejs¢ p.poz. ochronnych, badania i pomiary,
wykonujace instalacje oswietleniowg, tj. przygotowywanie podtoza pod oprawy oswietleniowe,
montaz opraw o$wietleniowych, montaz przewoddéw wtynkowych, puszek instalacyjnych
podtynkowych, tacznikdéw instalacyjnych, aparatéw elektrycznych, badania i pomiary, instalacje
gniazd wtyczkowych i wypustow, tj. przygotowywanie podtoza pod osprzet instalacyjny
mocowany przez przykrecenie do kotkéw plastikowych osadzonych w podtozu ceglanym,
montaz puszek bakelitowych, montaz odgateznikéw z tworzyw sztucznych natynkowo-
wtynkowych, montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych, przewoddéw wtynkowych, badania i
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pomiary, wykonywanie instalacji teletechnicznych, tj. montaz szaf dystrybucyjnych, montaz
wyposazenia okablowania strukturalnego, montaz magazynu odgromnikéw na tgczke,
wykonywanie potgczenia telefonicznego do szafy okablowania strukturalnego, przygotowywanie
podtoza pod mocowanie osprzetu, montaz puszek bakelitowych, montaz gniazd RJ45, dostawa
kabli krosowych, uktadanie peszla / rurek podtynkowych, montaz przewodéw wtynkowych,
obrobke koncéw kabli sygnalizacyjnych oraz przewoddéw kabelkowych, badania i pomiary,
wykonujace system kontroli dostepu i sygnalizacji wtamania i napadu, tj. montaz kompaktowej
centrali alarmowej, montaz dodatkowej karty funkcyjnej (element kontrolno-sterujgcy), montaz
elementdéw obstugowych — manipulatoru, karty / modutu rozszerzer SKD, montaz czujnikéw
ruchu montaz elementéw kontroli dostepu, montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu,
montaz zasilaczy, montaz sygnalizatora akustycznego, uktadanie peszla / rurek podtynkowych,
uktadanie przewodoéw kabelkowych, przewoddéw wtynkowych i obrébka koricow kabli
sygnalizacyjnych i przewoddw kabelkowych, wykonywanie pomiaréw, wykonujgce system
oddymiania klatki schodowej, tj. montaz systemu oddymiania klatki schodowej, montaz
recznych ostrzegaczy pozaru, przycisku przewietrzania, czujnika deszcz-wiatr, napedu
drzwiowego, przewodow kabelkowych, wykonywanie testéw, montaz systemu wykrywania
gazu, przyzywowego, systemu monitoringu, tj. montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej
(kamery, monitora TVU, rejestratora sieciowego/serwera), zabezpieczenia
przeciwprzepieciowego, badanie linii kablowej sterowniczej, uruchomienie systemu TVU,
wykonujace instalacje RTV/SAT, tj. przygotowywanie podtoza pod osprzet instalacyjny, puszek
instalacyjnych podtynkowych, gniazd RTV-SAT, aparatow elektrycznych, uktadanie peszla / rurek
podtynkowych, przewodéw kabelkowych, wykonywanie pomiaréw transmisyjnych, wykonujace
instalacje systemu sygnalizacji pozarowej (SSP), tj. montaz podstaw pod czujki, puszek
instalacyjnych przeciwpozarowych, czujek pozarowych, recznych ostrzegaczy pozaru,
sygnalizatora akustycznego, wieloczynnosciowego modutu 4WE/WY, kompaktowej centrali
alarmowej, zasilacza do 12V, akumulatora bezobstugowego, przebijanie otwordéw w $cianach,
montaz przepustdw ognioodpornych, montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe, przewoddéw
niepalnych, obrébke koricéw kabli, uruchamianie i pomiary linii dozorowych-adresowych, prace
prébne i testowe, wykonujgce instalacje zewnetrzng uziemiajaca i odgromowsa, tj. montaz
uziomu powierzchniowego w wykopie, montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych, przewoddéw
odprowadzajgcych instalacji odgromowej, montaz ztgczy kontrolnych, faczenie przewodéw
uziemiajgcych przez spawanie, faczenie pretdw na dachu za pomoca ztgczy skrecanych
uniwersalnych krzyzowych, reczne uktadnie kabli wielozytowych, badania i pomiary instalacji
uziemiajgcej i piorunochronne;j.

2. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Na kazde wezwanie zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedtozy
zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na



podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno
zawierac¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
zfozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow (tj. w
szczegdlnosci' bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu i
zakres obowigzkdw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw;

6) inne dokumenty, jezeli zamawiajacy uzna je za konieczne.

4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci, zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie. Nieztozenie
przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zgdanych przez zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w
ust.1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie
kontroli.

§10
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca je forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamdwienia
oraz wybrang ofertg jest wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w art. 632 kodeksu cywilnego.
2. Wynagrodzenie wyraza sie kwotg ryczattowa w wysokosci:
kwota brutto: .....ccoeovvevceneceeieieee e zt
(stownie ztotych: ......cccoevveiericrens ztotych),

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.
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w tym podatek VAT ......... %.

3. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg umowy, jest
niezmienne i nie podlega waloryzacji.

4. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie obowigzywania umowy bedzie stanowi¢ podstawe do zmiany
wynagrodzenia brutto, bez zmiany wynagrodzenia netto.

§11
1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastepowacé bedzie:
1/ fakturami czesciowymi za zakoriczone elementy robét, o wartosci nie nizszej niz 10%
wynagrodzenia wykonawcy, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz w miesigcu;
2/ faktura koricowa, o wartosci nie nizszej niz 10% wynagrodzenia wykonawcy.
Faktury czesciowe wystawiane bedga na podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego, a faktura koncowa na podstawie
podpisanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego.
Termin ptatnosci faktury wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury przez zamawiajgcego.
Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
dotaczenie do faktury dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w §8 ust. 1 umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty, a nastepnie wszczyna
procedure okreslong w §8 umowy.

5. Zamawiajacy wskazuje do obstugi niniejszej umowy Urzad Miejski w Trzebiatowie, natomiast faktury za
wykonanie przedmiotu umowy nalezy wystawia¢ na:

Nabyweca: Gmina Trzebiatéw
ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatow,
NIP: 857-19-22-079
Odbiorca/Ptatnik: Urzad Miejski w Trzebiatowie
Ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatow

6. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.), zamawiajgcy zobowigzany jest do odbierania faktur
elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jezeli Wykonawca wystat
ustrukturyzowang fakture za posrednictwem tej platformy. Ponizej informacje o koncie Zamawiajgcego
na Platformie PEF:

Gmina Trzebiatéw
Numer adresu PEF: 8571922079

§12
1. Przedmiotem odbioru koficowego jest catos¢ robdt budowlanych i wykonczeniowych po wykonaniu
przedmiotu umowy. Odbiorom czesciowym podlegaja roboty zanikowe, ulegajace zakryciu lub
zakonczone elementy robot wedtug uzgodnien na budowie, zgodnie z Harmonogramem.
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2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ fakturowania czesciowego robét, za wykonany zakres robét, jednak
nie czesciej niz raz w miesigcu, proporcjonalnie do zakresu i postepu roboét — zgodnie z przedtozonym
przez wykonawce Harmonogramem oraz na podstawie protokotu odbioru czesciowego robot.

3. W odbiorach uczestniczg co najmniej: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciel zamawiajgcego
i wykonawca (kierownik budowy).

4. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie zamawiajgcemu dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie:
1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej,
3) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
4) oswiadczenie kierownika budowy:
a) o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
5) pozostatych, dotyczacych przedmiotu umowy.

5. Odbiér koricowy robét zostanie przeprowadzony przez zamawiajgcego w ciggu 14 dni, a odbior
czeSciowy w terminie 7 dni, od daty zawiadomienia przez wykonawce o gotowosci do odbioru.
Osiagniecie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ zamawiajacego oraz
wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia,
w ktédrym zamawiajgcy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie zamawiajgcy
wyznacza dzien i godzine odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakoriczenia robét, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z obowigzkdéw, o ktérych mowa
W niniejszej umowie, zamawiajacy moze odmaéwié odbioru.

8. Jezeli odbidr nie zostat dokonany z winy zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 5, pomimo
prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez wykonawce, to wykonawca nie pozostaje w
zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

9. Jezeli zamawiajacy bez uzasadnienia, mimo zgtoszenia przez wykonawce gotowosci przedmiotu umowy
do odbioru, nie przystgpi do czynnosci zwigzanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie,
wykonawca moze po uptywie 21 dni od zgtoszenia zamawiajgcemu gotowosci do odbioru, ustali¢
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje - zawiadamiajac o tym
zamawiajgcego w trybie wskazanym w ust. 5. Protokét taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i
zadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z §11 umowy.

10. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, wéwczas zamawiajagcemu przystugiwac
beda nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadajg sie do usuniecia zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajgc w tym celu wykonawcy odpowiedni termin, z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy;

2/ jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze wykonawca nie zdofa ich
usung¢ w odpowiednim czasie lub tez gdy wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym
zgodnie z pkt 1, zamawiajacy moze:

a/ od umowy odstgpié, jezeli wady sg istotne,
b/ zadac¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, jezeli wady nie s3 istotne.
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§13
. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot, ktéry powinien zawieraé wszelkie ustalenia poczynione w
toku odbioru, w tym min. terminy wyznaczone przez zamawiajacego na usuniecie wad stwierdzonych w
trakcie odbioru, kwote wynagrodzenia wykonawcy, ktérej wyptata zostanie wstrzymana zgodnie z
postanowieniami ust. 3i 4.
. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na zamawiajacego od dnia odbioru
koncowego. Odbidr koricowy jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez zamawiajgcego
w protokole odbioru koricowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad
stwierdzonych w tym odbiorze.
. Jezeli ze wzgledu na okolicznosci niezalezne od stron, w szczegdlnosci warunki atmosferyczne, terminy
wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze beda dtuzsze niz 14 dni, zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢é wstrzymania wyptaty wynagrodzenia wykonawcy w kwocie odpowiadajgce;j
wartosci prac, niezbednych do wykonania w celu usuniecia wad. W takim przypadku, po podpisaniu
protokotu koricowego odbioru robét, wykonawca wystawi fakture nieobejmujacg kwoty wynagrodzenia,
ktorej wyptata zostata wstrzymana.
. Zatrzymana kwota wynagrodzenia:
1) zostanie wyptacona wykonawcy dopiero po usunieciu wad, w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu stwierdzajgcego usuniecie wad,
a jezeli wykonawca nie usunie wad w ustalonym terminie -
2) zostanie potragcona tytutem kary umownej za nieusuniecie wad.
. W przypadku potracenia zatrzymanej kwoty wynagrodzenia tytutem kary umownej, o ktérej mowa w ust.
4 pkt 2, przepisu § 16 ust. 2 pkt 2 nie stosuje sie.

§14

. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ w dniu
zawarcia umowy zabezpieczenie w wysokoséci 5% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 10 ust. 2
umowy w jednej z form wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w
tym pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

. Czesc¢ zabezpieczenia, w wysokosci 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdécona wykonawcy w ciggu 30
dni po podpisaniu protokotu korncowego odbioru robot.

. Pozostata czes$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§15
Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.
Termin rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi .............. miesiecy od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robdt, a jezeli w trakcie czynnosci odbioru stwierdzono wady i ustalono termin ich
usuniecia — od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego.
Wykonawca zobowigzuje sie usungé wszelkie wady i usterki jakie ujawnig sie lub powstang w okresie
rekojmi w terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania przez
wykonawce zawiadomienia od zamawiajgcego o wadzie badz usterce. Na uzasadniony wniosek
wykonawcy, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na usuniecie wad i usterek w terminie dtuzszym niz 14 dni.
Jezeli wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 3,
zamawiajgcy uprawniony bedzie, bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi, wprost na podstawie niniejszej
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umowy do zlecenia wykonania usuniecia wad lub usterek wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i
ryzyko wykonawcy. W takim przypadku wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztéw usuniecia wad
i usterek w terminie 14 dni od dnia otrzymania od zamawiajgcego wezwania do zapfaty wraz z kopia
faktury wystawionej przez podmiot, ktéremu zamawiajacy zlecit wykonanie naprawy. Niedokonanie przez
wykonawce zaptaty w wyznaczonym terminie, upowaznia zamawiajgcego do potracenia kosztu usuniecia
wad i usterek z kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 14 umowy.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w
petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

Strony ustalajg, ze w czasie trwania okresu rekojmi przeprowadzane beda przeglady zwane ,przeglagdami
gwarancyjnymi”. O koniecznosci przeprowadzenia przeglgdu gwarancyjnego w zwigzku z zaistniatg
potrzebg, zamawiajgcy zawiadamiac bedzie wykonawce nie pdzniej niz na 14 dni przed planowanym
terminem przegladu.

Po zakoniczeniu okresu rekojmi w terminie 14 dni, strony dokonajg ostatecznego odbioru robét, ktory
bedzie potwierdzeniem wykonania przez wykonawce zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16

. Strony ustalajg, iz naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

polegac bedzie na zaptacie kary umownej.

. Zamawiajacy ma prawo zadac od wykonawcy zaptaty kary umownej w nastepujacych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - 0,1 % wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien po
uptywie terminu okreslonego w § 3 umowy;

2) zazwioke w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi — 0,1 %
wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety dzien po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
(usterek);

3) za odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy —
10 % wynagrodzenia;

4) za odstgpienie od umowy przez wykonawce z przyczyn niezawinionych przez zamawiajgcego — 10 %
wynagrodzenia;

5) za dopuszczenie przez wykonawce do wykonywania robdét objetych niniejszg umowg podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bez zgody zamawiajgcego - 0,5 % wynagrodzenia;

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — 0,5 %
niezaptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

7) za nieterminowg zaptfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
0,2% niezaptaconego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
kazdy rozpoczety dzien;

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlanej lub projektu jej zmian — 0,5 % wynagrodzenia;

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian - 0,2 % wynagrodzenia;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (jezeli byta wymagana) - 0,5
% wynagrodzenia;

11) za niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych wskazane w § 9 ust.1 czynnosci - 5 000 zt za kazde naruszenie,

12) za kazde niestawienie sie przez wykonawce na przegladzie gwarancyjnym — 2 000 zt;
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8.
9.

13) za niewykonanie przedmiotu umowy lub zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, jezeli jego
skutkiem bedzie utrata dofinansowania ze $rodkédw pochodzacych z Rzgdowego Funduszu Inwestycji
— kwota utraconego dofinansowania;
14) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 - 0,2 % wynagrodzenia.
Przez wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1-5, 8-10 i 14 nalezy rozumie¢ wynagrodzenie
ryczattowe brutto, okre$lone w § 10 ust. 2 umowy.
Wykonawca zapfaci zamawiajagcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez
zamawiajgcego z zadaniem zaptaty kary.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych, takze niewymagalnych, z przystugujacego
wykonawcy wynagrodzenia lub kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 14 umowy.
W przypadku powstatych szkdd w trakcie wykonywania ustugi przez wykonawce w mieniu
zamawiajgcego, na skutek dziatan lub zaniecharh wykonawcy, zamawiajgcy wstrzyma wyptate
wynagrodzenia do czasu naprawienia szkody lub proporcjonalnie obnizy wynagrodzenie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania odszkodowania przenoszgcego wysokosc¢ zastrzezonej
kary umownej.
Zamawiajgcy ma prawo zgdac zaptaty kary umownej takze wéwczas, gdy nie poniesie zadnej szkody.
Kary umowne za poszczegdlne naruszenia ulegaja sumowaniu.

10.Na podstawie art. 436 pkt 3) ustawy Pzp, ustala sie, ze tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych,

ktorych mogg dochodzi¢ strony, nie moze przekroczy¢ 20% catkowitej wartosci umowy, o ktérej mowa

w § 10 ust. 2 umowy.

§17
Poza przypadkami okreslonymi w przepisach kodeksu cywilnego, zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
odstapienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robot o wiecej niz 30 dni lub opdznienie w realizacji robot
w stosunku do ustalonego w zatwierdzonym Harmonogramie przekracza 30 dni;

2) wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektowq, STWIOR lub niniejszg umowg pomimo pisemnego upomnienia wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

3) wystagpi koniecznos¢:

a) co najmniej dwukrotnej bezposredniej zaptaty przez zamawiajgcego lub
b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozone zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi
—w terminie 30 dni od dnia powziecia wiedzy o przestance uzasadniajgcej odstgpienie.
Na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajgcy moze odstgpié¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
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a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamodwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a), zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.
4. W przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 2, wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.
5. Odstgpienie przez zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 stanowi podstawe do
naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 16 ust. 2 pkt. 3 umowy.

§18

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron lub rozwigzania umowy, wykonawce i

zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) wykonawca niezwtocznie, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj
koszt, za wyjatkiem przypadku, o ktéorym mowa w art. 456 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamowien
publicznych;

2) wykonawca przy udziale zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robét w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania
umowy;

3) wykonawca zgtosi do odbioru przez zamawiajgcego roboty przerwane i zabezpieczajace;

4) zamawiajgcy w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, dokona odbioru robét i przejecia
terenu robot pod swéj dozér;

5) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada wykonawca, zamawiajacy dokona
przejecia terenu robdt w terminie przez siebie wskazanym; do tego czasu zabezpieczenie i dozér terenu
robét obcigza wykonawce.

§19
Strony ustalajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy, w mocy pozostajg postanowienia § 16 oraz § 18.

§20
1. Zamawiajacy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zaméwien publicznych, przewiduje
réwniez mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien zawartej umowy, polegajgcych na modyfikacji
dokumentacji projektowej, przedtuzeniu terminu zakoriczenia przedmiotu umowy, zmianie personelu
zamawiajgcego lub wykonawcy.
2. Zamiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastgpi¢ na wniosek wykonawcy,
w nastepujacych przypadkach:
1) nastapi nieterminowe przekazanie terenu, na ktérym wykonywane majg by¢ roboty, z przyczyn
niezaleznych od stron lub zawinionych przez zamawiajgcego;
2) wystapig wady i braki w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, nie dajgce
sie przewidzieé¢ lub wykry¢ na etapie sktadania ofert do niniejszego postepowania;

3) wystapi konieczno$¢ wykonania dokumentacji zamiennej;
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4) wystapia nieprzewidziane warunki realizacji tj. gdy warunki gruntowo — wodne bedg inne niz w
dokumentacji projektowej lub gdy nastapi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektéw i
elementdw instalacji podziemnej i bedzie to miato wptyw na harmonogram i termin wykonania
przedmiotu umowy;

5) wystapi jakiekolwiek opdznienie, utrudnienie, przeszkoda spowodowana lub dajaca sie przypisac
zamawiajgcemu lub warunkom obiektywnym nie zaleznym od zadnej ze stron (np. wykopaliska
lub odkrycia archeologiczne, spory graniczne, brak mozliwosci zakupu w hurtowniach, sklepach
itp. materiatéw budowlanych, lub urzgdzen niezbednych do zrealizowania inwestycji);

6) nastgpig zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji;

7) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub beda mogty mieé wptyw
okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem
(COVID-19), dotyczace w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, nakfadajgcych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1i 2 ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID—-19, innych choréb zakaZnych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych;

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatow, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktdre uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢
wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

8) jezeli zaistnieje sytuacja kryzysowa lub wprowadzony zostanie stan nadzwyczajny i okolicznosci te
beda miaty wptyw na termin realizacji umowy.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2, termin wykonania przedmiotu moze zosta¢ przedtuzony o liczbe dni
nie wiekszg niz czas trwania przeszkody w realizacji umowy.

4. Zmiana personelu wykonawcy moze odbywac sie na jego pisemny wniosek, za zgodg zamawiajgcego,
pod warunkiem, ze zaproponowany kandydat legitymuje sie co najmniej uprawnieniami i
doswiadczeniem wymaganymi do wykazania spetniania warunkéw w postepowaniu, zgodnie z
okreslonymi w SWZ.

5. Wszystkie powyzsze zmiany tresci umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony umowy.

6. Powyzsze przyczyny zmian umowy, stanowig katalog zmian na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie rodzg zadnego roszczenia w
stosunku do zamawiajgcego.

§20a
1. Zamawiajacy dopuszcza réwniez zmiane wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany:
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1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

2. Wykonawca nie moze zgdac¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, w przypadkach, gdy w
chwili ztozenia oferty byty juz ogtoszone w Dzienniku Urzedowym przepisy ustaw lub aktéow
wykonawczych, z ktorych wynikajg zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) —4).

3. W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie o wartosc¢
zmiany catkowitego kosztu wykonawcy, wynikajgcego ze zmiany wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, wraz z pochodnymi (obcigzeniami publicznoprawnymi) od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej.

4. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 3) wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie o wartos¢
zmiany catkowitego kosztu wykonawcy wynikajgcego ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, przy zachowaniu dotychczasowe]j kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych przedmiot umowy.

5. We wszystkich przypadkach okreslonych ust. 1 wysokos¢ wynagrodzenia moze ulec zmianie jedynie
wtedy, gdy zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.

6. Jezeli zmiana, o ktdrej mowa w ust. 1 nastepuje na wniosek wykonawcy, wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia wraz z wnioskiem niezbednych kalkulacji, wyliczen i zestawien, na podstawie ktérych
mozliwe bedzie ustalenie wptywu zmian na koszt wykonania zamdwienia.

7. Jezeli zmiana, o ktdrej mowa w ust. 1 nastepuje na wniosek zamawiajgcego, wykonawca zobowigzany
jest na zadanie zamawiajgcego do przedfozenia niezbednych kalkulacji, wyliczen i zestawien, na
podstawie ktérych mozliwe bedzie ustalenie wptywu zmian na koszt wykonania zaméwienia.

§20b
Zasady wprowadzania zmian umowy w zakresie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
o ktorych mowa w art. 439 ustawy Pzp

1. W przypadku, gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana ceny materiatéow lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg umowy wzgledem ceny materiatow lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, zamawiajgcy i wykonawca uprawnieni sg do
wystgpienia z wnioskiem o uzgodnienie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, z
zastrzezeniem, ze wniosek taki moze by¢ przekazany drugiej stronie przy tgcznym spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

1) nie wczesniej niz po 31 stycznia 2023 r.,
oraz
2) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw uprawniajgcy strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia: minimum 20 000,00 zi,
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- z zastrzezeniem stosowania przez Strony zasad wprowadzania zmian powyzszego wynagrodzenia
okreslonych w dalszych postanowieniach Umowy.

Strona wnioskujgca o zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy obowigzana jest
wykaza¢, iz zmiana cen materiatéw lub kosztéw wykonania robdt budowlanych sktadajgcych sie na
przedmiot umowy o warto$é okreslong w ust. 1 pkt 2, nastgpita w wyniku wzrostu lub obnizenia cen
materiatow lub kosztéw wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy zawartego w ofercie, przy czym:

1) uwzgledniane bedg wytgcznie zmiany cen materiatéw lub kosztow, ktére dotychczas nie
zostaty poniesione;

2) uwzgledniane bedg wytacznie zmiany cen materiatéw lub kosztow z wytgczeniem, w
szczegdlnosci, cen materiatéw lub kosztéw wynikajacych z tytutéw, ktére moga
uzasadnia¢ wystgpienie o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia wykonawcy na podstawie
postanowient § 20 a umowy.

W przypadku wniosku ztozonego przez ktdrakolwiek ze Stron, zgodnego z postanowieniami ust. 1i 2,
Strony podejma dziatania w celu uzgodnienia i wprowadzenia do umowy zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy, stosujgc przy tym postanowienia ust. 4-8. Zasady
postepowania Stron w tym zakresie okreslajg postanowienia § 20 c umowy.

Przy ustalaniu wysokosci zmiany wynagrodzenia naleznego wykonawcy, Strony bedg stosowac
srednioroczny wskaznik cen towardéw i ustug konsumpcyjnych ogétem w ostatnim zakoriczonym
roku w stosunku do roku poprzedzajgcego, ogtoszony przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w komunikacie wydanym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych (Dz.U. z 2021 r. poz.
291, z pdin. zm.) - dalej: ,wskaznik”.

Zmiana cen materiatéw lub kosztéw wykonania robdt budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot
umowy zostanie uwzgledniona przy ustalaniu zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy w ten sposéb, ze kwota okreslajgca zmiane wynagrodzenia (zwiekszenie albo
zmniejszenie — odpowiednio do wskaznika ogtoszonego za dany rok) zostanie obliczona jako iloczyn
kwoty wynagrodzenia pozostatego do zaptaty i stawki nie wiekszej niz 100% wartosci wskaznika.
Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wykonawcy moze nastgpic nie czesciej niz raz w roku
kalendarzowym, to jest po dniu 31 stycznia kazdego kalendarzowego roku obowigzywania umowy,
wyltacznie w zakresie kwoty ptatnosci czesciowych wynagrodzenia wykonawcy, nie zaptaconego
stosownie do postanowien § 11 umowy.

Wartosc tgcznych zmian wysokosci wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego paragrafu, nie moze przekroczy¢ 10% catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 umowy.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy wymaga sporzadzenia, pod rygorem
niewaznosci aneksu, zawartego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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§20c
Zasady postepowania w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérych
mowa w art. 439 ustawy Pzp

1. Whniosek w sprawie zmiany wynagrodzenia naleznego wykonawcy powinien zawiera¢ propozycje
zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz szczegétowg
kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia wykonawcy.

2. W terminie 1 miesigca od otrzymania wniosku Strona, ktéra otrzymata wniosek, moze zwrdcic sie do
drugiej Strony o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentow (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatami).

3. Na podstawie kompletnego wniosku, w szczegdlnosci po jego uzupetnieniu stosownie do
postanowienia ust. 2, Strony podejmg dziatania w celu uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz
jego podpisania. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wykonawcy dotyczy¢ bedzie czesci przedmiotu
umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu.

4. W przypadku gdy Strony dokonaty ustalen co do zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy,
Strony zawrg aneks do umowy w terminie wynikajgcym z ustalen, a w przypadku braku takich
ustalen —w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

5. W przypadku, gdy Strony dokonajg zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadkach i zgodnie z
zasadami okreslonymiw § 20 b - § 20 c umowy, wykonawca zobowigzany jest do zmiany wysokosci
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi stanowigce niewykonang czes$¢
przedmiotu umowy;
2) okres obowigzywania umowy z podwykonawca przekracza 12 miesiecy.
Powyzsza zmiana wynagrodzenia powinna nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu do
umowy zmieniajgcego wynagrodzenie nalezne wykonawcy.

6. Wykonawca zawiadomi zamawiajgcego o wykonaniu zobowigzania okre$lonego w ust. 5, w terminie
14 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy oraz na zgdanie zamawiajgcego, udzieli niezwtocznie
wszelkich informacji i wyjasnien oraz przedtozy kopie anekséw do umoéw lub innych dokumentéw
potwierdzajgcych wykonanie tego zobowigzania, poswiadczone przez osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy.

7. W przypadku gdy wykonanie zobowigzania wykonawcy okreslonego w ust. 5, nie nastgpi w terminie
okreslonym w ust. 5, niezaleznie od przyczyn, wykonawca zobowigzany jest poinformowac o tym
zamawiajgcego, w terminie 10 dni, wskazujgc przyczyne lub przyczyny oraz wyjasniajgc okolicznosci,
ktore spowodowaty niewykonanie tego zobowigzania, a takze na zgdanie zamawiajgcego, udzielié

wszelkich niezbednych informacji z tym zwigzanych oraz przedstawi¢ dokumenty te okolicznosci
potwierdzajace.

§21
ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI
1. W zwigzku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) — zwanej dalej ,,ustawg ZDO” — w przypadku zlecania
lub powierzania, na podstawie umowy, realizacji zadan publicznych finansowanych z udziatem srodkéw
publicznych lub udzielania zamdéwien publicznych podmiotom innym niz podmioty publiczne, podmiot
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publiczny jest obowigzany do okreslenia w tresci umowy warunkdéw stuzgcych zapewnieniu dostepnosci

osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie tych zadan publicznych lub zamdwien publicznych, z

uwzglednieniem minimalnych wymagan, o ktérych mowa w art. 6 ustawy ZDO.

Jako osoby ze szczegdlnymi potrzebami nalezy rozumiec: osoby starsze, osoby z niepetnosprawnoscig lub

inne osoby majgce trwale lub czasowo naruszong sprawnos¢ w zakresie mobilnosci czy percepcji (np.

ludzie poruszajacy sie przy pomocy kul, protez, wézkdw, stabi, chorujacy, niestyszacy, niedowidzacy, z

trudnosciami manualnymi i poznawczymi, osoby z wézkiem dzieciecym, z ciezkim bagazem itp).

Zgodnie z art. 6 ustawy ZDO, minimalne wymagania stuzgce zapewnieniu dostepnosci osobom ze

szczegllnymi potrzebami obejmuja:

1) w zakresie dostepnosci architektonicznej:

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
budynkdw,

b) instalacje urzadzen lub zastosowanie srodkéw technicznych i rozwigzan architektonicznych w
budynku, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczen, z wytgczeniem pomieszczen
technicznych,

c) zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczer w budynku, co najmniej w sposéb
wizualny i dotykowy lub gtosowy,

d) zapewnienie wstepu do budynku osobie korzystajgcej z psa asystujgcego, o ktérym mowa w
art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz
zatrudnianiu os6b niepetnosprawnych (Dz.U. z 2020 . poz. 426, 568 i 875),

e) zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich uratowania
w inny sposéb;

2) w zakresie dostepnosci cyfrowej - wymagania okreslone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych;
3) w zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej:

a) obstuge z wykorzystaniem srodkow wspierajgcych komunikowanie sie, o ktérych mowa w
art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o jezyku migowym i innych srodkach
komunikowania sie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostepu
online do ustugi ttumacza przez strony internetowe i aplikacje,

b) instalacje urzadzen lub innych srodkéw technicznych do obstugi oséb stabostyszacych, w
szczegdlnosci petli indukcyjnych, systemdw FM lub urzgdzen opartych o inne technologie,
ktorych celem jest wspomaganie styszenia,

c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego dziatalnosci
- w postaci elektronicznego pliku zawierajgcego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania
tresci w polskim jezyku migowym oraz informacji w tekscie tatwym do czytania,

d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczegdlnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem
publicznym w formie okreslonej w tym wniosku.

4. Wobec powyzszego, zamawiajacy wymaga, aby wykonawca, na ile to mozliwe w obiekcie objetym
ochrong Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, zrealizowat przedmiot
zamoOwienia w sposéb zapewniajacy dostepnosc¢ osobom ze szczegélnymi potrzebami, tj. poprzez
rozwigzania wskazane w dokumentacji projektowej w zakresie dostepnosci architektonicznej, w
tym w szczegdlnosci:

— na parkingu przewidziano 2 stanowiska postojowe dla samochodéw uzytkowanych przez
osoby niepetnosprawne;

20



— projektuje sie otworzenie przejazdu bramnego w kamienicy nr 59 i umozliwienie dostepu
do parteru kamienic (kawiarni) osobom niepetnosprawnym poprzez wejscie tylne (od
podwdrka). W projektowanej kawiarni wydzielono toalete przystosowang dla oséb
niepetnosprawnych. Wszystkie drzwi w pomieszczeniach ogélnodostepnych maja
szerokos¢ w swietle minimum 90cm. Zapewniony bedzie dostep do sal wyktadowych
muzeum poprzez dobudowe windy zewnetrznej do budynku magazynu, a takze dostep
do parteru w czesci ekspozycyjnej muzeum (pom. 1.14);

— ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu, ograniczong mozliwos¢ przebudowy i
ograniczong ilo$¢ miejsca (m.in. istniejgce maszyny mtynskie uniemozliwiajgce swobodne
przemieszczanie sie 0séb niepetnosprawnych) nie ma mozliwosci przystosowania
pozostatych kondygnacji do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Osoby te bedg miaty
zapewniong mozliwos¢ zwiedzenia sal ekspozycyjnych wyzszych kondygnacji w sposdb
wirtualny (w tym celu na parterze ustawiony zostanie telewizor, na ktérym odtwarzany
bedzie film przedstawiajgcy maszyny i zasade dziatania mtyna).

5. W pozostatym zakresie, wykraczajgcym poza zakres wskazany w ust. 4, dostepnos¢ osobom ze
szczegllnymi potrzebami, zapewni zamawiajgcy — w tym, poprzez realizacje dostepu alternatywnego, o
ktéorym mowa w art. 7 ustawy ZDO.

§22
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp, skutkujacych koniecznoscig
zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o dodatkowy zakres robdt, nalezne wynagrodzenie
wykonawcy za wykonanie tego zakresu robot uzgodnione zostanie w oparciu o przedtozony przez
Wykonawce kosztorys ofertowy, z zastosowaniem narzutéw i stawek za roboczo-godzine nie wiekszych niz
aktualne stawki srednio krajowe, i ewentualnego rabatu.

§23
Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich praw i obowigzkdéw w tym przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy, bez pisemnej zgody zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

§24
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§25
Dla doreczania wszelkich oswiadczen i korespondencji wynikajgcych z niniejszej umowy, Strony wskazujg
nastepujace adresy:
1) zamawiajacy:
Urzad Miejski w Trzebiatowie
ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatow
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl

2) wykonawca:
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Strony zobowigzuja sie do niezwtocznego, wzajemnego zawiadamiania sie o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku naruszenia powyzszego obowigzku, doreczenie dokonane na ostatnio wskazany adres
bedzie uwazane za skuteczne, z dniem dokonania pierwszego awiza.

§26

1. Zgodnie z Art. 431 ustawy Pzp, zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie
zamowienia obowigzani s wspoétdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zaméwienia publicznego,
w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp, przepisy
Kodeksu cywilnego i inne przepisy powszechnie obowigzujace, majgce zastosowanie przy wykonaniu
umowy, SWZ, a takze przepisy prawa miejscowego.

3. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Na podstawie art. 591 ust 1 ustawy Pzp, w sprawie majgtkowe], w ktdrej zawarcie ugody jest
dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z zamdwienia, moze ztozy¢
whniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej
inne polubowne rozwigzanie sporu.

§27
1. Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODO”, ze
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miejski w Trzebiatowie z siedzibg w
Trzebiatowie (72-320), ul. Rynek 1,
2) jesli ma Pani/Pan pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, a takze przystugujgcych Pani/Panu praw, moze sie Pani/Pan skontaktowac z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zwigzanym z realizacjg niniejszej Umowy,

2. Wykonawca - .....coceveeeeecerrserennns informuje, ze zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, ze

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ..........ccccceeererennnne. zsiedzibg W .ccooceceene

2) jesli ma Pani/Pan pytania dotyczgce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, a takze przystugujgcych Pani/Panu praw, moze sie Pani/Pan skontaktowac z

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO wytgcznie w
celu zwigzanym z realizacjg niniejszej umowy.
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§28
Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach po dwa dla zamawiajgcego i wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:
- harmonogram rzeczowo—finansowy,
- zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
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