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UMOWA nr RI.272.2/937998/2024
Zawarta w dniu ........ 2024 r. w Kcyni

Kompleksowe petnienie obowigzkéw inspektora nadzoru dla inwestycji "Modernizacja swietlic wiejskich
w Zarczynie i Dobieszewie oraz budowa s$wietlicy wiejskiej w Paulinie"

pomiedzy:

Gming Kcynia

ul. Rynek 23

89-240 Kcynia

NIP: 558-18-00-979; Regon: 092350872

reprezentowang przez Burmistrza Kcyni — Mateusza Stachowiaka
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy — Edyty Szczurek,

zwang dalej Zamawiajacym,

a

NIP: ...; Regon : ...
zwanym dalej Inspektorem Nadzoru,
o nastepujgcej tresci:

81
1. Zgodnie z wynikiem postepowania, prowadzonego w trybie regulaminu udzielania zamoéwien, ktorych
wartos¢ nie przekracza wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty wskazanej w ustawie Prawo zaméwien
publicznych, jako prég kwotowy jej stosowania w Urzedzie Miejskim w Kcyni, Zamawiajacy zleca,
a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania obowigzki dla zadania:

Kompleksowe petnienie obowigzkéw inspektora nadzoru dla inwestycji "Modernizacja swietlic
wiejskich w Zarczynie i Dobieszewie oraz budowa $wietlicy wiejskiej w Paulinie".

2. Podstawg wykonania przedmiotu umowy beda:

1) dla rozbudowy i przebudowy budynku swietlicy wiejskiej w Dobieszewie dokumentacja opracowana
przez Biuro Projektéw i Obstugi Inwestycji "DWG" Marcin Zwierzykowski:

a) Projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt architektoniczno-budowlany z dnia 23 lutego 2023 r,,

b) Projekt techniczny z dnia 23 lutego 2023 r,,

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt z 23 lutego 2023 r.,

d) Przedmiar rob6t z dnia 21 marca 2024 .,

e) Pozwolenie na budowe-decyzja numer 145 z dnia 7.04.2023 r., znak. WWA.6740.96.2023.AW,

2) dla przebudowy budynku s$wietlicy wiejskiej w Zarczynie dokumentacja opracowana przez Biuro
Projektow i Obstugi Inwestycji "DWG" Marcin Zwierzykowski:

a) Projekt budowalno-wykonawczy z dnia 10 lipca 2020 .,

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot z dnia 10 lipca 2020 .,

c) Przedmiar robét z dnia 16 maja 2024 .,

d) Pozwolenie na budowe-decyzja numer 641 z dnia 21.09.2020 r., znak. WWA.6740.527.2020.AW;

3) Dla budowy budynku swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w Paulinie
dokumentacja opracowana przez Pracownie Projektowo-Inwestycyjng M-BUD:

a) Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowalny (wraz z opinig
geotechniczng) z 2 listopada 2023 r.,

a) Projekt techniczny- architektura, projekt techniczny- konstrukcja, projekt techniczny- branza
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sanitarne, projekt techniczny- branza elektryczna z dnia 20.02.2024 r.,
b) Projekt budowlany budowy przytgcza wodociggowego z dnia 20.02.2024 .,
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét z dnia 20.02.2024 r.,
d) Przedmiar z dnia 20.02.2024 .,
e) Pozwolenie na budowe- decyzja numer 63 z dnia 26.02.2024 r., znak:WWA.7640.10.2024.AM;
4) umowa zawarta przez Zamawiajgcego z wykonawcg robét budowlanych;
5) wizja lokalna terenu inwestycji.

§2
1. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do petnienia funkcji
nadzoru nad robotami wymienionymi w § 1 i czynnosci objete umowg bedzie wykonywat osobiscie bgdz
przez osoby legitymujace sie odpowiednimi uprawnieniami.
2. Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie zlecony nadzér inwestorski wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy i postanowieniami umowy.

§3

1. Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy wtasnymi sitami, przy uzyciu wiasnych
materiatéw, narzedzi i urzadzen potrzebnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

2. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie
informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy
oraz na prawidtowe ustalenie zakresu prac i wysokosci wynagrodzenia umownego, a nadto oswiadcza, ze
zapoznat sie szczegdtowo ze wszystkimi zatozeniami inwestycji i dokumentami posiadanymi przez
Zamawiajacego, i ww. informacje i dokumenty okreslajg przedmiot niniejszej umowy w sposob
wystarczajgcy i gwarantujacy jej wykonanie w catosci bez koniecznosci uzupetnien i ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

3. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacja warunkéw zamodwienia postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego numer RI.271.1 931207.2024 ,, Modernizacja $wietlic wiejskich
w Zarczynie i Dobieszewie oraz budowa $wietlicy wiejskiej w Paulinie”.

4. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem kadrowym, technicznym
i finansowym niezbednym do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

84

1. Inspektor Nadzoru jest, w granicach posiadania umocowania niniejszg umowag, przedstawicielem
Zamawiajgcego w ramach umowy zawartej z wykonawcg o wykonanie robét budowlanych.

2. Strony ustalaja, ze do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy peten zakres czynnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajacy z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 ze zm.).

3. Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie wykonac zlecong ustuge z nalezytg starannoscia oraz zapewnic osoby
do wykonania ustugi o odpowiednich kwalifikacjach.

4. W ramach nadzoru inwestorskiego Inspektor Nadzoru bedzie w szczegdlnos$ci odpowiedzialny za:

1) petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji, w tym ustanowienie inspektoréw nadzoru
inwestorskiego wszystkich niezbednych branz wynikajacych z inwestycji, oraz realizacja obowigzkéw
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, a w
szczegolnosci ustawy Prawo budowlane, wiedzg techniczng, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
normami, z zastrzezeniem, iz osoby wyznaczone do petnienia nadzoru inwestorskiego muszg posiadac
odpowiednie uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego wraz z waznym
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego;

2) kontrola zgodnosci wykonywanych robét i catego procesu inwestycyjnego z zawartymi umowami o
dofinasowanie, w tym przygotowywanie opinii, wyjasnien i innych dokumentéw niezbednych do
rozliczenia udzielonego dofinansowania;
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3) dokonywanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich zawiadomien wiasciwych organéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane, w tym m.in. o terminie
rozpoczecia budowy, wyznaczaniu/zmianie oséb sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, zmianie pozwolenia na budowe, zakonczeniu budowy, pozwoleniu na uzytkowanie;

4) podczas trwania robét budowlanych zapewnienie obecnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego,
W wymiarze czasu zapewniajagcym petng skutecznos¢ petnionego nadzoru inwestorskiego oraz na
kazde wezwanie Zamawiajgcego oraz wykonawcy robét (kazda obecnos¢ potwierdzona wpisem do
dziennika budowy i/lub na liscie obecnosci);

5) organizowanie (w tym na zgdanie Zamawiajgcego), narad koordynacyjnych (w tym na budowie) oraz
spotkan interwencyjnych — na kazde zgdanie Zamawiajgcego badz z wtasnej inicjatywy —w przypadku
wystgpienia niecierpigcych zwtoki w rozstrzygnieciu kwestii / probleméw dot. realizacji inwestycji,

6) kontrola zgodnosci wykonywanych robdt z projektami budowlano-wykonawczymi, specyfikacjg

techniczng wykonania i odbioru robdt, przedmiarami robdt, pozwoleniem na budowe,
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami oraz umowg z wykonawca
robot;

7) sprawowanie kontroli ilosciowej i jakoSciowej w czasie realizacji zadania w zakresie zabezpieczajgcym
interesy Zamawiajgcego;

8) prowadzenie dokumentacji fotograficznej ilustrujgcej postep robot budowlanych realizowanych przez
wykonawce i zataczenie jej do dokumentacji po zakonczeniu zadania;

9) dbanie o realizacje robét w zgodnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym i podejmowanie
wszelkich dziatan umozliwiajgcych prawidtowg realizacje harmonogramu robdt pod wzgledem
terminowym i finansowym;

10) sprawdzenie jakosci wykonywanych robét, powiadamianie wykonawcy robét o wykrytych wadach,
ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych oraz poswiadczenie
usuniecia tych wad przez wykonawce robot;

11) zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie;

12) sprawdzenie posiadania przez wykonawce robdt odpowiednich dokumentdéw (atestéw, certyfikatow,
Swiadectw jakosci, wynikdw badan itp.) dotyczacych materiatdw i urzadzen stosowanych przez
wykonawce robét oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatow,
prefabrykatéw i wszystkich elementéw oraz urzadzen przewidzianych do realizacji robét, zgdanie
wykonania dodatkowych badan przez wykonawce robét, materiatéw budzgcych watpliwosé co do
jakosci oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
oraz przepisami prawa;

13) zatwierdzanie wnioskdw materiatowych;

14) wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej, oraz udzielanie
wykonawcy robdt wszelkich wyjasnienn i wskazowek (w przypadku koniecznosci po konsultacji
z projektantem/ nadzorem autorskim);

15) wspotpraca (réwniez w trakcie realizacji przez wykonawce umowy na roboty budowlane) z
projektantem / nadzorem autorskim, w tym: kwalifikowanie nadzoréw autorskich do zaptaty;

16) zgtaszanie Zamawiajgcemu, projektantowi zastrzezen do dokumentacji projektowej wyniktych
podczas realizacji robét budowlanych i egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek;

17) kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robdét dodatkowych w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, spisywanie protokotéw koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne lub
uzupetniajgce wspdlnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

18) sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementdéw, robdét budowlanych
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, odbioru czesciowego i odbioru koricowego;

19) sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci dokumentacji powykonaweczej;

20) archiwizacja korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich Zamawiajagcemu w stanie kompletnym
po zakonczeniu inwestycji;

21) udziat we wszystkich czynnosciach technicznych i administracyjnych dotyczacych rozliczen
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finansowych miedzy wykonawcg a Zamawiajgcym, zwigzanych z wykonywaniem uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji i/lub rekojmi na zrealizowane przez wykonawce roboty
budowlane, a w szczegdlnosci: uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych — przez caty okres
gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielonej przez ich generalnego wykonawce;

22) kontrola rozliczen finansowych, w tym:

a) weryfikacja kosztoryséw powykonawczych,

b) weryfikacja kosztoryséw (kalkulacji) w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub
uzupetniajgcych pod wzgledem rzeczowym, zgodnosci z obowigzujgcymi normami (naktadami
rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie o wykonawstwo robot,
c) kontrola prawidtowosci wystawienia faktur, zakreséw prac i kwot w zakresie zgodnosci z umowa
zawartg z wykonawca robét,

d) zatwierdzanie faktur koricowych przektadanych przez wykonawce robét, kwalifikowanie ich do
zaptaty i przekazywanie ich Zamawiajgcemu do zapftaty,

f) dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostaty przekroczone.

23) udziat w komisji inwentaryzacyjnej jezeli zajdzie koniecznos¢ przedterminowego rozwigzania umowy
badz zmiany wykonawcy robadt;

24) realizowanie wszelkich niewymienionych wyzej czynnosci, ktdre okazg sie niezbedne do
prawidtowego i zgodnego z prawem i zasadami sztuki budowlanej wykonania robét budowlanych
bedacych przedmiotem ustugi petnienia funkcji inwestora zastepczego przez Wykonawce
wytonionego w przedmiotowym postepowaniu.

5. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do zadania od wykonawcéw prac budowlanych wykonania prac
dodatkowych lub zamiennych. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub
zamiennych, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest niezwtocznie, najpdzniej nastepnego dnia roboczego,
poinformowac o tym pisemnie Zamawiajacego.

6. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru niecelowosci wykonania czesci robét przez
wykonawcédw prac budowlanych z powodu okreslenia w przedmiocie umowy zakresu nie
odpowiadajgcego rzeczywistym potrzebom inwestycyjnym, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest
poinformowac o tym pisemnie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdézniej niz nastepnego dnia roboczego.

7. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.

§5
1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi z dniem zawarcia umowy i trwac bedzie do najdalej w
czasie nastepujgcych czynnosci, takich jak: bezusterkowe zakoriczenie robét i ich odebranie, rozliczenie z
wykonawcg prac budowlanych. Zastrzezenie co do terminu wykonywania obowigzkéw nie dotyczy
czynnosci okreslonych w § 8 umowy, ktére trwaé bedg do korica 30 dnia po uptywie okresu rekojmi lub
gwarancji udzielonej przez wykonawce robot budowlanych.

§6
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) zapewnienia srodkéw do realizacji zadania;
2) zapewnienia niezbednych uzgodnien i pozwolen formalnych dla wiasciwej realizacji zadania;
3) dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na
budowe, kserokopie umowy z wykonawcg robot budowlanych.

§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1, Inspektor Nadzoru otrzyma faczne
wynagrodzenie w wysokosci:

-netto: ......ccceevvveene. (crermrmrereereeerere e ereaes ztotych 00/100)
“VAT: oo [ 00/100)
- brutto: .......cc.o....... (cerrereererererrernrere e 00/100)
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2.

10.

Kwota brutto okreslona w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Inspektora Nadzoru z tytutu wykonania
przedmiotu umowy, pokrywa takze wszelkie wydatki, ktére poczynit Inspektor Nadzoru w celu
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowa za zakorniczony
przedmiot umowy.

Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru koricowego i przekazanie
Zamawiajgcemu przez wykonawce robdt budowlanych wszystkich dokumentéw znajdujgcych sie w jego
posiadaniu oraz wypetnieniu wszystkich obowigzkow.

Zaptata nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury za wykonang
ustuge.

Wynagrodzenie przystugujgce Inspektorowi Nadzoru ptatne bedzie przelewem z rachunku bankowego
Zamawiajgcego na rachunek bankowy Inspektora Nadzoru:

bank: .ceeceeereneene , NP rachunku aeecceeevceeereeneees

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyraza zgode, aby Inspektor Nadzoru wystawit fakture bez podpisu Zamawiajacego.
Wynagrodzenie brutto nalezne Inspektorowi Nadzoru podlega automatycznej zmianie odpowiednio
o kwote podatku VAT wynikajgca ze stawki tego podatku obowigzujgca w chwili powstania obowigzku
podatkowego.

§8
Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie do uczestniczenia w pracach komisji powotanych do przegladdéw
gwarancyjnych lub rekojmi dla zrealizowanej inwestycji objetej petnionym nadzorem inwestorskimi, o ile
zajdzie taka potrzeba, w pracach komisji powotanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek
w zrealizowanym i przekazanym do uzytkowania obiekcie oraz kontrolowania ich usuniecia w okresie
trwania gwarancji lub rekojmi w ramach otrzymanego wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

§9
Strony ustalajg osoby koordynujace realizacje przedmiotowej umowy:
1) ze strony Zamawiajgcego:
Aleksandra Dzieciotowska — Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej,
tel.: 52 589 37 20 wew. 9, e-mail: aleksandra.dzieciolowska@kcynia.pl
2) ze strony Inspektora Nadzoru:
— branza konstrukcyjno-budowlana, tel.,
-—branza sanitarna, tel.
— branza elektryczna, tel.
Zmiana oséb koordynujgcych nastepuje poprzez pisemne powiadomienie i nie stanowi zmiany tresci
umowy.

8§10

Zamawiajacy moze zgdac od Inspektora Nadzoru kar umownych za:

1) potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zakresu wykonania prac budowlanych niezgodnie
ze stanem faktycznym poprzez zwiekszenie lub zmniejszenie rzeczywiscie wykonanego zakresu robét
— w wysokos$ci kwoty przekroczenia lub pomniejszenia w stosunku do wartosci faktycznie
wykonanych robét budowlanych;

2) opdzinienia w wykonaniu ustugi — w wysokosci 2% ustalonego facznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzier opdznienia,

3) niewykonanie przez Inspektora Nadzoru obowigzkdéw, o ktérych mowa w § 8 w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek nieobecnosci Inspektora Nadzoru
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w posiedzeniach komisji mimo wezwania przez Zamawiajgcego, przedtozonego Inspektorowi
Nadzoru z 7 dniowym wyprzedzeniem;
4) odstgpienie przez ktérakolwiek ze Stron od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inspektora
Nadzoru — w wysokosci 20% ustalonego tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.
2. W przypadku, gdy szkody u Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Inspektora
Nadzoru przekraczajg wysokos¢ kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzié
odszkodowania na zasadach ogélnych niezaleznie od kar umownych.

§11

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektor
Nadzoru moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajacy moze rowniez odstgpi¢ od umowy w terminie do 60 dni od powziecia wiadomosci
0 zaistnieniu nastepujacych okolicznosci:

1) z przyczyn zawinionych Inspektor Nadzoru nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$éuczyni
z3daniu Zamawiajacego;

2) opodzinienia w podjeciu wykonywania ustugi przez Inspektora Nadzoru dtuzszej niz 14 dni;

3) opdznienia w wykonywaniu ustugi przez Inspektora Nadzoru przekraczajgcej 14 dni.

3. Stwierdzenie okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajgcego,
ktérg bedzie podejmowat po ustosunkowaniu sie do tych okolicznosci przez Inspektora Nadzoru
na pismie, na wezwanie Zamawiajgcego.

4. Odstgpienie od umowy nastepuje przez ztozenie odpowiedniego oswiadczenia o odstgpieniu za
posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Inspektora Nadzoru za pokwitowaniem, z chwilg doreczenia Inspektorowi Nadzoru.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktéra strona od umowy odstgpita, Inspektor
Nadzoru:

1) wstrzyma dalszg realizacje umowy poza zadaniami okreslonymi przez Zamawiajgcego, koniecznymi
dla zabezpieczenia juz wykonanych zadan;

2) dostarczy Zamawiajgcemu catg dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne
dokumenty przygotowane przez siebie i/lub Wykonawce roboty budowlanej okreslonej
w § 1 umowy, zwigzane z realizacjag umowy, aktualne na dzien odstgpienia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi Nadzoru:

1) wynagrodzenie za ustugi wykonane do dnia odstgpienia od umowy. Podstawg do wyceny
wykonanych ustug bedzie protokét stanu zaawansowania wykonania ustugi nadzoru inwestorskiego,
sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru,

2) poniesione przez Inspektora Nadzoru uzasadnione koszty zwigzane z zadaniami okreslonymi w ust.
5 pkt 1 umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezgcych po stronie
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy moze zakonczyé realizacje ustugi we wtasnym zakresie lub zatrudniajgc
osobe trzecia.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Inspektora Nadzoru Zamawiajacy, koriczgc sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy ustali
koszt zakoriczenia wykonania ustugi. Jezeli sumy juz zaptacone Inspektorowi Nadzoru powiekszone o
koszt zadan zrealizowanych przez Zamawiajacego lub osobe trzecig przekraczajg wynagrodzenie
okreslone w § 7 ust. 1, Inspektor Nadzoru, oprécz naliczonych kar umownych, zobowigzany jest zwrécic¢
Zamawiajgcemu te rdznice.
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8§12

1. Inspektorowi Nadzoru przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty za fakture mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zapfaty za fakture okreslonego w niniejszej umowie;

2) Zamawiajacy zawiadomi Inspektora Nadzoru, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzarh umownych wobec Inspektora Nadzoru;

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu przedmiotu umowy
trwa dtuzej niz 45 dni.

2. Odstgpienie od umowy nastepuje przez ztozenie odpowiedniego oswiadczenia o odstgpieniu
za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg doreczenia Zamawiajgcemu.

3. Inspektor Nadzoru moze skorzysta¢ z umownego prawa do odstgpienia od umowy w terminie do 60 dni
od dnia zaistnienia przyczyny.

§13

1. Inspektor Nadzoru wykona ustuge samodzielnie, za wyjgtkiem zakresu realizowanego przez
podwykonawcdw, wskazanego w ztozonej przez siebie ofercie, na ktdry sktadajg sie:
brak — Inspektor Nadzoru zrealizuje catos¢ zamdwienia samodzielnie.

2. Podwykonawcg(ami) wykonujgcym(i) zadania okreslone w ust. 1 jest (s3):
brak — Inspektor Nadzoru zrealizuje catos¢ zamowienia samodzielnie.

3. W stosunku do Podwykonawcy(éw) Inspektor Nadzoru zobowigzany jest w szczegdlnosci: ustalié
powierzony mu(im) zakres zamdwienia oraz dostarczy¢ Zamawiajagcemu  umowe(y)
z Podwykonawcg(ami), okreslajgcg terminy: realizacji powierzonego zakresu zamowienia oraz zaptaty
wynagrodzenia — nie dtuzsze niz odpowiednie terminy okreslone w niniejszej umowie.

4. Inspektor Nadzoru odpowiada za dziatania i zaniechania wszystkich Podwykonawcy(éw), jak za dziatania
i zaniechania wtasne.

5. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) dowdd zaptaty zobowigzania wobec Podwykonawcy(éw), wynikajacy z faktur(y) Podwykonawcy(éw),

2) os$wiadczenie Podwykonawcy(éw), ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Inspektora Nadzoru, ze Inspektor Nadzoru nie zalega z zadnymi zobowigzaniami wynikajgcymi
z umowy z Podwykonawcg(ami).

6. Jesli w trakcie wykonania ustugi Inspektor Nadzoru poweiZmie zamiar zatrudnienia innych
Podwykonawcéw niz wskazani w ust. 2, stosuje sie odpowiednio przepisy okreslone w ust. 4.

7. Zawarcie umow przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami wymaga zgody Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru, ktérego taczy umowa z Zamawiajagcym. Stosuje sie odpowiednio przepisy
okreslone w ust. 3.

8. Powyisze zgody dotyczg réwniez dalszego Podwykonawcy.

9. Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy i ponosi
za nie odpowiedzialnos$¢ odszkodowawczg.

8§14

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w szczegdlnosci w zakresie zmiany, wprowadzenia badz
rezygnacji z wykonania umowy z udziatem podwykonawcow.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie terminu jej realizacji jedynie jezeli wynikac
to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
sktadania oferty.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Inspektora Nadzoru, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem wprowadzonych warunkow ich wystgpienia, tj.:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami Zamawiajacego;
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PwNPE

2) zmiany bedacej nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego,

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy,

¢) koniecznos$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wowczas termin wykonania
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej
przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci,

3) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie
kolizji;

4) wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, o dowolny okres;

5) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci:

a) kleskami zywiotowymi,

b) zaistnieniem nieprzewidywalnych warunkdéw fizycznych (przez ktére nalezy rozumiec
jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktdrego nie dato sie przewidzie¢ lub takie, ze od
doswiadczonego wykonawcy nie mozna byto w sposéb rozsgdny oczekiwac zastosowania
przeciw nim wystarczajgcych srodkéw ostroznosci) uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, dokonywanie odbioréw,

6) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczegdlnosci:

a) odmienne od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
skat, itp.),

b) znalezienie niewypatow i niewybuchéw,

¢) wykopaliska archeologiczne.

Inspektor Nadzoru w zadnym wypadku, nawet w razie zaistnienia ww. okolicznosci, nie jest uprawniony

do wstrzymania prac lub odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie podpisanego

przez obie Strony aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Fakt zaistnienia ww. okolicznosci bedzie podlegac kazdorazowo ocenie Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg obopdlnej zgody Stron.

8§15
Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa.
Spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy Strony bedg staraty sie rozwigzywac polubownie.
W przypadku braku polubownego zatatwienia sporu w terminie 30 dni, zostanie on poddany
rozstrzygnieciu przez Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajacego.

Zamawiajacy Inspektor Nadzoru
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