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Nr spr. PZS1W

Umowa nr
z dnia r. zawarta w Wejherowie

pomiedzy:
Powiatowym Zespotem Szkot nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2C, 84-200 Wejherowo
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci niniejszej umowy Zamawiajacym, przy kontrasygnacie

z siedzibg: , NIP: , REGON:
reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygnigtego postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w
trybie podstawowym ma podstawie art. 275 ust. 1 i nast. ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawsg, o nastepujacej
tresci:

§1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespotu
Szkot nr 1 w Wejherowie potozonego przy ul. Bukowej 2C w Wejherowie na dz. nr 173/30 obr. 16
etap 2 cze$¢ 2. Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé wszelkie uzgodnienia i dokumenty
niezbedne dla Zamawiajacego w celu uzyskania decyzji na uzytkowanie obiektu.
Zamowienie jest dofinansowane ze srodkow Unii Europejskiej w ramach projektu: ,,Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Srodowiskowego Domu
Samopomocy i Warsztatow Terapii Zajgciowej przy ul. Ofiar Piasnicy 22 w Wejherowie oraz
budynku Powiatowego Zespotu Szkot nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2¢”. Fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Program: Regionalny Program Operacyjny
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020. O$ Priorytetowa 10 Energia, Dziatanie 10.1
Efektywno$¢ energetyczna — mechanizm ZIT. Umowa RPPM.10.01-22-0009/17-00.

2. Zakres robot, o ktorych mowa w ust. 1 okre$lony zostal w zataczniku nr 1 do umowy.

3. Przedmiot umowy ma by¢ wykonany w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz STWiORB
stanowigcymi zatacznik nr 2 do umowy,

4. Roboty okreslone w ust. 1 (zwane dalej ,robotami" lub ,robotami budowlanymi") zostana
wykonane:
1) zgodnie z niniejsza umowa;
2) zgodnie z specyfikacja warunkéw zamoéwienia SWZ;
3) zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia
4)  zgodnie z dokumentacja projektowa (zatacznik nr 2 do umowy);
5) zgodnie z oferta Wykonawcy (zatgcznik nr 3 do umowy);
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6) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiegj
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego;

7) z najwyzsza staranno$cia, z wykorzystaniem nowych technologii, wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi normami oraz zgodnie z najlepsza
praktyka zawodowa;

8) w sposdb zapewniajacy osiggniccie zamierzonego rezultatu,

9) w terminach wynikajacych z harmonogramu realizacji robot;

10) bez wad.

6. Mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej (jezeli dotyczy), pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow
tych materiatow lub urzadzen. Zmiana musi by¢ kazdorazowo zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca oswiadcza, iz posiada niezbgdng wiedzg, doswiadczenie, potencjat techniczny, znajduje
si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszej
umowy oraz ze przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

§2 TERMIN REALIZACJI

1. Strony ustalaja termin realizacji przedmiotu umowy
Cze$¢ 1 prace termomodernizacyjne do 30 kwietnia 2023r.

Czes¢ 2 pozostate prace budowlane do 15 sierpnia 2023r., z zastrzezeniem ust. 2.

2. Zakonczenie rob6t budowlanych winno zakonczy¢ si¢ do 31 lipca 2023r.

3. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ datg podpisania protokotu odbioru
wykonanych robot oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu tj. ostateczna
decyzja od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Inwestorskiego lub brak sprzeciwu.

4. Catkowite przekazanie placu budowy nastapi w ciagu 7 dni od podpisania umowy.

§3 WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonie przedmiotu umowy w

wysokosci:

netto .................. zt
podatek VAT 23% .....zk
brutto .................. zt

3. Nie przewiduje si¢ waloryzacji ceny ryczaltowe;j.

4. Okreslone w ust. 2 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikajace z tytutu
niedoszacowania, pomini¢cia oraz braku rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia. Kwotg
sktadajgca si¢ na ceng oferty, Wykonawca wylicza samodzielnie na podstawie wtasnej kalkulacji.

5. Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan mogacych narazi¢
Zamawiajacego na zobowigzania materialne i finansowe. Dotyczy to w szczego6lnosci decyzji
zwigzanych ze sposobem realizacji umowy.
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§4 WARUNKI PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, rozliczone zostanie na
podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce (potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego).

2. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatna na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, z uwzglednieniem nastgpujacych zasad:

1) zamoéwienie bedzie rozliczane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym(stanowigcym zatacznik do umowy) realizacji robot, na podstawie faktur

przejsciowych wystawianych przez wykonawce za faktycznie wykonane roboty, na podstawie
protokotow czgsciowego odbioru robot - potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz
przedstawicieli Zamawiajacego,

2) rozliczenia czg¢$ciowe nie moga przekroczy¢ 90% wartosci przedmiotu umowy,

3) podstawa wystawienia ostatniej faktury bedzie protokot koncowego odbioru robot, podpisany
przez Inspektora Nadzoru, kierownika budowy oraz przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii wiasciwego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego - tj. decyzji pozwolenia na uzytkowanie, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy.

3. Platno$¢ za wykonane roboty zostanie dokonana w ciggu 30 dni od daty doreczenia zamawiajacemu
prawidtlowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokotu odbioru, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. Za datg ptatnosSci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podstawa zaptaty wynagrodzenia bedzie
dostarczenie Zamawiajacemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zaptaty
faktury, oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow 0 otrzymaniu od Wykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w ramach
przedtozonej faktury. O$wiadczenie powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i zaciggania w jego imieniu
zobowigzan.

6. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac platnos¢ faktury nie pozostajac w opdznieniu w jej zaptacie, do
czasu przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce o§wiadczen, o ktérych mowa w ust. 5.

7. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2)  ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

13. Faktura, za wykonanie przedmiotu umowy wskazywaé¢ powinna jako podatnika - nabywce Powiat
Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, NIP 588-241-79-33, a jako odbiorce i platnika
nalezy wpisa¢ Powiatowy Zespot Szkot nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2C, 84-200 Wejherowo -
bez podawania numeru NIP.

14. W przypadku nie wypelnienia przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy,
zaplata za fakturg, moze zosta¢ pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalong w oparciu o
zapisy umieszczone w § 14 niniejszej umowy.

15. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobe trzecia
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.

§5 WARUNKI GWARANCJI

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i r¢kojmi za wady
fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 60 miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji 1 rekojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek
istnienia wad lub usterek oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposob istotny utrudnione.

3. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, ktore ujawnity si¢
po dokonaniu odbioru robot budowlanych, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji
ma obowiazek usuna¢ rowniez wady lub usterki po uplywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty
one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi,
rowniez za te cze$¢ przedmiotu umowy, ktorg wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

5. W przypadku wystapienia w okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy,
Zamawiajacy zawiadomi o nich Wykonawce na pismie, faksem lub poczta elektroniczng, a
Wykonawca rozpocznie naprawy w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze, liczac od dnia
zgloszenia. Wykonawca zobowigzuje si¢ dokonaé¢ naprawy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni,
liczagc od chwili rozpoczgcia napraw. W przypadku, gdy na skutek obiektywnych okolicznosci
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termin ten nie bedzie mogt by¢ dochowany Wykonawca zobowigzuje si¢ dokonaé¢ naprawy w
najkrétszym mozliwym terminie.

6. W przypadku bezskutecznego uptywu termindw okreslonych w ust. 5 Zamawiajacy ma prawo zlecic¢
wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc prawo do naliczenia
kar umownych, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy.

7. Okres gwarancji na calos¢ przedmiotu umowy zostanie wydtuzony o czas od zgloszenia wady lub
usterki do jej usuniecia, a dla robdt i materiatéw wykonywanych i zastosowanych w ramach napraw
gwarancyjnych, okres gwarancji rozpoczyna si¢ na nowo od ich zakonczenia potwierdzonego
odbiorem bez zastrzezen przez Zmawiajacego.

8. Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wad z tego wzgledu, ze wysoko$¢ kosztow usuniecia
wad, w tym wysoko$¢ kosztow montazu lub demontazu przewyzsza warto$¢ rzeczy, w ktorych
wystapity wady.

9. Wykonawca moze nie uznac reklamacji wytacznie wtedy, gdy udowodni Zamawiajacemu, ze wady
lub usterki powstaty z wylacznej winy Zamawiajgcego badz, gdy powstaly wytacznie w wyniku
dzialania sity wyzszej.

10. W okresie gwarancji wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na
trwato§¢ gwarancji producenta.

11. Po uptywie terminu okreslonego w ust. 1 komisja powolana przez Zamawiajacego z udziatem
Wykonawcy dokona odbioru pogwarancyjnego, z ktdrego zostanie sporzadzony protokot.

12. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow i urzadzen przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez

producenta materialdw i urzadzen przewidujg krotszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce - obowiazuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce.

13. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisoéw Kodeksu cywilnego.

§ 6 UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim (odpowiedzialno$¢ deliktowa) w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, zwigzane]j z przedmiotem zamowienia na kwotg nie mniejsza niz 2 000 000 zt bez
ograniczenia sumy gwarancyjnej przez podlimity.

2. Kopia polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 1, stanowi integralng czg$¢ niniejszej umowy
(zatacznik nr 4 do umowy).

3. Wykonawca ma obowigzek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia przez caly okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

4. W przypadku gdy, celem dochowania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca zawrze
nowa polis¢ ubezpieczeniowg, w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego przedstawienia przedmiotowego dokumentu Zamawiajacemu, pod rygorem
naliczenia kary umownej okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 7 umowy.
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§ 7 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% lacznego

wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 2 umowy, tj zt, slownie  zlotych:

Zabezpieczenie zostato wniesione na rzecz Zamawiajacego w formie

2. Strony ustalaja:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota zk zostanie zwrocona Wykonawcy W
terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota zl przeznaczona jest na pokrycie
ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrocona nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniadza, Zamawiajacy zwroci z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

4. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest zamawiajacy.

5. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli dotyczy).

6. Koszty wniesienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka z dopuszczonych ustawa Prawo zamowien publicznych form, pod warunkiem, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wartosci.

8. W przypadku uchylenia si¢ od bezptatnego usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie rekojmi
za wady w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo do optacenia
zastepczego wykonania robot zwigzanych z usunieciem tych wad 1 usterek, z czesci
zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, a gdy warto$¢ usunigcia wad i usterek przewyzszy
kwote¢ zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty rdznicy.

9. Zamawiajacy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, moze zaspokoi¢ swoje roszczenia
wynikajace z umowy i przepisow prawa, w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, a w szczeg6élnosci z tytutu kar umownych lub usunigcia szkod i pokrycia
strat powstatych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

10. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamowienia zgodnie z zapisami umowy, oraz na
skutek zgtoszenia wady przy odbiorze lub w okresie rekojmi, zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy winno by¢ odpowiednio przedtuzone, pod rygorem wstrzymania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 8 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez
Strony, z zastrzezeniem § 2 ust. 4, wskazujac:

a) jezeli bedzie taka potrzeba miejsce poboru wody i energii elektrycznej —
Zamawiajacy - zapewni pobor wody i energii elektrycznej z istniejacych przytaczy
za odptatnoscia wg wystawianych faktur i wskazan urzadzen pomiarowych
zainstalowanych na koszt Wykonawcy. Rozpoczecie naliczania kosztow nastapi z
dniem przekazania placu budowy.

b) miejsce na tymczasowe zaplecze budowy i sktadowisko materiatéw budowlanych;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, jednoczesnie na okres realizacji przedmiotu umowy
oraz na okres trwania gwarancji;
3) udostepnienie Wykonawcy Dziennika Budowy;
4) protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy;
5) zgloszenie rozpoczgcia robot budowlanych wiasciwemu organowi;
6) udzielenie pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy;
7) wnioskowanie do autora dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia, na podstawie
ktorej realizowany jest przedmiot niniejszej umowy:
a) o uzupehianie szczegdtow dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia oraz
wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,
b) o usuwanie wad dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia zgtaszanych przez
Wykonawce w toku realizacji inwestycji,
C) o uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgloszonych przez
Zamawiajacego | Wykonawce,
d) o czuwanie nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z
projektem i obowigzujacymi przepisami.

§ 9 OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonanie zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannos$cia, zgodnie z
postanowieniami dokumentow sktadajacych si¢ na umowe, warunkami wykonania i odbioru oraz
aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedza techniczna.
2. Zajakos¢ robdt odpowiada Wykonawca.
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy: materiaty,
maszyny i urzadzenia, z uwzglgdnieniem, iz:

1) wszystkie materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ zlozonej ofercie Wykonawcy i
wymaganiom dokumentacji technicznej oraz musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) i
zapewniajgce sprawno$¢ eksploatacyjna,

2) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do
realizacji przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w szczegolno$ci: atesty, certyfikaty
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oraz inne $wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyrobow budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt, jezeli wyniki
badan potwierdzg zlg jako$¢ wyrobow (niezgodna z normami i obowigzujacymi przepisami),
natomiast na koszt Zamawiajacego, gdy jakos¢ wyrobow okaze si¢ wlasciwa,

3) w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza zla jakos$¢ uzytych materiatow, Wykonawca
poniesie catkowity koszt zwigzany z ich wymiang na materiaty spetniajace wymagania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.).

6. W czasie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zidentyfikuje lokalizacje istniejacych
mediow, takich jak: kanalizacja, linie i slupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociagowa, rury
gazowe 1 inne przed rozpoczeciem wykopow lub innych robot, ktére moga spowodowaé w nich
jakakolwiek szkode.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, oraz mediach,
o ktérych mowa w ust. 6, wyrzadzone w okresie od przekazania placu budowy do odbioru
przedmiotu umowy. Wykonawca winien bez zwtoki, na whasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody i
jesli to konieczne, przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8. Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drog, wodociggdow
lub innych medidw uzytecznosci publicznej, nie beda rozpoczynane bez zezwolenia
Zamawiajacego.

9. Wykonawca, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane rzetelng praktyka budowlang, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy posesji i budynkow
sasiadujacych z placem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen korzystania z
nich lub jakichkolwiek szkod. Wykonawca przejmie odpowiedzialno§¢ prawna za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez posiadaczy posesji czy budynkow
sasiadujacych z placem budowy w zwigzku z wykonaniem umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  dostarczenia planu BIOZ w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy,

2) w miarg potrzeb oraz postepu robdt do aktualizacji harmonogramu realizacji robot; wszystkie
zmiany beda wymagaly akceptacji Zamawiajacego; aktualizacja harmonogramu nie moze
mie¢ zadnego wpltywu na zmiang umownego koncowego terminu zakonczenia robot oraz
kwoty ryczaltowej za wykonane prace, poza wyjatkami wskazanymi w umowie;
wprowadzenie zmian w harmonogramie realizacji robdt nie bedzie traktowane jako zmiana
umowy i nie bedzie wymagato zawarcia aneksu do umowy,

3) dostarczenia o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu si¢ obowigzkow kierowania
budowa w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy,

4) wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywanych robdt, uzgodnionego z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem jezeli zaistnieje taka
konieczno$¢,

5) odpowiedniego oznakowania placu budowy,

6) ubezpieczenia pracownikéw od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow,

7) zapewnienia nadzoru zarzadcow sieci wynikajgce z uzgodnien,

8) zorganizowania dojs¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot,
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9) zorganizowania terenu budowy wraz ze sporzadzeniem planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz warunkéw prowadzenia robdt budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 Nr 120, poz. 1126 ze zm.), ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzonych prac oraz
zapewnienia ochrony znajdujgcemu si¢ na nim mieniu,

10) zabezpieczenia prowadzonych prac w taki sposob, aby nie kolidowaty z funkcjonowaniem
szkoty,

11) odtworzenia istniejacej nawierzchni (w tym zieleni), w przypadku jej uszkodzenia w trakcie
wykonywanych robdt,

12) wykonania robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek
realizacji robot ulegt pogorszeniu,

13) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych,

14) prowadzenia Dziennika Budowy,

15) realizacji zalecen wpisanych do prac Dziennika Budowy,

16) przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowiazujacych przepisow w zakresie ochrony S$rodowiska (wszelkie konsekwencje
finansowe wynikajace z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca),

17) wyposazenia terenu budowy w toalete przeno$na,

18) utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy -
zobowigzany jest do usunigcia z terenu budowy sprzgtu, urzadzen, resztek materialow i
odpadow,

19) ochrony wtasnego mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,

20) przestrzegania polecen 0sob sprawujacych nadzor nad realizacja niniejszej umowy ze Strony
Zamawiajacego,

21) zorganizowania i przeprowadzenia niezbg¢dnych prob, badan i odbiorow lub uzupetnien
dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia wtasciwej jakosci robot,

22) informowania Zamawiajacego o kontrolach i wypadkach zaistniatych na terenie budowy,

23) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu oraz srodkéw
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe,

24) uporzadkowania terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot

25) utylizacji urzadzen i materiatéw budowlanych,

26) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omowienia postepow prac oraz uwag i
problemow, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego, min. jeden raz na miesiac, lub jezeli zajdzie taka potrzeba; terminy
narad bedg ustalane przez Zamawiajagcego wg potrzeb. W kazdej naradzie ze strony
Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢ co najmnie;j:

a) Kierownik budowy oraz Kierownicy robdt po uprzednim wezwaniu oraz przedstawiciele
Wykonawcy,
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b) przedstawiciele wszystkich Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw upowaznionych
do reprezentowania i zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;

Z narady zostanie spisany protokot, ktory zostanie podpisany przez jej uczestnikow, w
uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zwolni¢ wyzej wskazane osoby z
uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiemu deklaracje
zgodnosci na uzyte materiaty przed ich wbudowaniem oraz karty przekazywanych odpadow,
Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
umowy, Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ przedmiotowe instrukcje najpdzniej w dniu
ostatecznego odbioru robot,
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwila jego przejecia, az do chwili
oddania, na zasadach og6lnych Kodeksu Cywilnego, za szkody wynikte na tym terenie,
Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialy uzywane do realizacji zaméwienia do
momentu podpisania protokotu koncowego odbioru robét,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,
Wykonawca o$wiadcza, ze czynno$ci wykonywane w ramach niniejszej umowy beda prowadzone
przez pracownikoéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie zawodowe,
Podczas catego okresu trwania robdt Wykonawca zapewni, na swoj koszt, dostep do terenéw
potozonych w poblizu terenu budowy,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utrata dobr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.
Wykonawca winien wzia¢ pod uwagg, ze prace budowlane bgda prowadzone w czynnym
obiekcie, dziatajagcym w trakcie prowadzenia robdt budowlanych, zatem prace budowlane musza
by¢ zorganizowane w taki sposob, aby nie zagrazaty bezpieczenstwu personelu oraz osob
korzystajacych lub odwiedzajacych Szkote i nie powodowaty nadmiernych utrudnien w jego
funkcjonowaniu. W tym celu Wykonawca zobowigzany bedzie do ciaglej 1 Scistej wspotpracy z
Zamawiajacym, w szczegolnosci nalezy tak zorganizowac¢ roboty budowlane oraz zabezpieczy¢
teren robot, aby nie kolidowato to z funkcjonowaniem Zamawiajacego/wydzieli¢ strefy
bezpiecznego uzytkowania obiektu oraz w celu zminimalizowania utrudnien w ruchu drogowym.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym czas pracy w dni wolne od pracy i dni
ustawowo wolnych od pracy, o ktorych mowa w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).
Wszystkie prace glto$ne powinny by¢ wykonywane poza godzinami pracy szkoty, a wigc w godz.
15:30 — 20:00 i w dniach ustawowo wolnych od pracy. Za glosne prace nalezy uznaé wszelkie
prace przekraczajace 60dB, ktore utrudniaja prace w szkole oraz moga doprowadzi¢ do
uszkodzenia stuchu. Ponadto na podstawie Art. 144 kodeksu cywilnego Wykonawca powinien
przy wykonywaniu prac budowlanych powstrzymywac¢ sie od dziatan, ktore by zaklocaty

84-200 Wejherowo, ul. Bukowa 2C tel. 58 672 2458 e-mail: sekretariat@liceum1.pl www.liceum1.pl
10


http://www.liceum1.pl/

Powiatowy Zespdt Szkét nr 1 w Wejherowie Erasmus+

| Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Krdla Jana Il Sobieskiego w Wejherowie
| Liceum Ogodlnoksztatcgce dla Dorostych w Wejherowie

korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przecigtng miarg, wynikajaca ze spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci I stosunkow miejscowych. W dni robocze istniejace
instalacje w uzytkowanej czes$ci budynku szkoty muszg by¢ sprawne w godz. 7:00 - 16:00.
Wszelkie wylaczenia energii Wykonawca musi wczesniej zglosi¢ pisemnie Zamawiajagcemu i
uzyskac jego zgode

23. Wymienione w niniejszym paragrafie obowiazki i uprawnienia maja jedynie charakter
przyktadowy, nie wyczerpuja catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z niniejszej
umowy, Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania jakichkolwiek czynnosci niewymienionych
wprost w umowie, a niezbgdnych do osiagnigcia celu oznaczonego w umowie.

§ 10 NADZOR
1. Nadzor nad realizacja przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego bedzie sprawowac

- tel
2. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie
- tel.
§ 11 ODBIORY
1. W trakcie realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy dokonywane
beda:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe, zgodnie z harmonogramem realizacji robot,

3) odbior koncowy obejmujacy oceng catosci wykonania przedmiotu umowy, odbidr ten nastapi
po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

4) odbidr ostateczny - przeprowadzony bedzie po zakonczeniu okresu gwarancji.

2. Odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 dokonuje upowazniony Inspektor Nadzoru na
wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy. Przystagpienie do sprawdzenia
wykonanych rob6t powinno nastgpi¢ nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

3. Pisemne zawiadomienie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢
nastgpujace dokumenty:

1) pisemne zawiadomienie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru catego budynku oraz
zawiera¢ nastgpujace dokumenty:

2) Os$wiadczenie Kierownika budowy i kierownikéw robot o wykonaniu prac budynku zgodnie
z zasadami wiedzy budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi stosowania materiatow budowlanych oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
terenu budowy i terenow przylegtych

3) wykonane ewentualne rysunki zamienne na kopiach dokumentacji dotyczace catego budynku
dla PINB,

4) wykaz uzytych do budowy materialow i urzadzen - wraz z dokumentami okre$lajacymi
zgodno$¢ zastosowanych materiatow z krajowa deklaracja zgodnosci z Polska Normag lub
aprobata techniczng lub oznakowaniu znakiem budowlanym uzytych materiatow.

5) uzupehiony Dziennik Budowy;

6) geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg w 3 egz., potwierdzong, przez wykonawce prac
geodezyjnych, wpisem do Dziennika Budowy,
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7) wszystkie dokumenty oraz protokoty dotyczace calego budynku zgodnie z wymaganiami
zawartymi w STWiORB, np. opini¢ kominiarska, pomiary elektryczne, pomiary hydrantow,
pomiary instalacji p.poz, pomiary o$wietlenia, pomiary o$wietlenia.

4. Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany zglosi¢ w imieniu Zamawiajgcego zamiar przystgpienia
do uzytkowania budynku do stuzb: SANEPID, Powiatowa Straz Pozarna oraz opracowac
swiadectwo energetyczne catego budynku zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkow (t.j. Dz. U. z 2021r. Poz. 497 ze zm.) Wykonawca
zobowiazuje si¢ przygotowaé prawidlowo wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz ze wszystkimi
wymaganymi zatacznikami, ktory Zamawiajacy w ciagu 2 dni roboczych przedstawia do PINB na
17 dni przed terminem realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowigzek przedstawié
wszystkie uzupetniania wymagane przez PINB dla Zamawiajacego jesli beda wymagane na etapie
wyjasnienia dla PINB.

5. Osiggnigcie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego na
przedmiotowym zawiadomieniu.

6. Odbiér zostanie dokonany przez Zamawiajacego w terminie bezzwlocznym po pisemnym
zgloszeniu przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 5 dni roboczych.

7. Odbior koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych sie
na przedmiot umowy. Z czynnos$ci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu
umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot umowy.

9. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbiorowe z winy Wykonawcy obcigzajac go kosztami
wykonanych juz czynnosci.

10. W przypadku odmowy przyjecia robot przez Zamawiajacego (w razie stwierdzenia wystapienia
jakichkolwiek wad, wykonania przedmiotu umowy niezgodnie ze sztuka budowlang lub
wymaganiami umowy), zostanie okreslony w protokole powod nie odebrania robot i termin
ponownego przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru.

11. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad Zamawiajacy moze:

1) Zadaé usuniecia tych wad - jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia - wyznaczajgc pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin, z prawem naliczania kar umownych, o ktérych mowa w § 14
ust. 2 pkt 1 umowy; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, terminem odbioru
w takiej sytuacji bedzie termin usunigcia wad okre§lony we wlasciwym protokole ich
usunigcia,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usunagé sie nie dadzg lub z okolicznos$ci wynika, ze
Wykonaweca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie
usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - a wady sg istotne.
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12. W przypadku gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usuna¢ w tym terminie,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz potraci¢ koszty zastepczego usunig¢cia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

13. W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w
przeprowadzonych przez Zamawiajacego przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie
tych przegladow wad i usterek.

14. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jest
odpowiednio podpisany przez Strony protokot odbioru ostatecznego, ktéry Strony sporzadza po
uptywie okresu gwarancyjnego i po usuni¢ciu wszystkich ewentualnych wad.

15. Ostatni przeglad przed uptywem okresu gwarancji powinien odby¢ si¢ w ciggu 7 dni przed jej
upltywem.

16. W sytuacji, gdy podczas czynno$ci odbioru ostatecznego Zamawiajacy stwierdzi wystgpowanie
wad, moze odmowi¢ odbioru i podpisania protokotu odbioru ostatecznego, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie.

§12 WYMOG ZATRUDNIANIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga =zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych wszelkie czynno$ci wchodzace w
tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Tak wiec wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, wykonujacych
obstuge geodezyjna, dostawcow materiatdéw budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie
umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca
dziatalnos¢ gospodarcza, wspdlnicy spotki cywilne;j).

2. Zatrudnienie oséb na umowe o pracg do wykonywania czynno$ci wskazanych w ust. 1 powinno
trwac nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

3. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
okreslonego w opisie przedmiotu zamoéwienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny, o ktérych mowa w ust. 5,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwosé co do sposobu zatrudnienia personelu moze

zwrdcic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcg lub podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia,
Zamawiajacy moze zada¢ w szczegdlnosci:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika. Nieudowodnienie
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynno$ci traktowane bedzie jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia oséb na
podstawie umowy o praceg.
6. Niewypelnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania os6b moze by¢ podstawa do odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.
7. W przypadku nie wypetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazkéw okreslonych w
niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 13 1 14.

§ 13 PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:
) firma..................
2) firma.................

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

3. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czgéci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

4. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli w
szczegolnoscei: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w specyfikacji
warunkow zamowienia lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
czg$ci zamowienia.

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w
art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniaja je
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w specyfikacji warunkow zamowienia.
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6. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlanej nie pdézniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystgpienie do realizacji
robot budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Umowa z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ nastepujace
postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy rob6t budowlanych, ktérych wykonanie stanowi podstawe
zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysoko§¢ wynagrodzenia
za powierzone prace oraz spdjne z trescig niniejszej umowy postanowienia w zakresie termindow
rozliczen,

2) postanowienia spojne z niniejszg umowg w szczegdlnosci w zakresie termindw wykonania
robot objetych umowa podwykonawcza, okresow odpowiedzialnosci za wady wykonywanych
przez Podwykonawce robo6t budowlanych, a takze innych obowiazkéw w stosunku do okresow
wynikajacych z umowy,

3) postanowienia dotyczace ptatno$ci wynagrodzenia w terminie nie dhuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury,

4) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
Podwykonawcy robot,

5) postanowienia zakazujagce Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelno$ci bez zgody
Wykonawcy 1 Zamawiajacego,

6) postanowienia zakazujace Podwykonawcy podzlecania wykonania robot budowlanych i
zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych bez zgody Wykonawcy
1 Zamawiajacego.

8. Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiajacego,

3) skutkujgcych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w czeSci lub catosci
do czasu odbioru robdt przez Zamawiajacego,

4) o potracaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytutu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztéw organizacji i utrzymania budowy,

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy,

6) dotyczacych realizacji robot budowlanych z terminem dhuzszym niz przewidywany niniejsza
umowg dla tych robot.

9. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zakresem robot i
wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze niz wskazane

84-200 Wejherowo, ul. Bukowa 2C tel. 58 672 2458 e-mail: sekretariat@liceum1.pl www.liceum1.pl
15


http://www.liceum1.pl/

Powiatowy Zespdt Szkét nr 1 w Wejherowie Erasmus+

| Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Krdla Jana Il Sobieskiego w Wejherowie
| Liceum Ogodlnoksztatcgce dla Dorostych w Wejherowie

w ofercie Wykonawcy), nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt
umowy.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na pi§mie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat te
umowe.

12. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej] umowy oraz umow o podwykonawstwo , ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Wylaczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

14. Postanowienia ust. 6, 9 - 13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

16. Wykonawca przedtozy wraz z umowg z Podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

17. Zasady dotyczace Podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

§ 14 KARY UMOWNE
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.
2. Kary umowne, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu, beda naliczane w nastgpujacych
wypadkach oraz wysokosciach:

1) za zwloke w realizacji przedmiotu zamoéwienia, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki liczony od dnia
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, jako termin zakonczenia przedmiotu umowy, do dnia jego
faktycznego zrealizowania potwierdzonego podpisanym protokotem koncowego odbioru
przedmiotu umowy,

2) zazwloke w usuwaniu uszkodzen w czgsci istniejgcej budynku, gdzie nie sg prowadzone prace
budowlane powstalych podczas prowadzenia prac budowlanych w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, liczac od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usuni¢cia wad, do dnia faktycznego
usunigcia uszkodzen potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru prac,
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3) za zwloke w usuni¢ciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym, w wysokosci 0,3%
umownego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki, liczac od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad,

4)  zazwloke w usunig¢ciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, badz rekojmi, w wysokosci 0,3%
og6lnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki, poczagwszy od pierwszego dnia po uptywie wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu usuni¢cia usterek do dnia ich usunigcia wilacznie,

5) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$s¢ Wykonawca, albo przez Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosci
nie ponosi Zamawiajacy, w wysoko$ci 15 % ogolnego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa
w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

6) w sytuacji nie przedtuzenia przez Wykonawce czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 10 umowy, w wysokosci 2%
og6lnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

7)  za brak ubezpieczenia opisanego w § 6 umowy w wysokosci 0,3 % ogoélnego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien braku ubezpieczenia,

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za
cato$¢ umowy z danym podwykonawca lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien opdznienia
(odpowiednio za kazdego podwykonawcg),

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt
umowy, lub jego zmiane (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

10) w przypadku nieprzedtozenia, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem, kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 2 umowy, za kazda nie przedtozona za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy, lub kopie
jej zmiany,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdorazowy
brak zmiany,

12) za razace naruszenie podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajacych z umowy, w
szczegolnosci: niewlasciwe zabezpieczenie prac budowlanych, ktére spowoduje zniszczenie
istniejacych pomieszczen, naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy
w wysokoséci 5 000,00 zt za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

13) za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentow wymienionych w § 12 ust. 5
umowy dla wszystkich os6b wykonujacych wskazane w specyfikacji warunkéw zamowienia
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 0,1 % wartosci brutto przedmiotu
umowy za kazdy dzien przekroczenia terminu liczony od terminu okreslonego w wezwaniu, o
ktorym mowa w § 12 ust. 5 umowy,
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14) w przypadku wykonywania czynno$ci wskazanych w § 12 ust. 1 przez osoby, ktore nie s
zatrudnione na umowe o pracg w wysokosci 1 000,00 zt za kazda osobe,

15) za dopuszczenie do wykonania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonywania zgodnie z zapisami okreslonymi w niniejszej umowie w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

16) za brak lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5
Ustawy Pzp w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien przekroczenia terminu okreslonego w
fakturze wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce,

3. Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od dnia
doreczenia zadania zaptaty kary umownej (w formie noty ksiegowej), z zastrzezeniem ust. 7.

4. W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonej kary na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w cato$ci poniesionej szkody, jak
rowniez, gdy szkoda powstanie z innego tytutu.

5. Ustanie obowigzywania umowy, niezaleznie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia kar umownych
i odszkodowan w umowie przewidzianych.

6. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robdt, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

7. Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z kwoty stanowigcej wymagalne, pozostajace
w dyspozycji Zamawiajacego, wynagrodzenie Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

8. Zapisy niniejszego paragrafu obowigzuja Strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

9. Limit kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony z wszystkich tytulow przewidzianych w
niniejszej umowie, wynosi 25% ceny ofertowej brutto okreslonej w § 3 ust. 2 umowy.

§ 15 ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonaweca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) zprzyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

3) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

4) podzleca calos¢ robot, dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

2. Zamawiajagcemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od mowy:
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci Umowy,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp - zamawiajacy
odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita

Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy

2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze

zamawiajacy udzielil zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z
obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesi¢cy od uptywu
terminu na zaptate faktur, okre$§lonego w Umowie.

4. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania
wykonana przed odstgpieniem od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robot
wg stanu na dzien odstgpienia,

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
Strony, ktora jest odpowiedzialna za odstgpienie od umowy,

3) wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robét, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn
od niego niezaleznych,

4) wykonawca zglosi Zamawiajagcemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie, jednak najpozniej w terminie 30 dni od odstagpienia, Wykonawca usunie z terenu
budowy dostarczone badz wzniesione przez niego urzadzenia na zaplecze budowy,

6) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
jest obowigzany do dokonania odbioru robot przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naktady poniesione na przyszte
wykonanie przedmiotu umowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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§ 16 SILA WYZSZA

1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
nastgpito wskutek sity wyzsze;j.

2. Przez site wyzsza rozumie si¢ zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktore Strony nie maja
wplywu i sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegolnosci: klgski zywiotowe, wojny,
stan epidemii, zamknigcie granic uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub w czesci.

3. Strona, ktora zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sity wyzszej zobowigzana

jest poinformowac drugg Strong na pismie, niezwlocznie od jej wystapienia lub ustania.

4. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ przez Stron¢ udokumentowane.

§ 17 ZMIANA UMOWY
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci 1 beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych.
2. Przedluzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, nastapi¢ moze wylacznie w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktoére odpowiedzialnos$ci nie ponosi Wykonawca, a w
szczegolnosci: beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystapienia
kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje przedmiotu umowy lub
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia tych kolizji,

3) wystapienia niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wplywajacych na
realizacje przedmiotu umowy i przyjete rozwigzania technologiczne,

4) gdy wystapia nieprzewidziane warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe, w
szczegolnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

5) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

6) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

7) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

8) gdy wystapig okolicznosci nie majace zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a
wynikajgce z prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalnosci,
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9) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

10) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

11) gdy wystapi opdznienie Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy
lub przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
umowy przez Wykonawce,

12) gdy wystapi op6znienie w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktore to opdznienie powstalo z przyczyn nielzacych po stronie Wykonawcy, a
powoduje brak mozliwo$ci wykonywania robdt, co ma wplyw na termin wykonania umowy,

13) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonaweca,
skutkujacej koniecznoscia wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

14) wystgpieniem okolicznos$ci, ktorych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

15) ze wzgledu na sytuacj¢ epidemiczng niemozliwe bedzie wykonywanie robot.

3. Zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do zatozen i rozwigzan
projektowych nastgpi¢ moga w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;,

2) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
Prawa budowlanego,

5) wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

6) niedostepnosci na rynku materiatdéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen, pod warunkiem, iz nie spowoduje to
obnizenia jako$ci wykonania przedmiotu umowy, obnizenia trwato$ci lub wzrostu kosztow jego
pOzniejszego utrzymania,
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7) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robodt, pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

8) wystgpienia sitly wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tre$ci oferty Wykonawcy w zakresie
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2, dopuszczalna jest w przypadkach zmian:

1) okreslonych w ust. 3

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 bedg mogly by¢ dokonane jezeli okolicznosci bedace ich podstawa
miaty wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawcg.
6. Sposob ustalenia zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 3:

1) wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiang przedmiotu umowy zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokoSci wynagrodzenia zgodnie z pkt. 1, w
szczegolnosci rodzaje robot lub materialow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych
przyczyn ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na
podstawie Kkosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z
ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robot lub
zmienianych materiatow,

b) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z ogolnie
dostepnych cennikow, np. SEKOCENBUD,

3) Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktorych
Wykonawca powinien ustosunkowaé si¢ w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajacego.

4) W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony moga powota¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robot i materialdw z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie si¢ z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt. 1 i 2; koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach.

7. Strony dopuszczajg po spetnieniu warunkow okreslonych w umowie mozliwo$¢ jej zmiany w zakresie
podwykonawcy robot.

8. Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu do 0so6b
wskazanych przez wykonawce na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego. Zmiana
jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegaé na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktéra
bedzie posiada¢ dos§wiadczenie potwierdzajace spelnienie warunkow udziatu w postepowaniu przez
Wykonawce.

9. Zmiany do Umowy moze zainicjowaé zardwno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca wystapi
do Zamawiajacego, sktadajac pisemny wniosek, zawierajacy w szczegdlnosci:

1) opis zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawg propozycji zmiany,

2) opis propozycji zmiany,

3) uzasadnienie zmiany wraz z dokumentami i dowodami jg uzasadniajacymi,

4) opis wplywu zmiany na warunki umowy.
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10. Zamawiajacy nie przewiduje dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy W
przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.

11. Zmiana wynagrodzenia wejdzie w zycie z dniem podpisania aneksu.

12. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka Zamawiajacy dopuszcza na podstawie ust. 9 nie
moze przekroczy¢ tacznie 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy w calym okresie trwania umowy.

§ 18 PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Niewazno$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wplywa na skuteczno$¢ pozostalych
postanowien. Strony zastapig to postanowienie innym - takim, ktére zostatoby ustalone, gdyby
strony wiedzialy o niewaznoS$ci postanowienia uzgodnionego.

3. Spory mogace wyniknaé¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie Iub, gdy do
porozumienia nie dojdzie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu, przez sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

4. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacje niniejszej umowy
sporzadzony zostanie odpowiedni aneks, po uprzednich negocjacjach, uwzgledniajacy skutki
wynikajace z tej zmiany.

§ 19 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W trakcie realizacji umowy:

1) w imieniu Zamawiajacego wystepuja:
—Tel.

2) w imieniu Wykonawcy wystepuja:
- tel.

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg Stron¢ o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencj¢ wystang do Strony
okreslonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczona,
z data pierwszego awiza.

3. Umoweg sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

5. Integralng czgs$¢ niniejszej umowy stanowig zataczniki:

1) Zatacznik nr 1 - zakres prac;

2) Zatacznik nr 2 - dokumentacja projektowa i STWiORB;
3) Zatgcznik nr 3 - oferta wykonawcy;

4) Zatacznik nr 4 - kopia polisy ubezpieczeniowej

s

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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