Przebudowa drdg gminnych na terenie gminy Czernikowo

POLSKI
tAD
Zalgcznik nr 2 do SWZ
Wzér Umowy
UMOWA Nr
zawarta w dniu w Czernikowie
pomiedzy

Gming Czernikowo z siedzibg w Czernikowie (kod: 87-640) ul. Stowackiego 12
NIP: 879-24-66-869 REGON: 910866761

reprezentowang przez:

Tomasza Krasickiego — Wojta Gminy Czernikowo

przy kontrasygnacie

Ewy Olkiewicz - Skarbnika Gminy

zwang dalej w tresci niniejszej Umowy ,,Zamawiajacym”

a

NIP: REGON:

reprezentowanym(g) przez

zwanym(a) dalej w tresci niniejszej Umowy ,,Wykonawea”.

Niniejsza Umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na postawie ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,,ustawg Pzp” oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w postgpowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Zadanie pn. ,Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Czernikowo” jest dofinansowane
z programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Na podstawie art. 647" Kodeksu Cywilnego Strony ustalaja, ze przedstawiony w ofercie zakres robot
Wykonawca bedzie wykonywat samodzielnie / przy udziale Podwykonawcow™

(w przypadku zgtoszenia Podwykonawcow obowigzywac bedzie § 2, § S ust. 8, § 7ust. 12, § 10 ust. 1
pkt 2, § 14 ust. 2 pkt 718, § 15 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ i d umowy).

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn.: ,,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy
Czernikowo”.

2. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego Wykonawca przyjmuje
do wykonania zamowienie, ktorego przedmiotem jest realizacja robot budowlanych polegajacych
na przebudowie:

— drogi gminnej nr 101116C w miejscowos$ci Jackowo,

1
niepotrzebne skresli¢
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— drogi gminnej nr 101101C w miejscowosci Kijaszkowo,
— drogi gminnej nr 101111C w miejscowosci Mazowsze-Parcele,
— drogi gminnej nr 101110C w miejscowosci Mazowsze-Parcele,
— drogi gminnej nr 101141C w miejscowo$ci Mazowsze,
— drogi gminnej w miejscowosci Steklin (Ograszka),
— drogi gminnej nr 101155C w miejscowosci Osowka,
— drég gminnych nr 101131C oraz 101132C w miejscowosciach Oséwka i Szkleniec,
— drogi gminnej nr 101175C w miejscowosci Steklin-Kolonia.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane opisane w dokumentach zaméwienia

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa, w terminie okreslonym Umows3.

4. Umowa dotyczy realizacji zadania w calo$ci wraz z uzyskaniem niezbgdnych opinii i uzgodnien,
wytyczeniem, kosztami napraw nawierzchni w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji
zadania, niezb¢dnymi pomiarami technicznymi wymaganymi przepisami branzowymi.

5. Wykonawca o§wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznal si¢ ze wszystkimi
warunkami objetymi zaméwieniem oraz elementami przedmiotu Umowy i uwzglednit je w cenie
okreslonej w ofercie.

6. Zamawiajacy wymaga na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zatrudnienia, przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie stosunku pracy osdéb wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci
w zakresie realizacji zamowienia:

— roboty budowlano-montazowe zwigzane z przebudowsg obiektow W szczegdlnosci: wykonanie
podbudowy drogi, uktadanie i zaggszczanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie nawierzchni
z kostki betonowej, wykonanie poboczy,

tj. 0os6b wykonujacych czynnosci w realizacji zamowienia polegajace na wykonywaniu pracy
W sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U.

22022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.), o ile nie sg (beda) wykonywane przez dang osob¢ w ramach
prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarcze;j.

7. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 6
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,
C) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robot budowlanych.
8. Integralng czeScig Umowy s3:
1) Swz,
2) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
3) kosztorys ofertowy,
4)

(wpisa¢ formg wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy)

9. Zamawiajacy ustala nastgpujacg hierarchie¢ wazno$ci dokumentow przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznos$ci przy realizacji Umowy:

1) Umowa,
2) SWZ — instrukcja dla Wykonawcow wraz z zatgcznikami,
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3) SWZ - dokumentacja projektowa — w pierwszej kolejnosci rysunki,
4) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
5) kosztorys ofertowy.

§2

Podwykonawcy

1. Strony ustalaja, iz przedstawiony w ofercie zakres robot Wykonawca bedzie wykonywat
samodzielnie, za wyjatkiem czgéci robot zwigzanych z wykonaniem , ktore
Wykonawca powierza Podwykonawcom.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

3. Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji
jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zosta¢ sporzadzony w formie
pisemnej, a umowa o podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zosta¢ zawarta w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmiany wraz z cz¢$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt okreslonych
w projekcie tej umowy badz w projekcie jej zmiany. Do projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany musza zostaé zalaczone o$wiadczenia potencjalnych stron umowy
(Wykonawcy oraz odpowiednio Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow) zawierajace zgode
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca badz z projektem jej zmiany.

6. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany wraz z kompletem dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5, nalezy przedlozyé
Zamawiajacemu, na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy przez Wykonawce
z Podwykonawcg lub przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca.

7. Dostarczenie projektu umowy bez kompletu wymaganych dokumentéw wskazanych w ust. 5
bedzie skutkowalo wniesieniem przez Zamawiajgcego zastrzezen.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢edzy Zamawiajagcym a Wykonawcg.

9. Zamawiajacy ustala nastgpujagce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

a) zakres robot (przedmiot umowy) musi miesci¢ si¢ w zakresie okreslonym w ofercie przez
Wykonawce jako cze$¢ zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jako$ci robdt nie mogg
przewidywac¢ lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu umowy w jakosci gorszej niz
w ramach Umowy;

b) przedmiot umowy wykonywany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
w dokumentacji projektowej i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
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oraz opis i wyszczegolnienie prac;

c) wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym lub kosztorysowym z jednoczesnym okresleniem
maksymalnej i nieprzekraczalnej kwoty zobowigzania;

d) wynagrodzenie nalezne na podstawie umoéw o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli
ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czgsciach musi odpowiadac
procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig czgs¢
odebranych prac i nie moze by¢é wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac
(odpowiedniej czesci);

e) suma wynagrodzen dla Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow robot budowlanych
nie moze by¢ wieksza niz wynagrodzenie dla Wykonawcy;

f) kazda zmiana umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego;

g) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych Podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajgcego, dalszemu Podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom
wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

h) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy) wobec Podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
Podwykonawcow), w tym w szczegélnosci wierzytelnosci z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z terenu budowy, pomieszczen, urzadzen
lub energii, musza by¢ wymagalne wczes$niej niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia
dla Podwykonawcy i beda potracane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscia o zaplate
wynagrodzenia dla Podwykonawcy;

i) termin wymagalno$ci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze byé
p6zniejszy niz 30 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w lit. d);

j) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawecy faktury lub rachunku;

k) termin wykonania przedmiotu umowy dla Podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
Podwykonawcy nie moze by¢ pozniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w Umowie pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

) w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawarte
klauzule dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie
przewidzianym w Umowie;

m) odbiér koncowy robot wykonanych w ramach umowy 0 podwykonawstwo musi by¢
wezesniejszy niz zgloszenie do odbioru robot dokonane przez Wykonawce;

n) przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu;

0) okres odpowiedzialnosci za wady nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, przy czym w przypadku robdt tymczasowych,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od tego wymogu,;

p) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty nalezno$ci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

g) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnoSci zapisow
warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

10.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia projektu umowy 0 podwykonawstwo
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z Podwykonawca lub projektu umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy i do projektu jej zmiany w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9.

11.Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 10 bedzie
jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

12.Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
skutkujaca odpowiedzialnoscia Zamawiajacego za zaptatg wynagrodzenia wymaga pod rygorem
niewaznosci formy wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona
W sposéb bierny poprzez brak zastrzezenh w terminie wskazanym w ustepie poprzedzajacym, pod
warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5.
Strony wykluczaja mozliwo$¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na zawarcie UmMowy
0 podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub
czynnosci faktyczne Zamawiajacego. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do zmian
umow zawartych z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie lub przez przedktadajacego za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane i ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

14.Zamawiajacy, w terminic 14 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo
z Podwykonawca lub umowy o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawcag, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane 1ijej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej zmiany,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.

15.Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w ust. 14, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej
umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.

16.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie lub przez przedktadajacego za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 0 wartosci rownej lub wiekszej
niz 0,5% warto$ci okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy, a jezeli tak obliczona warto$¢ bedzie wigksza
niz 50 000,00 zt brutto — to o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt brutto. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez
Wykonawcy.

17.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub ustugi, Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy
0 podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, poinformuje o tym
Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. e Umowy.

18.Zamawiajacy co najmniej do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z umoéw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale niezobowigzany) do zadania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji oraz niezbgdnych o$wiadczen i dokumentéw
pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ lub wysoko$¢ ewentualnych roszczen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow, w tym w szczegoélnosci uméw, protokotdow odbioru, potwierdzen
zaplaty, korespondenc;ji itp.

19.Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

20.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

22.Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 19, nastapi w terminie do 30 dni od dnia dor¢czenia
Zamawiajacemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

23.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 19. W terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy tej
informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajacemu pisemne uwagi dotyczace zasadnosSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

24.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é¢
takiej zaptaty.

25.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w wust. 19, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

26.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 19 Iub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci przedmiotu Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajacego.

27.Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

28.Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego Podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcow wszelkich
dokumentow 1 informacji pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ i wysokos¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

29.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania zaptaty wynagrodzenia,
0 ktorej mowa w ust. 28. W terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji,
Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajagcemu pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 29, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
dokonanie bezposredniej zaptaty okaze si¢ zasadne.

31.W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) jakiejkolwiek cze$ci wynagrodzenia, Wykonawca zwroci Zamawiajacemu catg
zaplacona Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwotg oraz pokryje wszelkie poniesione
i udokumentowane przez Zamawiajacego koszty z tym zwigzane, tj. w szczegdlnosci koszty
pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne;j.

32.Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647° Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej
zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zadaé zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z poniesionymi i udokumentowanymi kosztami z tym zwigzanymi, w calosci
od Wykonawcy.

33.Zamawiajagcy moze potraci¢ swoja wierzytelnos¢ wzglegdem Wykonawcy z  dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcey w szczegolnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.

34.Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3a roboty budowlane, a takze umowy
0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktorych
mowa w niniejszym paragrafie.

35.W przypadku wykonywania robdt budowlanych przez Podwykonawcow warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, bedzie spelnienie wymogow
okreslonych w § 7 ust. 12 Umowy.

36.Zgodnie z art. 647" § 3 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawca
a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane, ktorych szczegotowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo
zumowy. W takim przypadku odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego za zaplate Podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegdlowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy.

37.Zapis ust. 36 ma zastosowanie do odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy
i Podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym Podwykonawca, za zaptate wynagrodzenia
dalszemu Podwykonawcy.

§3
Konsorcjum

(paragraf majacy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum)

1. Partnerzy konsorcjum odpowiadajg solidarnie, niepodzielnie i wspolnie za wykonanie przedmiotu
Umowy 1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Uczestnicy konsorcjum ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia 202___ .
i pelnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partner6w  konsorcjum  wobec
Zamawiajacego — dziatajacym w imieniu i na rzecz dowolnego badz wszystkich partnerow
konsorcjum oraz do prowadzenia catoksztaltu spraw zwigzanych z realizacja Umowy jest

§4

Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy: 11 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
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2. W przypadku bezusterkowego odbioru za termin zakonczenia robdt przyjmuje si¢ pisemne
zgltoszenie Wykonawcy w Dzienniku Budowy gotowosci do odbioru koncowego, potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umownego terminu wykonania rob6t objetych Umowg
bedzie mozliwa w przypadku:

1) wstrzymania robot lub przerwy w realizacji robOt powstalej z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego;

2) zlecenia Wykonawcy wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich
zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

3) zlecenia przez Zamawiajacego innego zamoéwienia kolidujacego z realizacja robot
stanowigcych przedmiot Umowy;

4) gdy obowigzujace przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczajg do realizacji lub nakazuja
wstrzymanie robot;

5) zastosowania innej technologii wykonania robdot spowodowanej w szczegdlnosci:
niedostgpnosciag na rynku materiatlow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatow lub urzadzen, pojawieniem si¢
na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pojawieniem si¢ nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

6) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych (kategoria
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.), niewypaldéw i1 niewybuchdéw oraz warunkow
archeologicznych zwigzanych z koniecznoscia prowadzenia badan archeologicznych,
skutkujacych niemozliwos$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

7) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow budowlanych
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

8) wiystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robot zgodnie z technologia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, zasadami
wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
i normami;

9) dziatan organéw administracji lub gestoréw sieci skutkujacych przekroczeniem okreslonych
przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowa wydania przez
ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

10) przedtuzajacych si¢ robot obcych (roboty wykonywane na terenie budowy przez podmioty
niezwigzane z robotami budowlano-montazowymi);

11) zmiany przepisOw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ zamowienia,

12) wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie badz potaczenie zdarzen obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktore zasadniczo i istotnie utrudniajg
wykonywanie czg¢$ci lub catosci zobowigzan wynikajagcych z Umowy, ktorych Zamawiajacy
lub Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci nie mogli przewidzie¢ i im
przeciwdziatac.

4. Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie, jezeli jest to niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy oraz pod warunkiem zaistnienia obiektywnej koniecznosci
wynikajacej z aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy tez usprawnienia procesu realizacji
robot, itp.:

1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej i polegajgcych na zmianie sposobu wykonania jakiego$ elementu, technologii lub
zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robdt, a takze zmiany celu, jaki ma
by¢ w efekcie ich wykonania osiagnigty,
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2) pominiccie jakichkolwiek robot objetych dokumentacjg projektowa, o ktérej to decyzji
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem rozpoczecia tej czgsci robot, ktorej dotyczy wylaczenie,

3) wykonanie robdt dodatkowych nieobjetych dokumentacjg projektowa, a niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

4) dokonanie zamiany kolejnosci wykonania robot objetych dokumentacjg projektowa,
a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tychze polecen.

5. Wydanie przez Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w ust. 4, nie uniewaznia w zadnej mierze
Umowy, ale skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy —
terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w ust. 1, wzglednie wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy.

6. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 5 - 7 i w ust. 4 uzasadniajg zmian¢ sposobu §wiadczenia
robot budowlanych objetych niniejsza Umowa.

§5
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z Dziennikiem
Budowy;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej zawierajacej granice terenu budowy oraz
niezbedne dane do prawidlowego wytyczenia obiektow i robot;

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
4)  odbidr przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 Umowy;
5) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, dokumentacjg projektowa oraz szczegbtowa
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt;

2) wykonanie przedmiotu Umowy z materiatow wtasnych, nowych i nieuzywanych przy czym:

a) materialy powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz wymogom okreslonym
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.);

b) materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym
rowniez $swiadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty bezpieczenstwa, oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w specyfikacji technicznej
i dokumentacji projektowej oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm
| przepisow;

c) Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest przedktada¢ Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materiaty
i urzadzenia, ktore zostang uzyte w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Uzyskanie
akceptacji stanowi warunek dopuszczajgcy materiaty i urzgdzenia do wbudowania przy
realizacji przedmiotu Umowy. Materiaty jak i urzadzenia niezatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski nie moga by¢ uzyte, a w sytuacji stwierdzenia takiego przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt;

d) jezeli Zamawiajacy zazgda badan, ktore nie byly przewidziane Umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;
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e) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w lit. d okaze sig¢, ze
zastosowane materiaty badz wykonanie robo6t jest niezgodne z Umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego;

f) materialty z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowig wiasno$é¢
Zamawiajacego, przy czym ocena przydatnosci tych materiatbw do ponownego
wykorzystania zostanie dokonana przez Zamawiajacego na etapie realizacji robodt
budowlanych, a Wykonawca przetransportuje je oraz ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Pozostate materiaty z rozbidrki musza by¢ usunigte poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U.
22022 r., poz. 699 z pozn. zm.);

3) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, Nadzoru Inwestorskiego o0 koniecznosci
wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

4) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru
Inwestorskiego, nie mniej niz 3 dni przed, o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu;
jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do
odkrycia robot, a nastepnie do przywrdcenia robot do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

5) wykonanie rob6t tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czgsci, badz urzadzen z winy Wykonawcy
w toku realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

7) prowadzenie wszystkich rodzajéw robodt przez osoby uprawnione, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa;

8) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.;

9) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy;

10) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorow przeprowadzanych zgodnie
z postanowieniami § 8 Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych -
wzajemnie uzgodnionych;

11) wykonanie niezbednych badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
Umowy;

12) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej;

13) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu - przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot
Umowy;

14) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

15) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie 1 sktadowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i1 zbednych materiatow, odpadéw 1 $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych w sposob zgodny z zasadami sztuki budowlane;j;

16) zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

17) prawidtowe i terminowe prowadzenie dokumentacji budowy;

18) zapewnienie mozliwosci wykonywania robdot konserwacyjno-naprawczych wyprzedzajaco
w stosunku do prowadzonych robot oraz zapewnienie koordynacji tych robot;

19) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa;

20) zapewnienie na wilasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiarow
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

21) po zakonczeniu i przekazaniu robot uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego wilasnoscia Wykonawcey, jak roéwniez terendw sasiadujacych, zajetych lub
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uzytkowanych przez Wykonawce i1 przekazanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni po
podpisaniu protokotu odbioru konicowego;

22) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze, w tym dotyczacych przylaczy
i instalacji podlegajacych przekazaniu stuzbom gminnym;

23) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

24) ponoszenie kosztow energii, wody i1 innych mediow potrzebnych do wykonania przedmiotu
Umowy;

25) wykonanie i ustawienie na swoj koszt tablic informacyjnych Inwestora i Wykonawcy
po uzgodnieniu z Zamawiajacym;

26) przedlozenie schematu organizacyjnego budowy, zawierajacego sktad osobowy pracownikow
wykonujacych w zakresie realizacji zamowienia wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci, o ile nie sa
(beda) wykonywane przez dang osobg¢ w ramach prowadzonej przez nig dziatalno$ci
gospodarczej wraz z okresleniem wykonywanych przez te osoby czynnosci. Schemat musi by¢
dostarczony Zamawiajagcemu najpdézniej w dniu przekazania terenu budowy i aktualizowany
na biezaco, tj.za kazdym razem, gdy nastgpi zmiana w skladzie zespotu realizujacego
przedmiot Umowy; Zamawiajagcy wymaga, by czynnosci te byly wykonywane przez osoby
zatrudnione (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace,

27) opracowanie na swoj koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy zgodnego
Z obowigzujacymi przepisami oraz uzyskanie w tym zakresie wymaganych prawem uzgodnien
i przedtozenie projektu Zamawiajacemu do akceptacji;

28) wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem, o ktorym mowa w pkt 27.

. W trakcie realizacji zamowienia, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego W § 1 ust. 6 czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia o ile nie sa (beda)
wykonywane przez dang osobg¢ w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zadania od Wykonawcy lub Podwykonawcy w szczegdlnosci:

1)  o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

— zawierajagcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4. Z tytuhu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych w wysokos$ci okreslonej
w § 10 ust. 2 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw, w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane
bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu Umowy,
a Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka dokumentacje
przedmiotu Umowy.
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7. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osob¢ trzecig praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a w szczeg6Olnosci dotyczy to przeniesienia
wierzytelnos$ci.

8. Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub Podwykonawcom wynikajacych
zUmowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu umozliwienia wniesienia
uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysziej
(w szczegdlnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogh potraci¢ dowolng swojg
wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub Podwykonawcy)
wymagalng przed wymagalnoscia Ilub w dniu wymagalno$ci zbytej wierzytelno$ci
z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie mogl potraci¢ wierzytelnos¢ przystugujaca mu
wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelno$¢ Zamawiajacego stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnos$ci
z tytulu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi
Podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

§6
Wynagrodzenie wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci zl brutto (stownie ztotych: /100),
z uwzglednieniem podatku od towarow i ustug VAT w wysokosci %.

2. Wymieniona w ust. 1 kwota wynagrodzenia stanowi zaptate za realizacj¢ zadania w catoSci.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynno$ci, ktore bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

4. W przypadku zmian stawki podatku od towarow i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek i bedzie dotyczyé platnosci z faktur
wystawionych po wej$ciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug.
Zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie w przypadku:

1) wydania przez Zamawiajgcego pisemnego polecenia wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, o ktérych mowa w § 4 ust. 4
pkt 1 Umowy, ktorych warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych;

2) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania robot dodatkowych
nieobjetych dokumentacja projektowa, a niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,
0 ktorych mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 Umowy;

3) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia zaniechania wykonania czgsci
przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 Umowy.

6. Strony ustalaja nastgpujacy sposob postgpowania w przypadkach zmian wynagrodzenia
wskazanych w ust. 5:

1) w przypadku rozwigzan zamiennych, ktorych:

a) warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji ich warto$¢, ktora ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na
podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawg wyliczenia wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 (roboty odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub
roboty o charakterze podobnym do tych robot), a w przypadku braku mozliwosci
zastosowania tych wskazan - na podstawie srednich cen jednostkowych opublikowanych
w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach (np. SEKOCENBUD) dla
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie rob6t zamiennych, ktorych
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warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych odbywacé si¢ bedzie na podstawie
negocjacji pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokét robdt zamiennych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajaca potwierdzona zostanie aneksem do Umowy. Ponadto:

- rozpoczecie wykonania robdt zamiennych nie moze nastgpi¢ przed
przeprowadzeniem negocjacji, o ktorych mowa w lit. a oraz sporzadzeniem
wzajemnie zaakceptowanego protokotu robdt zamiennych;

- w przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek robot zamiennych bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego z tytutlu wykonania tych robot;

b) warto$¢ nie przekracza wartosci rozwigzan podstawowych, Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji protokot robot zamiennych;

2) w przypadku robét dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji ich
warto$¢, ktéra ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego
stanowigcego podstawe wyliczenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 (roboty
odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym
do tych robot), a w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan — na podstawie
srednich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach
i biuletynach (np. SEKOCENBUD) dla wojewodztwa kujawsko - pomorskiego aktualnych
W miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie
robot dodatkowych odbywaé si¢ bedzie na podstawie negocjacji pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawcg. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi
protokot koniecznosci, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajaca potwierdzona zostanie
aneksem do Umowy. Ponadto:

a) rozpoczecie wykonania robot dodatkowych nie moze nastgpi¢ przed przeprowadzeniem
negocjacji, o ktorych mowa w pkt 2 oraz sporzadzeniem wzajemnie zaakceptowanego
protokotu koniecznosci;

b) Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie
w przypadku prac niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig. W takim przypadku Inspektor Nadzoru upowazniony jest do
udzielenia Wykonawcy zlecenia na wykonanie takich robdt wpisem w Dzienniku
Budowy, z niezwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaptaci za wykonane roboty po przedtozeniu dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 2,
w przypadku jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca.

3) w przypadku zaniechania wykonania cz¢sci przedmiotu Umowy, uzgadnianie pomniejszenia
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywa¢ sie bedzie na podstawie
negocjacji pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, w oparciu o kosztorys ofertowy,
na podstawie ktorego to wynagrodzenie zostalo skalkulowane. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokét robdt zaniechanych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajaca zostanie potwierdzona aneksem do Umowy. Laczna
warto$¢ robot zaniechanych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci zamowienia podstawowego.

§7

Warunki ptatnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6, zostanie wyptacone zgodnie z warunkami
wyplat dofinansowania z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, ustanowionego uchwata Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
(zmienionej uchwatg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwala Rady Ministrow
nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.).

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ finansowanie przedmiotu Umowy w czgéci niepokrytej
udziatem wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy, z zastrzezeniem,
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7e zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastagpi po wykonaniu przedmiotu Umowy
W terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamoéwienia w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto wynikajagcego z Umowy - do wysokosci kwoty wkladu wiasnego
okreslonego przez Gming Czernikowo we wniosku o przyznanie pomocy w ramach Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych z zastrzezeniem ust. 4.

. Jezeli kwota najkorzystniejszej oferty po przeprowadzonym postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego bedzie wyzsza niz warto§¢ zadania okre§lona we wniosku o przyznanie
pomocy ztozonym przez Gmine Czernikowo w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych, a wkiad wlasny Gminy bedzie wyzszy niz zakladany we wniosku —
Wykonawcy zostanie wyptacona zaliczka w wysokos$ci 5% wartosci okreslonej we wniosku
0 przyznanie pomocy w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych. Pozostata czgs¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona po zakonczeniu realizacji
zamoOwienia na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

. Zaliczka zostanie wyptacona, po podpisaniu Umowy i przedtozeniu przez Wykonawce, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego faktury zaliczkowej z terminem ptatnosci zaliczki do 14 dni od
dnia wystawienia faktury.

. Wyptacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
Wykonawcy zostanie wyptacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwote udzielonej
zaliczki, chyba ze zaliczka ta zostanie wcze$niej zwrocona Zamawiajacemu.

. Strony uzgadniaja dokonanie rozliczenia w oparciu o fakture koncowa ptatng w terminie 35 dni od
dnia odbioru koncowego przedmiotu Umowy na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, zgodnie
z Promesa Wstepna dotyczaca finansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski Lad,
z zastrzezeniem ze w przypadku gdy warto$¢ inwestycji bedzie wyzsza niz okreslona we wniosku
0 przyznanie pomocy Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenie koncowe zadania na podstawie dwodch
faktur:

1) faktury obejmujacej kwote dofinansowania, z terminem ptatnosci 35 dni od dnia odbioru,
2) faktury obejmujacej warto$¢ wkladu wlasnego Zamawiajacego, pomniejszonej o wyptacong
zaliczke, z terminem ptatnosci do 30 dni od wystawienia faktury.

. Podstawe do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie bezusterkowy protokot odbioru koncowego
robot, podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego, Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.

. Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajacego t.
Gmina Czernikowo, ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo, NIP: 879-24-66-869.

10.Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostanie zwrocona Wykonawcy. Okres

ptatno$ci rozpocznie swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

11.Zaptata naleznosci z faktury nastapi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w fakturze. Ustala

si¢, ze datg dokonania platnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

12.W przypadku wykonania robot budowlanych przez Podwykonawcow warunkiem zaplaty

wynagrodzenia Wykonawcy, jest dotgczenie do faktury przedkladanej Zamawiajacemu o$wiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych Podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy z dalszymi
Podwykonawcami) co najmniej o tresci zgodnej ze wzorem zamieszczonym w SWZ (Zalacznik
nr11).

13.Brak zgodnego z prawdg oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 12 z kompletem dokumentow,

stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie
powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia, a termin na
zaplate biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak o$wiadczenia z kompletem
dokumentow byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.
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14.Wykonawca do faktury zalaczy wykaz os6b wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia wraz z o$wiadczeniem, ze przez okres wykonywania czynnosci,
0 ktérych mowa w § 1 ust. 6, kazda z tych oséb byla zatrudniona na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce / Podwykonawce. O$wiadczenie musi zawiera¢ dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnoSci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

15.Brak o$wiadczenia, o ktorym mowa ust. 14, stanowi podstawe do wstrzymania platno$ci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie platno$ci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia, a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania
o$wiadczenia, jezeli brak oswiadczenia z wykazem byl jedyng podstawa wstrzymania platnosci.

§8

Odbiory robot stanowigcych przedmiot Umowy

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbiory robot ulegajacych zakryciu;
b) odbidr koncowy;
€) odbiér pogwarancyjny.

2. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika Budowy; z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢
roboty, a nastgpnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na wilasny koszt.

3. Odbior robot ulegajacych zakryciu przeprowadzony bedzie w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, nie pdzniej niz w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru koncowego robot.
Réwnolegle gotowo$¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez Nadzor Inwestorski
w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

5. W dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu do weryfikacji komplet dokumentow odbiorowych tj.:
1) dokumentacje¢ powykonawcza;
2) Dziennik Budowy wraz z o§wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy);
3) zaswiadczenia whasciwych jednostek i organdw wymagane dokumentacjg projektowa;

4) protokoty niezwigzane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie trwania budowy
(np. z wlascicielami przyleglych terenow, z wlascicielami urzadzen obcych, zwigzane
z organizacja ruchu lub odbiorami technicznymi itp.);

5) recepty i ustalenia technologiczne;

6) atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot i ewentualnie PZJ;

7) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt i ewentualnie PZJ;

8) dokumentacj¢ geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
robdt i sieci uzbrojenia terenu oraz informacje o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania dzialki lub terenu Iub odstgpstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osob¢ wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe;
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9) dokumentacje projektowa podstawowa;

10) dokumentacj¢ i opracowania projektowe opracowane przez Wykonawce i nadzor autorski
w trakcie realizacji zadania;

11) protokoty odbiorow technicznych;
12) kosztorys powykonawczy.

6. Nadzor Inwestorski w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego dokona
sprawdzenia kompletnosci przekazanych dokumentéw odbiorowych i potwierdzi gotowo$¢ do
odbioru koncowego robot, zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy powota Komisj¢ odbiorowag i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu Umowy
w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Nadzor Inwestorski zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow o ktorych mowa w ust. 5 zawiadamiajgc o tym Wykonawce i Nadzor Inwestorski.

8. W dniu przystgpienia do odbioru koncowego zatwierdzong przez Nadzor Inwestorski
dokumentacj¢ powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w 1 egzemplarzu w formie
wydrukow oraz w formie elektronicznej na nosniku danych. Wersja elektroniczna powinna
zawiera¢ cala dokumentacje odbiorowa zeskanowana do plikéw pdf.

9. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokodt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

10.Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajgcych prawidtowa
eksploatacje przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia tych
wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuni¢cie wad lub usterek, ktory
bedzie mozliwy technicznie do zachowania.

11.W przypadku nieusunigcia wad w wyznaczonym terminie, komisja przerwie czynnosci odbiorowe,
a po zgtoszeniu przez Wykonawce ich usuniecia ustali nowy termin odbioru.

12.Za date¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy uznaje si¢ date
odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru konicowego. W przypadku bezusterkowego
odbioru za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy uznaje si¢
date zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposéb i w terminie zgodnym z Umowg Zamawiajacy
ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 tj. 7t
(stownie zlotych: /100) zostalo wniesione
w formie . W trakcie realizacji Umowy

Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na jedng lub kilka form przewidzianych w Rozdziale 12 SWZ z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

2. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pieniadzu, Zamawiajagcy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu przez wyptate kwoty
z dotychczasowego  zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana
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z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Wyplata nastapi nie
poOzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
22022 r. poz. 1360 z pézn. zm.), Strony rozszerzaja odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu
rekojmi za wady 0 okres gwarancji, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, tak ze okres
rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji.

5. Strony ustalajg, Zze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocone
Wykonawcy w nastgpujacy sposob:

e 70% - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,

e 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu rekojmi
za wady lub gwarancji, tj. kwota w wysokosci zl stownie ztotych: /100)
—nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji.

6. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane prace budowlane oraz zastosowane
materialy na okres miesiecy. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od daty
odbioru koncowego.

7. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad
(usterek) ujawnionych po odbiorze koncowym w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgloszenia,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

8. O wystgpieniu wad (usterek) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej w terminie
3 dni od ujawnienia wady (usterki) podajac jej rodzaj.

9. Jezeli stwierdzone wady (usterki) uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona
wada (usterka) moze skutkowal zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuniecia
wady (usterki) niezwlocznie tj. wterminie do 24 godzin od powiadomienia i usunigcia jej
W najwczesniej mozliwym terminie.

10.Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wad (usterek) i szkod spowodowanych przez wady (usterki) na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi (pokrywajac powstalg nalezno$¢ w pierwszej kolejno$ci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze zwloki w przystgpieniu do usuwania wad (usterek).

11.Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji réwniez po terminie okreslonym
w ust. 6, jezeli zglosil wadg (usterke) Wykonawcy przed uptywem tego terminu.

12.Strony dokonajg przegladu pogwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a Stwierdzone
wowczas ewentualne wady (usterki) Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji.

13.W przypadku, jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin realizacji okre$lony w § 4
ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ zabezpieczenie najpdzniej w dniu podpisania
aneksu terminowego.

§ 10
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien

Umowy obowiazujaca forma odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastgpujacych
przypadkach:

1) Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
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a)

b)

za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. I Umowy - za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke W usunieciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwtloki liczonej od dnia uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad (usterek),

za odstgpieniec od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

a)

b)

9)

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
w  wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w umowie
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca - za kazdy dzien zwtoki liczonej
od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

nieprzedtozenia, w terminie wynikajacym z Umowy, do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 10 000 zt (stownie ztotych: dziesie¢ tysiecy) - za kazdy nieprzediozony
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

nieprzedtozenia, w terminie wynikajacym z Umowy, po$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysiac) - za kazdy dzien zwtoki,

braku we wskazanym terminie wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy
0 podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 2 ust. 17 Umowy, w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, w wysokosci
1 000 zt (stownie ztotych: jeden tysigc) — za kazdy dzien zwtoki,

dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa, w wysokosci 10 000 zt (stownie
ztotych: dziesie¢ tysiecy) — za kazdy taki przypadek,

wykonywania za pomocg Podwykonawcow innych robot niz wskazane w umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 10 000 zt (stownie ztotych:
dziesi¢¢ tysigcy) — za kazdy taki przypadek.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Sankcje z tytutu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia:

a) za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczagcego przedstawienia Zamawiajgcemu wykazu osob

b)

c)

zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 26 Umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki,

za niewykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 1 ust. 6 Umowy - w wysokosci 1 000 zt
(stownie zlotych: jeden tysiac) za kazdego pracownika objgtego przedmiotowym
obowigzkiem, ktory nie bedzie zatrudniony przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
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zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem
kary umownej w wysokosci 5 000 zt (stownie ztotych: pigc tysiecy),

d) w przypadku dwukrotnego niewywigzania si¢ z obowiazku wskazanego w § 5 ust. 3
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy i naliczy¢ Wykonawcy dodatkowo kare umownag
za odstgpienie od Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy.

3. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych moga zostaé¢ potracone z wierzytelnosci Wykonawcy,
W szczegolnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dor¢czenia Stronie wezwania do
zaplaty.

5. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 25% wysoko$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

6. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami kodeksu

cywilnego.

§11
Przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego
1. Zamawiajacy ustanawia Nadzor Inwestorski W 0sobie , ktory

podejmowaé bedzie wszystkie decyzje zwigzane z realizacja robot oprocz finansowych oraz bedzie
pehit funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

2. Osoba wymieniona w ust. 1 posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z harmonogramem, do
odbiorow robdt wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR oraz jest
odpowiedzialny za kontrolg i potwierdzanie rozliczen.

4. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zwigzane z bezpieczenstwem i higieng
pracy, zabezpieczeniem mienia oraz ochrong ppoz. obowiazuja Wykonawceg bezwzglednie.

5. Zmiana osoby/podmiotu petniacego funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pisSmie z dniem dokonania
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

6. Ilekro¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez
to rozumie¢ odpowiednio: Kierownika Zespotu Inspektora nadzoru inwestorskiego zarzadzajacego
zespotem inspektoréw nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych specjalno$ciach oraz stosownie
do okolicznosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego w poszczegolnych specjalnosciach, ktorzy sa
uprawnieni do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okre$lonych art. 25 i art. 26
Prawa budowlanego.

§12
Przedstawiciele Wykonawcy

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ,
posiadajacego/ej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
i spetniajgcego  wymogi, co do kwalifikacji i posiadanych uprawnien, okres§lone przez
Zamawiajacego w SWZ.
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. Zmiana Kierownika Budowy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmian¢ wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda co najmniej takie, jak
wymagane w SWZ.

. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do
Umowy.

§13
Harmonogram rzeczowo - finansowy

. Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo - finansowym.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia  szczegétowy  harmonogram  rzeczowo-finansowy, opracowany  zgodnie
z wymaganiami Umowy i specyfikacji technicznej. Niezajg¢cie stanowiska przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni od daty przekazania mu harmonogramu, bedzie oznaczaé jego zaakceptowanie.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje nalezy ztozyé w wersji
papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie zgodnym z podzialem zawartym
w Tabeli elementéw scalonych. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob
i powinien zawiera¢ wyrdznienie poszczegdlnych etapow postepu w realizacji robot budowlanych.

. Konieczno$¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego wystapi w sytuacji, kiedy
poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu Umowy. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zast¢puje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wiazacy dla Stron.

. Jezeli Zamawiajacy zglosi uzasadnione uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w wyniku odniesienia do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub Umowie, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego.

. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia elementu Umowy,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pozniej niz
W terminie 14 dni, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas elementow Umowy w terminach
okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§14
Zmiany Umowy

. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci takiej zmiany, chyba ze z Umowa stanowi inaczej.

. Strony przewiduja mozliwos¢ dokonania w Umowie nastgpujacych zmian:

1) skrocenia albo wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w § 4 ust. 3 i 4 Umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy;

2) wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 Umowy. Zmiana taka
nie wymaga aneksu do Umowy (z zastrzezeniem § 4 ust. 5 Umowy);
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3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
3. Na

zmiany sposobu $wiadczenia robot budowlanych objetych Umowa, o ktérych mowa w § 4
ust. 3 pkt 5 - 7 i ust. 4. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy;

wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu okolicznosci wskazanej w § 6 ust. 5
Umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy;

w sktadzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizacj¢ zamoéwienia, pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce do akceptacji oséb, ktore spetnia wymagania
okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy;

w sktadzie personelu odpowiedzialnego za realizacje zamowienia wskazanego w Umowie
po stronie Zamawiajacego w przypadku absencji spowodowanej chorobg Iub tez zmiang
zakresu obowigzkow wzglednie rozwigzaniem umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu
do Umowy;

w skladzie zgloszonych Zamawiajacemu Podwykonawcéw w przypadku zaistnienia
uzasadnionej konieczno$ci wynikajacej z uwarunkowan organizacyjnych, jak rowniez
z prawidlowg realizacja przedmiotu zamdwienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
Umowy;

czesci zamoOwienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania Podwykonawcy
W zwigzku z prawidtowa realizacja przedmiotu zamowienia, itp. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy;

zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz r¢kojmi za
wady (w tym gwarancji jakosci). Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy;

zmiany podatku od towarow i ustug VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane
do aktualnie obowigzujacych przepisow w tym zakresie. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
Umowy;

zmiany danych teleadresowych. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

mocy ustawy Prawo zamoéwien publicznych istotna zmiana zawartej Umowy wymaga

przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamowienia, jednakze dopuszczalna jest
zmiana Umowy bez przeprowadzania nowego postgpowania o udzielenie zamdwienia
w przypadkach okreslonych w art. 455 tejze ustawy.

§ 15
Odstapienie od Umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV ksiggi III Kodeksu Cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstapienia od Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1)

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy gdy:

a) Wykonawca z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie przystgpit do odbioru terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub nie rozpoczgl rob6t w terminie 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dtuzszy
niz 7 dni i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do spelnienia §wiadczenia nie
podjat ich w okresie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania,

C) zajdzie konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
Podwykonawcy, ktory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci przedmiotu Umowy okreslonej
w § 6 ust. 1 Umowy,
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d) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajgcemu w terminie dokumentéw, o ktorych mowa
w § 7 ust. 12 Umowy,

e) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub osoba inna
niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub Umowie,

f) wystapienia przestanek okre$lonych w art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

g) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy (jezeli dotyczy),

h) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z dokumentacjg
projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, wskazaniami
Zamawiajacego lub Umowa,

i) zostanie ogloszone rozwigzanie lub likwidacja dziatalnosci Wykonawcy,
J) nastapi zajecie majatku Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym lub egzekucyjnym
w administracji - chociazby w czgsci.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli:
a) Zamawiajgcy zalega z ptatno$cig wymagalnych nalezno$ci powyzej 30 dni,
b) Zamawiajacy nie przystgpi do odbioru w terminie okreslonym w Umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

C) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy moze zosta¢ dokonane w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia przestanek uzasadniajacych odstapienie, jednakze nie pdzniej niz do konca okresu
wskazanego w § 9 ust. 6 Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i wlasnosci,
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z winy ktdrej nastgpilo odstgpienie od Umowy i przekaze Zamawiajagcemu znajdujace si¢
W jego posiadaniu dokumenty dotyczace realizowanych robdt, w tym nalezace do
Zamawiajacego;

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy zglosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢
odbior jednostronny;

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materialow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) w terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia, a ponadto w protokole okreslony zostanie takze stan terenu budowy;

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od spisania protokotu inwentaryzacji,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
W przypadku niewykonania tego obowiazku, dokona tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potrgcone z naleznosci Wykonawcy.

5. W razie odstapienia od Umowy:
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1) przez ktorakolwiek ze Stron Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robdt
przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstapienia;

2) zprzyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) pokrycia udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce zwigzanych
zwykonaniem Umowy, w szczeg6lnosci odkupienia materiatow 1 urzadzen
przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu Umowy okreslonych w ust. 4 pkt 3 oraz do
przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okre§lonym w Umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

§ 16
Ochrona danych osobowych

. Jezeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, Zamawiajacy bedzie ich Administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej
»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 Strony zawrg umowg powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

§17
Wplyw COVID-19 na realizacje zaméwienia

. Strony Umowy zobowiazuja si¢ do wzajemnego, niezwlocznego informowania si¢ droga
elektroniczng o wptywie okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie Umowy.

Do informacji, o ktéorej mowa w ust. 1 dolacza si¢ oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
zaistnienie okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, na ktore powotuje si¢ Strona
Umowy.

. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 dotyczy¢é moga Stron Umowy, podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow.

. Strona Umowy, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, w terminie 14 dni od
dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem odno$nie
wplywu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 na nalezyte wykonanie Umowy.

. Termin, o ktérym mowa w ust. 4, liczony jest od dnia otrzymania kolejnych o$wiadczen
i dokumentow.

. Po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 moga wptynaé lub
Wplywaja na nalezyte wykonanie Umowy, Zamawiajgcy moze w uzgodnieniu z Wykonawca
dokona¢ zmiany Umowy, gdy konieczno$¢ jej dokonania spowodowana jest okoliczno$ciami,
ktoérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec.

. W stanowisku, o ktorym mowa w ust. 4 Strona Umowy przedstawia wptyw okoliczno$ci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub
odszkodowan lub ich wysokos¢.

§18
Postanowienia koncowe
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1. Wszelkie oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania Stron begda sporzadzane w jezyku
polskim i beda doreczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy podane ponize;j:

- dla Wykonawcy:

- dla Zamawiajacego:
Urzad Gminy Czernikowo, ul. Slowackiego 12, 87-640 Czernikowo,

z zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorgcza¢ o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia,
zgdania Stron na adres:

e-mail Wykonawcy: lub faks :

e-mail Zamawiajacego: info@czernikowo.pl lub faks 54 230 50 51

ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail lub faksu przez Strony pod warunkiem, ze zostanie
ona wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym
nadanym najpdzniej nastepnego dnia roboczego.

2. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostata ona doreczona z chwila
dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.

3. Osoba upowazniong ze strony Wykonawcy do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
Umowy jest: tel. e-mail:

4. Osobg upowazniong ze strony Zamawiajacego do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
Umowy jest: tel. e-mail:

5. Zmiana danych w ust. 1, 3 i 4 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

6. Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powstac przy realizacji Umowy Strony rozstrzyga¢ beda
polubownie. Spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, poddane zostang mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu. W przypadku braku
porozumienia spory podlegaja rozstrzyganiu przez sad powszechny w Toruniu.

7. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamoéwien publicznych i inne
obowigzujace przepisy prawa odnoszace si¢ do przedmiotu Umowy oraz w sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postepowania cywilnego i inne obowigzujace przepisy prawa.

8. Jezeli ktorykolwiek z zapisow Umowy okaze si¢ niezgodny z prawem, bezskuteczny, niewazny,
bez wzgledu na przyczyne, nie powoduje to niewazno$ci catej Umowy. W miejsce zapisu
uznanego za bezskuteczny, niewazny lub sprzeczny z prawem, Strony wspdlnie ustala nowy zapis
odpowiadajacy funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, niewazny lub niezgodny
Z prawem.

9. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zapis alternatywny w przypadku podpisania umowy elektronicznie.

9. Umowa zostata sporzadzona w formie elektronicznej i podpisana przez kazda ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Datg zawarcia Umowy jest data ztozenia o§wiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnig ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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