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Gdansk, wrzesien 2021
Opis przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze Wspo6lnotowym Slownikiem Zamoéwien:

. Dziat 45000000-7 Roboty budowlane

. Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

. Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
. Kategoria 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

. Kategoria 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

. Kategoria 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

. Kategoria 45113000-2 Roboty na placu budowy

. Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw budowlanych lub
ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

9. Klasa 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

10. Kategoria 45223000-6 Konstrukcje

11. Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyr6wnywanie terenu.
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12. Kategoria 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

13. Kategoria 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow

14. Kategoria 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

15. Kategoria 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

16. Kategoria 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

17. Kategoria 45233140-2 Roboty drogowe

18. Kategoria 45236000-0 Wyrownywanie terenu

19. Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

20. Klasa 45320000-6 Roboty izolacyjne

21. Kategoria 45321000-3 Izolacja cieplna

22. 71322200-3 — Ustugi projektowania rurociaggéw

23. Klasa 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

24, Kategoria 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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| CzesS¢ opisowa

1.0 Ogdlny opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane,
polegajace na modernizacji sieci cieptowniczych zlokalizowanych w rejonie ul. Obroncéw
Wybrzeza w Gdansku dla etapow:

1.1 Etap IV — Zakres prac

Wykonaé dokumentacje projektowg i roboty budowlane obejmujace likwidacje (demontaz)
fragmentow istniejgcej podziemnej sieci cieptowniczej oraz wewnagtrzbudynkowej, a takze
wykonanie nowej sieci preizolowanej wysokoparametrowej wraz z przylgczami
cieptowniczymi. Zakres sieci i przytaczy do modernizacji zostat wskazany w zatgczniku
mapowym nr 1 Specyfikacja Techniczna — etap IV. Informacje o $rednicach i diugosciach
sieci do modernizacji:

Tab. Nr 1 Szczegolowy zakres sieci cieptowniczych przeznaczonych do modernizacji w rejonie Obroncéw

Wybrzeza w Gdansku — etap IV

L.p. Odcinek s.ieci .<.:|o $rednica Dtugosé Uwagi
modernizacji
[-] [-] [2xDn] [m] [-]
1 A-B 100 ~48 -
2 B-C 80 ~56 -
3 A-D 125 ~50 -
4 D-E 125 ~33 -
5 E-F 125 ~62 -
6 F-G 80 ~37 -
7 F-H 100 ~90 -
8 H-K 80 ~61 -
9 K-L 80 ~24 -
10 L-L2 65 ~24 -
11 H-I 80 ~54 -
12 I-12 65 ~28 -
13 12-) 50 ~36 -
14 J-M 100 ~208 -
15 B-1 65 ~59 -
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16 B-2 65 ~6 -
17 C-3 65 ~6 -
18 C4 65 ~46 -
19 D-15 40 ~79 -
20 E-5 50 ~3 -
21 F-6 50 ~3 -
22 G-8 80 ~68 -
23 G-7 - 50 ~29 -
24 H-9 50 ~2 -
25 [-10 50 ~2 -
26 J-11 50 ~11 -
27 K-12 50 ~43 -
28 L-13 50 ~3 -
29 L1-14 50 ~40 -

Tab. Nr 2 Zapotrzebowanie na moc dla budynkéw zasilanych przez sieci i przylagcza przeznaczone do

modernizacji — etap IV

L.p. Pkt. adresc.>wy- patrz Qco Qcwu $r Qwent
zafacznik nr 1

[-] [-] [kw] [kw] [kW]

1 1 222 16 -

2 2 346 22 -

3 3 262 19 -

4 4 310 18 -

5 5 135 10 -

6 6 133 12 -

7 7 135 10 -

8 8 200 50 70

9 9 133 12 -
10 10 132 13 -
11 11 132 13 -
12 12 132 13 -
13 13 132 13 -
14 14 129 16 -
15 15 80 20 -

Proponowany przebieg trasy projektowanego cieptociggu przedstawiono w zatgczniku nr 1.
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Zakres modernizacji komor cieptowniczych nalezy ustalic na etapie projektowania. Jezeli
podczas projektowania zajdzie konieczno$¢ przebudowy sieci preizolowanych, nalezy takze
je uwzglednié.

Srednice przebudowywanych sieci cieptowniczych nalezy zaprojektowaé zgodnie ze stanem
istniejgcym. Podczas trasowania nalezy uwzgledni¢ koniecznos$¢ ominiecia budynkow.
Trase i rzedne przebudowywanej sieci nalezy zaprojektowac na podstawie aktualnego planu
zagospodarowania terenu, zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi zamawiajgcego i
uzgodni¢ z zamawiajgcym.

Przebudowywang sie¢ nalezy zaprojektowac¢ w technologii rur preizolowanych z instalacjg
alarmowg impulsowa.

2.0 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia nalezy:

1) Wykonac¢ projekt budowlany, wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami niezbednymi
do wykonania zamdwienia;

2) Uzyskac¢ wszelkie konieczne pozwolenia, zgody, uzgodnienia, decyzje, opinie, ktére sg
wymagane odpowiednimi przepisami prawa, a ktére zwigzane sg z nalezytym wykonaniem
przedmiotu Zamowienia, a takze mozliwoscig wykorzystania przedmiotu Zaméwienia na cel,
ktoremu ma stuzyc.

3) Uzyskac¢ prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i eksploatacyjne;

4) Wykonac projekt organizacji ruchu, jezeli zajdzie taka koniecznosg¢;

5) Wykonac projekt odtworzenia nawierzchni terenu, jezeli zajdzie taka koniecznosé;

6) Wykonac inne opracowania techniczne niezbedne do realizacji inwestyciji;

7) Wykona¢ roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i
wykonawczym oraz ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi przepisami prawa (w tym
demontaze istniejgcej infrastruktury cieplnej);

8) Wykona¢ dokumentacje powykonawczg;

Ponadto, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiatly do zrealizowania przedmiotu
zamowienia, w tym materiaty niezbedne do odtworzenia nawierzchni.

2.1 Ogdlne wymagania do projektowania i budowy sieci i przytgczy cieptowniczych

Opracowanie dokumentacji powinno by¢ koordynowane i na biezgco uzgadniane z Dziatem
Realizacji Inwestycji. W przypadku koniecznosci kontaktu projektanta z osoba uzgadniajgca
prosimy o kontakt pod mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl, tel: 58 52 43 580.
Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji dokumentacji projektowej i nie zwalnia ono
projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania. Uzgodnien rozwigzan technicznych
w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dokumentacja techniczna musi zawiera¢ miedzy innymi:

e Plan sytuacyjny z naniesiona trasa sieci 1:500
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Uzgodnienia miedzybranzowe
Opis techniczny z podaniem konkretnych rozwigzan projektowych
Profil sieci
Specyfikacje materiatowag
Dodatkowo nalezy przekazaé plan zagospodarowania terenu w wersji dxf.
Projekt sieci oraz przylgczy powinien spetnia¢ wymogi Polskich Norm oraz szczegotowe
wytyczne techniczne GPEC Sp. z 0.0. wyszczegdlnione ponizej:
v' ,Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji
rurociggéw uktadanych bezposrednio w gruncie” (Zatgcznik nr 2)
v',Instrukcja srodowiskowa, BHP i ppoz. dla wykonawcoéw, podwykonawcéw oraz osob
trzecich przebywajgcych na terenie Spétek Grupy GPEC i ich budéw” (Zatgcznik nr 3)
v' Instrukcja postepowania z azbestem dla Wykonawcéw i Podwykonawcow Grupy
GPEC” (Zatgcznik nr 4)
Projekt organizacji ruchu na roboty wykonywane w pasie drogowym sg po stronie Wykonawcy.
Wszystkie wynikajgce z tego tytutu optaty obcigzajg Wykonawce.
Roboty budowlane obejmujg roboty technologiczne (rozumiane jako utozenie cieptociggdéw w
wykonanym wykopie, wykonanie wszystkich prac spawalniczych potwierdzonych pozytywnym
protokotem odbioru $wietlen spawdw wraz z mufowaniem, zapewniajgce ciggta i stabilng prace
sieci cieptowniczej, zasypanie wykopéw bez odtworzenia nawierzchni) oraz uruchomienie
wybudowanej sieci i przytgczy cieptowniczych (zgodnie z Wytycznymi techniczno-
eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggdw ukfadanych
bezposrednio w gruncie) oraz roboty odtworzeniowe, rozumiane jako przywrdcenie terenu do
stanu poprzedniego lub okreslonego w dokumentacji projektowej i uzgodnieniach.

2.2 Szczegotowe wymagania do projektowania i budowy sieci i przylaczy
cieptowniczych

W ramach realizacji przedmiotu umowy nalezy uzyska¢ we wtasnym zakresie:

a) mapy sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowych;

b) wypisy i wyrysy z ewidenc;ji gruntéw. W przypadkach szczegdlnych, po otrzymaniu
informacji od Koordynatora Inwestycji Zamawiajgcego, rowniez uzyskania dodatkowo odpisu
zupetnego z Ksiegi Wieczystej z wyszczegdllnionymi podmiotami dysponujgcymi tytutem
prawnym do nieruchomosci;

c) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i/lub wypiséw i wyryséw z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

d) wszelkich wymaganych formalnosci administracyjno-prawnych niezbednych do rozpoczecia
budowy (to jest uzyskanie prawomocnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robét budowlanych z zaswiadczeniem o
braku sprzeciwu lub przekazaniu oswiadczenia projektanta o mozliwosci realizacji inwestycji
w trybie art. 29 a Prawa budowlanego);

e) wszelkich koniecznych pozwolen i upowaznien, ktore sg wymagane odpowiednimi
przepisami prawa;
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f) zgody oséb, ktére w rozumieniu przepisu art. 3 pkt. 11 w zwigzku z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy
Prawo budowlane posiadajg prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
niezbedne do zrealizowania inwestycji, ktérych dotyczy Dokumentacja (aktualny wzoér
oswiadczenia/porozumienia przekaze Zamawiajgcy, a pozyskiwane zgodnie z
uwzglednieniem ponizszej procedury:

fl. Wykonawca obowigzany jest do podjecia dwukrotnej proby skontaktowania sie z
osobg, okreslong w lit. f jak wyzej (przede wszystkim z wiascicielem lub
uzytkownikiem wieczystym), w miejscu jej zamieszkania ujawnionym w Dokumentac;ji
uzyskanej w toku realizacji Umowy;

f2. w przypadku braku zgody po drugiej prébie skontaktowania sie Wykonawcy z osobg
wskazang w lit. f, dysponujgcg tytutem prawnym do nieruchomosci, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu raport dotyczacy przyczyn braku powyzszej zgody, wraz
z ewentualng pisemng odmowg tej osoby oraz przedstawi Zamawiajgcemu
proponowane zamienne rozwigzanie ominiecia danej nieruchomosci - decyzja co do
wyboru przebiegu trasy bedzie nalezata do Zamawiajgcego w terminie 14 dni
roboczych liczgc od dnia przedstawienia propozycji zamiennego rozwigzania;

f3. w przypadku uzaleznienia przez osobe dysponujgcg tytutem prawnym do
nieruchomosci zgodnie z lit. f udzielenia zgody od zaptaty odszkodowania, uzyskanie
zgody spoczywac bedzie na Zamawiajgcym,;

f4. niezaleznie od uzyskania lub nieuzyskania zgody, Wykonawca na Zadanie
Zamawiajgcego przedstawi Zamawiajgcemu proponowane zamienne rozwigzanie
ominiecia danej nieruchomoséci — Decyzja co do wyboru przebiegu trasy bedzie
nalezata do Zamawiajgcego w terminie 14 dni roboczych liczagc od dnia
przedstawienia propozycji zamiennego rozwigzania.

g) uzgodnienia z odpowiednimi stuzbami Zamawiajgcego przed ziozeniem wniosku o
pozwolenie na budowe /zgtoszenie budowy do witasciwego organu, zapiséw ,Raportu o
oddziatywaniu inwestycji na srodowisko”, o ile taki raport bedzie wymagany w swietle prawa;

h) uzgodnienia z Zamawiajgcym trasy infrastruktury cieptowniczej - do uzgodnienia Wykonawca
dostarczy:

h1l) w wersji papierowej dwa (2) egzemplarze:

o planu zagospodarowania projektu (PZT) z wrysowanym projektem trasy
infrastruktury cieptowniczej,
o profilu,
h2) w wersji papierowej jeden (1) egzemplarz:
o kopii Specyfikacji Technicznej z zatgcznikiem graficznym,
o schematu obliczeniowego,
o obliczen.

h3) w wers;ji elektronicznej na jednej (1) ptycie CD (w pliku PDF):

o dokumentacje fotograficzng z wizji lokalnej trasy infrastruktury cieptownicze;j i
pomieszczen weztdbw (w przypadku gdy wymagane po uzgodnieniu z
Koordynatorem Inwestyc;ji)
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o plan zagospodarowania projektu (PZT) z wrysowanym projektem trasy
infrastruktury cieptowniczej,

i) uzgodnienia z Zamawiajgcym projektu wykonawczego, przedmiaru robét i kosztorysu
inwestorskiego - do uzgodnienia Wykonawca dostarczy na jednej (1) ptycie CD:

o plan zagospodarowania terenu z wrysowanym projektem trasy infrastruktury
cieptowniczej w pliku o formacie .dxf, obejmujacy tylko trase sieci cieptowniczej bez
pozostatych elementéw mapy, tzn. innego uzbrojenia, budynkow itp. (wskazane jest, w
miare mozliwosci, przekazanie wspétrzednych punktéw projektowanych odcinkow sieci
w pliku tekstowym txt - poczgtek odcinka, koniec odcinka, wszelkie zatamania sieci);

o zeskanowany projekt techniczny w pliku pdf.

(Egzemplarz Dokumentacji przekazany Zamawiajgcemu celem uzyskania uzgodnienia i

pozostajgcy u Zamawiajgcego, nie wlicza sie do ilosci egzemplarzy Dokumentacji

przekazanych do odbioru kohcowego);

i) decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe (o ile
bedzie konieczna) lub zgtoszenia robét budowlanych z zaswiadczeniem o braku sprzeciwu
lub oswiadczenia projektanta o mozliwosci realizacji inwestycji w trybie art. 29a Prawa
budowlanego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a. wykonanie catosci niezbednych prac geodezyjnych dotyczacych wykonywanych Prac, w
tym sprawowanie nadzoru geodezyjnego;

b. przygotowanie i utrzymanie swojego zaplecza w sposéb zapewniajgcy odpowiednig
ochrone Prac, materiatow, urzadzenh i sprzetéw znajdujgcych sie pod opiekg i na sktadzie
Wykonawcy,

C. organizacja i zarzgdzanie placem budowy;

d. zapewnienia petnej obsady osobowej Prac tgcznie z kierownictwem i nadzorem
wymaganymi na potrzeby Prac, posiadajgcej odpowiednie, prawem wymagane
uprawnienia;

e. zapewnienie statej obecnosci kierownika budowy lub kierownika robét na terenie budowy;

f. zapewnienie nalezytego zabezpieczenia stuzgcego ochronie Prac i materiatéw przed
warunkami pogodowymi, tgcznie z ogrzewaniem, zgodnie z potrzebg zagwarantowania
kontynuacji Prac;

g. zapewnienie dostawy i montazu sprzetu koniecznego do bezpiecznego i petnego
wykonania Prac w taki sposéb, by spetni¢c wymogi BHP zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

h. zapewnienie realizacji Prac w zgodnos$ci z obowigzujgcymi przepisami i normami z zakresu
ochrony srodowiska;

i. koszty zwigzane ze zuzyciem wody technologicznej (woda uzdatniona pochodzaca z
miejskiej sieci cieptowniczej stosowanej przez wytworce ciepta (PGE Energia Ciepta S.A.))
na potrzeby ptukania, napetnienia, rozruchu i uruchomienia wykonanych sieci
cieptowniczych sg po stronie Zamawiajgcego;
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j. pokrycia kosztéw ewentualnej wymiany gruntu w przypadku niemoznosci uzycia gruntu
rodzimego, przy czym Wykonawca przed dokonaniem wymiany gruntu zobowigzany jest
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego konieczno$¢ oraz zakres wymiany.

Urzadzenia i sprzet budowlany wykorzystywane przez Wykonawce do uzytku na terenie budowy
bedzie w nalezytym stanie technicznym, bezpieczny, odpowiedni do celéw, do ktérych ma byc¢
uzyty, a takze wtasciwy dla bezpiecznego, zgodnego z prawem i sprawnego wykonania Prac.
W przypadku, gdy na trasie projektowanej inwestycji nalezatoby wycig¢ drzewa, wszelkie
zwigzane z tym formalnosci i koszty lezg po stronie wykonawcy.

2.3 Ustalenia szczegoétowe dla terenu inwestycji

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2.4 Etapy realizacji zamoéwienia

Inwestycje podzielono na etapy:

a) Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe (o ile bedzie konieczna) lub zgtoszenia
robot budowlanych z zaswiadczeniem o braku sprzeciwu lub o$wiadczenia projektanta o
mozliwosci realizacji inwestycji w trybie art. 29a Prawa budowlanego i wykonawczego

b) Wykonanie robét technologicznych wynikajacych z zakresu dokumentacji projektowej

c) Wykonanie robét odtworzeniowych wynikajgcych z zakresu dokumentacji projektowej

d) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2.5 Wytyczne dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszelkich materiatow i urzgdzen niezbednych do
wykonania Prac zgodnie z przedmiotem zamédwienia.

Wszystkie stosowane przez Wykonawce do realizacji prac urzgdzenia i materiaty muszg by¢
zgodne z wytycznymi Zamawiajgcego (Zatgcznik nr 2), wymogami prawa i spetnia¢ odpowiednie
normy jakosciowe.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania biezgcej kontroli jakosci urzadzen i
materiatdw, celem zweryfikowania ich zgodnosci z atestami i certyfikatami materiatowymi,
zestawieniami i listami przewozowymi. Wykonawca zobowigzany jest takze do skompletowania
wszystkich atestow i certyfikatow materiatowych, zapewnienia bezpiecznego sktadowania i
prowadzenia dokumentacji w sposob umozliwiajgcy tatwg lokalizacje Materiatdow w dowolnym
momencie Prac. Catos¢ tej dokumentacji zostanie przekazana Zamawiajgcemu w momencie
ukonczenia Prac lub na jego zadanie.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ materiaty i urzadzenia w sposob nalezyty przed
utratg lub uszkodzeniem, w tym kradziezg, zapewniajgc odpowiednig ich ochrone w czasie
roztadunku, transportu na plac budowy, jak i w czasie skladowania na placu budowy oraz
odpowiednie warunki przechowywania zgodne z wytycznymi producenta, zapewniajgce m.in.
ochrone Materiatow przed niekorzystnym wptywem warunkéw pogodowych.
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2.6 Odtworzenie istniejgcych nawierzchni

Przed rozpoczeciem robét, zaleca sie wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejgcej
nawierzchni i spisanie protokotu z inwentaryzacji. Po zakonczeniu prac, teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu istniejgcego.

2.7 Przejazdy i organizacja ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonania w organizacji ruchu obejmuje m. in.: -opracowanie oraz
uzgodnienie z odpowiednimi organami oraz z Zamawiajgcym projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt, -ustawienie tymczasowego
oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehAstwa ruchu i tymczasowym
projektem organizacji ruchu, -optaty za dzierzawe terenu, -przygotowaniu terenu, -wykonanie
konstrukcji tymczasowej nawierzchni drég, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier i oznakowan,
jezeli wystgpi potrzeba, -tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych, jesli zajdzie taka potrzeba.
Prace prowadzone w trakcie robot : -oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet, -utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Prace porzadkowe po zakonhczeniu robdt obejmujg: -usuniecie wbudowanych materiatow i
oznakowania, -doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ustawowych ograniczen obcigzeh na os przy
transporcie materiatéw i urzgdzen na teren budowy i z terenu budowy; w przypadku transportu
nietypowych gabarytowo i wagowo fadunkdéw, zobowigzany jest uzyska¢ rowniez wszelkie
niezbedne zezwolenia.

2.8 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Z chwilg wydania Zamawiajgcemu Dzieta, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego catosc
autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych do Dzieta wraz z wytgcznym prawem
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego na czas nieokreslony.
Wykonawca oswiadczy, iz wykonane przez niego w ramach Umowy Dzieta nie bedg naruszaty
zadnych praw osoéb trzecich, w tym takze praw autorskich, patentowych, praw do znakow
towarowych, wzorow uzytkowych lub przemystowych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w wyniku nieskutecznego lub
wadliwego nabycia praw do Dzieta od os6b trzecich lub w wyniku nabycia praw do Dzieta
obcigzonych prawami oséb trzecich, atakze w wyniku nieskutecznego lub wadliwego ich
przeniesienia na Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych na terenie realizowanej inwestycji i w jej
otoczeniu instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych, budynkéw i budowli oraz istniejgce
zagospodarowanie terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw prowadzenia robdt i inwestycji
okreslonych przez ich witascicieli lub uzytkownikéw oraz jednostki uzgadniajgce rozwigzania
projektowe i realizacje inwestyciji.
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W przypadku uszkodzenia w/w obiektéw lub realizowania inwestycji w sposéb niezgodny z
uzgodnieniami stron, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) oraz ich wiascicieli lub uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat przy
wykonywaniu napraw lub ustalaniu nowych warunkéw realizacji.

Wykonawca odpowiada w sposéb prawny i finansowy za wszelkie spowodowane przez niego
dziatania powodujgce uszkodzenia w/w obiektdw oraz skutki nie przestrzegania uzgodnien.
Koszty zabezpieczenia interesow 0sob trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
zabezpieczy¢ je w oferowanej Cenie Kontraktowe;.

2.9 Wytyczne dotyczgce harmonogramu wykonania zaméwienia

Wykonawca wykona i przedstawi harmonogram prac projektowych z zaznaczeniem kamieni
milowych m.in.: -uzgodnienie trasy, -uzyskanie protokotu z narady koordynacyjnej sytuowania
projektowanego uzbrojenia terenu, -uzyskanie prawa dysponowania terenem na cele
budowlane, -uzyskanie decyzji uzyskanie prawomocnej decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robot budowlanych z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu lub przekazaniu oswiadczenia projektanta o mozliwosci
realizacji inwestycji w trybie art. 29 a Prawa budowlanego, -uzgodnienie projektu wykonawczego.

Harmonogram robot musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowe;j
oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
robot w terminach okreslonym w umowie.

Harmonogram winien przedstawia¢ proponowany postep roboét w etapach tygodniowych.
Harmonogram prac, a w szczegolnosci terminy przerw technologicznych wymagajg
kazdorazowo uzgodnienia z Zamawiajgcym. Informacja potwierdzajgca potrzebe wytgczenia
sieci cieplnej powinna by¢ zgtoszona Zamawiajgcemu minimum na 30 dni roboczych przed
planowanym terminem w celu powiadomienia odbiorcéw ciepta o przerwach w dostawie energii
cieplnej. Obszary wytgczen powinny by¢ ograniczone do niezbednego minimum, tak aby przerwy
w dostawie ciepta dotyczyty mozliwie niskiej liczby odbiorcow. W zwigzku z tym prace zwigzane
z wytgczeniem sieci cieplnej w miesigcach od maja do konca wrzesnia. Harmonogram powinien
zaktadaé mozliwie krotkie przestoje w pracy istniejacych cieptociggdéw, najlepiej nie diuzsze nic
24h.

Harmonogram winien zawiera¢ w szczegolnosci okresy:

-zaje¢ terenu, -robdt ziemnych, -rob6t demontazowych, - robét montazowych, - przerw
technologicznych, -ptukania sieci, - odtworzen nawierzchni, odrebnie dla kazdego etapu.
Wykonawca, przed wprowadzeniem na budowe, zobowigzany jest do uzgodnienia formy i
zakresu harmonogramu szczegodtowego realizacji prac z Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego.

UWAGA: Przy sporzgdzaniu harmonogramu wykonywania robot sieciowych nalezy uwzglednié¢
inwestycje realizowane na terenie miasta Gdanska, ktére mogtyby spowodowacl kolizje
terminowg z realizacjg inwestycji.
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2.10 Ogodlne wymagania do wykonania robé6t budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany wykonac roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, wykonawczym oraz obowigzany jest przestrzegaé¢ wszystkich przepiséw prawa,
odpowiednich dla realizacji przedmiotowego zamowienia, a w szczegdlnosci:

a) prawa budowlanego,

b) prawa energetycznego,

c) przepisow BHP i przepiséw przeciwpozarowych,

d) prawa wodnego,
e) innych przepisow prawa, Norm Polskich, norm branzowych, warunkéw wykonania robot
budowlano — montazowych, zasad wiedzy technicznej, itp.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robét w petnym zakresie tzn. wraz z robotami
towarzyszgcymi.
Wykonawca w czasie budowy bedzie prowadzit Dziennik Budowy bez wzgledu na to czy roboty
sg objete pozwoleniem na budowe, czy zgtoszeniem.
Wykonawca w dzienniku budowy okresla warunki pogodowe, temperature, ilos¢ i rodzaj
zastosowanych duzych urzgdzen, znaczacy postep budowy (poczatek i koniec robot o duzym
zakresie), przerwy z podaniem przyczyny, wypadki i inne wazne zdarzenia, ktére mogg mie¢
znaczenie dla wykonania zamowienia lub dla celéw kontroli ze strony wtasciwych organéw
administracji publicznej.
Wykonawca zobowigzany jest powierza¢ petnienie oznaczonych funkcji na terenie budowy przez
caty czas wykonywania przedmiotowego zamoéwienia osobom posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia wydane przez wiasciwe organy.
W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia w formie pisemnej
inspektora nadzoru, w celu podjecia decyzji technicznych, na pismie, w proponowanym przez
Wykonawce zakresie. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stanu dostarczonego materiatu
a w przypadku jego wad niezwtocznie powiadomi¢ jego dostawce.
Pracownicy Wykonawcy podlegajg w czasie wykonania zaméwienia obowigzujgcym przepisom
prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia we wilasnym zakresie przed rozpoczeciem
wykonywania zamowienia, czy i gdzie na placu budowy znajdujg sie instalacje zasilajgce i/lub
odptywowe oraz inne urzagdzenia, ktdre nalezy odpowiednio, stosownie do wymogdéw prawa,
zabezpieczy¢. Wykonawca odpowiada za powstate szkody w razie zaniechania powyzszych
dziatan, bgdz w przypadku ich niewykonania lub nienalezytego wykonania.
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Ustawienia znakow drogowych przez Wykonawce, koniecznych dla nalezytego wykonania
zamowienia, nalezy dokonacC zgodnie z przepisami prawa oraz zaleceniami odpowiednich
organéw administracji publicznej i/lub innych odpowiednich oséb zajmujgcych sie zarzgdem
wszelkiego rodzaju drogami, w tym drogami publicznymi (zgodnie z projektem organizacji ruchu).
W czasie trwania budowy wszelkie oznakowanie wykonane przez Wykonawce powinno byc¢
nalezycie utrzymywane, a po jej zakonczeniu — niezwtocznie
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usuniete. Wszelkie ryzyko oraz koszty, w tym kary i optaty administracyjno — prawne, zwigzane
z wykonywaniem postanowien niniejszego ustepu ponosi w catosci Wykonawca.

W przypadku, gdy do wykonania zamowienia i/lub zajecia terenu w zakresie niezbednym do
wykonania zamoéwienia konieczne jest uzyskanie zgody odpowiednich organéw administracji
i/lub innych osoéb trzecich, Wykonawca obowigzany jest w odpowiednim czasie do uzyskania
powyzszej zgody we wiasciwej formie prawnej. Wszelkie koszty, w tym kary i optaty
administracyjno — prawne zwigzane z wykonaniem powyzszych obowigzkéw obcigzajg
Wykonawce. Powyzsze dotyczy réwniez uzyskania zgdd na prace w poblizu i/lub usuniecie
Zieleni, prace w obszarze objetym nadzorem archeologicznym i opiekg konserwatora zabytkow.
Wszelkie media niezbedne do nalezytego wykonania zamowienia, w tym energia elektryczna,
woda itp dostarczane sg przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko. - koszty zwigzane z
ewentualng wymiang gruntu lezg po stronie Wykonawcy.

Wszelkie istniejace w dacie rozpoczecia wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce materiaty
i urzadzenia, w tym takze stuzgce ochronie, ktére podczas realizacji robét zostang tymczasowo
usuniete na czas wykonywania zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest ponownie umiesci¢
w odpowiedni sposdb w celu przywrdcenia stanu pierwotnego. Na czas, w ktérym materiaty i
urzgdzenia stuzgce do zabezpieczenia terenu i/lub ochronie zdrowia lub Zzycia oséb trzecich
zostaty usuniete. Wykonawca obowigzany jest w drodze stosownych dziatah dokonac
odpowiedniego zabezpieczenia miejsc pozbawionych tych materiatow i/lub urzgdzen. W czasie,
w ktorym Wykonawca tymczasowo usungt istniejgce materiaty i urzadzenia stuzgce
zabezpieczeniu, Wykonawca zobowigzany jest do nadzoru powyzszych rzeczy ruchomych, a
ponadto ponosi on petng odpowiedzialnos¢ w przypadku ich utraty, uszkodzenia lub zniszczenia.

2.11 Rozpoczecie robét budowlanych oraz przygotowanie terenu budowy

Przystgpienie do wykonania robot mozliwe jest tylko po przedstawieniu przez Wykonawce
szczego6towego harmonogramu wykonania robot budowlanych, uwzgledniajgcego zatozenia
wynikajgce z harmonogramu o ktérym mowa w pkt 2.8 niniejszego PFU, oraz po protokolarnym
przekazaniu terenu budowy przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego. Wykonawca przed
rozpoczeciem robot ziemnych musi zgtosi¢ w formie pisemnej wszystkim wiascicielom
podziemnego uzbrojenia zamiar realizacji tych robot.

Wykonawca na terenie budowy zobowigzany jest do: - wykonania ogrodzenia terenu budowy i
utrzymania porzadku na terenie budowy, - wiasciwego skladowania materiatéw budowlanych i
preizolowanych, - utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy terenie budowy w okresie
wywozu ziemi z wykopow. - wykonania zabezpieczehh chodnikdéw i jezdni. - wykonania i
biezgcego utrzymania przejs¢ dla pieszych w chodnikach oraz zapewnienia niezbednych
dojazddow do posesiji.

2.12 Wymagania dot. roztadunku materiatéw i ich sktadowania
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Wykonawca zobowigzany jest do roztadunku materiatdw i ich sktadowania zgodnie z
Wytycznymi techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw
uktadanych bezposrednio w gruncie, stanowigcymi zatgcznik nr 2.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw i urzadzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru. - materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce
na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru Zamawiajgcego, powinny by¢
niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.13 Ochrona srodowiska i bezpieczenstwo pracy

Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Przedmiotu Zamowienia przestrzegacé
obowigzujgcych przepisdw i zasad z zakresu bezpieczenstwa prowadzenia prac oraz ochrony
Srodowiska.

Wykonawca z chwilg rozpoczecia Prac staje sie wytworcg odpadéw w rozumieniu art. 3 pkt 32
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach i ponosi w petni wynikajgcg z ww. ustawy
odpowiedzialno§¢ za zgodne z przepisami ustawy zmagazynowanie, transportowanie i
przekazywanie do utylizacji wszystkich odpaddéw powstatych w zwigzku z wykonywanymi
Pracami na swoj koszt.

Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedfozy¢ wszelkie posiadane
decyzje, zezwolenia, zaswiadczenia i inne dokumenty poswiadczajgce spetnienie wymagan, o
ktorych mowa w niniejszej Umowie.

W przypadku prowadzenia przez Wykonawce prac w miejscach wystepowania azbestu na
infrastrukturze cieptowniczej Zamawiajgcego izolacji azbestowo-cementowych, Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ gotowos¢ prowadzenia Prac w miejscach wystepowania azbestu z
zachowaniem wszelkich wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, a w
przypadku wystgpienia azbestu prowadzi¢ Prace z zachowaniem tych wymogéw. Ponadto:

a) Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwiocznie powiadomi¢ drugg Strone na pismie lub e-mailem
o stwierdzeniu wystepowania azbestu lub o prawdopodobienstwa wystepowania azbestu w
miejscu prowadzenia Prac przez Wykonawce,

b) w przypadku prowadzenia przez Wykonawce Prac w miejscach wystepowania azbestu,
Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w przedmiocie usuniecia i utylizacji
materiatow zawierajgcych azbest podmiotowi, ktory posiada stosowne decyzje, zezwolenia i
zaswiadczenia pozwalajgce na realizacje tych Prac,

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne,
wytworzone w wyniku wykonywania przedmiotu Zamoéwienia. Karty przekazania odpadéw
zostang udostepnione Zamawiajgcemu na jego zadanie.

W zwigzku z Pracami Wykonawca w zadnych okoliczno$ciach nie spowoduje, nie zezwoli ani
nie dopusci do emisji, niezaleznie od jej postaci, natezenia lub skutkéw dla Srodowiska
jakichkolwiek substancji i/lub odpadoéw, ktéra moze prowadzi¢ do zanieczyszczenia lub innych
szkod w srodowisku, a ktérych wprowadzenie do Srodowiska narusza jakiekolwiek stosowne

przepisy.
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Wykonawca zobowigzuje sie, ze w ramach wykonywania Przedmiotu Zamowienia bedzie na
biezgco nadzorowat prace w zakresie wytwarzania odpaddw, odprowadzania $Sciekow,
ograniczania emisji i racjonalnego zuzycia mediéw.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat czystos¢, porzadek i bezpieczne warunki na Terenie
Budowy i we wszystkich innych miejscach, z ktérych korzysta w zwigzku z realizacjg robot. Po
zakonczeniu Robét, Wykonawca bezzwiocznie usunie z terenu wszystkie niewykorzystane
materiaty i urzadzenia oraz sprzet, pozostawiajgc teren i jego okolice w stanie czystym,
bezpiecznym i gotowym do eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest do wpisywania w dzienniku budowy wszelkich wypadkéw i
zdarzen wypadkowych majgcych miejsce w trakcie realizacji przedmiotu zmowienia oraz do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich wypadkach na budowie, w tym o
wszelkich awariach, wypadkach przy pracy, sytuacjach potencjalnie wypadkowych oraz
chorobach zawodowych u 0s6b wykonujgcych prace objetg Przedmiotem Umowy.

2.14 Kontrola, Badania i odbior roboét

Nadzér nad realizacjg Prac w imieniu Zamawiajgcego bedzie sprawowaé¢ wskazany przez
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru robét sanitarnych, a takze koordynator inwestycji.
Wykonawca ma obowigzek na swoj koszt organizowaé raz w tygodniu rade budowy w terminie
uprzednio uzgodnionym z Zamawiajgcym. W razie potrzeby Zamawiajgcy moze zazgdaé
zwotania dodatkowej rady budowy we wskazanym przez siebie terminie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ Prac, bedzie prowadzit statg kontrole ich jakosci
oraz bedzie przeprowadzat inspekcje wszystkich materiatdéw i urzadzen przeznaczonych do
wigczenia w Prace.

W przypadkach, gdy wiasciwe przeprowadzenie ktorychkolwiek z Prac Wykonawcy zalezy od
prac wykonanych przez osoby inne niz Wykonawca, w tym przez Zamawiajgcego, przed
podjeciem wiasnych Prac zaleznych od tych prac Wykonawca przeprowadzi inspekcje i ztozy
Zamawiajgcemu pisemny raport o wszelkich niezgodnosciach stwierdzonych w pracach
wykonanych przez strony trzecie. Koszt wszelkich prac naprawczych, dodatkowych lub
zamiennych jakich wymagac¢ beda prace Wykonawcy wskutek nieprzeprowadzenia przezeh
wymaganych inspekcji przed rozpoczeciem Prac i nieztozenia raportu o stwierdzonych
niezgodnosciach, obcigzg Wykonawce.

W przypadku zaistnienia koniecznosci zakrycia lub usuniecia z widoku prac (roboty zanikajgce
i ulegajace zakryciu), Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego oraz zapewni¢ Zamawiajgcemu dostep i
mozliwos¢ przeprowadzenia sprawdzenia tego rodzaju prac przed ich zakryciem lub usunieciem
z widoku pod rygorem prawa zgdania przez Zamawiajgcego odkrycia lub powtérzenia tych robét
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego dokumentowania postepu swoich prac poprzez
m.in. fotografowanie frontéw roboét i opisywanie zdje¢ z kolejnych etapow budowy. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu nosnik cyfrowy z nagranymi przedmiotowymi plikami jako element
dokumentacji powykonawczej.
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Inspektor Nadzoru lub Koordynator Inwestycji Zamawiajgcego sg uprawnieni do sprawdzenia
przebiegu Prac w kazdym czasie i powiadomienia Wykonawcy o wykrytych w nich wadach.
Sprawdzenie jakosci prac nie ma wptywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu ujawnionych
w pozniejszym terminie wad.

Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie do kontroli i/lub audytu spetniania przez Wykonawce
wymagan okreslonych Umowa, w szczegolnosci kontroli jakosci, przestrzegania przepisow i
zasad ochrony $rodowiska, gospodarki odpadami, BHP i p.poz. przez pracownikéw i
Podwykonawcow Wykonawcy, inspekcji Prac i materiatéw przeznaczonych do wykonania Prac.
Kontrole przeprowadzane sg na budowie przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego,
a takze na wezwanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Kontrole mogg by¢ realizowane
réwniez przez instytucje certyfikujgcg Zamawiajgcego w ramach certyfikacji ISO. Wykonawca
zapewni lub dopilnuje zapewnienia dostepu oraz wystarczajgcego, bezpiecznego i wlasciwego
zaplecza dla prowadzenia takich inspekgciji.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot zaméwienia wadliwie lub w sposob sprzeczny z Umowg
Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy (w tym do
naprawy usterek i uszkodzen lub wymiany wadliwych, uszkodzonych czy tez zniszczonych
elementéw) wyznaczajgc mu odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca nie wypetni dyspozyciji
Zamawiajagcego w tym zakresie w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze dokonac
wiasciwych Prac, w tym w/w napraw lub wymiany wadliwych materiatow we wtasnym zakresie
lub bez koniecznosci wystepowania o zgode sadu powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
Prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli ktorykolwiek z pracownikédw Wykonawcy lub oséb, ktorymi postuguje sie przy
wykonywaniu Prac, pracujgcy na terenie budowy, zostanie uznany przez Zamawiajgcego za
osobe budzgcg zastrzezenia co do jej kompetencji lub z innych wzgledow, w szczegolnosci
z powodu naruszania swym zachowaniem dobrych obyczajéw, godnosci osobistej osdb z nim
wspotpracujgcych lub zasad bezpieczenstwa, osoba taka na wniosek Zamawiajgcego, zostanie
odsunieta od wykonywania Prac w najkrétszym mozliwym terminie, a Wykonawca zapewni nowg
osobe, bez obcigzenia Zamawiajgcego dodatkowymi kosztami z tego tytutu.

Zamawiajgcy przewiduje odbiory: zaawansowania robot (miesieczne) i koncowy. Szczegdtowe
zasady odbioréw Przedmiotu Umowy, w tym dokumenty, ktére Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu przy odbiorze opisane zostaty w Zatgczniku nr 5 do Umowy. Dla
unikniecia watpliwosci wskazuje sie, ze odbiory zaawansowania robdt (miesieczne),
dokonywane bedg przez Strony na potrzeby dokonania oceny terminowosci realizacji Prac i na
potrzeby rozliczen i nie stanowig odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy przystgpi do odbiorow zgodnie z Instrukcjg odbioréw infrastruktury cieptowniczej
stanowigcg Zatgcznik nr 5 do Umowy.

Odbiér dokonany jest w momencie podpisania przez Strony danego protokotu odbioru bez
zastrzezen ze strony Zamawiajgcego co do istnienia usterek limitujgcych. W odbiorach
uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

Do odbioru korncowego, Wykonawca ponad dokumenty wynikajgce z tresci Umowy, w tym
Zatgcznika nr 5 do Umowy zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu:
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dokumentow z utylizacji uprawnionym odbiorcom (skanéw kart przekazania odpadéw) — o ile
dochodzi do przekazania odpadéw,

kopii protokotu z rozliczenia ztomu — o ile dochodzi do rozliczenia ztomu,

pisemnego o$wiadczenia o oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego, z zachowaniem
wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych, o ile dochodzi do usuniecia i utylizacji azbestu.
Wszystkie dokumenty, do ktérych przekazania zobowigzany jest Wykonawca, zostang
dostarczone przez Wykonawce z pisemnym oswiadczeniem, ze roboty budowlane zostaty
wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami
prawa i obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Niezaleznie od innych dokumentéw wskazanych w Umowie, dla wykonanego Przedmiotu
Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu przy odbiorze koncowym
Przedmiotu Umowy mapy sytuacyjno-wysokosciowej z naniesionym pomiarem geodezyjnym
powykonawczym, zarejestrowanym przez geodete w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Gdansku wraz z adnotacjg o zgodnoéci z Referatem Koordynacji Sytuowania
Podziemnego Uzbrojenia Terenu.

Il Czes$é¢ informacyjna

1.0 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z aktualnymi
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2003, Nr 207, poz.2016 z pézn.
zm.), Polskimi Normami, Warunkami Wykonania Sieci Cieptowniczych, w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

d)

f)
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PN-EN 253+A2:2015-12 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zesp6t rurowy ze stalowej
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu;

PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztattki - zespoty ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu;

PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zesp6t armatury do stalowych rur
przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu;

PN-EN 489:2009 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot zlgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu;
BN-77/8973-11 — Komory sieci cieplnych — wymagania branzowe;

PN-EN 10204 :2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli PN-EN 10216-2:2004
Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. PN-EN 10216-2+A2:2009 Rury stalowe
bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 2: Rury ze stali
niestopowych z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszonej;
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g) PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Czesc¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawanych tukiem krytym
z okreslonymi wlasnosciami w temperaturze podwyzszonej;

h) PN-EN 13480-2:2012 (U) Rurociggi przemystowe metalowe — CzesS¢ 2: Materiaty;

i) PN-EN 13480-3:2012(U) Rurociggi przemystowe metalowe — Czes¢ 3: Projektowanie;

i) PN-EN 13480-4:2012 (U) Rurociagi przemystowe metalowe — Czes¢ 4: Wykonanie i montaz;

k) PN-EN 13480-5:2012/A1:2014-02(U) Rurociagi przemystowe metalowe — Czes¢ 5: Kontrola i
badania;

I) PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych
rur zespolonych;

m) PN-EN 15632-1+A1:2015-02: Sieci cieptownicze — System preizolowanych rur gietkich — Czes¢
1: Klasyfikacja, wymagania ogolne i metody badan;

n) PN-EN 15632-4:2009: Sieci cieptownicze — System preizolowanych rur gietkich — Czesc¢ 4:
Zespolone metalowe rury przewodowe; wymagania ogélne i metody badan;

o) PN-EN ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czes¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych
po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok;

p) PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe przygotowanie koncéw rur i ksztaltek do spawania;

gq) PN-EN10204  Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentoéw kontroli;

r) PN-91/M-69430 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania Ogodine
wymagania i badania;

s) PN-EN 499:1997 Spawalnictwo - Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do
recznego spawania fukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie;

t) PN-EN 287 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy;

u) PN-EN ISO 9606 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie;

v) BN-77/8973-11 Komory sieci cieplnych — wymagania ogélne;

w) EN 489-1:2020 Sieci cieptownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwdjnych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukladanych w gruncie -- Czes$¢ 1: Zespoly tgczace i izolacja
cieplna do wodnych sieci cieptowniczych zgodnych z EN 13941-1;

x) PN-EN ISO 17637 Badania nieniszczgce zlgczy spawanych -- Badania wizualne ztgczy
spawanych;

y) PN — EN 5817 Spawanie -- Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopoéw (z wyjatkiem
spawanych wigzkg) -- Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

z) PN-EN ISO 17636 Badania nieniszczace spoin -- Badanie radiograficzne -- Czes¢ 1: Techniki
promieniowania X i gamma z btong;

aa) PN-EN ISO 10675 Badania nieniszczgce spoin -- Kryteria akceptacji badan radiograficznych --
Czes$¢ 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy;

bb) PN-EN ISO 17638 Badanie nieniszczgce spoin -- Badanie magnetyczno-proszkowe;

cc) PN-EN ISO 23278 Badania nieniszczgce spoin -- Badania magnetyczno-proszkowe -- Poziomy
akceptaciji;

dd) PN-EN ISO 3452 Badania nieniszczgce -- Badania penetracyjne -- Czes¢ 1: Zasady ogoine;
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ee) PN-EN ISO 23277 Badania nieniszczace spoin -- Badania penetracyjne -- Poziomy akceptacji

ff) PN-EN ISO 9712 Badania nieniszczace -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan
nieniszczacych;

gg) PN-EN 15632-1+A1:2015-02 Sieci cieptownicze -- System preizolowanych rur gietkich -- Czes¢
1: Klasyfikacja, wymagania ogolne i metody badan;

hh) PN-EN 15632-1+A1 Sieci cieptownicze -- System preizolowanych rur gietkich -- Czes¢ 1.:
Klasyfikacja, wymagania ogdlne i metody badan;

ii) PN-EN 15632-2+A1l Sieci cieptownicze -- System preizolowanych rur gietkich -- Czes¢ 2:
Zespolone plastykowe rury przewodowe -- Wymagania ogolne i metody badan;

ji) PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje -- Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje;

kk) PN-EN 10088-7 Stale odporne na korozje;

Il) PN-EN 448 Sieci cieptownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespoty ksztattek wykonanych fabrycznie
ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu;

mm) PN-EN 13941 Sieci cieptownicze -- Projektowanie i montaz systemu izolowanych termicznie
zespotéw rur pojedynczych i podwadjnych do sieci wody gorgcej uktadanych bezposrednio w gruncie
-- Czesc¢ 1: Projektowanie

A takze:

- ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z pézn. Zm.),

- ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z p6z. zm.),

- Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880 z p6ézn.
Zm.)

- Ustawy Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. Zm.)

- Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pézn. Zm.

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92 z p6zn. Zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury j z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm),
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609 z pézn. Zm.)

- Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.2018 poz. 963 z pézn. Zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatobw Budowlanych z dnia 28 marca

1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-

montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 1972 nr 13 poz. 93 z pézn. Zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz,U. Nr 47 poz. 401 z pézn. Zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 poz. 844z p6zn. Zm.)

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.

atu zakladowego

ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk

20



Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie Polska ORI . S
Infrastruktura i Srodowisko - pnetss spanose

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 poz. 719 z p6zn. Zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr40 poz. 470 z pézn. Zm.).
-Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych
azbest (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 z p6zn. Zm.)

Zatgczniki:
1) Specyfikacja Techniczna - Etap IV,
2) Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggdéw
uktadanych bezposrednio w gruncie;
3) Instrukcja srodowiskowa, BHP i ppoz. dla wykonawcow, podwykonawcow oraz oséb trzecich
przebywajgcych na terenie Spotek Grupy GPEC i ich buddéw;
4) Instrukcja postepowania z azbestem dla Wykonawcéw i Podwykonawcéw Grupy GPEC;
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