

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr **39877050 Dostawa licencji i wdrożenie komputerowego systemu zarządzania ruchem typu CMMS w Gdańsku**

Pytania:

26. Zał. 1 do SWZ – Wzór umowy wykonawczej: §2.2. [Plan naprawczy] ust. 1

Wnioskujemy o zmianę treści ust. 1. Proponowana zmiana: 3 dni -> 14 dni:

Nowa postać ust. 1.:

„1. W przypadku, gdy realizacja Prac następuje w sposób wskazujący na możliwość niedotrzymania przez Wykonawcę wskazanych w Umowie terminów zakończenia Przedmiotu Umowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia na piśmie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wezwania Wykonawcy planu naprawczego określającego środki, jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu zwiększenia postępu Prac oraz przewidywany termin zakończenia tych Prac.”

27. Zał. 1 do SWZ – Wzór umowy wykonawczej: §3.1. [Zobowiązania ogólne Wykonawcy] ust. 2

Wnioskujemy o zmianę treści ust. 2. Proponowana zmiana: wykreślenie sformułowania: „Koszt wprowadzenia zmian lub poprawek w powyższej dokumentacji obciąża Wykonawcę.”

Nowa postać ust. 2.:

„2. Wykonawca potwierdza zgodnie ze złożoną Ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy, iż przed przystąpieniem do postępowania dokonał sprawdzenia dokumentów stanowiących załączniki do SWZ i Umowy pod względem kompletności, poprawności i jakości, oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń. Wykonawca z tytułu wykrytych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy błędów w dokumentach, których nie zgłosił na etapie postępowania ofertowego, nie może żądać zmiany terminu lub dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z realizacją przedmiotu Umowy.”

28. Zał. 1 do SWZ – Wzór umowy wykonawczej: §3.1. [Zobowiązania ogólne Wykonawcy] ust. 3

Wnioskujemy o zmianę treści ust. 3. Proponowana zmiana: wykreślenie sformułowania: „Koszt wprowadzenia zmian lub poprawek w powyższej dokumentacji obciąża Wykonawcę.”

Nowa postać ust. 3.:

„W przypadku dokumentów niezbędnych do zrealizowania Prac przekazanych przez Zamawiającego w toku realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od ich przekazania zgłosić Zamawiającemu na piśmie wszelkie uwagi do dokumentów, pod rygorem utraty prawa do późniejszego powoływania się na błędy w tych dokumentach.”

29. Zał. 1 do SWZ – Wzór umowy wykonawczej: §13. [Kary umowne i odszkodowanie] ust.2, pkt a

Wnioskujemy o zmianę treści ust. 2, pkt a . Proponowana zmiana: 1% (jeden procent) -> 0,25% (dwadzieścia pięć setnych procenta).

Nowa postać ust. 2 pkt a.:

„a) za opóźnienie w wykonaniu Dokumentacji (przekroczenie terminu określonego w § 2 ust. 1 lit. b) Umowy) w wysokości 0,25% (dwadzieścia pięć setnych procenta) kwoty netto wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;”

30. Zał. 1 do SWZ – Wzór umowy wykonawczej: §13. [Kary umowne i odszkodowanie] ust.2, pkt b

Wnioskujemy o zmianę treści ust. 2, pkt b . Proponowana zmiana: 1% (jeden procent) -> 0,25% (dwadzieścia pięć setnych procenta).

Nowa postać ust. 2 pkt b.:

„b) za opóźnienie w usunięciu wady w Dokumentacji objętej umową w wysokości 0,25% (dwadzieścia pięć setnych procenta) kwoty netto wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie wady zgodnie z § 7.1 ust. 3 Umowy;”

31. Zał. 1 do SWZ – Wzór umowy wykonawczej: §13. [Kary umowne i odszkodowanie] ust.2, pkt c

Wnioskujemy o zmianę treści ust. 2, pkt c . Proponowana zmiana: 1% (jeden procent) -> 0,25% (dwadzieścia pięć setnych procenta).

Nowa postać ust. 2 pkt c.:

„c) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy (przekroczenie terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt. d) Umowy) w wysokości 0,25% (dwadzieścia pięć setnych procenta) kwoty netto wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;”

32. Zał. 1 do SWZ – Wzór umowy wykonawczej: §13. [Kary umowne i odszkodowanie] ust.2, pkt e Wnioskujemy o zmianę treści ust. 2, pkt e . Proponowana zmiana: 15% (piętnaście procent) -> 10% (dziesięć procent).

Nowa postać ust. 2 pkt e.:

„e) w każdym przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu Umowy w całości lub części przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, karą umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w §4 ust. 1 Umowy;”

33. Zał. 1 do SWZ – Wzór umowy wykonawczej: §13. [Kary umowne i odszkodowanie] ust. 5 Wnioskujemy o zmianę treści ust. 6. Proponowana zmiana: 20% -> 5%

Nowa postać ust. 5:

„Łączna wartość kar umownych naliczanych przez Zamawiającego na podstawie pkt. 2 a) – d) oraz pkt. 2 f) nie może przekroczyć – dla każdego z tych tytułów 5% kwoty netto wynagrodzenia umownego określonego w §4 ust.1.”

34. Szanowni Państwo, ze względu na oczekiwanie na zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego (do 7 dni oczekiwania) składamy prośbę o wydłużenie możliwościowi złożenia oferty do dnia 31.03.2023.

Odpowiedzi:

Ad 26) Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu w zaproponowanej formie. Zamawiający zmienia termin przedstawienia przez Wykonawcę planu naprawczego z 3 dni na 5 dni. Paragraf §2.2. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy realizacja Prac następuje w sposób wskazujący na możliwość niedotrzymania przez Wykonawcę wskazanych w Umowie terminów zakończenia Przedmiotu Umowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia na piśmie w terminie nie dłuższym niż 5 dni od wezwania Wykonawcy planu naprawczego określającego środki, jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu zwiększenia postępu Prac oraz przewidywany termin zakończenia tych Prac”.

Ad 27) Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie przywołanego zapisu. Mając na uwadze sugestię oferenta Zamawiający zmienia paragraf §3.1. ust. 2 i otrzymuje on brzmienie: „Wykonawca potwierdza zgodnie ze złożoną Ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy, iż przed przystąpieniem do postępowania dokonał sprawdzenia dokumentów stanowiących załączniki do SWZ i Umowy pod względem kompletności, poprawności i jakości, oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń. Wykonawca z tytułu wykrytych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy błędów w dokumentach, których nie zgłosił na etapie postępowania ofertowego, nie może żądać zmiany terminu lub dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z realizacją przedmiotu Umowy. Koszt wprowadzenia zmian lub poprawek w powyższej dokumentacji wynikający z niedokładnego zapoznania się z dokumentami lub z nienależyтым wykonaniem obowiązku informowania o uwagach do dokumentów obciąża Wykonawcę”

Ad 28) Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie przywołanego zapisu. Mając na uwadze sugestię oferenta Zamawiający zmienia paragraf §3.1. ust. 3 i otrzymuje on brzmienie: „W przypadku dokumentów niezbędnych do zrealizowania Prac przekazanych przez Zamawiającego w toku realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od ich przekazania zgłosić Zamawiającemu na piśmie wszelkie uwagi do dokumentów, pod rygorem utraty prawa do późniejszego powoływania się na błędy w tych dokumentach. Koszt wprowadzenia zmian lub poprawek w powyższej dokumentacji wynikający z niedokładnego zapoznania się z dokumentami lub z nienależyтым wykonaniem obowiązku informowania o uwagach do dokumentów obciąża Wykonawcę”

Ad 29) Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Ad 30) Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Ad 31) Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. Mając na uwadze sugestie oferenta Zamawiający zmienia wysokość kary z podanego punktu z 1% na 0,5 %. Paragraf §13. ust.2, pkt c otrzymuje brzmienie: „za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy (przekroczenie terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt. d) Umowy) w wysokości 0,5% (pięćdziesiąt setnych procenta) kwoty netto wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;”

Ad 32) Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Ad 33) Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Ad 34) Zamawiający informuje, iż zgodnie z komunikatem opublikowanym w dniu 21.03.2023 r. termin składania ofert został przesunięty do 31.03.2023 r. do godziny 10.00

Do komunikatu Zamawiający załącza nową wersję Umowy (Zał. 1 do SWZ - Wzór umowy wykonawczej - wersja 3 z dnia 23.03.2023.pdf) w których uwzględniono powyższe zmiany.

Gdańsk, dnia 23.03.2023 r.