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POWIAT LWOWECKI

ul. Szpitalna 4
59-600 Lwowek Slaski
tel. +48 (0)75/ 782 36 50, fax +48 (0)75/ 782 36 54, e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl

Lwowek Slaski dnia 28.05.2021r.

P1.272.3.2021.1

ZAPROSZENIE DO ZtOZENIA OFERTY

na podstawie regulaminu udzielania zamdwien publicznych Powiat Lwdwecki zaprasza do sktadania ofert

na realizacje zadania pn.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: Wykonanie niezaleznego zasilania

energetycznego budynku Starostwa Powiatowego w Lwéwku Slaskim

1. Nazwa zamawiajgcego:

Powiat Lwéwecki

ul. Szkolna 4

59-600 Lwéwek Slgski
NIP 616-14-10-172

2. Przed

miotem zamdwienia jest Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.:

Wykonanie niezaleznego zasilania energetycznego budynku Starostwa Powiatowego w Lwdwku
Slaskim w zakresie:

2.1. na
2.2. ko

dzoru technicznego i prawnego na budowie;
ntroli i weryfikacji dokumentacji oraz robét budowlanych;

2.3. podejmowania dziatarn ekonomiczno — organizacyjnych oraz decyzji technicznych, zwigzanych z
realizacjg zamoéwienia;

2.4. wsparcia i doradztwa przy opracowaniu przez Zamawiajgcego SWZ do postepowania na wybér
wykonawcy robdét budowlanych obejmujgcego petnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego
w branzy elektrycznej, nadzér nad realizacjg zakresu rzeczowego i finansowego;

2.5. weryfikacje posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej pod katem kompletnosci

w

zakresie przepiséw Prawa budowlanego i Prawa zamdwien publicznych jako opisu przedmiotu

zamowienia oraz poprawnosci przyjetych rozwigzan projektowych.
2.6. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia:

2.6.1.

2.6.2.

21 dni od podpisania umowy — przedtozenie koreferatu do dokumentacji projektowej po jej
weryfikacji;

Zakonczenie realizacji 10 dni po zakoriczeniu robdt objetych nadzorem. Przewidywany termin
zakonczenia robét budowlanych do dnia 30.11.2021r. (termin zakonczenia robdt uzalezniony
jest od wykonania prac przez Tauron Dystrybucja S.A.).

3. Opis warunkdéw przystgpienia do postepowania:
3.1. Wiedza i doswiadczenie:

3.1.1.

0O zamdwienie mogg ubiegad sie wykonawcy, ktérzy w okresie ostatnich 5 lat przed wszczeciem
niniejszego postepowania, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie,
wykonali nalezycie co najmniej 1 $wiadczenie polegajgce na nadzorowaniu i/lub kierowaniu
budowy, rozbudowy, przebudowy ztgcza kablowego i/lub instalacji W.L.Z. i/lub sieci i instalacji
elektrycznych stuzacych obiektom uzytecznosci publicznej o wartosci robdt co najmniej 50
000,00 ztotych brutto.

3.2. Znajdowanie sie w sytuacji ekonomicznej i finansowe]j zapewniajgcej wykonanie zamdwienia.

3.2.1.

Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé w sposdb szczegdlny.

3.3.0soby zdolne do wykonania zamdwienia
Wykonawca winien wykazaé, ze dysponuje osobg zdolng do wykonania zamdwienia posiadajaca
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi lub nadzorowania

w

specjalnosci instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
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elektroenergetycznych i bedacg cztonkiem wtasciwej terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa
stosownie do przepiséw ustawy Prawo Budowlane ktéra posiada doswiadczenie w wykonaniu
min. 1 $wiadczenie polegajagce na nadzorowaniu i/lub kierowaniu budowy, rozbudowy,
przebudowy ztgcza kablowego i/lub instalacji W.L.Z. i/lub sieci i instalacji elektrycznych stuzgcych
obiektom uzytecznosci publicznej o wartosci robdt co najmniej 50 000,00 ztotych brutto.

4. Oswiadczenia lub dokumenty, jakie nalezy dostarczy¢ wraz z drukiem oferty:

4.1.

4.2.

4.3.

Wykaz ustug potwierdzajgcych spetnienie warunku wskazanego w pkt. 3.1.1. — wzér zatgcznik nr 3
wraz z dowodami, ze ustugi te zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie. W przypadku gdy
Zamawiajgcy jest podmiotem, na rzecz ktérego ustugi wskazane w wykazie zostaty wykonane,
Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowodow.

Wykaz oséb, ktorymi dysponuje lub bedzie dysponowat wykonawca i ktdore bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu zaméwienia - wzér zatgcznik nr 2.

Oswiadczenie RODO — wzér zatgcznik nr 4

Zamawiajgcy wymaga ztozenia dokumentéw w postaci elektronicznej podpisanych kwalifikowanym
podpisem lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie zeskanowanego dokumentu
podpisanego odrecznie.

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

5.1.

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie nastepujgcymi kryteriami i ich znaczeniem:

nazwa waga (znaczenie)%
1. cena 100,0
W kryterium ,,cena” (Kc) punkty bedg przyznawane w nastepujgcy sposob zgodnie z formutg
Cmin
KCn= --—----- x 100 pkt
Cn

gdzie:

KCn —ilo$¢ punktdw przyznana danej ofercie w kryterium ,,Cena” (n — numer oferty);

Cmin — cena (brutto) oferty najnizszej;

Cn — cena (brutto) oferty ocenianej (n — numer oferty)

oferty beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkéw przedstawionych przez
wykonawcéw w zakresie powyzszych kryteriow;

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty nalezy poda¢ w zaokragleniu do petnych groszy

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

(do dwdch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadg, ze koncowki ponizej 0,5 grosza pomija sie, a
koncowki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza.

Oferty beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkéw przedstawionych przez
Wykonawcéw w zakresie powyzszego kryterium.

Oferta spetniajagca w najwyzszym stopniu wyzej wymienione kryterium otrzyma maksymalng
liczbe punktow. Maksymalna liczba punktéw, jakg moze otrzymad oferta to 100 pkt.

Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktéra w sumie uzyska najwyzsza liczbe
punktow.

Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawecy, ktorego oferta jest zgodna z trescig ogtoszenia i
zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyzej kryteria wyboru.

6. Zasady wyjasniania tresci ogtoszenia:

6.1.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy zamiesSci niezwtocznie na stronie internetowej,
na ktérej publikowane jest ogtoszenie o postepowaniu, chyba ze zapytanie wptynie do
Zamawiajgcego na mniej niz 3 dni przed terminem skfadania ofert.

7. Termin, miejsce i forma sktadania ofert:

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

Termin ztozenia oferty: 09.06.2021 r., godz. 10:00.

Miejsce ztozenia oferty: https://platformazakupowa.pl/pn/sp |lwowekslaski

Forma sktadania ofert: Oferty nalezy sktadaé w wersji elektronicznej za posrednictwem
dedykowanej platformy poprzez wypetnienie poszczegdinych pol.

Oferty, ktére wptyng do Zamawiajgcego za posrednictwem polskiej placdwki operatora
publicznego lub innej firmy kurierskiej oraz po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie
sktadania ofert — nie beda rozpatrywane.
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7.5. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czeSciowych.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert:
8.1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 09.06.2021r. o godzinie 10:15 na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski.

9. Termin zwigzania ofertg: 30 dni od dnia otwarcia ofert.
10. Wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

11. Zmiana lub odwotanie warunkéw postepowania:

11.1. Przed uptywem terminu sktadania ofert Zamawiajgcy moze zmieni¢ lub odwota¢ warunki
postepowania. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odwotania postepowania bez podania
przyczyny. Informacje o dokonanej zmianie lub odwofaniu Zamawiajacy zamiesci na stronie
internetowej, na ktdrej publikowane jest ogtoszenie o postepowaniu.

12. Warunki zamkniecia postepowania bez dokonania wyboru:

12.1. Zamawiajgcy zamknie postepowanie bez dokonania wyboru, jezeli:
12.1.1. nie wptynie zadna oferta lub zadna z ofert nie spetni warunkéw postepowania,
12.1.2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwote, jakg Zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na

sfinansowanie zamdwienia,

12.1.3. wystgpi zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze realizacja zamdwienia jest niecelowa,
12.1.4. postepowanie obarczone bedzie wadg uniemozliwiajgcg zawarcie waznej umowy.

12.2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.

13. Warunki odwotania postepowania:
13.1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwotania postepowania bez podania przyczyny. Informacje
o odwotaniu postepowania Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej, na ktérej publikowane

jest ogtoszenie o postepowaniu.

14. Sytuacje, w ktérych oferty nie beda podlegaty ocenie:
14.1. Oferty nie beda podlegaty ocenie w przypadku, gdy:
14.1.1. zostana ztozone po uptywie terminu sktadania ofert,
14.1.2. tresé oferty nie bedzie odpowiadata tresci ogtoszenia,
14.1.3. Wykonawca nie uzupetni dokumentéw w wyznaczonym terminie,
14.1.4. beda zawieraty btedy w obliczeniu ceny, ktérych nie bedzie mozna uznac za oczywistg omytke
rachunkowa.

15. Zasady i konsekwencje poprawiania omytek w ofercie:
W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy poprawi oczywiste omytki pisarskie i rachunkowe z
uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyiki.
Informacje o poprawieniu omytek Zamawiajgcy zamiesci w informacji o wynikach postepowaniu

16. Zasady uzupetniania dokumentéw:
W przypadku, gdy ztozona oferta jest niekompletna lub zawiera braki, a jest najkorzystniejsza,
Zamawiajgcy wzywa oferenta, ktdry wraz z drukiem oferty nie ztozyt wymaganych oswiadczen
lub dokumentdw, do ich uzupetnienia w wyznaczonym terminie.

17. Forma sktadanych dokumentéw: Postepowanie prowadzi sie w jezyku polskim. Dokumenty
sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

18. Sposdb porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami (przed i po otwarciu ofert):
18.1. wszystkie oswiadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczace postepowania Zamawiajgcy
przesle drogg elektroniczng za pomoca strony internetowej, na ktérej publikowane jest ogtoszenie
0 postepowaniu,
18.2. informacje o wynikach lub o zamknieciu postepowania bez dokonania wyboru Zamawiajacy
przekaze za pomoca strony internetowej, na ktérej publikowane jest ogtoszenie o postepowaniu.

19. Zasady zmiany lub wycofania oferty:
Wykonawca bedzie mdgt przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte.
Szczegdtowa instrukcja dla Wykonawcdw dotyczaca ztozenia zmiany i wycofania oferty znajduje sie
na stronie internetowe]j pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
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20. Wybor oferty:

20.1.

20.2.

20.3.

w przypadku jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wyboru oferty
najkorzystniejszej sposréd pozostatych ofert lub zamkniecia postepowania bez dokonania wyboru
oferty,

jezeli nie bedzie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawig taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy sposrdd tych ofert
wybierze oferte z nizsza ceng,

jezeli w postepowaniu, w ktdrym jedynym kryterium oceny ofert bedzie cena, nie bedzie mozna
dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty ztozone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie bedg mogly
przedstawiac cen wyzszych niz zaproponowane w ztozonych ofertach.

21. Oferty ztozone po terminie:

21.1.

Oferty ztozone po terminie nie bedg otwierane.

22. Istotne postanowienia umowy: zawiera zatgczony do ogtoszenia wzér umowy — zatgcznik nr 1.

23. Do niniejszego postepowania nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych.

24. Istotne informacje:

24.1.

24.2.
24.3.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z zasadami
wspofczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz obowigzujgcymi normami i
normatywami.

Wycena zamdwienia winna obejmowac wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem.
Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie w sposdb bardzo szczegétowy z dokumentacjg
obejmujacg nin. zapytanie ofertowe. Wykonawca ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajgcym
wszystkie watpliwosci w stosunku do przedmiotu zamdwienia, przed ztozeniem ofert. Po ztozeniu
oferty, Zamawiajacy bedzie uwazat, ze Wykonawca nie ma watpliwosci i uwag w stosunku do
zakresu ujetego w zapytaniu.

25. Informacje uzupetniajgce: Osoba upowazniona do kontaktu: Wojciech Roézycki e-mail:
w.rozycki@powiatlwowecki.pl. Zapytania w zakresie przedmiotu zamdwienia nalezy kierowac na ww.
adres a-mail lub poprzez platforme zakupowga. UWAGA!!l Szczegdétowe rozpoznanie tematu w
zakresie przygotowania oferty lezy po stronie Wykonawcéw, wykonawca w ofercie winien
przewidziec i skalkulowa¢ wszystkie niezbedne czynnosci niezbedne do prawidtowego i kompletnego

Y

Zataczni
1.

e wnN

Sprawe
Wojciec

ykonania przedmiotu zamdwienia.

ki:

Wzdr umowy — zatgcznik nr 1

Wykaz oséb — zatgcznik nr 2

Wykaz wykonanych ustug — zatgcznik nr 3
Oswiadczenie RODO — zatgcznik nr 4
Klauzula Informacyjna — zatgcznik nr 5

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odwotania postepowania lub uniewaznienia jego wyniku w
przypadku rezygnacji z realizacji zadania przez Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje
odszkodowanie z tytutu odwotania lub uniewaznienia postepowania.

Zatwierdzam:
Starosta Lwowecki
/-/ Daniel Koko

prowadzi:
h Rézycki email: w.rozycki@ powiatlwowecki.pl
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Zatacznik nr 1
UMOWA O PRACE PROJEKTOWE
NR-IN ........... /2021

Powiatem Lwéweckim

z siedzibg przy ul. Szpitalnej 4

59-600 Lwéwek Slaski

(NIP: 6161410172, REGON: 230821606)

reprezentowang przez:

Przy Kontrasygnacie .......ccceecveeieiniereereereee e see e ceeeanas — Skarbnika powiatu Lwoweckiego
zwang dalej Zamawiajgcym

Z Siedzibg Przy ..
posiadajgca nr indentyfikacyjny NIP ...........cc........ ,REGON .....cooeeeeiiireens ,

REPrezentOWaNYM PrZEZ: ..ccveveeereereeseesreesieeeteesseeseeesseesseesseessesanns
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
na zadanie pn. Pefnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: Wykonanie niezaleznego
zasilania energetycznego budynku Starostwa Powiatowego w Lwéwku Slgskim

strony zawierajg umowe nastepujgcej tresci:

Rozdziat I. PRZEDMIOT UMOWY
81

1. Przedmiotem zamodwienia jest petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego nad
wykonywaniem robdét budowlanych przy wykonaniu niezaleznego zasilania energetycznego budynku
Starostwa Powiatowego w Lwéwku Slaskim w zakresie:

1.1. nadzoru technicznego i prawnego na budowie;

1.2. kontroli i weryfikacji dokumentacji oraz robét budowlanych;

1.3. podejmowania dziatan ekonomiczno — organizacyjnych oraz decyzji technicznych, zwigzanych z
realizacjg zamowienia;

1.4. wsparcia i doradztwa przy opracowaniu przez Zamawiajgcego SIWZ do postepowania na wybor
wykonawcy robét budowlanych obejmujgcego petnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w
branzy elektrycznej, nadzér nad realizacjg zakresu rzeczowego i finansowego;

1.5. weryfikacje posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej pod katem kompletnosci w
zakresie przepisow Prawa budowlanego i Prawa zamodwien publicznych jako opisu przedmiotu
zamodwienia oraz poprawnosci przyjetych rozwigzan projektowych

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia znajduje siew § 7.

3. Roboty budowlane objete nadzorem inwestorskim realizowane beda w oparciu o:

3.1. dokumentacje przetargowa

3.2. umowe z wykonawcg robét

4. Kopie dokumentow wymienionych w ust. 3 pkt 3.1.-3.2. zostang przekazane Wykonawcy po podpisaniu
umowy. W trakcie trwania realizacji umowy Zamawiajgcy bedzie przekazywat na biezagco Wykonawcy
inne dokumenty dotyczgce procesu inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci umowy zawarte przez
wykonawce robdt budowlanych z podwykonawcami, na ktérych Zamawiajgcy wyrazit zgode.

5. Jezeli w umowie wyraznie nie postanowiono inaczej, Wykonawca nie ma prawa zwolni¢ wykonawcy
robdt budowlanych z jakiegokolwiek z jego obowigzkow.

6. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszag umowg przedstawicielem
Zamawiajgcego, jako zleceniodawcy w ramach umowy zawartej z wykonawcg robdt budowlanych.

§2



1. Wykonawca ma swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane. Wykonawca
moze zarzadzi¢ nadzoér i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane
w celu dostawy na potrzeby realizacji robét. W tym celu moze on domagac sie od wykonawcy robét
budowlanych przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za konieczne, aby ustali¢ czy materiaty i
przedmioty sg wymaganej jakosci i w przewidziane;j ilosci.

2. W trakcie wykonywania swoich obowigzkéw Inspektor Nadzoru nie bedzie ujawniat informacji, ktére
otrzymat dla celéw sprawowanego nadzoru i kontroli, o metodach wytwarzania oraz prowadzeniu
przedsiewzie¢, za wyjatkiem przekazywania ich tym wiadzom, ktérym jest to niezbedne.

3. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonaweca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy roboét
budowlanych polecen realizacji robdt zamiennych lub dodatkowych.

4. Wykonawca petnigc czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ za wyrzgdzone szkody, bedgce normalnym
nastepstwem nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ocenianego w granicach
przewidzianych dla uméw starannego dziatania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialnosci za szkody
wynikajgce z nie wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wykonawcy robdét oraz
Zamawiajgcego lub innych uczestnikbw procesu inwestycyjnego, chyba ze akceptowat czynnosci
powodujgce powstanie szkody.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za wyrzadzone szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych niniejsza umowsg,
ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania z uwzglednieniem zawodowego
charakteru wykonywanych czynnosci, w szczegdlnosci:

6.1. przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim
poprzez wadliwe wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

6.2. odpowiada - jak za wtasne - za dziatania osdb, bgdz podmiotdéw, ktérymi sie postuguje, w tym réowniez
za dziatania skierowanych na budowe inspektoréw nadzoru i specjalistow.

6.3. jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli Inwestycja ma wady zmniejszajgce jej warto$é
lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie z Wykonawca Inwestycji, a w szczegdlnosci
odpowiada za:

a) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

b) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujgcych wzrost kosztow realizacji Inwestycji lub
wydtuzenie jej realizacji,

6.4. ponosi odpowiedzialnosc¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w zakresie
objetym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z wiasnej inicjatywy w trakcie realizacji
inwestycji, ktére nie zostaty wczesniej uzgodnione z Zamawiajgcym.

7. lJezeli Zamawiajgcy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce, wzglednie w
wyniku zaniechania czynnosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do
wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych, z zastrzezeniem postanowien § 13 niniejszej

umowy.
§3
1. Wykonawca o$wiadcza, ze funkcje Inspektora Nadzoru:
1.1. w specjalnosci ..cccceeververeneennen. petnic bedzie ... legitymujacy sie
Uprawnieniami Nr ... evevenceeneenns WYAANYMI PIZEZ eocveeiecieieeeererier s ee e st stesae e e e s vt e ane s

2. Inspektor Nadzoru winien przebywac¢ w miejscu realizacji inwestycji min. 1 raz w tygodniu przez 1
godzine — w uzgodnione z Zamawiajgcym dni i w godzinach wykonywania robdt budowlanych
adekwatnie do petnionego nadzoru. Do wymiaru tego czasu nie wlicza sie czasu poswieconego na udziat
w spotkaniach z Zamawiajgcym, radach budowy itp. spotkaniach zwigzanych z realizacjg zadania.

3. W przypadku zlecenia wykonania czeSci prac objetych umowag innym podmiotom Wykonawca
odpowiada za ich dziatania lub zaniechania jak za wtasne.

4. Zamawiajgcy ma prawo zadac¢ od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby sposrdd personelu kluczowego,
jesli uzna, ze nie spetnia ona w sposéb nalezyty obowigzkéw wynikajacych z umowy. Zadanie takie
przedstawione winno by¢ na pismie i Wykonawca winien sie do niego zastosowaé w terminie 30 dni
liczonych od otrzymania tego wezwania.



5. Niezaleznie od obowigzku przebywania na terenie budowy oséb okreslonych w ust. 1 Inspektor Nadzoru
zobowigzany jest stawi¢ sie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (na terenie budowy lub w
siedzibie Zamawiajgcego) w przypadku wystgpienia zdarzenia o charakterze nagtej potrzeby. Dtugos¢
czasu reakcji nie bedzie dtuzsza niz 24 godziny od odbioru przez Inspektora Nadzoru informacji
przekazanej przez Zamawiajgcego.

6. Poprzez nagtg potrzebe nalezy rozumiec:

6.1. zdarzenie nieprzewidziane w umowie o roboty budowlane oraz harmonogramie realizacji inwestycji
wynikajgce z utrudnien oraz zmian warunkdéw na terenie budowy,

6.2. konsultacje z Zamawiajgcym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji,
technologii, fakturowania, robdét dodatkowych oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego
realizowanego przez Wykonawce robét budowlanych.

7. Kazdoczesna obecno$¢ Inspektora Nadzoru na budowie i w zwigzku z wykonywaniem innych czynnosci
zostanie odnotowana na liscie obecnosci, znajdujacej sie w siedzibie Zamawiajacego lub w innym
uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu.

Rozdziat Il. WYNAGRODZENIE

§4
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawecy z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie miato forme
ryczattu.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, wyniesie .................... zt
brutto (stownie: ......coceeevrecececeeee e 4 0 15 | TR zt netto + ... % VAT w tym:
2.1.Czes¢ A Weryfikacja dokumentacji projektowe;j .................... zt brutto;
2.2.Cze$¢ B. Petnienie funkcji wielobranzowego nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego:

...................... zt brutto.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane ze sprawowaniem
nadzoru inwestorskiego, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

5. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy takze terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy lub
podwykonawcy.

Rozdziat lll. TERMINY REALIZACJI UMOWY
§5
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg na dzien podpisania umowy.
2. Termin wykonania koreferatu dokumentacji projektowej — 21 dni od podpisania umowy.
3. Termin zakonczenia przedmiotu Zamdwienia 10 dni po zakonczeniu robét objetych nadzorem.
Przewidywany termin zakoriczenia robot budowlanych do dnia 30.11.2021r. (termin zakoriczenia robdt
uzalezniony jest od wykonania prac przez Tauron Dystrybucja S.A.).

Rozdziat IV. OBOWIAZKI STRON
§6

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1. Potwierdzanie w dzienniku obecnosci wizyt inspektoréw;

1.2. Przekazywanie Wykonawcy kopii uméw z wykonawcami, podwykonawcami robét budowlanych, na
ktére Zamawiajgcy wyrazit zgode i informowanie na piSmie na jakich podwykonawcow nie wyrazit
zgody;

1.3. Uczestniczenie w odbiorze koicowym;

1.4. Terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy.

§7
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy w trakcie realizacji inwestycji nalezy:
SZCZEGOLOWY OPIS ZADAN DLA WYKONAWCY ZAMOWIENIA:



Czes¢ A. Weryfikacja dokumentacji projektowej

1. kompleksowa wielobranzowa weryfikacja (koreferat) dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla
zadania inwestycyjnego: pn. ,,Wykonanie niezaleznego zasilania energetycznego budynku Starostwa
Powiatowego w Lwéwku Slaskim”.

2. Weryfikacja — sprawdzenie zawartosci dokumentacji projektowej pod katem jej kompletnosci
umozliwiajgcej bezproblemowsg realizacje robét (a w przypadku ujawnienia brakéw poinformowanie
zamawiajgcego i wskazanie mozliwych rozwigzan). Ze sprawdzenia dokumentacji projektowej nalezy
sporzadzi¢ protokét i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

3. Przedmiot zaméwienia obejmuje weryfikacje nastepujgcych elementéw dokumentacji projektowe;j:

a. Projektu technicznego ( 3 tomy) wraz z uzgodnieniami,
b. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét z uwzglednieniem wszystkich wystepujacych
uwarunkowan,

Przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich,

Planéw BIOZ

Innych opracowan sporzadzonych przez projektanta, a wymaganych do przedmiotu zamdwienia,

Innych niezbednych opracowan bedacych czescig sktadowg dokumentacji projektowo -

kosztorysowej, ktore wynikng w trakcie trwania umowy, a zwigzanych z przedmiotem zamowienia.

4. Koreferat stanowi¢ bedzie pisemng opinie Koreferenta na temat zawartosci dokumentacji
projektowej.

5. Zakres prac:

a. Sprawdzenie poprawnosci sporzadzenia projektu technicznego w szczegdlnosci:

a) Zgodnosci z wymaganiami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami,
warunkami decyzji administracyjnych, warunkami dostaw mediéw i innymi niezbednymi
uwarunkowaniami, ktére zostaty wydane badZz powinny zosta¢ wydane w procesie
przygotowywania przedmiotowej inwestycji;

b) Zgodnosci z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami w
zakresie realizacji i eksploatacji obiektéw budowlanych, przepisami ppoz., bhp, sanitarnymi,
normami technicznymi i innymi regulacjami majgcymi tutaj zastosowanie,

c) Czesci rysunkowej, a w szczegblnosci poprawnosci koordynacji branzowej, opiséw
materiatowych, poprawnosci wymiarowania itp.

b. Sprawdzenie w zakresie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich w zakresie kompletnosci
opracowania,
c. Sprawdzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie:

a) KompletnosSci opracowania,

b) Czy wszystkie materiaty budowlane oraz technologie opisane w projektach zostaty
uwzglednione w specyfikacji,

c) Czy specyfikacja spetnia wymogi rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

6. Podsumowanie wykonanych prac sprawdzajgcych oraz wnioski obejmujgce:

a) Ocene poprawnosci sporzgdzonej dokumentacji,

b) Wskazanie zagrozen, jakie mogg powstac przy realizacji projektu i czy mozna te ewentualne
zagrozenia usungcé,

c) Informacji, czy na podstawie sprawdzanej dokumentacji mozna przeprowadzi¢ poprawne
postepowanie o zamoéwienie robdét budowlanych (weryfikacja otrzymanej dokumentacji
projektowej pod katem ustawy Prawo zamdwien publicznych),

d) Inne uwagii konkluzje majgce znaczenie dla projektu.

7. Sprawowanie funkcji Koreferenta dokumentacji projektowej na kazdym etapie przedktadania
dokumentacji do uzgodnien,

8. Udziat w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy dokumentac;ji
projektowej oraz Nadzoru Inwestorskiego,

9. Zajecie stanowiska na piSmie odnosnie odpowiedzi na koreferat, przygotowanej przez autora
dokumentacji projektowej — w terminie 2 dni roboczych od doreczenia,

S oD a0



10.

udzielenie, w terminie 2 dni od doreczenia, wszelkich niezbednych wyjasnien dotyczacych opinii
(koreferatu) oraz do sporzadzania pisemnych odpowiedzi na pytania w tej sprawie skierowane do niego
przez Zamawiajgcego.

11.Sposéb opracowania:

a. Koreferat do dokumentacji zostanie sporzgdzony w 2 egz. + kopia na nos$niku elektronicznym.

b. Dokumentacja stanowigca przedmiot odbioru powinna zawiera¢ wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie Koreferenta, ze jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami,
normami, sztukg budowlang i wiedza techniczng oraz oswiadczeniem o jej kompletnosci.

Cze$c B. Petnienie funkcji wielobranzowego nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego:

1.

Zakres ustugi obejmuje czynnosci wynikajgce z:

a. obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego i jego uprawnien, o ktérych mowa w art. 25-27
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03ze zm.);

b. Zawartej umowy;

c. Umowy z wykonawcg robot budowlanych;

. Nadzér ma charakter wielobranzowy (min. instalacyjny w zakresie sieci, instalacji i urzadzen,

elektrycznych i elektroenergetycznych).

Do obowigzkow podmiotu petnigcego nadzér inwestorski naleze¢ bedzie wspdtpraca z
Zamawiajgcym, Wykonawcg robdt oraz projektantem petnigcym nadzor autorski. Koordynator
nadzoru sprawuje kontrole nad pozostatymi inspektorami w zakresie realizowanych robét
budowlanych, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiajgcego celem
wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezgcych probleméw.

Kazdy wniosek Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy robét budowlanych dotyczgcy zmian w stosunku
do rozwigzan opisanych w OPZ i dokumentacji projektowej, musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Obecnos$¢ na terenie budowy przez okres realizacji inwestycji: minimum 1 raz w _tygodniu przez
minimum 1 godzine - ilos¢ pobytéw dotyczy czasu, w ktérym realizowane s3 roboty budowlane
danej branzy. W przypadku robét zanikowych wymagana jest obecnos¢ wg potrzeby. Kazdg obecnosé
nalezy potwierdzié¢ wpisem do dziennika budowy lub wewnetrznego rejestru wizyt lub ktéry zostanie
zatozony dla inwestycji.

W ramach zamdwienia do podstawowych obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego naleze¢
bedzie:

1) przekazanie wykonawcy robdét budowlanych protokolarnie terenu budowy przy udziale
zamawiajgcego;

2) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, obowigzujgcymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno -
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej; w tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawac
wigzace polecenia co do usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementédw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowoddéw dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

3) uczestniczenie we wszystkich czynnosciach, do dokonania ktérych zobowigzany jest Zamawiajacy,
a dotyczacych robét budowlanych realizowanych przez wykonawce robét budowlanych w okresie
obowigzywania umowy, w tym prowadzenie i dokumentowanie na pismie i w postaci
elektronicznej narad: technicznych raz na 2 tygodnie, odbiorowych, problemowych i innych
organizowanych przez ktdrgkolwiek ze stron,

4) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zamiarze zawarcia lub zawarciu przez wykonawce
umowy o roboty budowlane z podwykonawcs,

5) pisemne informowanie Zamawiajgcego o postepie robdt na budowie i ewentualnych trudnosciach
w ich realizacji— wedtug potrzeb, nie rzadziej jednak niz raz w miesigcu, a takze na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

6) Wykonaweca bedzie dokumentowat wykonane roboty budowlane w postaci notatek, dokumentacji
fotograficznej, protokotéw itp.

7) weryfikacja wnioskow materiatowych Wykonawcy robdét dotyczgcych materiatéw budowlanych i
instalacyjnych, urzadzen i dostaw przewidzianych przez Wykonawce do wbudowania pod katem




8)

10)

11)

12)
13)
14)

15)
16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg, kontrola dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji
zgodnosci, atestéw itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatow wadliwych badz
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

weryfikacja dokumentdw dostarczonych przez wykonawce robdét budowlanych zwigzanych z
odbiorami robét budowlanych (odbiorem roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorem
czeSciowym i odbiorem koncowym), w tym m.in. atestow, certyfikatow, swiadectw jakosci,
wynikéw badan itp., sprawdzania protokotéw oraz kontrola materiatéw i urzadzen przed ich
wbudowaniem,

nadzoér nad terminowoscig realizacji robdt budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie dotrzymania
terminu ich zakonczenia,

dokonywanie odbioréw robét budowlanych (odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu w
terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez wykonawce robét budowlanych, odbioru
czesciowego i odbioru koricowego, potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy,
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych zawartymi umowami,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
oraz ich dokumentowanie oraz udziat w przekazaniu obiektu budowlanego do uzytkowania,
organizowanie i dokonywanie odbioréw koncowych wykonanych robét i dostaw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, sprawdzenie dokumentacji odbiorczej oraz list wad z terminem
ich usuniecia, w tym potwierdzenie w dzienniku budowy gotowosci obiektu do odbioru
korcowego,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt budowlanych oraz usuniecia wad,

nadzér nad nalezytym uporzadkowaniem terenu budowy przez wykonawce robét budowlanych,
kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od wykonawcy robdt
budowlanych, niezbednych do odbioru,

nadzorowanie przestrzegania przez wykonawcow robét budowlanych zasad bhp i p.poz.,
zawiadomienie odpowiednich organdw o wypadkach naruszenia prawa budowlanego
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczeristwa budowy,

Zadanie usuniecia z placu budowy o0sdéb niekompetentnych lub innych oséb zatrudnionych przez
wykonawce robdét budowlanych, ktére utrudniajg realizacje inwestycji lub powodujg jakiekolwiek
zagrozenie w trakcie realizacji inwestycji,

zapewnienie we wtasnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowe,

bycie w petni dyspozycyjnym wobec wykonawcy robét budowlanych i Zamawiajgcego —
niezwtoczne stawianie sie na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Zamawiajgcego lub
wykonawecy robét budowlanych;

udzielanie wszelkich niezbednych odpowiedzi, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych, w trakcie
realizacji robdt budowlanych, pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu informacji dotyczacych
ewentualnych zaktécen zwigzanych z realizacjg prac, w tym réwniez informacji o wszelkich
opodznieniach w realizacji rob6t budowlanych z okresleniem przyczyn,

sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentéw dostarczonych przez
wykonawece robdét budowlanych pod wzgledem ich kompletnosci, tresci merytorycznej,
zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposéb nieprzerwany i niezaktécony, a w
przypadku niemozliwosci podjecia czynnosci okreslonych w umowie, zapewnienie uprawnionego
zastepstwa,

koordynowanie robdt, wykonywanie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego, wykonywanie wszystkich obowigzkéw wynikajacych z zawartej
umowy;

monitorowanie realizacji umowy o roboty pod wzgledem technicznym, finansowym
i organizacyjnym,;

wyegzekwowanie od Wykonawcy Inwestycji/remontu jego obowigzkdéw wynikajgcych z umowy
zawartej z Zamawiajgcym i kontrola ich przestrzegania;

kontrolowanie w sposdéb ciggty jakosci robot oraz dostaw zgodnie z wymogami specyfikacji
technicznej, dokumentacji projektowej, biezgce archiwizowanie wszelkich atestow, deklaraciji,
certyfikatéw itp.;
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27)

28)

29)

30)
31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

a1)

42)

biezgca kontrola Wykonawcy Inwestycji odnosnie jakosci wykonywanych prac, dostaw, sprzetu,
wbudowanych urzadzen, materiatéw i wyrobdéw, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
egzekwowanie od Wykonawcy robét i sprawdzanie aprobat technicznych, atestéw, certyfikatow,
deklaracji zgodnosci, wynikdw préb badan itp. (zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych tj.
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zmianami) i aktualnie obowigzujgcymi
rozporzadzeniami) przed wbudowaniem materiatu i Zamontowaniem urzadzenia i biezgce
archiwizowanie wszelkich atestdw, deklaraciji, certyfikatdw itp.
state monitorowanie i kontrola postepu robdét poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z umowag z Wykonawcg robdét, wydawanie polecen
przyspieszenia lub opdznienia prac;
sprawdzanie metek produktéw materiatéw dla kazdej realizowanej dostawy materiatow
budowlanych oraz urzadzen pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg projektows;
sprawdzenie i akceptacja pisemnych wnioskéw o akceptacje wbudowywanych materiatow
budowlanych oraz urzadzen;
informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach istniejacych i przewidywanych, razem ze
sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujgcymi majgcymi na celu usuwanie takich
problemdw;
informowanie Zamawiajgcego, z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robdt, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania
lub zwiekszenie kosztow;
biezgca kontrola zgodnosci wykonania robét z opisem przedmiotu zamdwienia, pozwoleniami,
przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej a w przypadku wystgpienia
niezgodnosci — uzgodnienie z autorem dokumentacji projektowe] i Zamawiajgcym koniecznych
zmian projektu;
wydawanie Kierownikowi robdét polecen, potwierdzonych wpisem, dotyczacych usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, a takze odkrywek oraz pos$wiadczenie
usuniecia wad;
wstrzymanie robét budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie,
badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na budowe;
obstuga dokumentacyjna budowy, prowadzenie dokumentacji fotograficznej /cyfrowej/ budowy,
w tym wszystkich odbioréw budowlanych, przegladu sprzetdw w poszczegdlnych etapach, z
przygotowaniem wersji papierowej z pisemnym komentarzem dla Zamawiajgcego przekazanej po
zakonczeniu inwestycji w wersji papierowej i elektronicznej na CD);
przekazanie Zamawiajgcemu zweryfikowanej i zatwierdzonej dokumentacji dot. inwestycji, w tym
dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny) sporzadzonej przez Wykonawce robot
budowlanych;
w razie wystgpienia koniecznosci omdéwienia spraw i problemoéw biezgcych - na wezwanie
Zamawiajgcego organizowanie i prowadzenie spotkan koordynacyjnych z Wykonawca robdt,
podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji inwestycji, przy wspotudziale przedstawiciela
Zamawiajgcego, w ciggu 24 h od otrzymania informacji telefonicznie, emailem od Zamawiajacego
lub Wykonawcy;
sprawdzanie prawidtowosci wystawianych faktur pod katem wystgpienia przestanek do ich
wystawienia, zakresu robét i kwoty do zaptaty (pod wzgledem merytorycznym, formalnym i
rachunkowym), kwalifikowanie ich do zaptaty;
ustalanie zakresu ewentualnych robdét dodatkowych/zaniechanych — ich szacowanie,
opracowywanie protokotéw koniecznosci wykonania tych robdt z odpowiednim uzasadnieniem,
w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi przez prawo
zamowien publicznych;
w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdét dodatkowych/zaniechanych
bezzwtoczne, pisemne wystgpienie w tej sprawie do Zamawiajgcego przy zachowaniu
nastepujgcych zasad:
a) inspektor przygotowuje dla Zamawiajgcego protokdt koniecznosci spisany przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy Robdt, zawierajgcy opis powstatych probleméw
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43)

44)

45)

46)

technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej oraz opis niezbednych do
wykonania robdt dodatkowych w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) inspektor przedstawia Zamawiajgcemu kalkulacje kosztéw sporzadzong przez Wykonawce i
zweryfikowang w zakresie rzeczowym przez inspektora na wykonanie robét budowlanych
dodatkowych/zaniechanych. Wartos¢ i zakres robot dodatkowych/zaniechanych wymaga
kazdorazowej weryfikacji i zatwierdzenia przez Zamawiajacego,

c) inspektor przygotowuje protokdt z negocjacji zawierajacy uzgodnione z wykonawcg robot
budowlanych i Zamawiajgcym ceny lub stawki dla robét dodatkowych w oparciu o zapisy
umowy na roboty budowlane i przedktada go Zamawiajgcemu, wraz z wltasnym uzasadnieniem
faktycznym i prawnym, dowodzgcym bezspornie, ze zachodzg przestanki do udzielenia
zamowienia dodatkowego zgodnie z przepisami Prawa zamoéwien publicznych,

d) wydanie polecenia wykonania robét dodatkowych moze nastgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze roboty dodatkowe zgodnie z przepisami
Prawa zamdwien publicznych traktowane sg jako zamdwienie dodatkowe,

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, inspektor bedzie je

nadzorowat bez roszczen do dodatkowego wynagrodzenia;

wszystkie inne czynnosci i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadan, ktére okaza sie

konieczne dla prawidtowe] realizacji umowy na roboty budowlane (zgodnie z wymaganiami

Zamawiajgcego) oraz zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego;

okreslenie wysokosci szkody i ewentualnie odszkodowania, w przypadkach gdy wysokosé szkody

przewyzsza wysokos¢ okreslonych przez strony kar umownych, a ponadto przekazywanie tych

danych Zamawiajgcemu w celu ich egzekwowania;

ustalenie podstaw i wysokosci odszkodowania naleznemu Zamawiajgcemu, w przypadku

nienalezytego badz wadliwego wykonania robot;

7. Ustugi w trakcie okresu rekojmi i gwarancji udzielonej na roboty budowlane:

7.1. udziat w 2 przegladach gwarancyjnych, w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego z min.

tygodniowym wyprzedzeniem.

Czesc lll. Ogolne informacje o zakresie zamowienia na roboty budowlane:
1. Szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane zawiera:

a)

b)

d)
e)

Projekt techniczny Uwolnienie pomieszczen bytej stolarni z urzadzen rozdziatu energii
elektrycznej. ETAP | w ramach zadania: Proj. instalacji elektrycznej przebudowy istn. zasilania
Starostwa Powiatowego w Lwéwku Slaskim oraz Przychodni ZOZ.

Projekt techniczny Uniezaleznienia sie budynku Starostwa Powiatowego od zasilania energig
elektryczng z istniejgcej stacji transformatorowej Szpitala. ETAP Il w ramach zadania: Proj.
instalacji elektrycznej przebudowy istn. zasilania Starostwa Powiatowego w Lwéwku Slagskim oraz
Przychodni ZOZ.

Projekt techniczny Zachowanie istniejacego zasilania Przychodni ZOZ. ETAP Il w ramach zadania:
Proj. instalacji elektrycznej przebudowy istn. zasilania Starostwa Powiatowego w Lwéwku Slgskim
oraz Przychodni ZOZ.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Przedmiar robot

2. Wzér umowy z Wykonawca roboét zat. nr 5
3. Opis robét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Demontaz starej rozdzielni gtéwnej i montaz nowej rozdzielni gtéwnej w nowym pomieszczeniu.
Wykonanie stalowego podestu technicznego.

Wykonanie robét rozbidrkowych i demontazowych instalacji i urzadzen.

Wykonanie towarzyszacych robot budowlanych, rozbiérkowych, remontowych, branzy
sanitarnej, budowlanej i elektrycznej.

Uporzadkowanie instalacji elektryczne;j.

Wykonanie pozostatych robét niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang i aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przez sformutowanie ”"Wykonanie pozostatych niezbednych robdét towarzyszacych” nalezy rozumieé
wszystkie roboty, ktore wynikajg ze sztuki budowlanej, a s3 niezbedne do wykonania inwestycji wg
zataczonej dokumentacji projektowe;j.

12



Roboty beda prowadzone w funkcjonujgcym budynku Przychodni Zdrowia, Szpitala oraz Starostwa
Powiatowego.

Prace nalezy prowadzi¢ pod napieciem.

Termin planowanego przefgczenia nalezy uzgodni¢ z kierownikiem dziatu techniczno — gospodarczego
powiatowego Centrum Zdrowia w Lwéwku Slgskim.

W trakcie przetaczania zasilania nalezy kontrolowaé czy niema przerw w dostawie energii elektrycznej do
budynkéw/pomieszczen przychodni zdrowia, szpitala i starostwa powiatowego.

Rozdziat V. ROZLICZENIA

N

§8
Strony ustalaja, ze rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie jednej faktury przejSciowej za
wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowej oraz faktury koncowej wystawione] przez
Wykonawce.
Podstawg wystawienia faktury przejsciowej bedzie protokot odbioru koreferatu z weryfikacji
dokumentac;ji projektowej, faktury koncowej podpisany przez Strony protokdt odbioru koricowego
inwestycji.

§9

Zapfate za wykonane roboty Zamawiajacy zobowigzany jest przela¢ na konto bankowe Wykonawcy
podane na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury. W przypadku nieterminowej zaptaty
Wykonawcy przystugiwa¢ beda odsetki ustawowe liczone za kazdy dzien zwtoki — z zastrzezeniem
zapiséw § 13.

Wykonawca moze przenies¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajgce z realizacji niniejszej umowy na
osobe trzecig wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.

Jezeli sprawdzenie dokumentéw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opdznieniu na
skutek niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw
spornych pomiedzy stronami, bezsporna czes¢ naleznosci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy w
terminie okreslonym w ust. 1, a pozostatos¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych i spornych.

§10
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i jest upowazniony do wystawiania faktur VAT.
Zamawiajgcy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat fakture bez jego podpisu.
W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.
W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 3, zmiana ceny obowigzywaé bedzie od dnia wejscia
w zycie odpowiednich przepiséw w tym zakresie.

Rozdziat VI. ODBIOR ROBOT

1.

2.

§11

Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonuje Wykonawca w obecnosci kierownika

budowy, w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez kierownika budowy.

Czynnosci te dokonuje sie wpisem w dzienniku budowy i protokotem odbioru robét zanikowych i

ulegajgcych zakryciu. Odbiér polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w

dalszym procesie realizacji robét ulegajg zakryciu lub zanikaja.

Przedmiotem odbioru koricowego jest wykonany w catosci przedmiot umowy okreslony w Rozdziale I.

2.1.Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca robdt budowlanych przekazuje Wykonawcy
rozliczenie koncowe przedmiotu umowy. Podstawe sporzadzenia rozliczenia koricowego stanowi
operat kolaudacyjny. Sprawdzone i zatwierdzone przez Wykonawce rozliczenie jest niezbednym
warunkiem podpisania przez niego protokotu odbioru koricowego.

2.2.Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumiec¢ zbiér wszystkich dokumentéw umownych, z
uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robét, wynikéw przeprowadzonych badan,
pomiaréw i préb, atesty, certyfikaty, metki, oswiadczenie Wykonawcy robdét budowlanych o
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami,
kompletng dokumentacje powykonawczg itd. stanowigcych podstawe odbioru koricowego. Brak
w/w dokumentdéw skutkowaé moze odmowg dokonania odbioru przedmiotu umowy.
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3.

Wykonawca w ciggu 3 dni od otrzymania informacji i dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2.2,
potwierdza zakonczenie robdt, kompletnos¢ przedtozonych dokumentéow i gotowos$¢ do odbioru
koncowego. Po stwierdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci przedtozonych
dokumentéw potwierdza gotowos¢ Wykonawcy robdét do odbioru i przekazuje te informacje
Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru koficowego nie pdzniej niz w ciggu 10 dni liczac od dnia
potwierdzenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy bedzie dokonywany wg protokotu, ktédrego wzdr stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej
umowy.

Rozdziat VII. SILA WYZSZA

§12
Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich
zobowigzan zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej beda
miaty miejsce. Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktére sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi
zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz,
katastrofy narodowe, wojna, zamieszki paristwowe lub embarga.
Strona moze powotad sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugg
strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze mogg
zaistnie¢ okolicznosci sity wyzsze;j.
Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego
wywodzi skutki prawne.

Rozdziat VIIl. KARY UMOWNE

§13

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg formag odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne.

1.

N

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1.1. za odstapienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
3.1. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 2.
Za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego nie wywigzanie sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych z
przyczyn lezgcych po jego stronie w wysokosci 100,00 zt.
Wysokos¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy
30% Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan w
stosunku do Wykonawcy.
Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdora naruszyta warunki niniejszej umowy w
terminie 14 dni od daty wystgpienia z zgdaniem zapfaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy moze w razie
zwtoki w zaptacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.
Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
warunkach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdziat IX. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§14

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od wystgpienia nastepujacych sytuacji:

1.

2.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy lub czesci umowy, jezeli:

1.1. nie doszto do podpisania umowy na wykonanie robdt budowlanych;

1.2. Wykonawca przerwat realizacje ustug bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni
roboczych lub Zamawiajgcy odstgpit od umowy z wykonawcg robdt budowlanych;

1.3. Wykonawca realizuje ustugi przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z niniejszg umowsg;

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
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2.1. Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od
uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie.

§ 15

1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy
odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

Rozdziat X. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE

§ 16
1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego sprawowac beda:
3 P <] PR ,€-Mail e,
2. Wykonawca ustala do kontaktOw: .......cccccceeeinivinennnen. tel v ,e-mMaill e,
Rozdziat XIl. WARUNKI OGOLNE
§17

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

§18
1. Spory mogace wynikng¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie przede
wszystkim zatatwi¢ polubownie, a nie dajgce sie usungé watpliwosci poddajg pod rozstrzygniecie
wtasciwego dla Zamawiajgcego sadu powszechnego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie przepisy odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§19
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy
2) Zaproszenie do ztozenia oferty
3) Dokumentacja projektowa
4) Umowa z wykonawca robdt budowlanych (po podpisaniu umowy z wykonawca robot)
5) SWZ na roboty budowlane (po przeprowadzonym postepowaniu na roboty budowlane)
6) Protokét odbioru koncowego robét —wzér

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

15



Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

zatgcznik nr 2

»Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: Wykonanie niezaleznego zasilania
energetycznego budynku Starostwa Powiatowego w Lwéwku Slaskim”

Kwalifikacje Posiadane doswiadczenie .
. . . Informacja o
.. . zawodowe (na potwierdzenie spetnienia .
Lp. Imieg i nazwisko . B . podstawie
(nr uprawnien i data warunkéw udziatu w N
. . . zatrudnienia-
ich wydania) postepowaniu)
1. 2. 3. 4 5.
Lo |
(projektant) | e e

*wpisac np.: umowa o prace, umowa zlecenie

Pkt. I. Niniejszym oSwiadczam/-y, iz:

wymieniona osoba posiada uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi lub
nadzorowania stosownie do przepisdw ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz posiada aktualny
wpis na liste cztonkdéw wiasciwej terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Miejscowos¢, data)
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Nazwa i adres Wykonawcy

Wykaz wykonanych ustug w okresie ostatnich pieciu lat

Zatacznik nr 3

Dla zadania pn.: ,,Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: Wykonanie niezaleznego

zasilania energetycznego budynku Starostwa Powiatowego w Lwéwku Slgskim”

ODBIORCA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

L (Zamawiajacy) nazwa, adres, tel., dane (ogdlne informacje: nazwa, zakres, rodzaj, DATA
P- Jgs;lb do kc;ntaktu’ v nazwa zadania, warto$¢ zadania, robot, | WYKONANIA
Y itp.)
Nazwa: ..o
AANES: coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | e e e s et
1. Tel Zakres obejmowat :
el e,

T

Osoba do kontaktu: L et
L] itd

(Miejscowos¢, data)

(podpis osoby upowaznionej
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Zatacznik nr 4

Nazwa i adres Wykonawcy

Oswiadczenia wymagane od Wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Os$wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY wobec
0s0b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o
udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

podpisy oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy

Urozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych
lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust.

5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego
wykreslenie)
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Zatacznik nr 5

Obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych
bezposrednio od osoby fizycznej, ktérej dane dotyczg, w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie
zamowienia publicznego.

Wprowadzenie
Zaproponowane zapisy klauzuli informacyjnej uwzgledniajg regulacje zawarte w art. 13 rozporzadzenia
RODO1), ktérego przepisy bezposrednio obowigzujg we wszystkich panstwach cztonkowskich UE z dniem
25 maja 2018 r. oraz majg odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa zamoéwien publicznych.
Wyjasni¢ w tym miejscu nalezy, ze w zamdwieniach publicznych administratorem danych osobowych
obowigzanym do spetnienia obowigzku informacyjnego z art. 13 RODO bedzie w szczegdlnosci:
» Zamawiajacy - wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio pozyskat. Dotyczy to
w szczegoélnosci:
¢ wykonawcy bedacego osobg fizyczng,
¢ wykonawcy bedacego osobg fizyczng, prowadzaca jednoosobowg dziatalno$é gospodarcza
e petnomocnika wykonawcy bedacego osobg fizyczng (np. dane osobowe zamieszczone w
petnomocnictwie),
e cztonka organu zarzadzajacego wykonawcy, bedacego osobg fizyczng (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK),
e osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego;
> Wykonawca - wzgledem osdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio pozyskat. Dotyczy to
w szczegdlnosci:
e o0soby fizycznej skierowanej do realizacji zamowienia,
¢ podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osobg fizyczna,
¢ podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osobg fizyczng, prowadzacg jednoosobowa
dziatalno$¢ gospodarcza,
¢ petnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osobg fizyczng (np. dane osobowe
zamieszczone w petnomocnictwie),
e cztonka organu zarzadzajgcego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bedgcego osobg fizyczng (np.
dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
> Podwykonawca/podmiot trzeci- wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
pozyskat.
Dotyczy to w szczegdlnosci osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamdwienia.

Przyjmuje sie, ze obowigzek informacyjny z art. 13 RODO powinien by¢ wykonany wraz ze zbieraniem (tj.
podczas pozyskiwania) danych osobowych, a informacja powinna dotrze¢ w sposéb zindywidualizowany do
osoby, ktérej dane osobowe dotycza.

Podkreslenia wymaga, ze réwniez wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci bedzie musiat podczas
pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postepowania o udzielenie zamdwienia
wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane
osobowe dotyczg, i od ktérych dane te bezposrednio pozyskat.

1) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”, informuije, ze:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Lwowecki, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwéwek
Slaski, tel. (75) 782 36 50, e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl, Strona internetowa:
www.powiatlwowecki.pl;

Wyznaczylismy w Starostwie Powiatowym Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie skontaktowad

w sprawach ochrony swoich danych osobowych; pod e-mailem rodo@powiatlwowecki.pl lub pod numerem

telefonu 75 782 36 50 lub pisemnie na adres naszej siedziby;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z

postepowaniem o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego prowadzonym na podstawie Ustawy z

dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych lub Uchwaty nr 150/15/2021 Zarzadu Powiatu

Lwoweckiego z dnia 10.03.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamdwien Publicznych

w Starostwie Powiatowym w Lwéwku Slgskim;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda:

— podmioty upowaznione na podstawie przepiséw prawa;

— o0soby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 i
19 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych lub ustawy o dostepie do informacji
publicznej;

— ustugodawcy wykonujacy zadania na zlecenie Administratora w ramach swiadczonych ustug serwisu i
utrzymania systemoéw i programow informatycznych, z ktérymi administrator ma podpisane stosowne
umowy powierzenia danych.

— Ponadto dane publikowane bedg na stronie internetowej Administratora w tym na stronie
prowadzonego postepowania;

Pani/Pana dane osobowe ujete w protokole postepowania wraz z zatgcznikami bedy przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres nie krétszy niz 4 lata od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie
zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas
trwania umowy, badZz tez inne terminy wynikajace z przepisdw szczegétowych. Panstwa dane
zarejestrowane na platformie zakupowej beda przechowywane a nastepnie zarchiwizowane przez okres
max 10 lat od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest

wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Prawo zamédwien publicznych, Uchwaty Zarzadu

Powiatu Lwéweckiego z dnia 10.03.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamoéwien

Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lwoéwku Slgskim, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o

udzielenie zaméwienia publicznego;

zrédtem pochodzenia Pani/Pan danych sg wszelkie dokumenty sktadane przez wykonawce w ramach

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub z ogdlnie dostepnych rejestrow.

przystuguje Pani/Panu réwniez prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu

nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych z siedzibg przy ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa, tel. 22 531 03 00, jezeli stwierdzi Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych

Pani/Pana narusza przepisy RODO;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa
do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
ani zmiang postanowiern umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikéw);

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze Srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
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wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego, wystgpienie z takim
zqdaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakoriczenia postepowania o
udzielenie zamdwienia;
= nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
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