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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz

realizacja robot budowlanych i prac konserwatorskich wedlug opracowanej dokumentacji dla

przedsigwzigcia pn. ,,Prace konserwatorskie przy mlynie wodnym w Lipuszu” wraz z

dostawa wyposazenia.

Calos¢ inwestycji swoim zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz

konserwatorskiej wraz z Specyfikacja Techniczng (ST) oraz wykonaniem robot zgodnie z

opracowang dokumentacja.

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) stanowi wytyczne do projektowania, w zwiazku, z

czym dopuszcza si¢ dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian programu

proponowanych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego oraz stuzy do
ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robot budowlanych, przygotowania oferty
szczegoOlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Wszelkie
odstepstwa od PFU nie beda wptywaé na warto$¢ niniejszego zamowienia.

Wymagania 7 zakresu czesci projektowej:

- uzyskanie map do celow projektowych,

- dokonanie inwentaryzacji stanu istniejacego,

- wykonanie wymaganych pomiaro6w i1 badan koniecznych do opracowania rozwigzan
projektowych,

- sporzadzenie karty informacyjnej o planowanym przedsigwzigciu i uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia, jesli jest
wymagane

- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu

- uzyskanie zatwierdzenia koncepcji zagospodarowania terenu od Zamawiajacego.

- przedlozenie opracowanego projektu budowlanego Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
ostatecznej wersji dokumentacji projektowe;.

- po wykonaniu wstepnych zatozen i rozwigzan projektowych Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia ich Zamawiajagcemu w celu zatwierdzenia, w terminie

umozliwiajagcym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu.




Wykonawca zobowigzany jest do biezacego uzgadniania opracowan projektowych z
Zamawiajacym.

sporzadzenie projektu budowlanego i1 uzyskanie zgody na realizacj¢ inwestycji w imieniu
1 na rzecz Zamawiajacego

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, sporzadzenie
przedmiarow robot i kosztorysow inwestorskich,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

sporzadzenie projektu wykonawczego (rodzaj materialow, parametry techniczne itd.);
opracowanie programu prac konserwatorskich;

uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnien oraz pozwolenia
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkbw na prowadzenie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow;

uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii technicznych, ekspertyz i badan
technicznych oraz pokrycie ich kosztow.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego dla
przedmiotowego zamowienia, zawartymi w PFU, pozostalymi dokumentami
Zamawiajacego, Umowa, obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202); a takze zgodng z wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi w przedmiocie zamodwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi,
obowiazujacymi na terenie kraju normami, wytycznymi i zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez uprawnionych inzynierow i
projektantow oraz winna spetnia¢ wymagania PFU. Roboty powinny by¢ zaprojektowane
zgodnie z obowigzujacym prawem, wymaganiami Zamawiajacego, praktyka inzynierska
1 najlepsza dostepna technika. Nalezy przyja¢ rozwiazania zapewniajace prosta,
niezawodng eksploatacj¢ przedmiotu zamowienia w dtugim okresie czasu po najnizszych
kosztach eksploatacji. Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ w wersji papierowe;j
oraz w wersji elektronicznej (CD). W wersji papierowej dokumentacj¢ nalezy wykonaé w
4 egzemplarzach. W wersji elektronicznej dokumentacje nalezy wykona¢ w 2 kompletach.
Dokumentacj¢ nalezy przygotowa¢ w formacie PDF oraz w formacie DWG na trwalym
no$niku umozliwiajacym wykonywanie dalszych kopii 1 ich edycje.

Zamawiajagcemu przystuguje, z poszanowaniem osobistych praw Wykonawcy, prawo do
wykorzystania calo$ci lub poszczegodlnych elementdw dokumentacji projektowej na

nastepujacych polach eksploatacji:



e w zakresie utrwalania i zwielokrotniania tresci — wytwarzanie okreslona technika
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa;

e w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami dokumentacji — wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

e w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposob inny niz — publiczne

wystawienie, wyswietlanie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnienie dokumentacji.

Wymagania 7 zakresu budowy:

- Przejecie od Zamawiajacego placu budowy.

- Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, zgodnie z obowigzujagcym prawem, normami, zasadami wiedzy techniczne;j.

- Wykonanie robdt pomocniczych, przygotowawczych i porzadkowych oraz naprawa
ewentualnych uszkodzen.

- Wykonanie prac konserwatorskich na podstawie opracowanego 1 zatwierdzonego
Programu Prac Konserwatorskich.

- Zapewnienie objecia funkcji kierownika budowy oraz nadzoru autorskiego przez osoby
posiadajace wymagane uprawnienia budowlane.

- Zapewnienie objecia funkcji kierownika prac konserwatorskich

- Zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjne;.

- Prowadzenie dokumentacjli budowy.

- Wykonanie niezb¢dnych pomiaréw, badan i sprawdzen.

- Zagospodarowanie terenu.

- Przeprowadzenie wymaganych préb i1 badan, opracowanie dokumentacji powykonawczej
1 geodezyjnych pomiaréw powykonawczych.

- Opracowanie instrukcji zasad korzystania z obiektu.

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robot.
Opracowanie obejmuje czg¢$¢ dziatek 321/1 i 280/9 obreb Lipusz. Powierzchnia terenu,
na ktorym zaplanowano przeprowadzenie prac wynosi 0,02 ha, Zakres inwestycji i lokalizacja
poszczegblnych elementow zostaty przedstawione na mapie pogladowej stanowiacej zatacznik

nr 1 do niniejszego PFU.



Zakres rob6t obejmuje:

1. Prace budowlane zwiazane z uszczelnieniem posadzki zabezpieczeniem przeciwwilgociowym
obiektu

2. Naprawe i konserwacje elementéw drewnianej konstrukeji budynku.

3. Dostawe wyposazenia ekspozycyjnego

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja znajduje si¢ na dz. ewid. 321/1280/9 obregb
Lipusz. Dziatka 321/1 ma regularny ksztalt zblizony do prostokata. Natomiast dz. 280/9 stanowi
pas o szeroko$ci okoto 3,5 m i oddziela dziatke nr 321/1 od drogi powiatowej. Teren robodt jest
wiasnoscig Inwestora. Dziatka 321/1 jest zabudowana. Znajduje si¢ na niej budynek drewnianego
miyna wodnego, ktory wpisany jest do rejestru zabytkow Wojewodztwa Pomorskiego pod
numerem 1789. Powierzchnia zabudowy wynosi 135 m?. Na dziatce nr 280/9 znajduje si¢ podest
wejsciowy do mtyna. W catosci jest utwardzona kostka betonowa. Dziatki majg dostep do drogi
powiatowej, z ktorej wjazd znajduje si¢ w czeSci zachodniej. Budynek mtyna jest 4
kondygnacyjny. Posiada murowang piwnic¢ i 3 drewniane kondygnacje nadziemne. Do
budynku od strony potudniowo-zachodniej doprowadzono sie¢ wodociggowa i kanalizacyjng.
Przylacze energetyczne znajduje si¢ na poétnocno-zachodnim rogu budynku. D budynku mtyna
przylega drewniana przybudéwka posadowiona na betonowym fundamencie, w ktorej znajduje

si¢ mala elektrownia wodna (MEW). Dojscie do MEW prowadzi przez budynek mtyna.

1.2.1. Warunki Srodowiskowe terenu.

Projektowana inwestycja nie bedzie skutkowa¢ negatywnymi skutkami w zakresie
oddziatywania na otoczenie.

Powyzsze przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

Obszar inwestycji znajduje si¢ w granicy Lipuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

Obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie oraz otuliny Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

1.2.2. Ochrona konserwatorska terenu.
Inwestycja obejmuje obiekt zabytkowy wpisane do rejestru zabytkow pod numerem

1789. Dziatki znajdujg si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.



1.3. Ogélne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Budynek drewnianego mtyna wodnego petni funkcje ekspozycyjne i wystawowe. Po
przeprowadzonych robotach funkcje te zostang utrzymane. Obiekt jest zabytkiem wpisanym do

rejestru zabytkéw wojewddztwa pomorskiego pod numerem 1789.



2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Realizacja zakresu robdt zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym odpowiednie

doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcéw odbedzie si¢ zgodnie z

ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 roku prawo zamédwien publicznych (Dz.U.2022.1710 t,j. z

pOzniejszymi zmianami).

2.1.Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu
Zamawiajacy upowazni Wykonawce do wystgpowania w jego imieniu, podejmowania
wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, w tym
pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizacj¢ zamierzenia budowlanego. Dokumentacj¢ przed ztozeniem o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ zamierzenia budowlanego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Wykonawca dotaczy do projektu os$wiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

2.1.1. Mapa do celéw projektowych

Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 lub 1:500 powinna spelni¢ wymagania
okreslone w ustawie z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
2021.1990 t.j. z p6zniejszymi zmianami) Mapa powinna posiada¢ klauzule wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjne;j.

Nalezy rowniez pozyskac uproszczone wypisy z rejestru gruntow wraz z sgsiadujgcymi

dziatkami.

2.1.2. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z p6zniejszymi zmianami). Powinien obejmowac wszystkie

przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

2.1.3. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454) oraz z uwzglgdnieniem wymogow



zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022.1518).
Projekt wykonawczy nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach.
Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu projekt wykonawczy w

wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

2.1.4. Program prac konserwatorskich
Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami, w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie pozwolenia przeprowadzenie prac

konserwatorskich i robot budowlanych PWKZ.

2.1.5. Przedmiar robot

Przedmiary robdt powinien zawiera¢ dane wyszczegélnione w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454)

Przedmiar robdt winien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robot w
kolejnosci technologicznej ich wykonania z ich szczegdtowym opisem oraz ze wskazaniem
wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych. Przedmiary robdt nalezy wykonaé w 4
egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiary robot w wersji

elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

2.1.6. Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod 1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.2021.2458).

Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych,
korzystajac z bazy $rednich cen czynnikow produkcji RMS. Kosztorys wykonawczy nalezy
wykona¢ w 2 egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajacemu kosztorysy robdt w wersji elektroniczne;j

na plycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.



2.1.7. Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniem Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454). Specyfikacje nalezy wykona¢ w 2
egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu specyfikacje w wersji

elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

2.1.8. Informacja BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.120.1126).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowaé w 2 egzemplarzach.

2.1.9. Projekty organizacji ruchu stalej i na czas robét

Projekty organizacji ruchu powinny spetnia¢ wymagania: Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988.tj. z poOzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 t..),
Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie
znakow 1 sygnatow drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j. z pdzZniejszymi zmianami).

Projekty organizacji ruchu nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 3 egzemplarzach wraz
z uzgodnieniem przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach krajowych, gminnych i

powiatowych.

2.2.Prace geodezyjne:

Po zakonczeniu prac budowlanych nalez sporzadzi¢ mape powykonawcza inwestycji.

2.3. Wymagania dotyczace rozwiazan budowlano-wykonawczych.

2.3.1. Prace budowlane zwigzane z uszczelnieniem posadzki zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym obiektu polegajace na:
- Wykonaniu opaski drenazowej wokoét budynku od strony péinocnej, zachodniej i

potudniowej o dtugosci okoto 40 m.



- Wykonaniu szczelnej posadzki betonowej w piwnicy budynku na powierzchni
okoto 90m?.

2.3.2. Naprawa i konserwacja elementéw drewnianej konstrukcji budynku.
Roboty konserwacyjne elementow drewnianych mtyna obejmujagce: wykonanie
Impregnacji owadobodjczej drewnianych konstrukcji oraz elementéw drewnianych

obejmujgce w szczegdlnosci: powierzchnie belek stropowych 1 elementow

konstrukcyjnych 50 m?,

2.3.3. Dostawe wyposazenia ekspozycyjnego

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz wyposazenia ekspozycyjnego 0
parametrach:

o Stojaki— 10 szt.

0 o$wietlenie punktowe — 20 szt.



3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

3.1.0znakowanie i zabezpieczenie robét
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robot, ktore musi by¢
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi
drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i
zmiany oznakowania w czasie trwania robot, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w
miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie

robot nalezy do Wykonawcy robot.

3.2.Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacja gruntéw
W przypadku wystapienia koniecznosci czasowego zajecia gruntéw przyleglych, ze
wzgledow technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowa a
odbywajacego si¢ po drogach lokalnych i1 wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z
korzystaniem za istniejgcej infrastruktury technicznej jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z

pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacja gruntow ponosi Wykonawca.

3.3.Roboty budowlane

3.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robot

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej oraz zatwierdzong nig dokumentacja projektowa budowlang, a takze zatwierdzong
przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowa wykonawcza, w tym specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym 1 wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien
wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy oraz instrukcje i normy, a takze doswiadczenie 1
wiedzg¢ techniczng. W razie ujawnienia si¢ potrzeby wykonania takich robot Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen
1 opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbedne;j
do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robot.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robot dodatkowych, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne

znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsigwziecia.



3.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robot

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacja projektowa (w tym
STWiORB), projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i
jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i
badan materialéw oraz rob6t. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.

Parametry okre$lone w dokumentacji projektowej 1 w STWiORB beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego w
STWIiORB przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;.

Bledy popelione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang
usunigte przez niego na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokos$ci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w STWiORB, a takze w innych dokumentach wigzacych
dla Wykonawcy a powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki

badan materialow 1 robot.

3.3.3. Odbior robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

. odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,
. odbiorowi ostatecznemu,

o odbiorowi pogwarancyjnemu.



3.3.3.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu robodt. Odbioru przedmiotowych robdt dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i uprzednimi

ustaleniami.

3.3.3.2.  Odbiér czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i
Zamawiajacego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania
odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci
robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z

warunkami Kontraktu.

3.3.3.3.  Odbiér ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktory informuje o tym
Zamawiajacego.

Na etapie odbioru ostatecznego 1 w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza w wersji papierowej z
klauzulg wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i1 kartograficznej oraz wersje

elektroniczng w formacie *.pdfi *.dwg.



Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie 10 dni liczac od dnia powiadomienia
Zamawiajacego o zakonczeniu prac.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy 1 Zamawiajacego. Badania i ustalone pomiary do
odbioru ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego na probkach
pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan 1 pomiaréw, w tym przede
wszystkim badan Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i STWiORB. Komisja dokona odbioru
ostatecznego robot, jezeli ich jako$¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z
Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
z wadami nie beda podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczego6lnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWiORB,
Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajac
jednoczes$nie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty, wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

A. Dokumentacje¢ powykonawczg.

B. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (podstawowe z doku-
mentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

C. Recepty i ustalenia technologiczne,

D. Dzienniki budowy (oryginaty),

E. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z

STWiORB,



F. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWiORB,

G. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wilascicielom urzadzen,

H. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg zgtoszona do o$rodka dokumentacji geode-
zyjnej kartograficzne;.

I. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych.

Brakujace znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajac, ze graniczniki spetniaja
wymagania Zamawiajacego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot

poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

3.3.3.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”™.



ll. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odr¢bnych przepisow:

Realizacja projektu jest zgodna ze Studium Uwarunkowan 1 Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipusz przyjetego uchwatg nr Nr VII/30/2011 Rady
Gminy Lipusz z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowan

1 kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego gminy Lipusz z pdzniejszymi zmianami.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy sporzadzi stosowne oswiadczenie i przekaze je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamowienia
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest zobowigzany stosowa¢ zasady kontraktowe
wynikajace z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku prawo zamowien publicznych

(Dz.U.2022.1710 t.j. z pdzniejszymi zmianami).

3.1. Przepisy prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202);

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow im opiece nad zabytkami (Dz.U. nr
162, poz. 1568 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w
sprawie wzorow wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz.U. 22016 1. poz. 1493);

e Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843);




e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019, poz.
1396);

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r — Prawo wodne (Dz.U. 2018, poz. 2268);

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2019 poz. 868);

e Rozporzadzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego 1 z dnia 2 sierpnia 2018
1. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konser-
watorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dzie-
dzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy za-

bytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych 1 poszukiwan

zabytkow (Dz.U.2021.81 t.j. z dnia 2021.01.14)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, nr

75, poz. 1065);

4. Zalaczniki.
4.1. Zalacznik nr 1 — Mapa pogladowa
4.2. Zalacznik nr 2 — Inwentaryzacja budowlana — Mtyn wodny

4.3. Zalacznik nr 3 — Dokumentacja fotograficzna



