



Świątoszów, dnia 10.08.2021

Zn.spr.: SA.270.12.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132 - 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

„Odbudowa zbiorników retencyjnych na obszarach mokradłowych celem przywrócenia funkcji mokradeł - zadania 3-6.”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA:

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 2021.1129) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania.

ZAPYTANIE

Zgodnie z art. 436 pkt 1 nowego PZP Zamawiający jest zobligowany do określenia planowanego zakończenia roboty budowlanej określonego w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Zamawiający w pkt 4 ppkt 4.1 SWZ wskazał natomiast termin wykonania zamówienia datą, tj. 31.12.2021r.

Wskazana przez Zamawiającego powyższa data budzi wiele wątpliwości, ponieważ termin związania ofertą upływa dnia 30.10.2021r., więc na wykonanie zadania, w najgorszym wypadku, pozostaną tylko dwa miesiące. Należy liczyć się z tym, iż aktualnie występują duże trudności z dostępnością materiałów budowlanych, brakami kadrowymi oraz z warunkami meteorologicznymi pod koniec roku kalendarzowego.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 436 ust. 1 ustawy Zamawiający może określić termin realizacji zamówienia datą kalendarzową jeżeli jest to uzasadnione obiektywną przyczyną. Taka przyczyna występuje - konieczność rozliczenia dofinansowania.





Zamawiający informuje, że czym innym jest termin związania ofertą a czym innym termin realizacji zamówienia. Termin związania ofertą jest terminem ustawowym, maksymalnym, w którym Zamawiający ma obowiązek przeprowadzić postępowanie, wybrać wykonawcę i podpisać umowę. Daje również wykonawcy gwarancję, że tylko w tym okresie czasu jest związany swoją ofertą cenową.

Zamawiający informuje, że ze zmianą SWZ nr 2 wydłużył termin wykonania zadania do 31.03.2022 r.

Z poważaniem
Mariusz Huzarski
Nadleśniczy

/Dokument podpisany elektronicznie/

