pomiedzy:

Umowa nr IN0.272.26.2023

zawarta w dniu 06 lipca 2023 roku w Nowinach

GMINA NOWINY - ul. Biale Zaglebie 25, 26-052 Nowiny, NIP: 9591468922, REGON: 291010665
reprezentowana przez:

Pana Sebastiana Nowaczkiewicza - Wéjta Gminy Nowiny;

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”,

a

Panem hukaszem GwoézdZz prowadzacym dziatalnoéé gospodarcza pod firma: LUKASZ GWOZDZ USLUGI
TRANSPORTOWO - SPRZETOWE z siedzibga w Drochéw Gérny , ul. Lecha Kaczynskiego 10, 26-026 Morawica,
NIP: 6572330150, REGON - 260033742 - bedacego Liderem Konsorcjum,

Panem Hubertem Wojcik prowadzacym dziatalnoé¢ gospodarcza pod firma: ECOFORMA HUBERT WOJCIK
z siedziba w Kielcach, ul. Za Torem 41, 25-807 Kielce, NIP: 9590710338, REGON: 292838426 - bedacego
Partnerem Konsorcjum,

zwanych dalej Wykonawca.

§1

1. W wyniku udzielonego zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
7 dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r.,, poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej
takze ,ustawa Pzp”|, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Rozbudowa
centrum sportowego w Nowinach - boisko pelnowymiarowe w ramach projektu: ,Rozbudowa
centrum sportowego w Nowinach poprzez budowe dwdch boisk - pelnowymiarowego pitkarskiego
oraz wielofunkcyjnego ~ w miejscowosci Nowiny, Gmina Nowiny, wojewddztwo Swietokrzyskie”.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie m.in. nastepujacych robét:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

Wykonania uksztattowania terenu wraz z przygotowaniem podtoza,

Wykonania drenazu plyty boiska wraz z odprowadzeniem wadd do istniejgcego zbiornika
odparowujacego,

Wykonania warstw podbudowy z materiatéw kruszyw mineralnych,

Wykonania warstwy maty elastycznej (shockpad), typu e-layer ukladanej metoda in-situ na
boisku o gr min. 25 mm,

Wykonania montazu trawy syntetycznej wraz z wklejonymi liniami o wymiarach w liniach
68x105 m plus strefy bezpieczenstwa o szerokosci 3m za liniami bocznymi i 5,0 m za liniami
bramkowymi,

Wykonania wypelnienia systemu piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM
zrecyklingu w kolorze czarnym lub szarym.

Wykonania pitkochwytéw o wysokosci 6m i 8m wokot boiska,

Wykonania i montaz tulej montazowych i bramek do pitki noznej oraz tulej i choragiewek
naroznych,

Wykonania o§wietlenia boiska wraz z zasilaniem,

10) Wykonania drogi ppoz oraz odcinkéw chodnikéw dla pieszych,
11) Wykonania zagospodarowania terendow zielonych,
12) Wykonania schoddw terenowych.

3. Szczegbdtowy zakres okresla dokumentacja projektowa - przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych, zapisy specyfikacji warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami.
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10.

i

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat si¢ z dokumentacja, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen, uznajac je za wystarczajace do realizacji
zZamodwienia.

Porozumiewanie sig stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywa¢ sie bedzie w drodze
korespondencji e-mail lub pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

Wykonawca w terminie do czternastu dni od daty zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej harmonogram robét lub harmonogram)
z uwzglednieniem terminéw wykonania, ktory zawieraé bedzie:

1) okres realizacji i zakres czynno$ci przygotowawczych,

2) kolejno$¢ wykonywania czynnoéci oraz terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych etapéw lub
elementéw rob6t (rozumiane jako rozdzialy i podrozdziaty kosztoryséw ofertowych) z podaniem ich
zakresu i wartoéci netto/brutto zgodnych z ofertg wraz z uwzglednieniem terminéw i zakresu rzeczowo-
finansowego przedmiotéw odbioru cze$ciowego i konicowego.

Harmonogram wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zaakceptowany przez Zamawiajacego

harmonogram stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy. Brak uzgodnienia harmonogramu przez Strony (brak

akceptacji ze strony Zamawiajgcego) uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy w terminie 20 dni
od dnia uptywu terminu do jego sporzadzenia.

Wykonawca, wytacznie na wniosek Zamawiajacego, w przypadkach op6znieri w realizacji etapdw inwestycji,

opracuje w terminie 5 dni, nowy, aktualny harmonogram i przedtozy go do zatwierdzenia Zamawiajacemu,

przy zachowaniu umownego terminu zakonczenia robét. Niewykonanie tego obowigzku uprawnia

Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od uptywu terminu do przedtuzenia

zaktualizowanego harmonogramu robot.

Kazda zmiana harmonogramu wymaga formy pisemne;j.

Ponadto Wykonawca w terminie do czternastu dni od daty zawarcia umowy ztozy do Zamawiajgcego wniosek

w sprawie zatwierdzenia materialéw planowanych do wykorzystania przy realizacji nawierzchni boiska

w celu stwierdzenia ich zgodno$ci z wymogami okreslonymi w ztgczniku nr 2 do SWZ - Minimalne wymagania

techniczne dla systemu nawierzchni ptyty boiska oraz ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Do wniosku o ktérym mowa w §1 ust. 10 niniejszej umowy nalezy zataczy¢ wszystkie dowody wskazane

w §1 ust. 1 zatacznika nr 2 do SWZ - Minimalne wymagania techniczne dla systemu nawierzchni plyty boiska.

Zamawiajacy w przypadku stwierdzenia zgodno$ci speinienia wymogdéw okreélonych w zatgczniku nr 2 do

SWZ - Minimalne wymagania techniczne dla systemu nawierzchni ptyty boiska, przez materialy wskazane we

wniosku o ktorym mowa w §1 ust. 10 niniejszej umowy, pisemnie zatwierdzi zaproponowane materiaty w

terminie do 14 dni od daty wptywu wniosku do jego siedziby.

Zamawiajgcy w przypadku nie spelnienia wymogéw okre$lonych w zatgczniku nr 2 do SWZ - Minimalne

wymagania techniczne dla systemu nawierzchni plyty boiska lub przedtoZenia niekompletnego wniosku,

0 ktorym mowa w §1 ust. 10 niniejszej umowy wezwie Wykonawce do uzupetnienia lub poprawy wniosku

I przedtozenia kompletnych dokumentéw potwierdzajacych zgodnoé proponowanych materialéw

z wymogami okre$lonymi w zatgczniku nr 2 do SWZ - Minimalne wymagania techniczne dla systemu

nawierzchni plyty boiska w terminie do 7 dni od daty wptywu wniosku do siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania sktada nowy wniosek wraz z kompletnymi

dokumentami potwierdzajacymi zgodnoi¢ proponowanych materiatdw z wymogami okreélonymi

w zatgczniku nr 2 do SWZ - Minimalne wymagania techniczne dla systemu nawierzchni ptyty boiska.

Zamawiajacy w przypadku stwierdzenia zgodno$ci spetnienia wymogdw okre$lonych w zataczniku nr 2 do

SWZ - Minimalne wymagania techniczne dla systemu nawierzchni plyty boiska pisemnie zatwierdzi

zaproponowane materialy w terminie do 14 dni od daty wplywu poprawionego wniosku o ktérym mowa

w §1 ust. 14 niniejszej umowy do jego siedziby.

W przypadku stwierdzenia ponownej niezgodnoéci proponowanych materiatéw z wymogami okreslonymi

w zatgczniku nr 2 do SWZ - Minimalne wymagania techniczne dla systemu nawierzchni plyty boiska,

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od daty wptywu poprawionego wniosku o ktérym mowa w §1 ust. 14

niniejszej umowy do jego siedziby pisemnie zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiazania

umowy umowe z winy Wykonawcy oraz naliczy kare umowng w wysokosci o ktérej mowa w §20 ust. 1 pkt

12.
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§2
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji:

1) Protokolarne przekazanie placu budowy, dokumentacji projektowej (1 egz.) oraz dziennika budowy
nastgpi do 14 dni od zawarcia umowy

2) Zakonczenie robdt nastapi w terminie: do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.

3) Zakonczenie robot w zakresie piyty boiska nastapi w terminie: do 4 miesiecy od daty zawarcia
umowy.

4) Za date zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date zakoriczenia robot budowlanych
potwierdzona pisemnym zgloszeniem Wykonawcy do Zamawiajacego.

5) Zadate zakonczenia realizacji czeséci przedmiotu umowy polegajgcego na wykonaniu ptyty boiska uznaje
sie date zakonczenia robdét budowlanych potwierdzong pisemnym zgloszeniem Wykonawcy do
Zamawiajacego.

6) Zazakonczenie realizacji ptyty boiska Zamawiajgcy rozumie stan pozwalajacy na korzystanie z niego dla
uczestnikdéw zajeé sportowych (nawierzchnia, bramki i choragiewki).

7) Uzyskanie certyfikacji boiska przez FIFA w terminie do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.

§3

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wynikla szkode na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji
przedmiotu umowy wobec Zamawiajgcego i osob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem

informacji pisemnej do siedziby Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 4
dniowym wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie przez Zamawiajacego. JeZeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego, zobowiazany bedzie odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do ich zbadania, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Wykonywanie robot przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéow odbywac sie moze za zgoda
Zamawiajacego wytacznie na zasadach okreslonych w art. 647! kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zamdwieri publicznych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

Przy realizacji zamdwienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie maja przepisy art. 437, 447, 464 i 465
ustawy PZP.

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedtozong zgoda
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.

2) Wymogi natozone wobec tre$ci zawieranych umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

a) Umowa nie moze okreéla¢ terminu zaplaty dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okrelone w
umowie podstawowej pomigdzy Zamawiajgcym i Wykonawcag

¢) wumowie wysoko$¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moga by¢ bardziej
rygorystyczne niz te okre$lone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
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d) termin realizacji, spos6b spehienia §wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi byé zgodny z
wymogami okreslonymi w SWZ.

e) zakazuje sig wprowadzenia do umowy zapiséw, ktére bedy zwalniaty wykonawce z
odpowiedzialnosci wzglgdem zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow.

3) Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty przekazania projektu umowy sktada pisemne zastrzezenia do jej
tre$ci. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezedl w terminie wskazanym uwaza sie projekt umowy za
zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Powyzszy obowiazek nie dotyczy
umdéw na dostawy i ustugi o ktérych mowa niniejszym punkcie jezeli: ich warto$¢ nie przekracza 0,5%
wartosci inwestycji o ile nie przekracza kwoty 50.000 ztotych.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za realizacje Przedmiotu zaméwienia przez podwykonawce.

9. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sig, na zasadach okredlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia stosownie do zapiséw w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp.

,

11. Wykonawca gwarantuje, ze osoby, wymagane w SWZ wykonujgce Przedmiot umowy, bedg zatrudnione na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiazek realizacji Przedmiotu umowy przy
pomocy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji Przedmiotu umowy
przy pomocy podwykonawcow.

12. W zakresie, w jakim: Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy Pzp okreslit w SWZ wymagania zatrudnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci
wchodzgce w zakres Przedmiotu zamdwienia:

1) Przed =zawarciem niniejszej Umowy i rozpoczeciem pracy nowo zglaszanych pracownikéw
do realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia oséb na umowe o prace,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu liste pracownikéw wiasnych i podwykonawcéw wraz
z o$wiadczeniem, ze okazane do wgladu kopie uméw o prace os6b wymienionych na tej liscie sa zgodne z
prawdg (Zamawiajgcy nie bedzie kopiowal, gromadzit ani przetwarzat danych osobowych zawartych w
okazanych umowach o prace.) Nie przedtozenie listy 0séb majgcych wykonywa¢ Przedmiot zaméwienia,
upowaznia Zamawiajgcego i wyznaczonego przedstawiciela do niedopuszczenia tych oséb do pracy;

2) W przypadku zmiany sktadu osobowego Personelu Wykonawcy zapisy pkt.l powyzej stosuje sie
odpowiednio;

3) Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu umowy
0 pracg oraz inne dokumenty (na przyktad z ZUS) uwiarygadniajgce zatrudnienie 0sdb realizujgcych
czynnoéci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia. Nieprzedlozenie uméw i innych dokumentdw
(nie okazanie do wgladu), o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, stanowi przypadek naruszenia
Obowigzku Zatrudnienia;

4) Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.

13. W przypadku stwierdzenia wykonania zakresu rob6t w sposéb niezgodny z dokumentacja (uzycie
materialéw innych niz w dokumentacji lub zadeklarowanych w zlozonej ofercie oraz zastosowanie
technologia niezgodnej z dokumentacjg lub zadeklarowanej w ztozonej ofercie) zamawiajgcy pomniejszy
wynagrodzenie za te roboty wykorzystujac do tego ceny rynkowe lub w przypadku ich braku sekocenbud
i natozy kare umowng zgodnie z zapisami umowy.

14. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji: r\
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1) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robé6t, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii wykonania elementdw robot. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane
przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje
dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji
przez Zamawiajgcego.

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych
wynikajgcych z umowy Zamawiajacy sporzadza protokdl koniecznosci, a nastgpnie dostarcza
dokumentacj¢ na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania,

3) W przypadku, gdy okre$lone w ust. 14 pkt. 2 zmiany spowoduja wzrost kosztow, roboty te beda
traktowane jako dodatkowe i Zamawiajacy ztozy na ich wykonanie dodatkowe zaméwienie, w trybie
wynikajacym z ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§4

1. Zamawiajacy zapewnia nadzor Inwestorski nad robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy,
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2. Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem budowy jest: Pan Rafal Adamezyk nr uprawnien - LOD-
2633 /PWOE/15 dzialajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane — dalej réwniez ustawy PB

§5
1. Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreélonej osoby, ktéra nalezy do
personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze
osoba ta w ciggu 7 dni opuséci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wplywu i zwiazku z
czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.
Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o usuniecie okreélonych oséb, gdy osoby te:
1) nie przestrzegaja przepisow BHP,

2) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonuja robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa - specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

2. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.

3. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywac dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art.
46 ustawy PB.

4. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnoéci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzlkow
bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

5. 0d daty protokolarnego przejecia budowy do koricowego odbioru robét, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

§o
1. W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca:
1) Przeprowadzi odbiory techniczne oraz sporzadzi dokumentacje powykonawcza.
2) Usunie materiaty zbedne z placu budowy na wysypisko $mieci, uporzadkuje teren budowy, przywréci stan
pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywdzki odpadéw Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu
stosowny dokument potwierdzajacy, z przekazania odpaddéw do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

3) Zapewni nadzér archeologiczny i raportowanie z tego nadzoru, jezeli taki wymdg powstanie.
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1)

5)
6)

7)
8)

9)

Wykona studnig rewizyjng na kanale kanalizacji sanitarnej 1800/1600 zgodnie z wymogami Wodociggéw
Kieleckich,

Wykona zasilanie kablowe od istniejgcego ztacza pomiarowego na terenie Centrum Sportu o dtugoéci okoto 60 m.
Dostosuje konstrukeje pitkochwytéw do potrzeb Zamawiajacego w zwigzku z rezygnacja z wykonania zadaszenia
boiska.

Dostarczy i zamontuje tablice wynikowa wraz z kablowg linia zasilajaca.

W miarg mozliwosci przeniesie kontenery socjalne pozyskanych w ramach rozbiérki boiska ,ORLIK” w zakresie
do 1,0 km wraz z ich ustawieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

W miare mozliwosci dokona rozbiérki pitkochwytéw oraz siatki pozyskanych w ramach rozbiérki boiska ,ORLIK”

w zakresie do 1,0 km wraz z przekazaniem ich dla Zamawiajgcego.

10) Uzyska na swoj koszt certyfikacji nawierzchni boiska w zakresie zgodno$ci jej parametréw z FIFA Quality

Programme Concept for Football Turf na poziomie FIFA Quality Pro - edycja 2015. Certyfikacja musi by¢
wykonana przez niezalezne laboratorium akredytowane przez FIFA i dostarczona do Zamawiajacego razem ze
zgtoszeniem inwestycji do odbioru koficowego oraz zawieraé stwierdzenie o zgodnoéci wynikéw badan
nawierzchni z wymaganiami okre$lonymi w FIFA Quality Programme Concept for Football Turf na poziomie FIFA

Quality Pro - edycja 2015.

11) Wykona inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza.

§7
Wykonawca na wiasny koszt:

1. Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sktadowanie materiatéw i
narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna),

2. Sporzadzi lub zapewni sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy PB oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r. w sprawie szczegotowego zakresu i form planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi i dostarczy go
Zamawiajgcemu.

3. Zorganizuje i zagospodaruje plac budowy m.in. w zakresie utrzymania zaplecza budowy, zaopatrzenia placu
budowy w niezbe¢dne media (woda, energia elektryczna itp.), uzyskania stosownych zgéd zapewniajgcych
dojazd do terenu budowy dostawcom i obstudze budowy, dozér budowy, wywoz nieczystoéci, ubezpieczenie
budowy, ponoszenia optat administracyjnych, w tym oplat za zajecie pasa drogowego oraz wszelkich optat
za media niezbedne do zaopatrzenia terenu budowy;

4. Zapewnieni we wiasnym zakresie swoim pracownikom zaplecza biurowego i socjalnego z WC.

5. Utrzyma i zlikwiduje plac budowy po zakoniczeniu prac zwigzanych z realizacja zamowienia, odtworzy stan
pierwotny drég, uporzadkuje teren budowy po zakonczeniu robét itp.

6. Zapewni dozor terenu budowy jak réwniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia
§8
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy z materiatéw wiasnych,

2. Materiaty i urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2021 r.,
poz. 1213 z pdzn. zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy BP oraz dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. ,]

3. Materialy i urzadzenia musza by¢ zgodne z dokumentacja.
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Kazdy materiat i urzadzenie przed jego whudowaniem/montazem musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru a materiaty nie zatwierdzone wykonawca bedzie zobowigzany do ich demontazu.

W uzasadnionych przypadkach na Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe
badania laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany, na kazde Zadanie Zamawiajacego do przekazania $wiadectw jakoéci
materiatéw dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci,
aprobata techniczna itp.), jak réwniez do uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) przed
ich wbudowaniem,

Wszelkie materiaty pozyskane przez Wykonawce w wyniku prowadzonych robét budowlanych, za wyjatkiem
konteneréw socjalnych, pitkochwytéw wraz z siatka oraz ztacza kontrolno - pomiarowego do obstugi
konteneréw socjalnych pozostajg w gestii Wykonawecy.

§9

Wykonawca zobowigzuje sig¢ do posiadania polisy OC na kwote nie mniejsza niz warto$¢ ztozonej oferty
z tytutu szkéd, ktére mogq zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robét do przekazania Przedmiotu Umowy
Zamawiajgcemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej (odpowiedzialno$¢é cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§10

Wynagrodzenie za wykonania Przedmiotu umowy wynosi:

4977 907,71 zlotych (stownie: cztery miliony dziewigéset siedemdziesiat siedem tysiecy dziewieéset
siedem zlotych i 71/100) w tym podatek VAT 930 828,27 zlotych (stownie: dziewieéset trzydziesci
tysigcy osiemset dwadzie$cia osiem ztotychi 27/100).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu umowy w pelnym zakresie, zgodnie
z dokumentacjg, przedmiarem robét, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz kosztorysem
ofertowym i zatwierdzonym harmonogramem.

Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres realizacji Umowy.

Wprowadza sie nastepujace zasady dotyczace platnosci wynagrodzenia naleznego dla Wykonawcy z tytutu

realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia platnoéci wynikajacych z umowy za poérednictwem
metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od
towarow i ustug.

2) Wykonawca oswiadcza, Ze rachunek bankowy na ktéry beda dokonywane ptatnosci to nr 58 8493 0004
0070 0205 5071 0001.

a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa powyzej.

b) jestrachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzeénia
2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od
towardéw i ustug.

3) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreélonych w pkt. 2, opéZnienie
w dokonaniu ptatno$ci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji
przez Zamawiajgcego pratnos$ci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci bgdz
dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od
Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowej platnoéci.

4) Strony postanawiaja, ze nie jest dopuszczalny bez zgody Zamawiajgcego przelew wierzytelnoéci z tytutu
wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy na osobe trzecia.
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§11

Zamawiajacy dopuszcza czesciowe fakturowanie robét.

Wykonawca jest uprawniony w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy do wystawiania
faktur czeSciowych w okresie minimalnym co 30 dni kalendarzowych w zaleznosci od stopnia zaawansowania
w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci do 90% warto$ci umowy .

Podstawa do wystawienia faktur cze$ciowych beda podpisane przez strony protokoty czeéciowych odbiordw
robot.

Faktura konicowa moze zosta¢ wystawiona po zakoniczeniu robét budowlanych oraz podpisaniu przez strony
protokotu odbioru koncowego.

§12

Zaptata wynagrodzenia nastepowaé bedzie w terminie do 30 dni liczac od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru robét i kompletnymi dokumentami
odbiorowymi.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigZzenia rachunku Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca bedzie korzystal z podwykonawcdédw, to warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty o ktorych mowa w ust. 3 wstrzymuje sig
wyplate naleznego wynagrodzenia w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddéw zaplaty.

Zamawiajacy z nalezno$ci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajgcy przed dokonaniem platnosci o ktérej mowa w ust. 5 zwrdci sie do Wykonawcy aby ten
w terminie 7 dni wnidst pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigza¢ wobec podwykonawcy.
Whniesione uwagi moga by¢ podstaws;

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, jeZeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

§13

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca ztozy u Zamawiajgcego dokument stwierdzajacy zabezpieczenie
nalezytego wykonania Przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu umowy w kwocie
stanowigcej 5 % ceny brutto wykonania Przedmiotu umowy, tj. kwoty: 248.895,39 PLN (stownie: dwieScie
czterdzie$ci osiem tysiecy osiemset dziewietdziesiat pie¢ ztotych 39/100).

Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu umowy jest gwarancja ubezpieczeniowa. \
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4.  Cze$¢ zabezpieczenia, gwarantujagca wykonanie robdt zgodnie z umows, w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia zwrocona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze konicowym.

5. Pozostala cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia stuzaca do pokrycia roszczen
w ramach rekojmi, zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
i gwarancji.

6. Zwrdocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w pkt. 2 moze ulec

zmniejszeniu z tytulu potracen za z1g jako$¢ robdt, nie dotrzymania terminu zakonczenia prac lub naktadow
poniesionych przez Zamawiajacego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, =zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami w
szczegolnosci techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.,

§15

1. Po wykonaniu robét objetych umows, Wykonawca przygotuje Przedmiot umowy do odbioru koncowego
i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajgcego.

2. Do zawiadomienia zakonczenia rob6t Wykonawca zatgcza;

1) wewnetrzny dziennik budowy potwierdzajacy gotowo$¢ do odbioru potwierdzono wpisem kierownika
budowy.

2) operat powykonawczy do sprawdzenia, ktdry musi zawierac:

a) oswiadczenie kierownika budowy, Ze roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja, oraz ze
teren budowy zostal uprzatniety - 2 egz.,

b) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru rohét - 1 egz,

c) mape z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

d) certyfikat z badan nawierzchni boiska potwierdzajacy zgodnosci jej parametrow z FIFA Quality
Programme Concept for Football Turf na poziomie FIFA Quality Pro - edycja 2015

3. 0Odbidr koncowy rozpocznie sie w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
i dostarczenia kompletu dokumentéw o ktoérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy zakonczy czynnoéci odbioru najpozniej w ciggu 14 dni, liczagc od daty rozpoczecia odbioru,
o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:
1) istotne nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakéw,

2) istotne nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy zazada ponownego wykonania robét tak aby wady
te zostaly wyeliminowane w odpowiednim terminie - po bezskutecznym uptywie ktérego bedzie
uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie kolejnych 21 dni.

3) nieistotne nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajacy dokona odbioru z obowiazkiem usuniecia wad
przez Wykonawce w terminie wynikajacym z wlasciwosci tych wad - jednak nie dtuzszym niz 7 dni
(po przekroczeniu tego terminu Zamawiajacy bedzie obcigzal Wykonawce¢ karami umownymi
ktérych mowa § 20 ust. 1 pkt. 9 umowy)

4) nieistotne nienadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy dokona obioru wraz z uprawnieniem od Zgdania
obnizenia wynagrodzenia stosownie do obnizenia warto$ci uzytkowej Przedmiotu umowy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze Przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do
odbioru z powodu nieukoriczenia prac, lub nie przeprowadzenia wszystkich préb, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze odmowic odbioruy, a fakt ten nie moze by¢ podstawa do przedtuzenia
terminu wykonania Przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2, natomiast bedzie podstawa do naliczenia

¢
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przez Zamawiajgcego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku
Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad i ponownego zgloszenia elementu do odbioru bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia.

§16

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowa¢ teren budowy, przywréci¢ stan pierwotny
drog, droge dojazdowa na plac budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

§17

W przypadku zlej jakoSci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami), stwierdzonych
dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na pis$mie), Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
a Wykonaweca bedzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

§18

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany Przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu re¢kojmi za wady fizyczne wykonanych robét istniejace w czasie
odbioru koficowego oraz za wady i awarie powstate po odbiorze w okresie trwania rekojmi.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni od
daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza sic protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie
ogledzin Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na 7 dni przed planowanym terminem.

4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciazajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na jej usunigcie. Usunigcie wady stwierdza sie protokolarnie.

5. W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robét,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usunigcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

6. Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten Przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej.

§19

1. Na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, niezaleznie od udzielonej rekojmi na okres 60 miesigcy
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecznej gwarancji jakoéci wykonanych prac oraz gwarancji na
trawe syntetyczna na okres 84 miesiecy.

2, Uprawnienia z tytulu gwarancji nie naruszaja uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

3. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

4.  Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw Przedmiotu
umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajgcego na ich realizacje, Zamawiajacy
ma prawo zaangazowal innego Wykonawce do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania napraw,
a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za
przekroczenie terminu usuniecia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez
wykonawce lub innego Wykonawce,

5. Rekojmia za wady:

1) Zamawiajgcemu, na zasadach okreélonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne Przedmiotu umowy.

2) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzgledny i
jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.
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3) W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

4) Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 60 m-cy liczac od dnia sporzadzenia
protokotu koficowego odbioru robot.

5) O istnieniu wady Przedmiotu umowy Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ wykonawce na pismie
niezwtocznie po wykryciu wady.

6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajacy wyznacza wykonawcy termin usuniecia
wady. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez Wykonawce uwzgledniajac technologie
usuniecia wady.

7)  Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez strony umowy.

8) Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w §13 niniejszej umowy.

Gwarancja jakosci:

1) Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajacemu 60 miesiecznej gwarancji
jakoéci wykonania prac. Termin gwarancji bedzie liczony od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot.

2)  Szczegbltowe warunki gwarancji zostaty okre§lone we wzorze dokumentu gwarancyjnego stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy.

3) W dniu sporzadzenia protokotu koricowego odbioru robét Wykonawca przekaze Zamawiajacemu karte
gwarancyjng zgodna ze wzorem, o ktérej mowa powyzej.

Bieg gwarancji rozpoczyna sie z dniem koncowym odbioru Przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

W okresie gwarancyjnym i trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad

(usterek).

Koszt serwisowania, przegladéw gwarancyjnych tacznie z wymiang materiatdw eksploatacyjnych

zamontowanych urzgdzen, w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialno$ci swoim kosztem i staraniem.

Usuniecia wady (usterki) oraz dokonanie napraw bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim

zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajacego o jej usunieciu lub dokonaniu,

Czas reakcji na zgloszenie usterki: przystapienie do usuniecia usterki nie przekroczy 7 dni od zgloszenia

usterki (powiadomienia telefonicznego, a nastepnie potwierdza zgloszenie faksem badZz mailem), z

wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Naprawa gwarancyjna bedzie wykonana w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, liczac od dnia przyjecia

zgtoszenia (telefonicznie, faksem lub e-mailem), chyba Ze Strony w oparciu o stosowny protokot koniecznosci

wzajemnie podpisany uzgodniag dtuzszy czas naprawy.

Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia wady

do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie. :

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia $wiadczenia zastepczego na koszt Wykonawcy w przypadku

uchylania usuwania w wyznaczonym terminie zgtoszonych wad i usterek w okresie obowigzywania rekojmi

i gwarancji.

§20

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bedg kary umowne:

1.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) zazwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy rozpocz¢ty dzien zwloki;

2) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 w wysokoéci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

3) zazwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia nowego lub zmienionego harmonogramu w wysokosci 0,05
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

4) zaprzedtozenie kosztorysu ofertowego przed zawarciem umowy niezgodnego z wymaganiami opisanymi

w SWZ i nie dokonanie jego zmiany w terminie 5 dni roboczych od jego przekazania do poprawienia w
wysokoéci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki;
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5) za nieprzedioZenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokoéci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy;

6) za nieprzedtozenie poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 umowy;

7) za brak zaplaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy;

8) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 umowy;

9) za zwtoke w usunigciu wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzieni zwtoki liczonej od daty wyznaczonej
na usunigcie wad;

10) za kazdy stwierdzony przypadek nienaleZytego wykonania rob6t opisany w § 3 ust. 13 umowy
w wysoko$ci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy;

11) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 3 ust. 11 - w wysokosci 2.000 zt nie
wiecej niz 10% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1

12) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego (niezaleznie czy na podstawie umowy czy tez na
podstawie kodeksu cywilnego) z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

13) Za brak przedlozenia pozytywnych wynikdw certyfikacji nawierzchni boiska w zakresie zgodnosci jej
parametréw z FIFA Quality Programme Concept for Football Turf na poziomie FIFA Quality Pro - edycja
2015 w terminie wskazanym w § 2 ust 1 pkt 2 umowy, wysokosci w wysokosci 20 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust, 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 10 ust. 1 umowy, liczac od terminu umownego na jej przekazanie;

2) zazwiloke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust.
1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki

3) zazwloke w przeprowadzeniu odbioru koricowego w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym
odbiér miat by¢ zakonczony.

Naliczone kary umowne stajg sie wymagalne jezeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania
o$wiadczenia ztozonego przez Zamawiajgcego o naliczeniu kar umownych nie dokonat ich zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia kar umownych.

Ustala sie gérny limit kar umownych na poziomie do 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1
Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
przepiséw Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

§21

W przypadku odstgpienia od umowy (przez Wykonawce albo Zamawiajgcego) Wykonawca natychmiast
wstrzymuje i zabezpiecza niezakonczone roboty oraz plac budowy.
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6. Zamawiajgcemu, niezaleznie od przepiséw Kodeksu cywilnego oraz okoliczno$ci przewidzianych w§ 1 ust. 6

i nast. umowy, przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od wystapienia ktorejkolwiek
Z PrZyczyn:

1) wrazie gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje Robot i przerwa trwa diuzej niz
10 dni;

2) w razie gdy opéZnienie Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do Harmonogramu
przekracza 10 dni;

przed odstgpieniem od umowy na podstawie przestanek okreslonych w pkt. od 1 do 3 Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce aby w terminie 10 dni od daty wezwania doprowadzil swoje dziatania do zgodnych z
postanowieniami Umowy.

3) w przypadku gdy Wykonawca wprowadzi Podwykonawcg na teren budowy z naruszeniem ktoregokolwiek
z postanowien niniejszej Umowy;

4) w razie gdy Wykonawca nie placi swojemu/im Podwykonawcy/om realizujgcym roboty objete
Przedmiotem umowy i/lub op6znia si¢ z platnosciami na ich rzecz powyzej 10 dni w stosunku do terminu
platnosci wynikajgcego z faktury i/lub faktur wystawionych przez Podwykonawcdéw na rzecz Wykonawcy;

5) w razie gdy Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy (inne niz wskazane w ust.
2 pkt 1 - 4 powyzej) - w szczegblnosci nie wykonuje swoich obowigzkéw lub wykonuje swoje obowigzki w
sposéb sprzeczny z Umowa (w tym nieterminowo), narusza zakazy lub nakazy przewidziane Umowg lub
narusza przepisy prawa i nie zaprzestaje ww. naruszein oraz nie usuwa ich skutkéw, mimo pisemnego
wezwania i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na powyzsze (nie dtuzszego niz 7 dni);

3. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawceg oraz Zamawiajacego obciaZaja nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od dnia od dnia ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu, Strony sporzadza szczegotowy
protokét inwentaryzacji rob6t - protokét inwentaryzacji stanowi podstawg do wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT, zgodnie =ze stanem ustalonym w protokole inwentaryzacji oraz
Harmonogramem; w przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do sporzadzenia protokotu inwentaryzacji
prac w ww. terminie, Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego sporzadzenia protokotu;

2) Wykonawca niezwlocznie przerwie i zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym
w protokole inwentaryzacji, na koszt tej Strony, z przyczyn ktérej dotyczacych doszio do odstapienia od
Umowy.

. Strony postanawiaja, Ze wzajemne roszczenia Stron nie wygasaja na skutek odstapienia od Umowy - bez

wzgledu na podstawe faktyczng i prawna odstgpienia. Odstgpienie od Umowy, nie ma réwniez wpltywu na
nabycie przez Zamawiajgcego praw autorskich, w zakresie w jakim Zamawiajacy nabyl te prawa do dnia
odstgpienia, a takZe na ustalone umowa kary umowne, a takze mozliwo$¢ skorzystania z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w zakresie rob6t wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia.

. W protokole inwentaryzacji prac, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy wskaze usterki/wady Robot

wraz z terminem ich usuniecia, a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuniecia. W przypadku odstgpienia
z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, Zamawiajacy moze wedtug swego wyboru wezwac
Wykonawce do usuniecia usterek/wad wskazanych w protokole inwentaryzacji w terminie w nim wskazanym,
do czego Wykonawca bedzie zobowigzany, albo powierzy¢ usunigcie usterek/wad Robot innej osobie lub
usungé je we wlasnym zakresie, na koszt i niebezpieczeiistwo Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania
upowaznienia sagdu (wykonanie zastgpcze).

. Jezeli niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, wedhug wyboru Zamawiajacego odstgpienie od niniejszej Umowy

moze nastgpic ze skutkiem wstecznym lub jedynie w cze$ci niewykonanej ze skutkiem na przyszio$c.

. W kazdym przypadku odstgpienia, po zlozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego albo

Wykonawce, Wykonawca bezzwlocznie zaprzestanie wykonywania jakichkolwiek dalszych Robot poza takimi,
jaka moze zosta¢ polecona przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru w celu ochrony Zycia lub wtasnosci
lub w celu zapewnienia bezpieczenistwa Robot, usunie z terenu budowy wszelkie niewykorzystane Materialy,
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Urzadzenia i zaplecze budowy znajdujace sig na terenie budowy oraz protokolarnie przekaze Zamawiajgcemu
teren budowy. Zamawiajacemu przystuguje prawo nabycia tych Urzadzer i Materiatéw podlegajacych
usunigciu, ktére wykonywa si¢ przez ztozenie stosownego o$wiadczenia Wykonawcy, w terminie 30 dni od
dnia odstgpienia od Umowy. Wowczas te Materiaty i Urzadzenia uwzglednia sie w protokole inwentaryzacji, o
ktérym mowa w ust. 4 powyzej, a Wykonawca zobowigzany jest nie usuwac ich z terenu budowy, a w razie ich
usunigcia - dostarczy¢ je z powrotem na teren budowy; jednocze$nie Wykonawca wyda Zamawiajacemu catoéé
dokumentacji zwigzanej z ww. Materiatami i Urzagdzeniami - najpéZniej w dniu wystawienia faktury
obejmujgcej ww. Materialy i Urzadzenia.

8. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyn odstapienia.

9. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zohowigzany jest do
dokonania odbioru robét wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane
roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

§22

1. Dopuszcza sig stosowanie robét zamiennych w nastepujgcych okolicznoéciach:

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robét, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sig je tylko w przypadku, gdy proponowane
przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje opis
przedmiotu zaméwienia (dalej OPZ). W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt Zamienny
uzgodniony z autorem OPZ zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego ktéry korzysta z opinii inspektora
nadzoru,

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzain technicznych
wynikajacych z umowy Zamawiajacy sporzadza protokét robét zamiennych, a nastepnie dostarcza
dokumentacje na te roboty.

3) konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

4) koniecznos¢ zrealizowania OPZ przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub materiatowych ze
wzglgdu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwia przekazanie obiektu do
uzytkowania.

5) Konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizja z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji,

6) W przypadkuy, gdy okreslone w pkt 2) zmiany spowodujg wzrost kosztéw, roboty te bedg traktowane jako
dodatkowe i Zamawiajacy sporzadzi aneks na wykonanie robét dodatkowych.

7) Rozliczenie rob6t zamiennych o ktérych mowa w pkt. 1) - 5) nastepuje w oparciu o czynniki cenotwércze
przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub szczegotowej kalkulacji. W przypadku braku w
kosztorysie ofertowym lub kalkulacji cen materialéw lub urzadzen przyjmuje sie za prawidtowe $rednie
ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. realizacji przedmiotu zaméwienia lub
udokumentowang najnizsza ceng z trzech poréwnywalnych cen z hurtowni z tymi materiatami.

8) Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robét dodatkowych lub
wystgpienia okoliczno$ci skutkujgcych zmiang wynagrodzenia na warunkach okre$lonych w art. 455 ust.
2 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku:

1) Rezygnacji z czesci zakresu rob6t do wykonania.

2) Braku konieczno$ci wykonania robét wyniktych z btedéw stwierdzonych w OPZ

3) Modyfikacji przedmiotu zaméwienia w zwigzku z wystapieniem robét dodatkowych lub powtarzajacych
za roboty zaniechane

4) Jezeli warto$¢ robot zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych.

5) Zmniejszenie wynagrodzenia o ktorym mowa w pkt 1) - 4) nastepuje w oparciu o kosztorys ofertowy
Wykonawcy. r\
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3.
rzeczowego ktory wymaga akceptacji Zamawiajgcego nastapi w nast¢pujgcych okoliczno$ciach:

Zmiana terminu zwiazanego z wykonaniem umowy, ktéra uprawnia do zmiany harmonogramu finansowo

1) Zmiana terminu przewidzianego na zmiang czg$ciowego terminu i zakonczenie przedmiotu umowy, tj.:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczeg6lnosci warunki atmosferyczne
odbiegajace od typowych dla pory roku lub utrzymujg si¢ przez diuzszy okres czasu co uniemozliwia
prowadzenie robot budowlanych A uwagi na uwarunkowania techniczne
i technologiczne wynikajace z norm, opisanych w OPZ lub powszechnie obowigzujgcych,

b) zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi wykonanie
robét budowlano-montazowych w sposéb prawidlowy, zgodny z przewidziang technologig lub
zasadami wiedzy technicznej,

¢) dziatania sity wyzszej (np. kleski Zywiotowe, strajki generalne, lub lokalne, epidemie oraz inne
uwarunkowania niezalezne od producenta materiatéw dostarczajgcego gtéwne materiaty lub sprzet
czynniki ktére wstrzymaty produkcje), majacej bezpos$redni wptyw na terminowo$¢ wykonania robot,

d) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w OPZ o czas niezbgdny do ich usunigcia,

e) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

f) wystgpienia okolicznoéci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

g) wykopalisk archeologicznych lub niewypatéw uniemozliwiajacych wykonanie dalszych robét,

h) wydtuzenie o czas powstaty w wyniku nie zawarcia umowy w pierwotnym terminie zwigzania oferte
o czas pierwotnie zakladany do wykonania przedmiotu zaméwienia,

i) czas niezbedny na wykonanie robét zamiennych lub dodatkowych,

j) Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnoci:

e przekroczenia zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.

e odmowa, wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w OPZ

k) skrécenie terminu realizacji zakreséw cze$ciowych oraz terminu koficowego,

1) zmiana terminéw czastkowych bez zmiany terminu koncowego jest dopuszczalna
w okoliczno$ciach niespowodowanych dziatalno$cig Wykonawcy,

m) wydtuzenie terminu zwigzanego z wydtuzeniem terminu odbioru koficowego ponad termin wskazany
w umowie w tym wydtuzenie terminu na usuniecia wad i usterek podczas odbioru koficowego.

Zmiany materiatowe, dopuszcza sie wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie

pod warunkiem, ze:

1) spowodujg obniZenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

2) wynikaja z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepiséw (nastgpca zmienianego materiatu lub urzadzenia);

3) zmiana materialéw lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych w ofercie w
przypadku wycofania lub niedostepno$¢ na rynku materiatu lub urzgdzenia oferowanego;

4) zmiana materiatéw lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjgtych w ofercie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod warunkiem iz niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny
ofertowej;

Dokonanie zamiany kierownika budowy (rob6t) na osobe o kwalifikacjach wymaganych w SWZ oraz zmiang

0s6b zatrudnionych na umowe o prace.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, poza zapisami ustawy, ktére przed

wprowadzeniem do umowy wymagaja zgodnej akceptacji stron umowy, z wytgczeniem postanowien

okreélonych w ust. 2, gdzie podjecie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji

Wykonawcy.

§23

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

W razie ewentualnych sporéw rozstrzygac je bedzie Sad Powszechny wia$ciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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§24
Wszelkie zmiany tresci umowy moga nastapi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§25

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcegoi 1 dla Wykonawcy.

§26
Integralng czgé¢ niniejszej umowy stanowia :
a. Specyfikacja warunkow zamdwienia.
b. Oferta wykonawcy
¢. Kosztorys ofertowy
d. Harmonogram finansowo - rzeczowy
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
’ Uslugl Transportowo-Sprzetowe A
tukasz Gwoéidi
Drochow Gomy ul. Lecha Kaczyrskiego 10
26-026 Morawica

26-052 Nowiny, ul. Biate Zagtebie 25
tel. 41/347 50 00, fax 41/347 50 11
NIP 959-14-68-922 REGON 291010665

B8.5. O/Nowiny
nr 93 8493 0004 0040 0429 2160 0002 & ,7 [

/ ' I3
~ Sebustion Nowaczkiewicz Regon 26032?7434 glggéw -233-01-
GMINA NOWINY (/i\
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