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Umowa nr …………………………………. 

na wykonanie robót budowlanych 

zawarta w dniu …................... w Stężycy pomiędzy: 

Gminą Stężyca z siedzibą 83-322 Stężyca ul. Parkowa 1, NIP 589-15-95-806, Regon 191675037, 

reprezentowaną przez: Tomasza Brzoskowskiego – Wójta Gminy Stężyca, 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM lub STRONĄ, 

a 

podmiotem:…….., NIP ………, REGON …………., reprezentowanym przez: ………….., 

zwanym dalej WYKONAWCĄ lub STRONĄ. 

Umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z zm.) zwanej dalej „Pzp”. 

§ 1 

[Przedmiot umowy] 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: …………… opisane w 

Specyfikacji warunków zamówienia i załącznikach, w tym programem funkcjonalno-

użytkowym, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie 

określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”. 

2. Zamówienie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia i załącznikach roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, 

wraz z opracowaniem dokumentacji, na zasadach określonych w SWZ i załącznikach. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i warunki realizacji zamówienia są 

mu znane. 

§ 2 

[Terminy wykonania przedmiotu umowy] 

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. Terminem rozpoczęcia 

realizacji robót jest data protokolarnego przekazania terenu budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy tj. wykonać dokumentację 

projektową i uzyskać wykonalne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenie 

na budowę (lub dokument równoważny) oraz wykonać kompleksowo przedmiot umowy wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (lub dokumentu równoważnego) w terminie 18 

miesięcy od daty zawarcia umowy. 
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3. Zakończenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jest jako dzień zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości odbioru końcowego na następujących warunkach: Wykonawca 

zgłasza gotowość do odbioru końcowego poprzez dostarczenie pisemnego oświadczenia o 

zakończeniu realizacji robót, które składa w siedzibie Zamawiającego. Do zgłoszenia należy 

dołączyć: 

a. oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu zadania, 

b. dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (atesty, 

aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie) użytych materiałów, o ile 

nie zostały przekazane Zamawiającemu na wcześniejszym etapie realizacji robót, z 

adnotacją, że materiał ten został wbudowany na obiekcie. 

c. pozytywne protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

d. dzienniki budowy z wpisami „końcowymi” i oświadczeniami kierownika budowy 

wynikającymi z przepisów Prawa budowlanego oraz rysunkami powykonawczymi,  

e. odbiory branżowe, w tym: zarządców dróg i gestorów sieci (jeśli występują), 

f. geodezyjny pomiar powykonawczy sporządzony przez uprawnionego geodetę, 

g. zestawienie wykonanych nawierzchni z podaniem szerokości, długości, powierzchni. 

h. wyniki badań potwierdzające, że nawierzchnia spełnia wymogi określone w dokumentacji, 

i. pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zakończenia robót przez 

organ nadzoru budowlanego. 

4. W przypadku złożenia zawiadomienia gotowości do odbioru końcowego pomimo faktycznego 

prowadzenia prac lub złożenia niekompletnych dokumentów odbiorowych, Zamawiający ma 

prawo uznać złożenie zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę 

za nieprawdzie i tym samym za nieskuteczne, odmówić przystąpienia do odbioru końcowego 

oraz naliczyć kary umowne w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy. 

§ 3 

[Wykonywanie robót przez Podwykonawców] 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania zgłasza sprzeciw lub pisemne zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

4.1. niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 

4.2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3; 

4.3. zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4 uważa się za 

akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 

w ust.4. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7 uważa się za akceptację 

umowy przez zamawiającego. 

9.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 3, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 2–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
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zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 12, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

zamawiającego. 

19. Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu oświadczenia wszystkich 

Podwykonawców o tym, że wszelkie płatności Wykonawca reguluje zgodnie z zwartymi z nimi 

umowami i nie zalega wobec nich z należnościami z tytułu zawartych umów.  
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20. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są przez Podwykonawcę 

(Podwykonawców), który nie został ujawniony przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do 

wstrzymania Wykonawcy zapłaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia oświadczenia od tego 

Podwykonawcy (Podwykonawców) o treści określonej w ust. 19. 

21. W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie umów o podwykonawstwo Zamawiający 

naliczy kary umowne określone w § 10. 

22.  W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca pełni 

funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych 

Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy. 

§ 4 

[Obowiązki Stron umowy] 

1. Strony umowy są zobowiązane do wzajemnej współpracy na rzecz osiągnięcia celu, dla 

którego niniejsza umowa jest realizowana. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 

2) opiniowanie wniosków materiałowych w terminie do 14 dni od daty wpływu,  

3) odbiór prawidłowo wykonanych robót i terminowa zapłata wynagrodzenia. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Wykonanie projektu zgodnie z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego, 

obowiązującymi przepisami, uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji równoważnej, a 

następnie realizacja robót zgodnie z projektem, 

2) Wykonanie robót zgodnie dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami, 

3) przejęcie terenu budowy oraz niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy jego 

zagospodarowanie w szczególności poprzez: 

a) zagospodarowanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy i miejsc 

prowadzenia robót, wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej, zapewnienie 

należytego ładu i porządku, w szczególności przestrzeganie przepisów BHP na terenie 

budowy, ponoszenie kosztów za media, zorganizowanie we własnym zakresie dozoru 

mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń na terenie budowy oraz 

ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności, 

b) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie 

Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu 

zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

c) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy 

przez osoby nieuprawnione, 
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d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy. 

4) zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upoważnionym oraz innym 

uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy. 

5) składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych 

miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy. 

6) podjęcie na własną odpowiedzialność i na swój koszt środków zapobiegawczych 

wymaganych przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków 

sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z 

prowadzenia robót budowlanych.  

7) w przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w 

umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 

doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do 

tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do 

należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

8) przed przystąpieniem do robót przedłożenie wniosku materiałowego zawierającego opis, 

parametry, właściwości materiału, urządzenia, wyrobu przewidzianego do wbudowania 

wraz z aktualnymi atestami, deklaracjami itp., przy planowaniu zamówień na dostawy 

należy przewidzieć okres weryfikacji wniosku. 

9) wykonanie robót budowlanych z należytą starannością, stosując się do wymagań 

Zamawiającego, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami technicznymi, 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami prawa, zapewniając bezpieczne 

warunki pracy, 

10) realizowanie robót przy zastosowaniu materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie 

materiały i urządzenia muszą być nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i muszą spełniać 

aktualnie obowiązujące polskie i europejskie normy jakościowe, posiadać atesty, aprobaty 

techniczne lub świadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie, 

11) zapewnienie fachowych pracowników oraz sprawnego technicznie sprzętu w ilości 

odpowiadającej zakresowi robót budowlanych, zapewniającej sprawne wykonanie robót i 

zakończenie ich w terminie umownym,  

12) ustanowienie Kierownika budowy i kierowników robót branżowych. Kierownik 

budowy i kierownicy robót mają obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie 

wykonywania robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy. 
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13) udział w naradach budowy. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie, 

wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących zadania, postępu prac, ewentualnych 

nieprawidłowości. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani 

uczestniczyć w naradach. 

14) dysponowanie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia w zakresie określonym w SWZ i ofercie, 

15) przedkładanie dokumentów wymienionych w umowie na każde żądanie 

Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia żądania oraz 

prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy, 

16) przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(BHP). Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej 

umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz szkolenia i uprawnienia wymagane 

przepisami prawa (zwłaszcza przepisami BHP). Wykonawca ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za przeszkolenie zatrudnionych w zakresie przepisów BHP, posiadanie 

przez te osoby aktualnych badań lekarskich, przeszkolenie stanowiskowe, wyposażenie 

zatrudnionych w środki ochrony osobistej, 

17) uzgodnienie z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 

projektu organizacji ruchu-w zależności od potrzeb; Wykonawca jest zobowiązany do 

wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym 

projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem 

oznakowania po zakończeniu robót.  

18) właściwe oznakowanie miejsca prowadzonych robót stosując odpowiednie tablice i 

znaki ostrzegawcze, zabezpieczenie powierzchni robót podatnych na uszkodzenie przed 

dostępem osób i pojazdów postronnych do czasu wykonania zakresu robót zapewniających 

ich trwałość. Do czasu odbioru uszkodzenia robót likwidowane są przez Wykonawcę bez 

prawa występowania z roszczeniami wobec Zamawiającego, 

19) utrzymania w należytej czystości terenu budowy, zbieranie i usuwanie na bieżąco 

wszelkich odpadów i zanieczyszczeń, 

20) dostarczania materiałów zgodnych z postanowieniami Umowy, przemieszczanie i 

składowanie materiałów w sposób wykluczający spadek ich jakości, ponoszenie pełnej 

odpowiedzialność za wszelkie działania oraz zaniedbania i wynikłe z tego tytułu ewentualne 

szkody spowodowane Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją 

przedmiotu umowy lub zaniechaniem wykonania czynności, do których wykonania był 

zobowiązany, 
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21) sporządzanie na polecenie Zamawiającego dodatkowych badań materiałów lub robót 

(co do których zachodzą wątpliwości dotyczące ich jakości) w celu wyeliminowania użycia 

materiałów niezgodnych z zapisami umowy, uszkodzonych lub nie posiadających 

wymaganych parametrów. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia 

powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad w robotach budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 

żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w 

określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. Koszt 

usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia 

Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 

zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w 

terminie wyznaczonym zgodnie z umową, Zamawiający może zlecić usunięcie Wady przez 

osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w 

związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

22) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, 

23) uporządkowanie terenu budowy, doprowadzenie go do stanu zgodnego z 

przeznaczeniem najpóźniej do dnia zakończenia realizacji robót, wywóz i utylizacja 

odpadów,  

24) W związku z art. 95 PZP w zakresie wymagań dot. zatrudniania na podstawie 

umowy o pracę:  

a. przez cały okres trwania umowy spełnianie przez Wykonawcę oraz podwykonawców 

wymagań dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z zm.)  

b. dostarczenie wykazu pracowników realizujących czynności w ramach przedmiotu 

umowy zatrudnionych na umowę pracę w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. W 

wykazie należy wskazać: imię i nazwisko osób biorących udział w realizacji 

zamówienia, datę zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiar etatu oraz 

wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać. 
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c. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 

zmiany informacji zawartych w wykazie nie później niż w terminie 14 dni od dokonania 

takiej zmiany. 

d. Wykonawca ma obowiązek udzielić Zamawiającemu wyjaśnień w zakresie osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia - na każde wezwanie, a 

także na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 

przedłożyć Zamawiającemu dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, w 

szczególności: 

 oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy o pracę, 

 innych dokumentów, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę tj. imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia i rodzaj umowy, zakres obowiązków. Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (tj Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczególności bez 

adresów, nr PESEL). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

e. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia 

kontroli na miejscu wykonywania świadczenia czy dane przedstawione przez 

Wykonawcę są zgodne ze stanem faktycznym.  

f. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w ramach zamówienia 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1,  

g. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
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traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 

25) podanie przed przystąpieniem do wykonania zamówienia informacji o podwykonawcach 

zaangażowanych w realizację robót budowlanych (o ile są znane): nazwę 

podwykonawcy lub imię i nazwisko, dane kontaktowe i osoby do kontaktu. Wykonawca 

zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

26) przekazywania Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji 

dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia przeprowadzenia kontroli ich 

wykonywania, 

27) wykonywania czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami 

prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy 

wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

28) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, spełniających wymagania 

techniczne postawione w programie funkcjonalno-użytkowym,  

29) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 

odbiorach robót, 

30) terminowego usuwania Wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych 

w czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi, 

31) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem 

do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

32) w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  

będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i 

usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia 

każdego Podwykonawcy, 

33) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego mienia 

zniszczonego przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  

odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

34) Wykonawca przygotowuje operat kolaudacyjny zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 

odzwierciedlający i dokumentujący stan faktyczny wykonania robót. Operat kolaudacyjny 

kompletowany będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót. 

35) W terminie 7 dni od zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z którym będzie 

realizowany przedmiot Umowy, na następujących zasadach: 
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1) Harmonogram musi być czytelny i musi zawierać w szczególności: podział na zadania, 

etapy i branże oraz szacowane przeroby w danym miesiącu w zł (brutto) w układzie 

miesięcznym. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie zadania Wykonawca 

uwzględni terminy sporządzenia projektów, oczekiwania na wydanie pozwoleń i 

uzgodnień, dostawy materiałów, w taki sposób, aby zagwarantować zakończenie 

zadania w terminie umownym.  

2) W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-

finansowego do zatwierdzenia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki. 

3) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania nie zgłosi do niego uwag, 

przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony. 

4) Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie 

obiektywnie zagrażał Terminowi zakończenia robót lub Wykonawca z przyczyn 

leżących po jego stronie nie dotrzyma terminów określonych w Harmonogramie lub 

zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przedstawi do 

zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. Program naprawczy powinien 

przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót w celu wykonania zakończenia 

zadania w terminie umownym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe 

wynagrodzenie. 

5) Za niewykonanie w terminie do końca danego miesiąca kalendarzowego przerobu 

wykazanego w harmonogramie na ten miesiąc Zamawiający może naliczyć karę 

zgodnie z postanowieniami umowy, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 

harmonogramu. 

§ 5 

[Wynagrodzenie] 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą 

Wykonawcy wynosi: 

- bez podatku VAT: …………………………………. zł;  

- podatek VAT w wysokości …………………………… wg stawki: ……..%; 

- łącznie z podatkiem VAT: ………………….…………. zł. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbędnie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określone niniejszą umową. 
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4. Z uwagi na możliwość zmiany potrzeb w trakcie realizacji niniejszej umowy, zakres robót 

może ulec zmianie. Wobec powyższego Zamawiający może zmniejszyć zakres umowy i 

wynagrodzenia maksymalnie o 20% lub zmienić ilości poszczególnych kategorii robót przy 

zastosowaniu cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym. 

5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku 

wystąpienia okoliczności określonych w ust. 4, w tym żądanie realizacji umowy do wysokości 

100 % ceny, o której mowa w ust. 1. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót zaniechanych, dodatkowych lub zamiennych 

zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  

a) jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe 

ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez 

interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia 

wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

b) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt a), 

Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 

kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie 

wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. 

SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa pomorskiego, aktualnych w 

miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

c) Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w a) i b) oraz przedstawi Zamawiającemu za 

pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość 

wynagrodzenia przed rozpoczęciem robót. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę 

do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z umową, Zamawiający 

wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone  niniejszym ustępie. 

7. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, wykonanie ich przez 

Wykonawcę jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie Protokołu konieczności 

zaakceptowanego przez Zamawiającego. Protokół konieczności jest sporządzany przez 

Kierownika budowy, przedkładany Zamawiającemu. Załącznikiem do protokołu konieczności, 

stanowiącym jego integralną część, jest protokół z negocjacji dotyczących wyceny robót, 

spisany pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.  

8. Zamawiający jest uprawniony do żądania odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia w 

przypadku, gdy przedmiot umowy będzie posiadał nieistotne wady, które nie wpłyną na 

możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a wad nie można usunąć. 

§ 6 

[Odbiory robót budowlanych] 
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1. Strony ustalają stosowanie następujących rodzajów odbiorów: 

1.1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

1.2. odbiór częściowy, 

1.3. odbiór końcowy przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega 

zakryciu. 

3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

zawiadamiając o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i 

ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót 

zanikających i ulegających.  

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później 

niż w terminie określonym w ust. 3.  

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a 

następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

6. O gotowości do odbioru częściowego Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz Zamawiającego. Dokonanie Odbioru częściowego następuje protokołem 

odbioru częściowego. Kierownik budowy zobowiązany jest przedstawić propozycję protokołu 

odbioru częściowego określającą wykaz wykonanych prac, wartość, stopień zaawansowania w 

stosunku do całości zamówienia oraz na żądanie Zamawiającego ewentualne wyjaśnienia lub 

dodatkowe załączniki. Wykaz prac jest sprawdzany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

pod względem ilościowym i jakościowym.  

7. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót 

budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika 

budowy, po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości 

do ich odbioru. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia o gotowości do odbioru końcowego 

operat kolaudacyjny.  
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8. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w 

terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

9. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do 

współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. Przystąpienie do Odbioru 

końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia złożenia 

oświadczenia o gotowości do odbioru końcowego. Termin odbioru wyznaczy Zamawiający 

powiadamiając o tym Wykonawcę. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie oceny wizualnej oraz przedłożonych dokumentów. Potwierdzeniem dokonania 

odbioru końcowego będzie protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia 

związane z wykonanymi robotami, ewentualnymi wadami i terminem ich usunięcia.  

10. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 

wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z 

powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 

Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego 

upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego. Zamawiający ma prawo 

uznać złożenie zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę za 

nieprawdziwe i tym samym za nieskuteczne, odmówić przystąpienia do odbioru końcowego 

oraz naliczyć kary umowne za nieterminową realizację przedmiotu umowy. 

11. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu 

usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia. W przypadku opóźnienia usunięcia wad 

w stosunku do wyznaczonego terminu, może żądać kar umownych na zasadach 

określonych w niniejszej umowie, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, może żądać obniżenia wynagrodzenia, 

3) jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyłącznie na jego 

koszt lub może zlecić wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi, a kosztami 

obciążyć Wykonawcę. 
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12. W przypadku, gdy Strona Wykonawcy w trakcie czynności odbiorowych nie będzie 

reprezentowana przez Kierownika budowy, nie dojdzie do czynności odbiorowych z winy 

Wykonawcy, co skutkuje tym, że Wykonawca musi ponownie zgłosić przedmiot umowy do 

odbioru. 

13. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru 

końcowego robót jest podstawą do dokonania rozliczeń Stron. 

14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 

Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

15. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowiązywania gwarancji 

przeglądów gwarancyjnych. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o terminie 

przeglądu gwarancyjnego z co najmniej 5- dniowym wyprzedzeniem. 

17. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do któregokolwiek przeglądu gwarancyjnego, 

Zamawiający przeprowadzi stosowne czynności bez jego obecności ze skutkiem wiążącym. 

Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest 

wówczas zobowiązany wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych 

w określonym przez Zamawiającego terminie. 

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 

określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

19. Zamawiający może żądać od Wykonawcy na każdym etapie robót wykazu wykonanych prac 

przedstawiającego stopień zaangażowania robót. Przedłożony wykaż nie stanowi podstawy 

do wystawienia faktury, lecz stanowi jedynie element kontroli zakresu, postępu robót i 

zaawansowania. 

§ 7 

[Zasady rozliczeń i płatności za przedmiot umowy] 

1. Przyjęty sposób płatności wynika ze Szczegółowych zasad i trybu dofinansowania z 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: w przypadku 

inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na podstawie jednej umowy, 
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wypłata ze środków wynikających z promesy nastąpi w dwóch transzach, każdorazowo po 

zakończeniu określonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji: 

a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania z Programu 

określonej w promesie, 

b) druga transza w wysokości kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie 

pomniejszonej o kwotę wypłaconą w pierwszej transzy. 

2. Strony ustalają, że rozliczenie finansowe przeprowadza się etapami, po wykonaniu robót, pod 

warunkiem dokonania odbioru robót przez Zamawiającego: 

a) pierwsza płatność (płatność przejściowa ze środków własnych) do wysokości ……… zł,  

b) druga płatność (płatność przejściowa z dofinansowania) do wysokości nie wyższej niż … zł. 

c) trzecia płatność (płatność końcowa) w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 

wynagrodzenia, określonego w ust 1, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot 

wynagrodzenia. 

3. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z wymogami Programu, zapewnia finansowanie w części 

niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z 

Promesy na zasadach wskazanych w ust. 2, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata 

wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie 

nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta. 

4. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane 

powykonawczo. Warunkiem spisania protokołu odbioru będącego podstawą do rozliczeń stron 

jest kompleksowe wykonanie odcinka drogi zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę (lub 

dokumentem równoważnym). 

5. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 

realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

6. Zamawiający dokona płatności przejściowych przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku wraz wymaganymi dokumentami, z 

zastrzeżeniem ust. 3. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy rachunek bankowy 

Zamawiającego zostanie obciążony w w/w terminie. 

7. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą wystawione przez 

Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT przedstawione Zamawiającemu wraz: 

a) z protokołem Odbioru sporządzonym przez Kierownika budowy i zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, do którego będą załączone protokoły odbioru robót 

wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, z kopiami faktur VAT 

lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 
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Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i 

usługi,  

b) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez 

Podwykonawców. 

8. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których 

mowa w ust. 7, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 

Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w ust. 7, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego 

terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. Odpowiedzialność 

Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności 

bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości 

kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy.  

9. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak 

również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 

pisemnej akceptacji Zamawiającego.  

10. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 9 dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, 

których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 

przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

11. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z 

tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. 

 

§ 8 

[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania 

Umowy (ZNWU) w wysokości ………… zł. 

2. Zamawiający zwraca wniesione ZNWU w następujący sposób: 

1) Kwotę ……… zł (70% wniesionego ZNWU) gwarantującą należyte wykonanie umowy 

Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 
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2) Kwotę ………. zł (30% wniesionego ZNWU) służącą do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady i gwarancji, Zamawiający zwalnia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady i gwarancji, po zaspokojeniu ewentualnych uzasadnionych roszczeń 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wniesionego ZNWU ewentualnych 

roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. 

4. W przypadku nienależytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstałymi odsetkami będzie 

wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i pokrycia roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady i gwarancji. 

§ 9 

[Rękojmia oraz gwarancja jakości] 

1. Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres …… 

miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w umowie. 

2. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres 

…… miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania gwarancji usunąć wszystkie ujawnione 

Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający wyznaczy technicznie uzasadniony termin usunięcia wad. Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do usunięcia wad i powiadomić Zamawiającego o jej 

usunięciu. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad dłuższego niż 5 dni roboczych, 

Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i 

dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób 

nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może 

powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie 

krótszego niż 5 dni roboczych. 

6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

8. W przypadku usunięcia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo. 

9. Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji jakości. 

§ 10 

[Kary umowne] 



Załącznik nr 7  do SWZ, projekt umowy,   Znak sprawy: WG.271.14.2024.WC 

Strona 19 z 31           

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1. za nieprzedstawienie Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do 

zatwierdzenia w terminie określonym w umowie, w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki. 

2. za niewykonanie w terminie przerobu wskazanego w harmonogramie za dany miesiąc w 

wysokości 0,5% wartości robót wynikających z harmonogramu na dany miesiąc, jeśli 

niewykonanie nastąpiło z winy Wykonawcy, a Zamawiający nie wyraził zgody na zmianę 

harmonogramu, 

3. za nieterminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki 

upłynie pomiędzy umownym terminem zakończenia, a faktycznym dniem zakończenia 

robót, 

4. za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie udzielonej 

gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad, a w przypadku 

zwłoki dłuższej niż 5 dni roboczych Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu 

podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę, 

5. w wysokości 2.000 zł za każdy przypadek naruszenia zapisów § 4 ust. 3 pkt 24 tj. w 

przypadku stwierdzenia realizowania przedmiotu umowy za pomocą osób, które nie zostały 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 

6. w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie, o 

której mowa § 4 ust. 3 pkt 24 

7. w wysokości 1.000 zł za nie przedstawienie lub przedstawienie niekompletnych 

dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 24, co uniemożliwi lub w sposób znaczny 

utrudni Zamawiającemu kontrolę obowiązków wynikających z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

8. za zwłokę w przedłożeniu wymaganego umową dokumentu, zestawienia, pomimo 

pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu uzupełnienia dokumentu, w wysokości 100 zł 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w wezwaniu do 

faktycznego złożenia dokumentu,  

9. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. Zamawiający zachowuje w tym przypadku 

prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych. 

10. podwykonawstwa z tytułu: 
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a. braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub 

dalszym podwykonawcom za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej 

płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

b. nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy 

lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki, od dnia upływu terminu zapłaty do 

dnia zapłaty, 

b. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia 

umowy lub jej zmiany w wysokości 5000 zł za każdy nieprzedłożony do 

zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

c. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w 

wysokości 5000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej 

zmiany, 

d.  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

5.000 zł. 

e. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z 

tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP, w 

wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa powyżej, za każdy dzień 

zwłoki, od dnia upływu terminu zapłaty. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę 

umowną Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. Kara 

nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 

ustawy Pzp, 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może 

przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na zasadach 

ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

5. Kara umowna jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. Termin 

zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do 

zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 
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umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia Zapłata kary przez 

Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

§ 11 

[Odstąpienie od umowy] 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1.1. W terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

1.2. W przypadkach określonych ustawą PZP, w szczególności art. 456 ust. 1 pkt 2) 

1.3. gdy została ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wykreślenie go z 

rejestru, 

1.4. gdy został wydany nakaz zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej umowy, 

1.5. Występuje opóźnienie w przerobach w stosunku do ustalonego harmonogramu rzeczowo-

finansowego powyżej 15%,  

1.6. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy: 

a) Wykonawca nie przystąpił do faktycznej realizacji zadania przez okres 14 dni od daty 

zawarcia umowy lub przerwał ich realizację na okres co najmniej 14 dni lub jeżeli 

faktyczny postęp prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie 

zagrażał terminowi zakończenia i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia 

wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie 

zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) Wykonawca opóźnia się z zakończeniem dokumentacji i uzyskaniem wymaganych 

pozwoleń co najmniej 7 dni w stosunku do wyznaczonego terminu, określonego w § 2 

ust. 2 pkt 2.1. 

c) Wykonawca opóźnia się z zakończeniem zadania co najmniej 7 dni w stosunku do 

wyznaczonego terminu, określonego w § 2 ust. 2 pkt 2.2. 

d) doszło do okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 18 umowy tj. konieczności 

wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 

5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

e) Wykonawca nie spełnia wymogów zatrudniania osób na umowę o pracę, 
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f) Wykonawca realizuje zamówienie niezgodnie z zapisami niniejszej umowy lub 

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne lub w przypadku złej jakości prac, 

które, pomimo wcześniejszego wezwania wskazującego nieprawidłowości, nie zostały 

zaniechane lub naprawione. 

g) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej części bez powiadomienia Zamawiającego, 

2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy 

dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego przekraczających wartość wykonanych robót na dzień odstąpienia od umowy. 

3. Odstępujący od umowy Wykonawca jest obowiązany naprawić Zamawiającemu 

spowodowaną tym szkodę chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 

Zamawiający. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu faktycznego wykonania części umowy. 

5. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

6. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o 

odstąpieniu przez Wykonawcę. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 

zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, a także urządzenia, materiały i 

inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

c) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w 

tym terminie gotowości do odbioru Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór 

jednostronny. 

d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o 

odstąpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy sprzęt, urządzenia zaplecza budowy przez 

niego dostarczone, wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. W przypadku 
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niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest 

do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

e) Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

8. Warunkiem żądania wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część umowy jest sporządzenie 

przez Strony protokołu inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia, zabezpieczenia 

przez Wykonawcę przerwanych robót w zakresie uzgodnionym na koszt strony, która 

spowodowała odstąpienie oraz dokonanie przez Zamawiającego odbioru wykonanych robót w 

toku i robót zabezpieczających. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia 

Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. Wykonawca 

sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. Szczegółowy 

protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja 

robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia 

przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, 

pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 

roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 

wbudowania w inny obiekt.  

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 

odstąpienia. 

§ 12 

[Hierarchia ważności dokumentów] 

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych w niniejszej 

umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać 

następująca kolejność ważności n/w dokumentów: 

1) Umowa, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), 

3) Oferta Wykonawcy. 

§ 13 

[Forma zmian i uzupełnień umowy] 
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1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w okolicznościach wprost wskazanych w ustawie 

Prawo zamówień publicznych oraz określonych w niniejszej umowie. Strony dopuszczają 

dokonanie następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany: 

1.1. terminu realizacji przedmiotu umowy, który może ulec przedłużeniu w uzasadnionych 

przypadkach takich jak: 

a) wystąpienie w trakcie realizacji robót warunków atmosferycznych o charakterze 

szczególnym nie występującym w danej porze roku w naszej strefie klimatycznej, które 

uniemożliwią wykonanie robót zgodnie z wymaganymi procedurami technologicznymi, 

b) z powodu okoliczności będących działaniem siły wyższej, 

c) wystąpienie nieprzewidzianych w SWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub 

terenowych, niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, 

obiektów, 

d) wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym 

w przypadku wprowadzenia na wniosek Zamawiającego zmian projektowych, robót 

zamiennych, w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie Terminu zakończenia robót, 

e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują 

lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie 

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a Wykonawca dokonał 

należytej staranności przy wykonywaniu tych czynności, 

f) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej lub inne podmioty i osoby, które nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a 

Wykonawca dokonał należytej staranności przy wykonywaniu tych czynności, 

g) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, a Wykonawca dokonał należytej staranności przy wykonywaniu tych 

czynności, 
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h) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

1.2. postanowień umowy w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

1.3. personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, 

1.4. w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących 

sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 

w dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany 

stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez Zamawiającego zmian 

w zakresie,  

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, rozpoznania terenu w 

zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które 

mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, 

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

h) jeśli jest to uzasadnione dla prawidłowego wykonania robót lub uzyskania założonego 

efektu, w tym zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych 

spowodowanych w szczególności poprzez: niedostępność na rynku materiałów lub 

urządzeń wskazanych w SWZ; pojawienie się na rynku technologii, materiałów lub 
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urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub na zaoszczędzenie czasu 

realizacji inwestycji; konieczność zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w 

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem, 

nieterminowym wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 

1.5. wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmiany w trakcie obowiązywania umowy ustawowej stawki podatku VAT oraz podatku 

akcyzowego w kwocie wynikającej ze zmiany stawki oraz w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 

stawkę podatku VAT. Wartość netto nie ulegnie zmianie. 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie 

wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy 

wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze 

zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

niniejsze zamówienie; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w 

przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat 

podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów 
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kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze 

zamówienie; 

e) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu, materiałów lub 

technologii robót w wyniku wprowadzenia zmian lub innych sytuacji opisanych w 

umowie mających wpływ na wynagrodzenie, w szczególności w przypadku 

wystąpienia robót zamiennych lub zmniejszenia/zwiększenia zakresu robót. W takim 

przypadku wynagrodzenie zostanie rozliczone zgodnie z postanowieniami umowy. 

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w 

przypadku wystąpienia w/w okoliczności, w tym żądanie realizacji umowy do 

wysokości 100 % ceny, o której mowa w § 5 ust. 1. 

1.6. warunków płatności w celu dostosowania do wytycznych instytucji udzielających 

dofinansowania zadania lub sytuacji finansowej Zamawiającego. 

1.7. innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na 

nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa 

korzystne dla Zamawiającego, 

1.8. z powodu okoliczności będących następstwem siły wyższej, 

1.9. w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia 

podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. 

łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). 

2. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia lub 

mało prawdopodobne oraz niemożliwe do zapobieżenia w zakresie jego następstw, np. 

katastrofalne działania przyrody (powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca), zaburzenia 

życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, działania wojenne, terroryzm) 

3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania 

wykonania niektórych robót Kierownik budowy sporządza i przedstawia Zamawiającemu 

protokół konieczności. Protokół konieczności powinien określać zakres rzeczowo-finansowy 

zmian wraz z uzasadnieniem. 

4. W związku z art. 439 ustawy Pzp, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia ustala się następujące zasady zmniejszenia lub 

zwiększenia wynagrodzenia w części dotyczącej materiałów i kosztów związanych z realizacją 

zamówienia: 

4.1. pierwszy wniosek Strona może złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty 

zawarcia umowy, o ile nie zachodzą przesłanki opisane w art. 439 ust. 3 Pzp; 

4.2. każdy kolejny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie zmian cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nastąpi nie wcześniej niż po 
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upływie kolejnych 6 miesięcy od daty obowiązywania zmienionego wynagrodzenia z tego 

tytułu, jednak nie później niż dzień zakończenia wykonywania przedmiotu umowy 

rozumiany jako dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę lub 

zakładanego terminu zakończenia zadania na dzień zawarcia umowy, jeśli Wykonawca 

zgłosił gotowość do obioru po tym terminie, chyba, że doszło do zmiany terminu 

wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4.3. podstawą zmiany wynagrodzenia będzie zmiana (wzrost/spadek) cen produkcji 

budowlano-montażowej ogłaszana w komunikatach Prezesa GUS publikowanych na 

stronie: stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/, zakładka ceny, za miesiąc 

bazowy przyjmuje się miesiąc, w którym odbyło się otwarcie ofert złożonych w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, 

4.4. uprawnienie do zmiany wysokości wynagrodzenia przez Stronę umowy powstanie w 

sytuacji, gdy ceny produkcji budowlano-montażowej na dzień złożenia wniosku 

opublikowane w komunikacie, o którym mowa w pkt 4.3 w stosunku do miesiąca, w 

którym odbyło się otwarcie ofert uległy zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 5%, 

4.5. wynagrodzenie zmieniane będzie odpowiednio o wzrost/spadek procentowy cen robót 

budowlano-montażowych, o którym mowa w pkt 4.4, ostatnio opublikowany na dzień 

złożenia wniosku, przeliczony przez współczynnik 0,5, 

4.6. waloryzacji podlegać będzie tylko zakres, który na dzień złożenia wniosku nie został 

rozliczony przez Zamawiającego,  

4.7. ceny materiałów lub kosztów ujęty w robotach dodatkowych podlega waloryzacji w 

sposób określony w niniejszym ustępie, jeśli zostały wyliczone na podstawie cen 

jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, 

4.8. roboty wyliczone według zasad określonych w §5 ust. 9 lit b umowy podlegać będą 

waloryzacji w sposób określony w niniejszym ustępie, tylko w przypadku gdy od dnia ich 

zatwierdzenia upłynie co najmniej okres 6 miesięcy,  

4.9. maksymalna wartość zmian wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym ustępie, jaką 

dopuszcza Zamawiający ograniczona jest wielkością wzrostu/spadku cen robót 

budowlano-montażowych, o którym mowa w pkt 4.4 oraz wartością robót budowlanych 

pozostałych do zrealizowania - przyjętymi zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

ustępie, jednak nie więcej niż 5% ceny oferty, 

4.10. wynagrodzenie w zmienionej wysokości obowiązywać będzie od następnego miesiąca, w 

którym złożono wniosek o zmianę wynagrodzenia, spełniający warunki opisane w 

niniejszym ustępie, 
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4.11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym ustępem, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: 

a) przedmiotem umowy są usługi, dostawy lub roboty budowlane, 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, 

Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy podlega takim samym zasadom, jakie 

zastosowano przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni 

od dnia zawarcia aneksu zmieniającego jego wynagrodzenie, zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie wskazujące listę podwykonawców, z którymi 

zobowiązany jest zawrzeć aneks do umowy oraz przedłożyć Zamawiającemu projekty 

oraz kopie 

5. Zmiana umowy może być dokonana na pisemny wniosek Strony, zawierający uzasadnienie 

faktyczne i prawne.  

6. W przypadku wniosku dotyczącego zmiany wynagrodzenia należy zawrzeć we wniosku 

wyczerpujące i dokładne wyliczenie zmiany kwoty wynagrodzenia oraz załączyć dokumenty 

potwierdzające założenia do wyliczeń. W przypadku waloryzacji we wniosku należy 

wyszczególnić kwoty materiałów oraz kosztów związanych z realizacją zamówienia 

podlegających waloryzacji, wynikających ze złożonego kosztorysu. Wykonawca powinien 

wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 

wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 

wynagrodzenia.  

7. Wykonawca może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia nie później niż przed zgłoszeniem 

zamówienia do odbioru końcowego, jeśli zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 1.5 lit b, c i d 

została wprowadzona po upływie 12 miesięcy licząc od terminu składania ofert. 

8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być zgodne z zapisami ustawy PZP, 

w szczególności art. 454 i 455, wymagają zgody obu Stron i dokonywane są przez 

umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze 

aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 

§ 14 

[Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów] 

1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  
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2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum 

przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady. 

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 

współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 

wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie 

jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum 

4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład 

Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i 

przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą 

Zamawiającego.  

5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za 

Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót 

wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

§ 15 

[Sposób doręczania pism] 

1. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą jako 

adresy do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy. 

2. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest 

niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie. Brak informacji o dokonanej 

zmianie upoważnia drugą Stronę do przyjęcia domniemania, że wysłana przesyłka listowa 

polecona zostanie doręczona w ciągu trzech dni od daty wysłania. Skutek doręczenia będzie 

miał również zwrot wysłanej poleconej przesyłki pocztowej z adnotacją poczty typu: „Nie 

podjęto w terminie”, „Adresat wyprowadził się” itp. 

§ 16 

[Klauzula Salwatoryjna] 

1. Strony uznają wszystkie postanowienia umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak 

jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, 

pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy chyba, że bez tych 

postanowień Strony umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie 

umowy w sposób określony w ust. 2. 

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo 

niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w 

sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, 

które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne. 



Załącznik nr 7  do SWZ, projekt umowy,   Znak sprawy: WG.271.14.2024.WC 

Strona 31 z 31           

§ 17 

[Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne] 

1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne wynikające z realizacji umowy lub z nią 

związane, Strony będą rozstrzygać w drodze mediacji lub innego polubownego rozwiązania 

sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. W 

przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze 

sądowej przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy: 

1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 

1605 z zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.  

2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z zm.), 

3) obowiązujące w zakresie przedmiotowym, w szczególności: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. 

§ 18 

[Ilość egzemplarzy umowy] 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. 
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