
 
 

 

 

UMOWA NR DZP.372……20241 

 

zawarta w dniu ................................. 2024 roku w Warszawie pomiędzy: 

Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  

siedziba: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, REGON: 000001956, NIP: 525-00-12-946 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………., 

zwanym dalej Zamawiającym  

a 

……………………………………………………., 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

Umowa niniejsza, zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego oferty 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust.1 Pzp), w którym wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605 ze zm.). 

 

Znak sprawy: DZP.371.13.2024 

 

§ 1   

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót remontowych pn.: „Remont naświetla 

dachowego, zlokalizowanego w budynku Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Dziekanowie Leśnym przy ul. Marii Konopnickiej 1, wraz  

z odtworzeniem i uzupełnieniem warstw dachowych w bezpośrednim sąsiedztwie 

remontowanego elementu”. 

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca opracuje i zobowiązuje się do 

odpowiedzialności za projekt wykonawczy (warsztatowy) remontowanego elementu 

uwzględniający wnioski i zalecenia zawarte w ekspertyzie technicznej z dnia 

10.07.2023 r. 

 
1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania postanowień umowy na etapie tworzenia umowy. 
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3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac dokona w wyznaczonym terminie, wymaganego 

prawem zgłoszenia robót remontowych z określeniem czasu ich realizacji, we 

właściwym, zgodnym z lokalizacją obiektu, organie administracji państwowej. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem umowy, dokumentacją obiektu  

w obszarze remontowanego elementu, ekspertyzą techniczną i wyjaśnieniami do ww. 

dokumentacji dokonanymi w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i innymi dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego oraz 

przekazanymi przez Zamawiającego informacjami nt. infrastruktury podziemnej  

i naziemnej w sąsiedztwie remontowanego elementu, dokonał oględzin terenu  

i potwierdza możliwość wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną i uznaną 

przez Zamawiającego, za najkorzystniejszą w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ofertą, za wynagrodzeniem określonym w ofercie oraz w § 9 

umowy, a także w terminach określonych w § 5 ust.1 umowy. W przypadku, gdy 

informacje przekazane przez Zamawiającego okażą się niewystarczające do 

wykonania umowy lub zawierają błędy obowiązuje procedura zmian określona  

w § 17 umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadomym, że wszelkie ilości zawarte  

w dokumentacji lub jakimkolwiek z załączników do umowy są ilościami szacunkowymi, 

natomiast Wykonawca we własnym zakresie przed podpisaniem umowy dokonał 

sprawdzenia kompletności zakresu prac i Wykonawca zrzeka się względem 

Zamawiającego roszczeń w tym zakresie, w trakcie realizacji umowy. Jeżeli wyniknie 

jakakolwiek potrzeba zmian w zakresie ilości czy jakości materiałów, urządzeń etc. 

wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty obciążać będą Wykonawcę.   

6. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych 

przez Wykonawcę, w standardzie określonym w złożonej ofercie oraz dokumentacji 

przetargowej. Wykonawca przed wbudowaniem, zobowiązany jest na wniosek 

Zamawiajacego przedstawić Zamawiającemu reprezentatywną próbkę materiałów itp. 

wraz z przedłożeniem kompletnej, aktualnej dokumentacji jakościowej potwierdzającej 

pozytywny wynik badań i sprawdzeń zgodnie z wymaganiami norm i 

przepisówtechniczno-budowlanych.    

7. Każda próbka będzie oznaczona ze wskazaniem pochodzenia i przeznaczenia przy 

wykonywaniu robót.    

8. W przypadku braku akceptacji danych materiałów, Zamawiający jest zobowiązany 

podać konkretne przyczyny swego stanowiska.    

9. Powyższego zapisu nie stosuje się do materiałów typowych, jak piasek, beton, masy 

tynkarskie, cegła itp., z zastrzeżeniem jednak, że materiały te będą zawsze spełniały 

wymagania jakościowe i ilościowe, zgodnie z najwłaściwszą technologią ich wykonania,  

z uwzględnieniem wysokich wymagań użytkowych, oraz kryteriów ekonomicznych. 
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Dokumentem akceptującym materiały będzie protokół zatwierdzenia materiałów, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do umowy.   

10. Na żądanie Zamawiającego, przed wbudowaniem, Wykonawca ma obowiązek 

przedstawić dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania  

w budownictwie na terytorium Polski oraz treść gwarancji udzielanej przez 

producenta/sprzedającego. Dokumenty, o których mowa wyżej będą stanowiły 

integralną cześć dokumentacji powykonawczej.   

11. Zakończenie rzeczowe realizacji robót budowlanych nastąpi po podpisaniu przez 

strony umowy Protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.   

12. Za zrealizowane zamówienie uważa się przekazanie Zamawiającemu 

uporządkowanego obszaru budynku i terenu zewnętrznego zajętego bądź  

w jakikolwiek sposób użytkowanego przez Wykonawcę w czasie prowadzenia prac 

remontowych.  

13. Zakres przedmiotu umowy dotyczący zgłoszenia prac remontowych będzie 

wykonywany w ten sposób, że Wykonawca na podstawie odrębnego pełnomocnictwa 

z prawem substytucji na rzecz swojego przedstawiciela, dokona wymaganych prawem 

zgłoszeń we właściwych organach administracji państwowej – działając w ramach 

powyższego umocowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jako Inwestora.   

14. Zakończenie finansowe realizacji remontu uprawniające Wykonawcę do wystawienia 

faktury końcowej nastąpi po podpisaniu przez strony Protokołu wykonania przedmiotu 

umowy i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej  

z przeprowadzonych prac. 

 

§ 2  

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać umowę:  

1) z należytą zawodową starannością, w dobrej wierze, zgodnie z najlepszą wiedzą  

i sztuką wymaganą dla realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami 

technicznymi i jakościowymi oraz w wymaganych terminach,   

2) siłami własnymi, z wyjątkiem korzystania z podwykonawców zgłoszonych w zakresie 

określonym w ofercie lub na zasadach określonych w § 7 umowy. Przedmiot umowy 

Wykonawca wykona zgodnie z ofertą:   

a) osobiście,   

b) z udziałem podwykonawcy/ów w następującym zakresie:  

 roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, budowlane, wykończeniowe, drogowe, 

zagospodarowanie terenu,   

 wszystkie dostawy i usługi.  
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2. Wykonawca za działania podwykonawców oraz wszelkich innych osób trzecich,  

z pomocą, których realizować będzie umowę, odpowiada jak za działania własne, 

zapewniając, aby roboty budowlane lub usługi wykonywały podmioty, które udostępniły 

Wykonawcy wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie potwierdzające 

spełnienie odpowiednich warunków udziału w postępowaniu.   

3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich koniecznych dla realizacji przedmiotu 

umowy uzgodnień oraz spełnić wszelkie wymagania związane z realizacją umowy.    

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposób kompletny, 

biorąc pod uwagę przeznaczenie przedmiotu umowy.    

5. Roboty budowlane realizowane przez Wykonawcę obejmują wszelkie prace potrzebne 

do spełnienia wymagań Zamawiającego, oraz wszystkie prace nawet niewymienione  

w umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część, a które są konieczne do 

bezpiecznego i właściwego wykonania wszystkich robót i ich ukończenia.    

6. Wykonawca obowiązany jest:   

1) przestrzegać przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy,   

2) dbać o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie budowy,   

3) ustanowić system zapewnienia jakości w celu wykazania stosowania się do 

wymagań umowy. Przestrzeganie systemu zapewnienia, jakości, nie zwolni 

Wykonawcy z żadnego z obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności 

wynikającej z umowy lub z obowiązujących przepisów prawa.   

4) do zapewnienia ochrony na terenie budowy (pracownicy ochrony winni być 

wyposażeni w oznakowaną odzież) oraz mienia Zamawiającego, a także materiałów 

i urządzeń niezbędnych do realizacji budowy oraz ochrony przeciwpożarowej.  

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne działania dla zabezpieczenia środowiska 

zarówno na terenie budowy, jak i poza nim dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla 

ludzi i mienia wynikłych z działań Wykonawcy w związku z realizacją umowy.  

Na Wykonawcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) z uwagi na wytwarzanie i posiadanie odpadów.    

8. W ramach i w związku z wykonaniem prac, Wykonawca zobowiązany jest w ramach 

wynagrodzenia w szczególności do:   

1) zabezpieczenia placu budowy w sposób uniemożliwiający wstęp osobom 

nieupoważnionym,    

2) sporządzenia informacji oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie  

z wymogami Prawa budowlanego, wykonywania robót ze szczególnym 

uwzględnieniem zabezpieczeń i wymagań BHP w dostosowaniu do istniejącego 

stanu zaawansowania robót oraz posiadania zabezpieczonej możliwości udzielenia 

na placu budowy pierwszej pomocy medycznej,    
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3) zapewnienia odpowiedniego porządku i utrzymania placu budowy oraz przyjęcia 

odpowiedzialności za skutki działań (zaniedbań) oraz zdarzeń na budowie, jak 

również czynności z nią związanych, przy czym Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób i mienia na placu budowy lub 

poza nim w zakresie oddziaływania robót,    

4) wykonania zagospodarowania placu budowy, w tym jego ogrodzenia, ustawienia 

zaplecza, wykonania przyłączy tymczasowych oraz dróg dojazdowych do placu 

składowania materiałów, stosownego oznaczenia placu budowy (tablica 

informacyjna), oświetlenia krawędziowego dla żurawia itp.,  

5) prowadzenia robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników remontowanej 

i sąsiednich nieruchomości (z uwzględnieniem zapisów o emisji hałasu zgodnie  

z obowiązującym prawem) i nie blokowania dróg dojazdowych, zapewnienia myjki 

dla pojazdów obsługujących budowę w celu umożliwienia oczyszczenia pojazdów  

z błota,  

6) dostarczenia materiałów, konstrukcji i urządzeń niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy na budowę i rozwiezieniu ich na poszczególne stanowiska 

robocze oraz zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą,    

7) dostarczania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na bieżąco, w trakcie 

wbudowywania, przed wykonaniem robót budowlanych dokumentów zgodności 

dopuszczających użyte materiały do stosowania w Polsce, zgodnie z wymaganiami 

Prawa budowlanego,  

8) zabezpieczenia i przywrócenia w porozumieniu z Zamawiającym istniejących 

elementów wyposażenia budynku i terenu zewnętrznego zajętego bądź w 

jakikolwiek sposób użytkowanego przez Wykonawcę w czasie prowadzenia prac,  

9) wyposażenia swoich pracowników w ubrania robocze oraz odpowiednie środki 

ochrony osobistej, jak również zapewnienia sprzętu i urządzeń niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy, przy czym zobowiązuje się Wykonawcę do używania 

na placu budowy wyłącznie sprawnych technicznie maszyn, urządzeń i narzędzi, 

gwarantujących bezpieczeństwo wykonania robót i posiadających wymagane 

certyfikaty i zezwolenia,    

10) zapewnienia na czas trwania robót niezbędnego kierownictwa budowy i nadzoru 

nad robotami, w tym zwłaszcza ustanowienia Kierownika Robót posiadającego 

stosowne uprawnienia budowlane zgodne z wymogami zawartymi w SWZ oraz 

ofertą Wykonawcy.    

Wykonawca wskazuje Pana: ……………………………….. jako Kierownika Robót. 

11) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowne uprawnienia budowlane osoby 

mającej pełnić funkcję Kierownika Robót (wskazanego w pkt 10) w dniu 
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protokolarnego wprowadzenia na plac budowy (kopie potwierdzone za zgodność  

z oryginałem).   

12) pozostałe uprawnienia i certyfikaty, które wymagane są do wykonania robót 

budowlanych branżowych, Wykonawca okaże każdorazowo Zamawiającemu  

na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   

13) przestrzegania przepisów BHP i dbania o porządek na terenie budowy. Wszyscy 

pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów i wymogów 

BHP oraz instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie budowy.  

W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego niewywiązywania 

się pracowników z ww. obowiązków lub nieprzestrzegania instrukcji, Zamawiający 

wezwie kierownictwo Wykonawcy do podjęcia działań mających na celu 

powstrzymanie naruszeń, a w przypadku braku skutecznego działania, 

Zamawiający ma prawo do wstrzymania prac do czasu powstrzymania naruszeń. 

Wstrzymanie prac nie będzie miało żadnego wpływu na terminy pośrednie 

wskazane w Harmonogramie rzeczowo finansowym oraz na termin zakończenia 

przedmiotu umowy, które zostaną niezmienne. Naliczone kary zostaną potrącone z 

faktury.  

14) usunięcia (w ramach ceny oferty) poza teren budowy wszelkich urządzeń 

tymczasowego zaplecza, odpadów pochodzących z procesu budowlanego oraz 

uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót do chwili odbioru 

końcowego,   

15) zapewnienia geodezyjnej obsługi budowy i robót,   

16) zgłaszania Zamawiającemu do odbioru robót zanikających bądź podlegających 

zakryciu lub podlegających odbiorom w trybie określonym w umowie,   

17) ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk związanych z realizacją robót 

na zasadach określonych w umowie,   

18) czynnego uczestnictwa w obsłudze przedstawicieli organów państwowych  

i samorządowych w ramach ewentualnych działań kontrolnych,   

19) należytego wykonania innych czynności wynikających z bezwzględnie 

obowiązujących postanowień Prawa budowlanego, a dotyczących Wykonawcy,   

20) wykonania przed przystąpieniem do robót i przedłożenia Zamawiającemu do 

akceptacji projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji budowy  

i ruchu wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami, a także niezbędnych 

aktualizacji w trakcie budowy,    

21) zapewnienia we własnym zakresie obiektów tymczasowego Zaplecza budowy 

składającego się z obiektów socjalnych, sanitarnych, biurowych i magazynowych 

oraz jego likwidacji po zakończeniu budowy.   

22) zapewnienia kalibrowanych urządzeń pomiarowych do kontroli wykonywanych prac 

dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
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23) zapewnienia ochrony na Terenie Budowy oraz mienia Zamawiającego, a także 

Materiałów i Urządzeń niezbędnych do realizacji Budowy oraz ochrony 

przeciwpożarowej.  

9. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia związane z bezpośrednim prowadzeniem 

robót, wymagane na terytorium Polski, od właściwych władz na swój własny koszt  

(w szczególności takie zezwolenia mogą dotyczyć pozwoleń na tymczasową zmianę 

regulacji ruchu, zajęcia pasa drogowego związanych z transportami 

ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwoleń na przekładanie mediów, itd.).  

W terminie 14 dni od daty rozpoczęcia robót, Wykonawca powinien złożyć u Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego listę wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia  

i ukończenia robót zgodnie z ustalonym Harmonogramem. Zamawiający nie jest 

zobowiązany do dostarczenia jakichkolwiek zezwoleń, postanowień, uzgodnień, zgód 

poza przekazanymi przed podpisaniem umowy oraz o których mowa w § 1 ust. 3 

umowy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach  

i powinien umożliwić wystawiającym je władzom inspekcje i zbadanie przebiegu robót 

oraz udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział władz w tych 

testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności.   

11. Wykonawca wykona i uwzględni w cenie oferty koszt podłączenia placu budowy  

do mediów (woda, energia elektryczna) w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego i zamontuje liczniki. Do czasu odbioru końcowego Wykonawca 

zobowiązany jest do ponoszenia kosztów: wywozu śmieci i nieczystości, zaplecza 

socjalnego dla swoich pracowników i podwykonawców, dozoru placu budowy, 

telefonów i łączy telekomunikacyjnych, ciepła technologicznego, na podstawie 

zawartych bezpośrednio umów z dostawcami tych usług oraz do ponoszenia kosztów 

zużycia wody i energii elektrycznej. Rozliczenie za zużycie wody, ścieków i energii 

elektrycznej odbywać się będzie na podstawie odczytów zużycia tych mediów oraz 

ceny wynikającej z wystawianych faktur gestorów sieci na Zamawiającego. Kosztami 

zużycia mediów wykorzystanych do robót budowlanych i zaplecza Zamawiający 

obciąży Wykonawcę sukcesywnie w miarę otrzymywania rachunków od dostawców 

mediów w ilościach wynikających z odczytów liczników. Wszelkie działania związane 

z wymianą olejów są zabronione, natomiast tankowanie czy składowanie paliwa na 

placu budowy musi zapewniać nieprzedostawanie się materiałów ropopochodnych do 

gruntu i muszą być one przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Niedopuszczalne jest również mycie pojazdów, za wyjątkiem czyszczenia 

mającego zapobiec zabrudzeniu dróg.    

12. Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, 

wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez 

pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca będzie 
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informował Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie nie później niż 7 (siedem) 

dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac by umożliwić Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego zorganizowanie odpowiedniego nadzoru.    

13. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody w odniesieniu do nieruchomości 

sąsiadujących, w nawierzchniach drogowych, z których Wykonawca korzysta 

niezgodnie z warunkami technicznymi, w rowach melioracyjnych, rurociągach, kablach 

elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajów wyrządzonych przez niego 

lub podwykonawcę(ów) w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwłoki, 

na własny koszt naprawić wszystkie szkody.    

14. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania przez cały czas, co najmniej  

1 (jednej) kopii dokumentów budowy, dokumentacji wykonawczej dostarczonych  

mu lub wykonanych przez niego na placu budowy. Wspomniana dokumentacja 

powinna być przez cały czas dostępna do wglądu przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego a także przez inne osoby upoważnione pisemnie przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie i 

uaktualnianie dokumentacji przez okres realizacji umowy.   

15. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w 2 egzemplarzach 

kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 8 ust. 9 pkt 2) i § 8 ust. 

20 w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF (skan 

dokumentacji powykonawczej papierowej, podpisanej) oraz DWG (część rysunkowa 

edytowalna).    

16. Wykonawca zapewni na czas realizacji przedmiotu zamówienia osobę uprawnioną  

w zakresie kontroli przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(BHP). 

 

§ 3   

1. Zamawiający zobowiązuje się:   

1) przekazać protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz z wewnętrznym 

dziennikiem budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.  

Pod pojęciem dni roboczych strony rozumieją dni powszednie od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.   

2) ustanowić nadzór inwestorski oraz powiadomić Wykonawcę o osobach go 

sprawujących do dnia przekazania terenu budowy,   

3) do odbioru robót wykonanych zgodnie z umową,    

4) dokonywać terminowo płatności należności wynikających z poprawnie wystawionych 

faktur,    
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5) udzielić Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania go w postępowaniach 

administracyjnych związanych z uzyskaniem opinii, uzgodnień, zgłoszeń  

i niezbędnych decyzji administracyjnych,  

6) udzielać Wykonawcy niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu 

umowy w sytuacjach, gdy będzie to możliwe i konieczne. 

 

§ 4   

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego:   

1) p.………….w charakterze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży budowlanej. 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, wskazany w ust. 1, pkt 1) powyżej, jest osobą 

wyznaczoną do koordynowania i zarządzania realizacją umowy w imieniu 

Zamawiającego.   

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie  

z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie  

z dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów 

robót i pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa 

budowlanego.   

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, 

decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca  

ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia 

do decyzji i poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze 

stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez 

Zamawiającego. Niniejsze rozstrzygnięcie nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy.  

5. Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujące wykonanie 

zwiększonej w stosunku do dokumentacji przetargowej ilości robót lub w inny sposób 

powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego zatwierdzenia 

przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 14 dni od wystąpienia z takim 

wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego 

zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie,  

z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, 

zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż. Wszelkie zmiany do projektu oraz związane  

z tym zmiany w kosztach wykonania robót będą wprowadzone w formie pisemnej 

aneksem do umowy.    

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego.   
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7. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę najpóźniej na 7 

dni roboczych przed dokonaniem zmiany.   

8. Zmiana, osoby pełniącej funkcje, o której mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy.    

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.    

10. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 

dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących 

postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia 

terminowego wykonania umowy.   

11. Kierownik Robót jest zobowiązany uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.   

12. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego inicjuje pierwszą naradę koordynacyjną, informuje 

uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady z 5-dniowym 

wyprzedzeniem, Strony umowy na pierwszej naradzie ustalają protokolanta i sposób 

korespondencji.  

13. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść 

uwagi w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie 

ustalenia uważa się za wiążące. 

 

§ 5   

1. Ustala się niżej podane terminy realizacji przedmiotu umowy:    

1) przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego – nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia 

umowy;   

2) przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia, projektu 

wykonawczego (warsztatowego) obejmującego zmiany w zakresie elementów 

podparcia naświetla i jego konstrukcji nastąpi w terminie do 30 dni roboczych od 

dnia zawarcia umowy;  

3) zgłoszenie zamiaru wykonywania robót w odpowiednim organie administracji 

państwowej w terminie do 7dni roboczych od dnia zawarcia umowy; 

4) rozpoczęcie robót budowlanych wraz z wpisem do dziennika budowy – nie później 

niż 5 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się zgłoszenia.  

5) zakończenie robót budowlanych – nastąpi nie później niż w terminie ….. tygodni 

(termin realizacji ustanowi kryterium oceny oferty) od dnia zawarcia umowy,  

z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 17 umowy.   

2. Terminy zakończenia poszczególnych etapów przedmiotu umowy określa szczegółowo 

Harmonogram rzeczowo – finansowy. Przy czym strony zastrzegają, że jeśli zmiana 

terminu wykonania poszczególnych prac wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-
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finansowym nie prowadzi do konieczności zmiany terminów określonych w ust. 1 pkt 1), 

2) lub 3), niniejsza zmiana może być wprowadzona za porozumieniem stron bez 

konieczności zawierania aneksu do umowy a jedynie poprzez przedstawienie 

zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, z zastrzeżeniem 

obowiązków informacyjnych określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.    

3. Za dzień zakończenia robót strony uznają dzień zgłoszenia gotowości przez 

Wykonawcę do odbioru końcowego robót wraz z przedstawieniem kompletnej 

dokumentacji powykonawczej, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.    

4. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów wykonania przedmiotu umowy 

określonych w ust. 1, nie będzie traktowane jako naruszenie postanowień umowy, 

jeżeli będzie spowodowane:   

1) przerwą w dostawie nośników energii powstałą z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, trwającą nieprzerwanie dłużej niż 7 (siedem) dni, potwierdzoną 

pisemnie (wpisem do dziennika budowy) w momencie zaistnienia i zakończenia; 

opóźnienie w terminie realizacji umowy nie może być dłuższe niż czas trwania 

przerwy,   

2) zaistnieniem szczególnie niekorzystnych i długotrwałych warunków 

atmosferycznych, potwierdzonych przez IMiGW w Warszawie, jako warunki 

nieprzewidywalne, uniemożliwiające wykonanie zadania zgodnie ze sztuką 

budowlaną i technologią robót, chyba, że opóźnienia z tego powodu nie wystąpiłyby, 

gdyby roboty były realizowane przez Wykonawcę w terminach określonych umową. 

Każdy taki przypadek wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i wpisu do 

dziennika budowy,    

3) istotną zmianą przez Zamawiającego zakresu robót w stosunku do uzgodnionego 

umową, o ile spowoduje ona konieczność zawieszenia wykonywania robót lub 

opóźnienia w przystąpieniu do ich realizacji, do czasu opracowania i zatwierdzenia 

dokumentacji zamiennej lub zrealizowania zamówienia na dostawę materiałów 

zamiennych, wprowadzonych przez Zamawiającego, lub cykl wykonywania robót 

zamiennych wynikający z technologii robót jest znacząco dłuższy w stosunku do 

pierwotnie założonego i nie nastąpi uzgodnienie zmiany organizacji (kolejności) 

robót, o ile strony pisemnie pod rygorem nieważności uzgodnią przedłużenie terminu 

realizacji w związku z taką zmianą,  

4) istotną zmianą nie będzie wprowadzenie zmiany zakresu i technologii robót  

na wniosek Wykonawcy,   

5) „Siłą Wyższą”, w rozumieniu § 6 umowy,   

5. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z przypadków opisanych w ust. 4, 

skutkującego wydłużeniem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany 

do bezzwłocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
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Brak bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego oznacza rezygnację 

Wykonawcy z ubiegania się z tego tytułu o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu 

umowy.    

6. Terminy zakończenia poszczególnych elementów robót powinny być zgodne  

z Harmonogramem rzeczowo – finansowym robót, stanowiącym Załącznik nr 7  

do umowy.   

 

§ 6   

1. Siła Wyższa oznacza zdarzenie mające wpływ na realizację umowy, którego nie można 

przewidzieć i jest niezależne od działania Zamawiającego i Wykonawcy oraz którego 

przy zachowaniu należytej staranności nie można uniknąć ani jemu zapobiec.    

2. Zdarzeniami Siły Wyższej są w szczególności:    

1) wojna i działania wojenne, wszelkie inwazje, wojny domowe w kraju Zamawiającego 

i/lub Wykonawcy,    

2) rebelie, rewolucje, zamachy stanu, akty terrorystyczne, strajki ogólnokrajowe  

(z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub jego podwykonawców), 

sabotaże, embarga, restrykcje importowe, epidemie, plagi, kwarantanny w kraju 

Zamawiającego i/lub Wykonawcy,    

3) konfiskaty, nacjonalizacje, mobilizacje oraz inne zarządzenia z tym związane 

wydane przez władze lokalne i państwowe w kraju Zamawiającego i/lub Wykonawcy,   

4) trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, w kraju Zamawiającego i/lub Wykonawcy,   

5) w szczególności nie są siłą wyższą strajki zaplanowane i ogłoszone przed dniem 

podpisania umowy oraz warunki pogodowe typowe lub przewidywane dla danej pory 

roku.    

3. Jeżeli którakolwiek ze stron musi wstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach 

umowy na skutek zaistnienia Siły Wyższej, powiadomi o tym fakcie na piśmie drugą 

stronę w okresie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia takiego zdarzenia 

określając to zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji umowy.    

4. Strona, która przekazała takie pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze swoich 

zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo, jak będzie trwało  

to zdarzenie i/lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie 

stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i/lub jego skutków uprzednio 

wymienionych.    

5. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie stosowne wysiłki dla 

zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację umowy niezwłocznie jak tylko będzie 

to możliwe.    
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6. Opóźnienie lub brak realizacji postanowień umowy spowodowane wystąpieniem 

zdarzenia Siły Wyższej nie będzie stanowiło podstawy do wypowiedzenia umowy oraz 

zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu dodatkowych kosztów poniesionych przez 

Stronę.    

 

§ 7   

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy siłami własnymi lub przy udziale 

podwykonawców w zakresie określonym w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp lub podanych  

w ofercie Wykonawcy lub wskazanymi zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu.   

2. Wykonawca może zlecić wykonanie części Przedmiotu umowy podwykonawcom,  

za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem, że posiadają oni 

kwalifikacje niezbędne do ich wykonania.   

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca,  

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane 

lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,  

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.   

4. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu oświadczenia osób 

uprawnionych ze strony Wykonawcy / Podwykonawcy o posiadaniu ważnych badań 

lekarskich pracowników skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz  

o ukończeniu i posiadaniu przez nich aktualnych szkoleń stanowiskowych BHP oraz 

uprawnień do wykonywania prac. Listę osobową pracowników oraz kopie świadectw 

ich uprawnień Wykonawca będzie aktualizował i archiwizował na bieżąco na terenie 

placu budowy do wglądu przez Zamawiającego.    

5. Wprowadzenie podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości naliczenia dodatku  

za generalne wykonawstwo ani dodatkowych jakichkolwiek zmian warunków umowy.   

6. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest uprzednia 

pisemna zgoda Zamawiającego.   

7. Zaangażowanie dalszych podwykonawców wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie.    

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej 

zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  



 

   

  

St
ro

n
a1

4
 

z projektem umowy, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,  

w terminie 7 dni od jej zawarcia.   

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.   

10. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej 

projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w 

umowie, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 

zgodę na zawarcie umowy.   

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy jest zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.   

12. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami:   

1) odpowiedniego terminu płatności, zapewniającego dokonanie rozliczenia z 

podwykonawcą z odpowiednim wyprzedzeniem w celu realizacji obowiązków 

Wykonawcy związanych z zapłatą faktur częściowych i faktury końcowej określonych 

w § 9 umowy,   

2) odpowiedniego okresu odpowiedzialności za wady, aby ten nie był krótszy od okresu 

jego odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady,   

3) uczynienie Zamawiającego współuprawnionym z gwarancji jakości i rękojmi za wady 

udzielanych przez podwykonawcę Wykonawcy,   

4) postanowienia w zakresie wypełnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę robót 

obowiązków zatrudnienia na umowę o pracę, o których stanowi § 16 umowy,   

5) pozostałych postanowień, w szczególności dotyczących ubezpieczenia, o których 

mowa w umowie.   

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie 

może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 umowy.   

14. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania w formie pisemnej zgody Zamawiającego 

wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia  

za roboty wykonane przez podwykonawcę na podstawie kodeksu cywilnego.   
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15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Obligatoryjnym dodatkowym 

warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na zmianę podwykonawcy, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawcę wszystkich 

oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców (lub innych dowodów) 

dotychczasowego podwykonawcy potwierdzających zapłatę przez dotychczasowego 

podwykonawcę należnego im wynagrodzenia za wykonany zakres robót do dnia 

dokonania zmiany umowy.   

16. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za własne, w takim samym 

stopniu jakby były to działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania jego 

własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia  

z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy 

przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych 

skarg lub zagrażali należytemu wykonaniu umowy. 

17.  Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej  

w wysokości 5 000 zł za każdorazowe naruszenie o którym mowa w ust. 17 pkt 1) – 

4):   

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,   

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,   

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany,   

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,   

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują art. 462 

- 465 ustawy Pzp.   

19. Postanowienia powyższych ustępów mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 

podwykonawców.   
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20. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót stosuje się przepisy ustawy 

Kodeks cywilny, jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej.   

 

§ 8   

1. Strony ustalają następujące zasady dotyczące odbiorów robót:    

1) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,   

2) odbiory częściowe robót w zakresach – służące jedynie rozliczeniu finansowemu 

wykonanych robót,    

3) odbiór końcowy robót budowlanych,   

4) odbiór wykonania przedmiotu umowy (po dokonaniu zgłoszenia zakończenia robót  

i przekazaniu Zamawiającemu zajętego na czas remontu obszaru budynku i terenu 

zewnętrznego),   

5) odbiór pogwarancyjny,   

6) odbiór przed upływem okresu rękojmi.   

2. Wszystkie roboty budowlane dotyczące odbiorów robót wymienionych w ust. 1 umowy, 

wymagają pisemnego zgłoszenia. Za termin zgłoszenia robót wymienionych w ust. 1, 

uznaje się datę wpływu zgłoszenia odbioru robót do siedziby Zamawiającego, 

potwierdzony odpowiednim datownikiem.   

3. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązuje się każdorazowo uczestniczyć w odbiorach 

robót. Osoba reprezentująca podczas odbioru Wykonawcę musi być pracownikiem 

Wykonawcy i posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami w danej 

branży zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane.   

4. Odbiór, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) odbywać się będzie na bieżąco, lecz nie później 

niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości takiego odbioru 

przez Wykonawcę, w postaci wpisu do dziennika budowy. Wykonawca jest 

zobowiązany zawiadomić o gotowości do odbioru właściwego Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

5. Do 7 (siódmego) dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 

Strony ustaliły finansowanie wykonanych części robót, Wykonawca przedłoży 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, w 2 (dwóch) egzemplarzach Protokół 

częściowego odbioru robót wraz z załącznikiem stanowiącym szczegółowe rozliczenie 

wykazujące kwoty, do których otrzymania Wykonawca jest uprawniony zgodnie  

z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Jednocześnie strony dopuszczają zmiany  

w ww. załączniku do Protokołu częściowego odbioru robót, wynikające z aktualnych 

potrzeb, zgodnie z ustaleniami stron.   
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6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona sprawdzenia dokumentów, o których mowa 

w ust. 5 w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia ich dostarczenia.    

7. Zamawiający może odnotować w Protokole częściowego odbioru robót występowanie 

wad robót zgłoszonych i w takim przypadku, jeżeli wady są istotne, rozliczenie robót,  

w których takie wady wystąpiły, nastąpi po ich usunięciu.    

8. W przypadku, gdy zakres prac, których dotyczy Protokół częściowego odbioru robót 

został wykonany przez podwykonawcę zgodnie z § 7 umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać w Protokole częściowego odbioru robót, wartość 

wynagrodzenia przypadającego podwykonawcy za roboty wykazane w takim Protokole.    

9. Do procedur odbioru końcowego robót będą m̨iały zastosowania następujące zasady:    

1) po zakończeniu wszystkich robót i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym 

wymaganych testów i sprawdzeń Wykonawca zgłosi gotowość odbioru końcowego  

w postaci wpisu do dziennika budowy i powiadomi Zamawiającego na piśmie  

o gotowości odbioru,    

2) Wykonawca jest zobowiązany zebrać i przekazać Inspektorowi 

NadzoruInwestorskiego nie później niż 7 (siedem) dni roboczych przed 

przystąpieniem  

do czynności odbioru, dokumenty wymagane przepisami prawa i przepisami Prawa 

budowlanego pozwalające na ocenę, prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

w szczególności:    

a) protokoły z przeprowadzonych prób oraz zaświadczenia z odbiorów technicznych 

instalacji, wraz z zaświadczeniem o dopuszczeniem ich do użytkowania,   

b) wymagane dla materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie na terytorium Polski, takie jak: deklaracje właściwości 

użytkowych, certyfikaty, świadectwa jakości, atesty, itp. tłumaczone na język 

polski,    

c) dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę  

sprawdzeń́ i badań, wymaganych do odbioru przez Zamawiającego, 

d) dokumenty gwarancji udzielonych przez producentów/sprzedawców  

na wbudowane materiały/maszyny i urządzenia (w języku polskim) wraz  

z oświadczeniem o upoważnieniu Zamawiającego do wykonywania uprawnień́  

z gwarancji udzielonych przez producentów/sprzedawców. W przypadku, gdy 

podmiot udzielający gwarancji nie istnieje lub został postawiony w stan likwidacji 

lub upadłości lub odmawia wykonania usługi gwarancyjnej, Zamawiający może 

żądać usunięcia wady przez Wykonawcę ̨niezależnie od kierowanych roszczeń  

do gwaranta,   
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e) dokumentację projektową powykonawczą – 2 egzemplarze w wersji drukowanej 

oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF (skan dokumentacji powykonawczej 

papierowej) oraz DWG (część rysunkowa edytowalna) i DOC,    

f) oświadczenie o zastosowaniu materiałów zgodnych z wymaganiami wskazanymi 

w § 2 ust. 8 pkt 7) umowy,   

g) karty przekazania odpadu,  

h) dokumentację powykonawczą zabezpieczeń i przejść ppoż. przez przegrody 

wykonane przez certyfikowaną firmę.  

3) czynności odbioru końcowego robót zostaną p̨odjęte przez Zamawiającego  

w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych po dostarczeniu Zamawiającemu tych 

dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej. Komisja odbiorowa powołana przez 

Zamawiającego zakończy pracę w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych liczonych od 

terminu rozpoczęcia prac odbiorowych,   

4) z czynności odbioru końcowego robót sporządzony zostanie protokół. Wykonawca 

powinien zapewnić udział kierownika budowy w czynnościach odbioru końcowego.   

10. Niewykonanie któregokolwiek z powyższych obowiązków określonych powyżej lub 

nieuprzątniecie placu budowy po robotach budowlanych, lub nieusunięcie szkód 

materialnych wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim przez Wykonawcę 

lub podmioty, z których pomocą  będzie roboty wykonywał, jak również osób, którym 

wykonanie robót powierzy, w toku realizacji robót budowlanych, w szczególności 

naprawienia nawierzchni dróg, terenów zieleni, uszkodzenia naziemnej lub 

podziemnej infrastruktury technicznej (o ile wystąpiły) mogą stanowić 

usprawiedliwioną odmowę przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbioru 

końcowego robót lub odmowę podpisania protokołu odbioru końcowego robót,  

do czasu ich łącznego dopełnienia.    

11. W toku czynności związanych z odbiorem częściowym robót oraz odbiorem 

końcowym robót w protokole Zamawiający może stwierdzić - ze skutkiem wobec 

Wykonawcy - występowanie ewentualnych wad rozumianych, jako wadliwe lub 

niekompletne urządzenia lub roboty niespełniające wymagań Zamawiającego 

określonych w dokumentacji projektowej nienależycie wykonane, niezakończone lub 

pominięte, zwane „wadami”.   

12. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru końcowego w przypadku 

stwierdzenia występowania wad istotnych, do których należą:   

1) brak przeprowadzenia prób końcowych wszystkich instalacji i urządzeń z wynikiem 

pozytywnym,    

2) nieprzedłożenia przez Wykonawcę, wszystkich dokumentów, o których mowa  

w ust. 9 i ust. 20 niniejszego paragrafu,    
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3) stwierdzenia wbudowania / zainstalowania wadliwego lub niekompletnego 

urządzenia lub wykonania robót niespełniających wymagań określonych  

w dokumentacji projektowej, których wykonanie – zgodnie z postanowieniami 

umowy należy do Wykonawcy, i których wystąpienie przy uwzględnieniu 

uzgodnionego przez strony standardu robót ogranicza funkcjonalność ́ 

remontowanego obiektu lub jego części lub czyni obiekt lub jakąkolwiek jego część 

nieprzydatne do wykorzystania dla celów użytkowych zgodnie z jego pierwotnym 

przeznaczeniem, a wada powstała z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność.́  

W razie wątpliwości ustala się, że Wadą istotną jest wada tego rodzaju, że 

uniemożliwia czynienie właściwego użytku z remontowanego obiektu, wyłącza jego 

normalne wykorzystanie zgodnie z przeznaczonym celem albo odbiera 

remontowanemu elementowi cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w umowie, 

istotnie zmniejszając ich wartość.   

13. W przypadku, gdy w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostanie 

występowanie wad innych niż istotne Zamawiający dokona odbioru końcowego robót, 

o ile Wykonawca złoży Zamawiającemu na piśmie zobowiązanie, w którym zobowiąże 

się do usunięcia wad stwierdzonych w toku czynności odbioru końcowego  

w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni, chyba że Zamawiający wyrazi 

zgodę ̨ na termin dłuższy lub Zamawiający skorzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady.    

14. Zamawiający może wyrazić zgodę  na inny termin usunięcia wady wyłącznie  

w przypadku, gdy z uwagi na konieczność sprowadzenia części zamiennej, 

niezbędnej do usunięcia wady lub ze względu na warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z technologią robót lub ze względu na 

technologię robót, jej usuniecie wymaga dłuższego okresu.    

15. Roboty dotknięte wadami nie są przedmiotem odbioru końcowego i Wykonawca nie 

może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, 

a termin jest dla niego wiążący.    

16. Wady ujawnione w toku czynności odbioru końcowego nie będą uznawane jako wady 

okresu gwarancji i rękojmi za wady.   

17. W przypadku uchybienia terminowi usunięcia wad okresu gwarancji i rękojmi za wady, 

postanowienia dotyczące nienależytego wykonania umowy w okresie realizacji 

inwestycji będą miały odpowiednio zastosowanie.    

18. W przypadku sporu co do zakwalifikowania robót jako wadliwe lub nie lub do której 

grupy należy wadę zakwalifikować, Zamawiający ma prawo odmówić dokonania 

odbioru końcowego do czasu jej usunięcia, chyba że strony poddadzą rozstrzygniecie 

sporu niezależnemu ekspertowi w dziedzinie, której spór dotyczy. 
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19. Jeżeli komisja odbioru końcowego nie stwierdziła istnienia wad istotnych lub, gdy wady 

istotne zostały usunięte w okresie pracy komisji, o którym mowa w ust. 9 pkt 3, 

Zamawiający zobowiązany jest podpisać protokół odbioru końcowego w terminie 

wskazanym w ust. 22. 

20. W ramach dokumentów załączonych do protokołu odbioru przedmiotu umowy, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu niżej wymienione dokumenty:   

1) zestawienie wszystkich kwot zatrzymanych podwykonawcom z tytułu kaucji / 

gwarancji / zabezpieczeń, ze wskazaniem terminów upływu okresu gwarancji  

i rękojmi za wady, łącznej wartości kwot zatrzymanych oraz umownych terminów 

zwrotu kwot zatrzymanych,   

2) harmonogram przeglądów gwarancyjnych poszczególnych elementów 

stanowiących przedmiot umowy, których przeprowadzanie leży po stronie 

Wykonawcy.   

21. Opóźnienie w wykonaniu tego zobowiązania przez Wykonawcę lub przekazanie 

dokumentacji powykonawczej i dokumentacji, o której mowa w ust. 20 niekompletnej 

lub wadliwej wstrzymuje podpisanie przez Zamawiającego Protokołu wykonania 

przedmiotu umowy o czas niezbędny na uzupełnienie dokumentów lub usunięcie ich 

wad.    

22. O ile w protokole odbioru końcowego robót lub protokołach sporządzanych na 

zasadach opisanych w niniejszym paragrafie zostanie stwierdzone występowanie wad, 

Wykonawca ma obowiązek po ich usunięciu zgłosić Zamawiającemu gotowość  

dokonania przeglądu w celu dokonania odbioru po usunięciu wad. Termin odbioru 

wyznaczony zostanie nie później jednak niż 14 (czternaście) dni po podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego robót.   

23. O ile Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad uznaje 

się, że wady nie zostały usunięte. W takim przypadku, niezależnie od innych praw 

przyznanych Zamawiającemu w umowie, Zamawiający może bez dodatkowego 

wezwania przystąpić do usuwania wad na koszt i ryzyko Wykonawcy nie tracąc 

uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi lub zatrzymać kwotę odpowiadającą wartości 

usunięcia przez niego wad, którą to kwotę Wykonawca tytułem pokrycia szkody 

zobowiązany będzie ponieść wobec Zamawiającego.    

24. O ile Zamawiający dokona obioru końcowego robót z zastrzeżeniami o istnieniu wad, 

zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo 

powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia końcowego do czasu usunięcia wad.    

25. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, Zamawiający wedle swojego wyboru 

może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o wartość robót 

wadliwie wykonanych (wedle oszacowania) lub wstrzymać się z zapłatą 

wynagrodzenia końcowego do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę lub usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.    



 

   

  

St
ro

n
a2

1
 

  



 

   

  

St
ro

n
a2

2
 

§ 9   

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, Strony ustalają całkowite 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto: …………………… zł plus podatek VAT 

(23%) w kwocie: ………….. zł, co stanowi łącznie …………………… zł brutto. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie ulega 

zmianie w okresie trwania umowy, chyba że Strony umowy dokonają jego zmiany  

na podstawie § 17 umowy i obejmuje wszelkie czynności, materiały i urządzenia 

konieczne do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, zgodnie  

ze sztuką budowlaną i zgodnie z warunkami umowy, niezależnie od tego, czy 

Wykonawca je przewidział lub mógł przewidzieć.   

3. O ile umowa nie stanowi inaczej, Zamawiający poza Wynagrodzeniem określonym  

w ust. 1 nie ma obowiązku partycypowania w jakichkolwiek kosztach związanych  

z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym w szczególności: w kosztach przygotowania  

i organizacji placu budowy, dojazdu do placu budowy (o ile to konieczne), wykonania 

podłączenia placu budowy do mediów w zakresie niezbędnym do realizacji budowy 

(wraz z projektami przyłączy), zabezpieczenia robót przed czynnikami 

atmosferycznymi, obsługi geodezyjnej, opracowywania projektów warsztatowych, 

zapewnieniem przeglądów gwarancyjnych przez autoryzowane serwisy.  

4. Wszystkie decyzje rodzące skutki finansowe wymagają zgody osób reprezentujących 

Zamawiającego na mocy odrębnych pełnomocnictw. Nie dotyczy to decyzji 

podejmowanych w celu usunięcia awarii lub zlikwidowania zagrożenia dla ludzi lub 

mienia – w tym przypadku decyzje mogą podejmować Inspektorzy Nadzoru.   

5. Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie na podstawie faktur częściowych. Podstawą do 

wystawienia faktury częściowej jest przygotowany przez Wykonawcę protokół odbioru 

częściowego, w którym wskazane zostają przeroby wykonane w okresie, którego 

protokół dotyczy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Łączna wartość 

faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości umowy /ceny/, o której mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

6. Podstawą przyjęcia faktury VAT (częściowej) będzie podpisany przez KierownikaRobót 

i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Protokół częściowego odbioru robót budowlanych 

oraz podpisane przez podwykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 15.   

7. Całkowite rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturą końcową 

sporządzoną na podstawie końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy  

z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w ust. 9. Ostateczne wzory protokołów 

(protokół częściowy i końcowy) strony ustalą po zawarciu umowy, uwzględniając 

wszystkie postanowienia SWZ i wzoru umowy, przy czym wstępną propozycję dot. 

niniejszych wzorów zawarto w postaci załączników do niniejszej umowy. Zamawiający 
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dopuszcza w trakcie realizacji umowy wprowadzenie dodatkowych protokołów o ile 

strony uznają to za zasadne.   

8. Podstawą przyjęcia faktury VAT (końcowej) będzie podpisany przez Kierownika Robót, 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Protokół końcowego odbioru robót budowlanych  

i Protokół wykonania przedmiotu umowy oraz podpisane przez Podwykonawców 

oświadczeń, o których mowa w ust. 15.   

9. Wartości poszczególnych typów robót określonych przez Wykonawcę  

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym muszą odpowiadać wartością kwot  

z kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o przedmiar 

robót załączony do OPZ (Załącznik Nr 3 do OPZ).  

10. Suma wykazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym procentowych udziałów 

poszczególnych typów robót musi stanowić 100%. Suma wartości wykazanych w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym udziałów poszczególnych typów robót musi 

równa wartości umowy /ceny/, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

Wykonawca nie sporządza Protokołu częściowego odbioru robót  

w zakresie ostatniej płatności. Podstawą do wystawienia i opłacenia faktury końcowej 

jest podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

11. Faktura końcowa odzwierciedla wartość wynagrodzenia należną Wykonawcy, 

pomniejszoną o sumę faktur częściowych, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej.   

12. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, w terminie do 30 dni licząc od daty jej 

doręczenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem dopełnienia wymagań, o których mowa 

w niniejszej umowie.    

13. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego, przelewem na konto 

podane na fakturach VAT.   

14. Wykonawca będzie podpisywał wystawione faktury, a Zamawiający będzie podpisywał 

ich odbiór; podpisanie faktury ze strony Zamawiającego oznacza wyłącznie 

stwierdzenie faktu doręczenia faktury Zamawiającemu.   

15. Warunkiem zapłaty za roboty zgodnie z wystawionymi fakturami jest dołączenie do 

faktury oświadczenia o niezaleganiu Wykonawcy z płatnościami dla zaakceptowanych 

przez Zamawiającego podwykonawców na rzecz podwykonawców, za wykonane  

i odebrane elementy robót, a w przypadku żądania Zamawiającego także dowodów 

przelewów.   

16. Do wystawionej przez siebie faktury Wykonawca dołączy kopie faktur wystawionych 

przez Podwykonawców, zgodnie z umowami łączącymi Wykonawcę  

z Podwykonawcami i Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami (oraz ich 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 15) oraz kopię potwierdzenia otrzymania 

przelewu na to wynagrodzenie.   
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17. W przypadku zapłaty przez Zamawiającego długu, za który jest on solidarnie 

odpowiedzialny wraz z Wykonawcą na podstawie art. 647(1) § 5 Kodeksu cywilnego, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zwrotu zapłaconej kwoty w całości na 

podstawie art. 376 Kodeksu cywilnego. Zamawiający może w szczególności 

zaspokoić swoją wierzytelność wobec Wykonawcy w drodze potrącenia  

z wierzytelnością Wykonawcy wobec Zamawiającego o zapłatę należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia.    

18. Materiały wbudowane w Obiekt przechodzą na własność Zamawiającego  

w stanie wolnym od zastawów i obciążeń z chwilą zapłaty Wynagrodzenia przez 

Zamawiającego. Postanowienie to dotyczy także materiałów zgromadzonych na 

terenie budowy lub zamówionych dla potrzeb inwestycji (o ile Zamawiający wyrazi 

chęć ich zakupu). Wykonawca nie może usuwać z terenu budowy jakichkolwiek 

materiałów lub urządzeń zgromadzonych dla potrzeb inwestycji bez zgody 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca nie może 

przechowywać na terenie budowy materiałów lub urządzeń́ lub sprzętu 

nieprzeznaczonych dla inwestycji.    

19. Po zakończeniu prac i uporządkowaniu terenu strony przystąpią do komisyjnego 

podpisania Protokołu wykonania przedmiotu umowy i przekazania wydzielonej na 

czas remontu strefy obiektu.   

20. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu 

gwarancji, oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający 

powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.   

21. Po podpisaniu Protokołu wykonania przedmiotu umowy oraz po upływie okresu 

rękojmi za wady rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.   

22. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, jak również 

jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym 

od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa 

w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz).  

23. W przypadku gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunków określonych  

w ust. 24 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym  

w ust. 12 powyżej, powstałe w skutek braku możliwości realizacji przez 

Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla 

Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak 

również innych rekompensat / odszkodowań / roszczeń z tytułu dokonania 

nieterminowej płatności.  
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§ 10   

1. Wykonawca ubezpieczy się i utrzyma przez cały czas trwania realizacji przedmiotu 

umowy ubezpieczenie w zakresie:    

1) wszelkich ryzyk budowy/montażu sprzętu na sumę ubezpieczenia 100% wartości 

brutto wynagrodzenia, o obejmujące wszelkie szkody polegające na utracie, 

uszkodzeniu lub zniszczeniu, całkowitym lub częściowym, w sposób powodujący 

konieczność naprawy lub wymiany, które zaistniały w miejscu i w trakcie okresu 

ubezpieczenia, wskutek nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia  

z rozszerzeniem o:    

a) koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych,    

b) ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu próbnego lub testów,    

c) klauzulę mienia istniejącego/otaczającego, w tym mienie należące do 

zleceniodawcy lub do ubezpieczającego lub też znajdujące się w jego pieczy lub 

pod kontrolą oraz mienia znajdującego się w sąsiedztwie,    

d) klauzulę bezpieczeństwa ppoż,    

e) części budynku po dokonaniu odbioru częściowego lub oddaniu do eksploatacji,  

z zastrzeżeniem, że taka szkoda nastąpi w związku z prowadzeniem robót 

budowlano-montażowych w okresie ubezpieczenia.    

2) odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem prac budowlano-

montażowych,    

3) od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujących wszystkie osoby zatrudnione 

lub uczestniczące w wykonaniu umowy lub znajdujące się n̨a terenie budowy.    

2. Suma ubezpieczenia z tytułu ryzyka wskazanego w ust. 1 pkt 2) i 3), niezależnie od 

ilości zdarzeń, za każde ze zdarzeń osobno i za wszystkie łącznie nie może być niższa 

niż 500 000,00 zł  ,.    

3. Polisa winna zawierać klauzulę, na mocy której umowa ubezpieczenia będzie również 

obejmowała szkody, które wykryto po zakończeniu robót, lecz pozostające w związku  

z robotami wykonywanymi przez Wykonawcę w terminie obowiązywania gwarancji.   

4. Utrzymanie przez Wykonawcę ubezpieczeń wymaganych w niniejszej umowie nie 

można w żaden sposób interpretować jako zwalniającego z jakichkolwiek obowiązków, 

jakie może mieć na mocy umowy.    

5. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich zmianach  

do polis na piśmie przed wprowadzeniem zmiany. Żadna zmiana do treści polis nie 

zostanie wprowadzona bez pisemnej akceptacji Zamawiającego.    

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie, iż wszyscy podwykonawcy działający  

w związku z realizacją Obiektu posiadają podobne ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków i że ubezpieczenia te zawierają takie same warunki, jak te, 
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które wymagane są przez Zamawiającego od Wykonawcy, do wysokości wartości 

zakontraktowanych robót, chyba że polisa Wykonawcy obejmuje pełną 

odpowiedzialność za podwykonawców.    

7. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu dowody i kopie polis oraz przedkładał 

dowody zapłaty składek przed upływem ważności dotychczasowej polisy lub terminem 

płatności składki.    

8. Zamawiający będzie miał prawo wykupienia polis ubezpieczeniowych wymaganych 

umową w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie utrzymywał powyższych polis w mocy 

lub nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust. 3. Kosztem wykupienia takich polis 

Zamawiający obciąży Wykonawcę, w tym  ̨może skorzystać z potrącenia z 

przypadającego do wypłaty Wynagrodzenia.    

9. Wykonawca przelewa na Zamawiającego wszystkie prawa wynikające z zawartych 

umów ubezpieczenia w odniesieniu do przedmiotu umowy i wierzytelności do całości 

kwot wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, przez 

ubezpieczyciela w zakresie pokrycia szkód powstałych w związku z wykonywaniem 

umowy.    

10. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót budowlanych przedłożyć 

Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie 

Wykonawcy w zakresie określonym w  ust. 1 powyżej, z której będzie wynikało 

wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta w zakresie zakontraktowanych prac na 

rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy lub aneks zawarty do 

posiadanych umów ubezpieczenia w zakresie prac objętych niniejszą umową 

obejmujących ryzyka określone w ust. 1 powyżej. Wykonawca utrzyma ważność 

polisy ubezpieczeniowej do dnia podpisania protokołu wykonania przedmiotu umowy.  

 

§ 11   

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej 

Zabezpieczeniem, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. kwotę 

………………………… zł, w formie ………………………………….. Zabezpieczenie 

służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.   

2. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia to jest kwota: 

…………………………… zł stanowi gwarancję zgodnego z umową i należytego 

wykonania przedmiotu umowy do upływu 30-tego dnia po dniu podpisania przez Strony 

Protokołu wykonania przedmiotu umowy, natomiast pozostała część zabezpieczenia, tj. 

30%, służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady (tą 

częścią zabezpieczenia, to jest kwotą: ……………………………….. zł. Zamawiający 
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dysponuje przez okres, który kończy się w 15ym dniu po upływie 60 miesięcznego 

okresu rękojmi za wady.   

3. W przypadku przesunięcia określonego w § 5 ust. 1 umowy terminu wykonania 

przedmiotu umowy, niezależnie od okoliczności powodujących jego przesunięcie, oraz 

w przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru 

końcowego w ustalonym terminie, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

okresu ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i przedstawienia 

Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przedłużenie okresu ważności 

zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem dotychczasowego terminu 

ważności zabezpieczenia. Za termin upływu ważności zabezpieczenia, o którym mowa 

w zdaniu poprzedzającym uznaje się termin ważności roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu 

ważności zabezpieczenia winno uwzględniać terminy określone w ust. 2 powyżej.   

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 3, 

Zamawiający ma prawo skorzystać z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 lub  

z potrącenia kwoty odpowiadającej wysokości zabezpieczenia z należnego Wykonawcy 

Wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1 umowy.    

5. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w następujących wysokościach i terminach:   

1) część zabezpieczenia stanowiącą gwarancję zgodnego z umową i należytego 

wykonania przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych, pomniejszoną  

w szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne określone w § 12 umowy  

– w ciągu 30 dni od podpisania Protokołu wykonania przedmiotu umowy,   

2) pozostałą część zabezpieczenia, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie 

naliczone kary umowne określone w § 12 umowy – w ciągu 15 dni po upływie  

5-letniego okresu rękojmi za wady, rozpoczętego w dniu podpisania Protokołu 

wykonania przedmiotu umowy.    

6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.   

7. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, służącej zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady,  

w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru 

Wad lub jest w trakcie usuwania tych Wad.   

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlano-montażowe oraz 

materiały na okres 36 miesięcy. 
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9. Okres gwarancji na wszystkie dostarczone w ramach umowy urządzenia wynosi  

24 miesiące.   

10. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania Protokołu wykonania przedmiotu 

umowy.   

11. Udzielona gwarancja nie narusza praw Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  

z tytułu rękojmi za wady na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.    

12. Okres rękojmi za wady na roboty budowlano-montażowe oraz materiały wynosi  

60 miesięcy. Okres rękojmi za wady na wszystkie dostarczone w ramach umowy 

urządzenia wynosi 24 miesiące.   

13. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne  

w rozumieniu art. 577, art. 577 (1) § 1 oraz art. 577 (1) § 2 Kodeksu cywilnego. 

Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji w rozumieniu art. 577(2) 

Kodeksu cywilnego jest umowa.   

14. W odniesieniu do obowiązków Wykonawcy, w okresie gwarancji będą miały 

zastosowanie co najmniej następujące postanowienia:    

1) przeglądy gwarancyjne będą dokonywane raz w roku w każdą rocznicę odbioru 

wykonania przedmiotu umowy, za wyjątkiem ostatniego przeglądu przed upływem 

okresu gwarancji, który powinien zostać zwołany nie później niż na 30 (trzydzieści) 

dni przed upływem okresu gwarancji. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje prac 

komisji powołanej do przeglądu przez Zamawiającego,   

2) Wykonawca zobowiązany jest dokonywać przeglądów gwarancyjnych dostarczonych 

urządzeń w terminach utrzymujących ważność gwarancji przez cały okres jej 

trwania. Wykonawca w cenie oferty uwzględni koszty przeglądów przez serwisy 

producentów,   

3) w przypadku awarii lub wady istotnej robót, jaka ujawni się ̨ w okresie pomiędzy 

przeglądami, Wykonawca ma obowiązek udziału w czynnościach komisji powołanej 

przez Zamawiającego w terminie określonym w pisemnym powiadomieniu. 

Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powołanej do przeglądu przez 

Zamawiającego,    

4) Wykonawca ma obowiązek usunięcia Wad ujawnionych w okresie gwarancji nie 

później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia o wystąpieniu lub jej 

zapisania w protokole sporządzonym na okoliczność ́ występowania wady, chyba  

że strony uzgodnią inny termin usunięcia wad. Usuniecie Wady może opóźnić się  ̨ 

z uwagi na konieczność sprowadzenia części zamiennej, niezbędnej do usunięcia 

wady lub ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót 

zgodnie z technologią robót lub ze względu na technologię robót, ich wykonanie 

wymaga dłuższego okresu i z zastrzeżeniem następujących wyjątków:   
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a) czas usunięcia usterek uniemożliwiających lub znacznie utrudniających normalne 

funkcjonowanie obiektu, którego wadliwe roboty dotyczą nie może być dłuższy niż 

12 (dwunastu) godzin liczonych od czasu przekazania przez Zamawiającego 

Wykonawcy informacji o awarii, potwierdzonej przez Wykonawcę, chyba ̨  

że strony uzgodnią ̨ inny termin na usuniecie zgłoszonej wady, wynikający  

z technologii wykonywania robót. Wykonawca wskaże Zamawiającemu  

w protokole odbioru końcowego osoby do kontaktu w sprawie awarii lub 

konieczności wykonania napraw,    

b) w przypadku awarii Wykonawca musi podjąć niezwłocznie działania w celu 

zapobieżenia powiększenia szkody,    

5) brak usunięcia wad w terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia ich 

usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o powierzeniu usunięcia wady innemu wykonawcy. W takim przypadku 

Zamawiający zaspokoi swoje roszczenie w pierwszej kolejności z należności 

Wykonawcy, a następnie z ustanowionego przez Wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy,    

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady, Zamawiający ma prawo pokryć 

wartość usunięcia wady z zabezpieczenia należytego wykonania umowy według 

wartości oszacowania lub poniesionego wydatku na ten cel,    

7) w razie, gdy wada występuje po raz trzeci, jej usuniecie nastąpi poprzez wymianę,  

a nie poprzez naprawę, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.    

15. Wykonawca, w okresie gwarancji określonym powyżej, zobowiązuje się do bezpłatnej 

i skutecznej naprawy i usunięcia wady przedmiotu umowy, który bez winy 

Zamawiającego lub użytkownika inwestycji uległ uszkodzeniu lub wykazuje wady 

funkcjonowania bądź inne, od których z mocy gwarancji powinien być wolny, przy 

czym z obsługi gwarancyjnej wyłączone są:    

1) uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zasad eksploatacji, określonych  

w instrukcji użytkowania dostarczonej przez Wykonawcę, a której odbiór 

Zamawiający potwierdzi na piśmie,    

2) wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych z winy osób trzecich,    

3) wykonywania napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione, za wyjątkiem 

przypadku, gdy Wykonawca nie usunął zgłoszonej wady w terminie i naprawa 

została zlecona osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy,    

4) wady wynikłe z deliktu dowolnej osoby, z wyjątkiem Wykonawcy lub jego 

podwykonawcy.   

16. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów ekspertyz związanych  

z potwierdzeniem występowania wad lub określeniem sposobu ich usunięcia, o ile 
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zakwestionuje swoją odpowiedzialność lub nie usunie wady we własnym zakresie,  

o ile ekspertyza taka potwierdzi odpowiedzialność Wykonawcy za wystąpienie wady.    

17. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego wezwania Zamawiającego do powołania 

komisji celem przeglądu robót przed upływem okresu gwarancji. O ile Zamawiający 

nie zwoła komisji w terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia wezwania, Wykonawca 

może wyznaczyć termin przeprowadzenia czynności przeglądu kończącego okres 

gwarancji. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wyznaczeniu terminu na piśmie, 

co najmniej na 10 (dziesięć) dni roboczych przed wyznaczonym dniem. W wezwaniu 

Wykonawca zobowiązany jest:   

1) określić czego dotyczy przegląd gwarancyjny,   

2) załączyć kopię końcowego protokołu odbioru robót, a w przypadku, gdy 

odnotowane są w nim wady, dokument podpisany przez Zamawiającego 

potwierdzający ich usunięcie lub dowód ich rozliczenia w inny sposób określony  

w umowie.   

18. O ile Wykonawca nie zwoła komisji celem przeprowadzenia czynności przeglądu 

kończącego okres gwarancji, komisję taką może zwołać ́ Zamawiający.   

19. W przypadku wystąpienia wady w okresie gwarancji, okres gwarancji w stosunku do 

przedmiotu dotkniętego wadą zostaje przedłużony o okres od zgłoszenia powstania 

wady do dnia jej usunięcia.  

 

§ 12 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zaistnienie poniższych zdarzeń  

z przyczyn leżących po jego stronie:   

1) za opóźnienie w przygotowaniu i przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego 

w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 1) – w wysokości 0,01% Wynagrodzenia 

brutto, za każdy dzień́ zwłoki,    

2) za zwłokę w wykonaniu robót w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 2) - 5)  

– w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto (zamówienia podstawowego), za każdy 

dzień́ zwłoki,    

3) za zwłokę w usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym, w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,03% 

wynagrodzenia brutto (zamówienia podstawowego), za każdy dzień zwłoki liczony 

od upływu terminu wyznaczonego w § 8 ust. 13 na usunięcie wady,    

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto,   

2. Kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić bezpośrednio z faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie, o fakcie pomniejszenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kar 

umownych lub potrąceniem kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

3. Za opóźnienie w terminie zapłaty Wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

odsetki ustawowe.   

4. W przypadku, gdy wysokość należnych kar umownych nie pokrywa wysokości 

powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy szkody, 

niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.   

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie do 14 dni od dnia 

doręczenia wezwania.   

6. Odpowiedzialność odszkodowawczą stron wynikającą z umowy wyłączają jedynie 

zdarzenia Siły Wyższej.   

7. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym łączna wartość kar umownych 

naliczonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy nie może 

przekroczyć 20 % wartości brutto określonej w § 9 ust. 1 umowy.  

 

§ 13   

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.   

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w następujących przypadkach:   

1) zwłoki w rozpoczęciu robót o więcej niż 14 (czternaście) dni w stosunku  

do terminów określonych w zatwierdzonym Harmonogramie rzeczowo – finansowym 

robót lub gdy roboty nie zostaną rozpoczęte do 14 dni od dnia podpisania umowy.    

2) doprowadzenia przez Wykonawcę do zagrożenia wystąpienia katastrofy budowlanej; 

Wykonawca jest przy tym zobowiązany dokonać koniecznych zabezpieczeń przed 

eskalacją skutków wystąpienia katastrofy budowlanej, oraz do naprawy szkody. 

Rozwiązanie umowy nie wyłącza odpowiedzialności prawnej i finansowej 

Wykonawcy względem Zamawiającego (i ewentualnych. poszkodowanych osób 

trzecich) w związku z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem przez 

Wykonawcę umowy oraz przedmiotowym odstąpieniem od umowy, o ile szkoda 

wystąpiła.   
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3) powiadomienia Zamawiającego przez komornika o zajęciu wierzytelności 

Wykonawcy z tytułu Wynagrodzenia należnego z umowy tytułem zabezpieczenia lub 

zaspokojenia wierzytelności osoby trzeciej w związku ze wszczętym postępowaniem 

egzekucyjnym lub zabezpieczającym, której wartość przekracza jednorazowo lub 

łącznie z kilku zdarzeń kwotę 500 000,00 zł, 

4) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części,   

5) w stosunku do Wykonawcy, którego otwarto likwidację lub w zatwierdzonym przez 

sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku  

w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. 

Dz. U. z 2022 r., poz. 2309 ze zm.),   

6) gdy okaże się, że którekolwiek z zapewnień lub oświadczeń, w tym gwarancyjnych 

udzielonych przez Wykonawcę, okaże się niezgodne ze stanem rzeczywistym.   

3. Odstąpienie może dotyczyć całej umowy lub jej części. Zawiadomienie o odstąpieniu 

musi mieć formę pisemną, przy czym Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

zaniechania czynienia naruszeń́ udzielając mu dodatkowego terminu, co najmniej  

7 (siedmiu) dni, pod rygorem odstąpienia od umowy.    

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 ze skutkiem 

na przyszłość ex nunc w terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni od powzięcia wiadomości 

o zdarzeniu uprawniającym go do odstąpienia od umowy.    

5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca zobowiązany jest 

zakończyć realizację przedmiotu umowy w sposób opisany poniżej w ust. 6 oraz 

naprawić szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z nienależytym 

wykonaniem lub niewykonaniem przez Wykonawcę umowy oraz przedmiotowym 

odstąpieniem od umowy, w tym zapłacić Zamawiającemu kary umowne przewidziane 

umową.   

6. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy z przyczyn określonych w ust. 

2, ustala się następującą procedurę:   

1) strony dokonają inwentaryzacji stanu zaawansowania robót w ciągu 14 dni.   

2) Wykonawca nie później niż  następnego dnia przekaże Zamawiającemu kompletną 

dokumentację budowy, oświadczenie kierownika budowy, zgodne z art. 57 ust. 1 pkt. 

2 Prawa budowlanego w odniesieniu do robót wykonanych przez Wykonawcę oraz 

przekaże teren budowy.     

7. W przypadku niewykonania zobowiązania określonego w ust. 6, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto, za każdy 

dzień́ opóźnienia.   
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8. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 

dwutygodniowego okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:   

1) opóźnienia z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, realizacji 

podstawowych zakresów robót w stosunku do terminów ustalonych w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonania robót o co najmniej 21 

(dwadzieścia jeden) dni, o ile Wykonawca nie nadrobi opóźnienia w sposób 

gwarantujący zakończenie robót w ciągu kolejnych 10 (dziesięciu) dni,   

2) realizowania przez Wykonawcę ̨robót niezgodnie z umową, dokumentacją lub 

przepisami określonymi w Prawie budowlanym, mimo pisemnego upomnienia pod 

rygorem odstąpienia od umowy,   

3) wstrzymania wykonywania robót z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca na okres dłuższy niż  30 (trzydzieści) dni, jeżeli nie można po tym 

terminie wznowić robót lub Wykonawca ich nie wznowi zachowując tempo 

umożliwiające nadrobienie opóźnienia i wykonanie umowy w zakreślonym w § 5 ust. 

1 umowy terminie.   

9. Zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy musi mieć ́ formę pisemną.    

10. W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, umowa ulega 

rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia. Wykonawca 

zobowiązany jest zakończyć realizację przedmiotu umowy w sposób opisany w ust. 6 

wyżej oraz naprawić ́szkodę p̨oniesioną przez Zamawiającego w związku  

z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem przez Wykonawcę  ̨umowy oraz 

przedmiotowym odstąpieniem od umowy, o ile szkoda wystąpiła.   

11. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których 

mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.    

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.   

13. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 11 postanowienia ust. 6 i 7 

stosuje się odpowiednio.   

 

§ 14   

1. O ile strony nie postanowią ̨ inaczej, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia będą ̨ 

dokonywane na piśmie i doręczane osobiście, przesyłane przesyłką kurierską lub 

listem poleconym, a inne niż faktury, lub pocztą e-mail na adresy stron wskazane w 

komparycji niniejszej umowy.    

2. Awizowane przez operatora pocztowego i niepodjęte przesyłki, bez względu na 

przyczynę, będą ̨uważane za doręczone w dniu ich awizowania. Strony 
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są ̨zobowiązane informować się ̨wzajemnie o zmianie adresu, siedziby, numerów 

telefonów i adresach e-mail.    

3. Zmiana o której mowa w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy.   

 

§ 15  

1. Informacje i dane techniczne dotyczące umowy uzyskane od Zamawiającego przez 

Wykonawcę, jak również warunki związanego z umową należy traktować jako poufne  

i nie mogą być one przekazywane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.    

2. Jako osoby trzecie nie mogą  być uważane władze wydające zezwolenia lub decyzje.    

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę tajemnicy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowań Kodeksu 

cywilnego.    

4. Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez 

cały okres obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.    

5. Strony będą uważać szczegóły umowy za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala 

prawo rządzące umową.   

 

§ 16  

1. Wykonawca, odpowiednio podwykonawca, zobowiązany jest do zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę osoby wykonujące czynności wchodzące w zakres robót 

budowlanych, które w ocenie Zamawiającego polegają na wykonywaniu pracy  

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  

(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), tj.:   

1) ochrona mienia na placu budowy,   

2) obsługa maszyn i sprzętu budowlanego,   

3) prace ogólnobudowlane: rozbiórkowe, zabezpieczające, ziemne, i żelbetoniarskie, 

murarskie, tynkarskie, izolacyjne, porządkowe,   

4) prace ogólnobudowlane specjalistyczne: ciesielskie i zbrojarskie, spawalnicze, 

montaż konstrukcji stalowych, prace okładzinowe i izolacyjne, 

5) prace instalacji i sieci sanitarnych: wod-kan i gazowej, 

6) prace elektroenergetyczne: urządzeń elektrycznych, instalacja tras kablowych, 

ułożenie przewodów i kabli, ułożenie instalacji uziemiającej, 

2. Wykonawca, odpowiednio podwykonawca, zatrudniając osoby na podstawie umów  

o pracę zobowiązany jest do działania zgodnego z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności z art. 88h cytowanej 

ustawy.   
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3. Wykonawca nie później niż przed przystąpieniem do robót określonych w ust. 1, 

przekaże odpowiedniemu Inspektorowi nadzoru wskazanemu w § 4 ust. 1 

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób realizujących roboty 

na podstawie umowy o pracę, o treści wskazanej w ust. 5 na jego wezwanie.   

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:   

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny,   

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów,   

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,   

4) wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzanie kontroli 

na miejscu wykonywania świadczenia – w przypadku uzasadnionych wątpliwości  

co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę.   

5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, 

Wykonawca zobowiązuje się złożyć oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy  

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać  

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion  

i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy,   

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia, o którym mowa  

w ust. 3 oraz w ust. 5, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

na podstawie umowy do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1.   

7. O każdorazowej zmianie osób wymienionych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 

oraz w ust. 5, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego pisemnie 

najpóźniej w terminie 24 godzin od momentu podjęcia pracy przez nową osobę oraz 

niezwłocznie dostarczyć aktualne oświadczenie.   

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:   

a) nieprzedłożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów, 

potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę, określonych  

w ust. 3 i 5 – w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek,    
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b) wykonywania czynności określonych w ust. 1 przez osobę niezatrudnioną na 

podstawie umowy o pracę – w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek.   

 

§ 17   

1. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do zmiany istotnych postanowień umownych  

w stosunku do treści oferty w przypadkach:   

1) zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów, w zakresie niezbędnym do 

dostosowania się do obowiązującego prawa, w tym w szczególności zmian o których 

mowa w treści art. 436 ust. 4b ustawy Pzp, zgodnie z którym strony przewidują 

możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku zmiany:   

a) stawki podatku od towarów i usług,   

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie  

art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,   

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych,  

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.   

Przy czym każda zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy dokonywana w oparciu  

o art. 436 ust. 4b ustawy Pzp musi być poparta odwołaniem się do stosownych wyliczeń, 

które przybiorą postać dokumentów załączanych do umowy: kalkulacji kosztów pracy z 

oferty oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia 

przy realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy. W 

przypadkach określonych w pkt 2) i 3) Wykonawca może w terminie 30 dni od dnia 

wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, zwrócić się do Zamawiającego o 

przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. W tym celu 

Wykonawca występuje do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem, zawierającym 

odpowiednie wyliczenia. Aneks, o którym mowa w niniejszym punkcie, wchodzić będzie 

każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa powyżej.   

2) W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona  

w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem 

stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów.   

3) W przypadku zmiany, o której mowa ust. 1 pkt 1 lit. b) i c) powyżej, wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty 

wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikające ze zmian regulacji 
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dotyczących odpowiednio minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 

stawki godzinowej, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego 

osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego 

zgodnie z postanowieniami umowy, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na terenie 

Polski przy wykonaniu mowy.   

4) zmiany osoby, pełniącej funkcję kierowniczą, o której mowa w treści § 2 ust. 8 pkt 

10) umowy. Przy czym warunkiem wprowadzenia takiej zmiany jest wcześniejsze 

przedstawienie przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia i potwierdzenie 

kwalifikacji nowej osoby, której kwalifikacje i doświadczenie nie mogą być gorsze niż 

określone w SWZ dla pełnionej przez nią funkcji. Osoba ta musi także spełniać 

warunki udziału w postępowaniu, w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. Zmiana o której mowa w zdaniu pierwszym nie może skutkować 

koniecznością zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   

5) W przypadku gdy zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych niedających się 

przewidzieć na etapie sporządzania oferty lub dokumentacji budowlano-

wykonawczej i wstrzymującej wykonanie danego etapu prac wskazanego  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Przy czym zmiana ta nie może 

powodować zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   

6) zmiany terminów realizacji wskazanych w umowie, w tym w szczególności zawartych 

w § 5 ust. 1 umowy, o ile ich wprowadzenie wynika z okoliczności niezależnych od 

stron umowy.   

7) zmiany sposobu spełnienia świadczenia tj. wprowadzenia zmian technologicznych 

wynikających w szczególności z:   

 pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

przyszłych kosztów eksploatacji;   

 konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji gdy 

zastosowanie pierwotnych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy;   

 odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, poziomu wód 

gruntowych, istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych lub archeologicznych; - konieczności zrealizowania projektu 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu 

na zmiany obowiązującego prawa.   

8) zajścia okoliczności (zdarzeń), na które strony nie miały wpływu, a dotyczyły 

działania lub zaniechania:  

a) osób trzecich,   
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b) organów administracji publicznej,  

w zakresie umożliwiającym dostosowanie umowy do tych okoliczności,   

W szczególności dotyczących przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów 

wydania przez uprawnione organy odpowiednich decyzji, zezwoleń itp. o czas 

wynikający z tej okoliczności.   

9) uzasadnionych zmian dotyczących przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub 

STWIORB rozwiązań technicznych lub sposobu wykonania Robót wnioskowanych 

przez Wykonawcę lub Zamawiającego, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie 

kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, przy czym 

zmiana ta nie może skutkować zwiększeniem wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Ponadto w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę zmiany 

będą wymagały zwiększenia Wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający po 

dokonaniu analizy korzyści może odmówić dokonania proponowanej zmiany.   

10) stwierdzenia błędów w Dokumentacji projektowej lub STWIORB polegających  

na ich niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które 

mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie umowy w zakresie 

niezbędnym do dostosowania tej dokumentacji do zasad wiedzy technicznej.  

Przy czym ewentualne uprawnienie do zmiany wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy dotyczy tylko tych błędów, których Wykonawca przy zachowaniu 

należytej staranności nie mógł wykryć na etapie sporządzania Oferty a które 

przełożyły się w istotny sposób na wysokość wynagrodzenia. Warunkiem 

dokonania niniejszej zmiany będzie przedstawienie przez Wykonawcę 

odpowiednich wyliczeń wraz z opisem zidentyfikowanych błędów i propozycją ich 

usunięcia,   

11) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,  

w szczególności zmianie może ulec zakres przedmiotu umowy, którego modyfikacja 

umożliwi dostosowanie warunków umowy do nowych przepisów,   

12) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na termin wykonania przedmiotu 

umowy, w szczególności zmianie mogą ulec terminy określone w § 5 ust. 1 umowy  

w zakresie niezbędnym do dostosowania warunków umowy do nowych przepisów,   

13) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez 

Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia 

lub usunięcia tych kolizji.   

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, skutkujących 

koniecznością zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wartość wynagrodzenia zostanie 

obliczona na podstawie rozbicia cen zawartych w ofercie, odpowiednio do danego 

przedmiotu zamówienia i proporcjonalnie do zakresu dokonanej zmiany bądź na 

podstawie innych informacji otrzymanych od Wykonawcy, o których mowa w treści 

niniejszego paragrafu.   
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3. Ponadto strony umowy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu wykonania 

przedmiotu umowy, która będzie możliwa w następujących przypadkach i na 

poniższych warunkach:   

1) w przypadku możliwości wcześniejszego zakończenia realizacji robót objętych 

Przedmiotem umowy przez Wykonawcę, strony przewidują możliwość skrócenia 

terminu realizacji, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.   

2) Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 

umowy, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi 

konsekwencję działania Siły Wyższej w rozumieniu § 6 umowy, co znajduje 

potwierdzenie we właściwych wpisach w dzienniku budowy i pisemnych 

zgłoszeniach do Zamawiającego. Zamawiający może przedłużyć termin realizacji 

przedmiotu umowy po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

warunków, o których mowa w zdaniu pierwszym.   

3) w przypadku opóźnień w wydaniu przez właściwe organy decyzji, pozwoleń, 

zezwoleń, warunków i innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do 

prawidłowego wykonania umowy, powstałych na skutek okoliczności nie leżących  

po stronie Wykonawcy, Zamawiający może przedłużyć termin realizacji przedmiotu 

umowy o okres odpowiadający okresowi opóźnienia.    

4) w przypadku zwłoki Zamawiającego w wykonaniu jego obowiązków wynikających  

z przepisów prawa i postanowień umowy, skutkującej niemożnością wykonywania 

przez Wykonawcę robót budowlanych, Wykonawca jest uprawniony do żądania 

przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres pozostawania w zwłoce 

przez Zamawiającego.   

5) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Harmonogramu rzeczowo-

finansowego wykonania robót spowodowanych przyczynami technicznymi lub 

technologicznymi bez konieczności dokonywania zmiany terminu realizacji 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca przygotuje 

stosowne zmiany do tego Harmonogramu - wprowadzenie proponowanych zmian 

wymaga uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym.   

4. Zmiany terminu wykonania umowy skutkować będą koniecznością dokonania przez 

Wykonawcę aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót.   

5. Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 3, nie będą 

skutkowały zmianą Wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy z tytułu 

przedłużenia lub skrócenia tego terminu.   

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie  

w formie pisemnej aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.    
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§ 18   

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia  

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, oraz inne przepisy właściwe dla 

przedmiotu umowy.   

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw 

związanych z realizacją umowy.   

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy, które nie zostaną rozwiązane 

polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla 

siedziby Zamawiającego. Uprawnione instytucje mogą p̨rzeprowadzić dowolne kontrole 

dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania 

informacji dotyczących wykonywania umowy. Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty 

dotyczące wykonywania umowy.    

4. Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 

przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa.    

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy przetwarzane będą dane osobowe, 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 

„RODO”), przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 

i innych przepisów prawa w tym zakresie.    

6. Wszelkie informacje o sprawach stron, co do których Wykonawca powziął wiadomość 

w związku z wykonaniem bądź podpisaniem umowy, które nie są ujęte  

w publicznych rejestrach ani nie są publicznie znane, a fakt ich publicznej znajomości 

nie jest następstwem naruszenia zasad poufności (zwane dalej Informacjami) objęte są 

zasadą zachowania poufności w czasie realizacji umowy, jak również po jej ustaniu.    

7. Informacje niezbędne do realizacji umowy, Wykonawca udostępnia wyłącznie tym 

swoim pracownikom i współpracownikom, którym są one niezbędne do wykonywania 

powierzonych zadań. Zakres udostępnianych pracownikom i współpracownikom 

informacji uzależniony jest od zakresu powierzonych zadań.    

8. Podczas realizacji umowy Wykonawca będzie stosował zasady i regulacje  

w zakresie bezpieczeństwa informacji obowiązujące u Zamawiającego.    

9. Powielanie oraz kopiowanie dokumentów zawierających Informacje, w tym dane 

techniczne związane z realizacją umowy wymaga zgody Zamawiającego z 

wyłączeniem potrzeb własnych Wykonawcy związanych z realizacją umowy.    
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10. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji żądanych przez uprawnione 

organy, w zakresie w jakim te organy są uprawnione do ich żądania zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku przed ujawnieniem Informacji, 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego o żądaniu takiego organu.    

11. Umowę ̨sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.   

12. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.   

13. Integralną cześć umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, 

2) Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu częściowego odbioru robót budowlanych,   

3) Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu końcowego odbioru robót budowlanych,   

4) Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu wykonania przedmiotu umowy,   

5) Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu zatwierdzeń materiałowych,   

6) Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę,   

7) Załącznik nr 7 – Harmonogram rzeczowo-finansowy1,   

8) Załącznik nr 8 – Formularz oferty.   

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Harmonogram rzeczowo finansowy stanowi integralną część niniejszej umowy przy czym zostanie on przygotowany 

przez Wykonawcę w terminie określonym w niniejszej umowie (po jej zawarciu).   
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Załącznik nr 2 do umowy  

PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWEGO ODBIORU ROBÓT (wzór)   

   

Zamawiający: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 

01-815 Warszawa   

Wykonawca: . 

…………………………………………………………………………………………………    

Roboty realizowano na podstawie umowy nr DZP…………………. z dnia ……………… r. 

dla zadania:   

„Remont naświetla dachowego, zlokalizowanego w budynku Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziekanowie Leśnym przy ul. Marii 

Konopnickiej 1, wraz z odtworzeniem i uzupełnieniem warstw dachowych w 

bezpośrednim sąsiedztwie remontowanego elementu.”  

Zakres robót, które są przedmiotem odbioru częściowego obejmuje:   

...............................................................................................................   

...............................................................................................................   

...............................................................................................................   

Roboty realizowano w okresie od dnia ......................r. do dnia ..................... r.   

Przedstawiciele Zamawiającego   

1. .....................................  

2. ....................................   

3. ...................................  

4. ………………………………..  

 

Przy udziale Przedstawiciele Wykonawcy:   

1. Kierownik Robót-  …………………..  

2. ......................................................   

Po zapoznaniu się z dokumentacją powykonawczą i zrealizowanym zakresem robót - 

Komisja stwierdza co następuje:   
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Zakres wykonanych robót, objętych niniejszym protokołem, wg. stanu na dzień ................. 

jest zgodny z zakresem prac wskazanym w umowie i Harmonogramie rzeczowo-

finansowym, stanowiącym Załącznik nr 7 do umowy.   

Jakość wykonanych robót określa się jako : ...........................................................      

Uwagi i zastrzeżenia stron:   

...........................................................................................................................   

Ogólny stan i wartość wykonanych poszczególnych robot na dzień sporządzenia 

protokołu określa zestawienie tabelaryczne (w załączeniu).    

Łączna wartość robót wynosi ....................... zł (netto),    

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że zakres robót o wartości .......................... zł 

(netto) został wykonany przez Podwykonawcę ...................................................... w 

rozumieniu § 7 umowy.    

Niniejszy protokół, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2) umowy nie stanowi odbioru technicznego 

robót a jedynie rozliczenie finansowe za wykonane roboty.   

Na tym Protokół zakończono i podpisano.    

Ze strony Zamawiającego:      

1. ...................................   

2. ...................................   

3. ...................................   

4. ...................................   

Ze strony Wykonawcy :   

1. ...................................   

2. ...................................   
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Załącznik nr 3 do umowy   

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT (wzór)  

sporządzony w dniu ..................................................   

1. Zamawiający: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 

5, 01-815 Warszawa   

2. Wykonawca :  . 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Umowa: DZP…………………. z dnia………………………….r.  

Przedmiot umowy: . „Remont naświetla dachowego, zlokalizowanego w budynku 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziekanowie Leśnym przy  

ul. Marii Konopnickiej 1, wraz z odtworzeniem i uzupełnieniem warstw dachowych  

w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanego elementu.”  

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy: ……………………zł (.  

5. Podstawowe parametry przedmiotu umowy (dł., szer., m2, m3, średni., itp.)   

.........................................................................................................................................   

6. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót   

Komisja w składzie:   

Przedstawiciele Zamawiającego:   

1. ..............................................................   

2. ..............................................................   

3. .............................................................. 

Przedstawiciele Wykonawcy:     

1. ..............................................................    

przy współudziale Przedstawicieli przyszłego użytkownika:   

.............................................................. ,stwierdziła co następuje:   
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6.1 Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (wewnętrznego) w dniu ............................. 

powiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót i zgłoszeniu gotowości do odbioru 

końcowego.  

6.2 Inspektor nadzoru z ramienia Zamawiającego w dniach ....................... potwierdzilł 

wpisem do Dziennika Budowy (wewnętrznego) gotowość do odbioru. 

6.3 Przedmiot umowy został* / nie został* zakończony w terminie określonym w umowie. 

Ilość dni opóźnienia wynosi .........................................                     

6.4 W przypadku opóźnienia podać przyczyny:   

a) powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy (jakie)  

………………………………… 

b) powstałe z przyczyn zależnych od Zamawiającego (jakie) 

............................................   

c) niezależne od ww. stron (jakie) 

...................................................................................   

6.5 W przypadku ustalenia odpowiedzialności strony w powstaniu opóźnienia,podać liczbę 

dni i wysokość należnych jednej ze stron kar umownych   

................................................................................................................................ 

6.6 Przekazana Zamawiającemu dokumentacja powykonawcza zawiera:   

a) oryginał wewnętrznego dziennika budowy – tak* / nie*   

b) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy wg 

załącznikanr 1 do Niniejszego protokołu: kompletną* / niekompletną * - wymienić 

brakujące:   

...................................................................................................................................... 

c) protokoły odbioru robót branżowych pod względem technicznym: tak* / nie* - 

wymienić brakujące   

...................................................................................................................................... 

d) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia: tak* / nie*- wymienić brakujące:   

..................................................................................................................................... 

e)  wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę badań i sprawdzeń: tak* / nie * - wymienić brakujące:   
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...................................................................................................................................... 

f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą: tak* / nie* .   

g)  oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego  

z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami  

i obowiązującymi Polskimi Normami oraz oświadczenie kierownika budowy  

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 

sąsiedniej ulicy, nieruchomości: tak* / nie*.   

W przypadku zmian opisanych w punkcie g), oświadczenie Kierownika Robót 

powinno być zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jeśli został 

ustanowiony.  

h) ze względu na zmiany nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego 

projektu i warunków pozwolenia na budowę, Wykonawca dołączył kopie rysunków 

wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi 

zmianami i uzupełniającym opisem:   

wymagane* / niewymagane*   

dostarczył* / nie dostarczył*   

i) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy: tak* / nie*. 

j) inne (podać jakie) : tak* / nie*   

...................................................................................................................................  

6.7 Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy zostały* / nie zostały* zakończone:   

jeśli nie, wymienić roboty pozostałe do zakończenia przedmiotu umowy:   

......................................................................................................................................  

– jeśli tak, wymienić Wady stwierdzone podczas przeglądu wykonanych robót w 

terenie:   

......................................................................................................................................  

6.8 Teren budowy został uporządkowany: tak* / nie*   

– jeśli nie, wymienić sposób i termin uporządkowania terenu budowy    

......................................................................................................................................   

– jeśli tak, dołączyć protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na właściwy 

protokół przekazania terenu.   

7. * W związku ze stwierdzeniem, że roboty stanowiące przedmiot umowy nie zostały 

zakończone lub dokumentacja powykonawcza jest niekompletna albo stwierdzono istotne 

Wady, Zamawiający odmawia dokonania odbioru i zakończy spisywanie protokołu 

końcowego odbioru robót oraz wyznaczy nowy termin odbioru na dzień ........................... .   
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Do tego czasu Wykonawca własnym kosztem usunie wymienione w pkt. 7 Wady bez 

dodatkowego wzywania.   

W przypadku przerwania odbioru pozostałą część protokołu należy skreślić, a protokół 

podpisać.   

W przypadku przerwania odbioru po raz drugi, Zamawiający przystąpi do naliczania kar 

umownych. 

8.* Po ustaleniu, że stwierdzone Wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu umowy, odstępuje się od ich usunięcia i obniża się 

wynagrodzenie o kwotę:   

.........................................................................................................................................   

 (podać wielkość kwoty i podstawę jej wyliczenia)   

9 * W związku ze stwierdzeniem, że roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy 

zostały zakończone, elaborat powykonawczy jest kompletny, nie stwierdzono Wad/ 

stwierdzone Wady usunięto* lub za zgodą stron odstąpiono od ich usunięcia i obniżono 

z tego tytułu wynagrodzenie*, Zamawiający dokonuje z dniem .................. odbioru 

końcowego robót.   

Na tym Protokół zakończono i podpisano.    

Przedstawiciele Zamawiającego:   

1. ...............................................................   

2. ...............................................................   

3. ...............................................................   

Przedstawiciele Wykonawcy:   

1. …………………………………………………………..  

2. …………………………………………………………..  

przy współudziale Przedstawicieli przyszłego Użytkownika:   

1. ................................................   

2. ................................................   

* niepotrzebne skreślić           
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Załącznik nr 4 do umowy  

PROTOKÓŁ WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY (wzór)  

„Remont naświetla dachowego, zlokalizowanego w budynku Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziekanowie Leśnym przy ul. Marii 

Konopnickiej 1, wraz z odtworzeniem i uzupełnieniem warstw dachowych w 

bezpośrednim sąsiedztwie remontowanego elementu „ 

/określenie przedmiotu odbioru/ 

spisany w dniu .................... na podstawie umowy nr DZP………... z dnia ……………. r.  

z Wykonawcą ………………………………………………oraz zawiadomienia o gotowości 

do odbioru przedmiotu umowy z dnia  ................................. nr.................................. .   

I. Komisja powołana przez Zamawiającego – Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie  

w składzie :   

1. .......................................... - ......................................   

2. .......................................... - ......................................   

3. .......................................... - ......................................  

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy :   

4. ..........................................- ......................................   

5. ..........................................- ......................................   

II. Po zapoznaniu się z dokumentami :   

a) umową o wykonanie robót budowlanych nr ................. z dnia .....................................   

b) Protokołem odbioru końcowego robót z dnia ............................................................   

c) Protokołem usunięcia wad z dnia ………......................................................................   

d)  Decyzją o pozwoleniu na użytkowanie: 

......................................................................... 

e) inne...........................................................................................................................    
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Stwierdza, co następuje:   

1. Przedmiot odbioru...................................................................................................   

2. Uwagi i zastrzeżenia komisji: 

….......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................  

3. Ustalenia dodatkowe:  

……………………………………………………………………………………………………

…………..….....................................................................................................................  

4. Dla zadania zostało ustanowione zabezpieczenie w kwocie.............................w formie 

............................................................... ……………………………………….  

5. Powyższy protokół wraz z protokołem przekazania przez Wykonawcę terenu 

zajmowanego pod zaplecze budowy stanowi podstawę do zwrotu, w ciągu 30 dni od 

daty ich spisania, określonej w umowie części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy przeznaczonej na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy.   

6. Okres gwarancji jakości ustala się na ............ miesięcy od daty podpisania niniejszego 

protokołu.   

7. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót wygasają po 

upływie............ miesięcy od dnia podpisania niniejszego protokołu.   

8. Przeglądy w okresie gwarancji jakości będą zwoływane przez Zamawiającego 

corocznie począwszy od ..............................   

9. W okresie gwarancji do dnia .............................. zostanie na wniosek Zamawiającego 

zwołany ostateczny odbiór robot.   

10. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym.   

III. Komisja, na podstawie przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin, 

uznaje odbiór …………………. /…………………………… ٭ oraz stwierdza:   

1. zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................  

2.  .....................................................................................................................................     

   Niepotrzebne skreślić - ٭
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Na tym protokół zakończono i podpisano:   

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA :   

1 ........................................      4. ............................   

2 .......................................      5. ...........................   

3 .......................................   

   

   

   

ZATWIERDZAM :   

................................   
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Załącznik nr 5 do umowy  

PROTOKOŁU ZATWIERDZEŃ MATERIAŁOWYCH (wzór)  

  
ZADANIE INWESTYCYJNE:   

. 

INWESTOR:   

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa   

 

PROJEKTANT:   

....................................................................................................................................   

WYKONAWCA:   

………………………………………………………………………………………………… 

    

Warszawa, dn. ........................ r.   

   

PROTOKÓŁ NR......   

UZGADNIANIA I ZATWIERDZANIA MATERIAŁÓW   

   

1. Nazwa materiału:   

..............................................................................................................  

2. Branża:   

..................................................................................................................    

3. Zgodność materiału z dokumentacją projektową:   

 

tak / nie / równoważny   
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4. Dokumentacja techniczna:   

Program Naprawczy - ..........................................   

5. Rodzaj materiału w projekcie:   

ST-.............................................................................................................   

PN-..........................................................................................................   

6. Rodzaj materiału proponowanego przez Wykonawcę:   

..................................................................................................................   

7. Określenie miejsca wbudowania:   

..................................................................................................................   

8. Próbki do akceptacji:   

..................................................................................................................   

9. Dane producenta, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności:   

..................................................................................................................   

10. Inne właściwości/Uwagi:   

......................................................................................    

Przedstawiciel Wykonawcy – Kierownik Robót  ........................................................  

............................... 
 Imię i Nazwisko                data   

   

Zatwierdzenie wniosku przez Inspektora Nadzoru    

.............................................................................................   

........................................   .......................................   
 Imię i Nazwisko                data   

   

Zatwierdzenie wniosku przez Projektanta   

   

..........................................................................................  

.........................................................   ..................................   
 Imię i Nazwisko                data   

   

Zatwierdzenie wniosku    

............................................................................................ 

     

Przedstawiciel Zamawiającego -     ....................................................   
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Załącznik nr 6 do umowy  

Oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę     

JA/MY NIŻEJ PODPISANI   

___________________________________________________________________ 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji, nazwa firmy, adres siedziby)   

Niniejszym oświadczam/-my, że niżej wskazane osoby wykonujące czynności składające 

się na przedmiot zamówienia są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie ważnych 

umów o pracę w rozumieniu w art. 22 § 1 ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy.     

Lp.   
Nazwisko i imię   Data zawarcia umowy   

Informacja o rodzaju 

umowy o pracę   
Wymiar etatu   

1.               

2.                

3.               

4.               

5.               

   

......................................, dnia ...............................   

(Miejscowość)   

............................................................   

Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) 

upoważnionej do występowania w imieniu 

Wykonawcy  


