PROJEKT UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

A1 SRR
Inwestycja pn: ,,Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Chylinie, Szkole
Podstawowej w Kunach i szkole Podstawowej w Wyszynie" Przedmiot cz. nr 3 - .Budowa

wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wyszynie™.

zawarta dnia............... , we Wiadystawowie,

pomiedzy :

Gming Wiadystawodw, ul. Rynek 43, 62-710 Wiadystawow, NIP 6681857643, reprezentowang przez Wojta
Gminy WiadystawOw - P. Elzbiete Klanowska, przy kontrasygnacie P. Marzeny Ressel - Skarbnika Gminy
zwanym dalej Zamawiajgcym,

a

reprezentowanym przez:

1

2.

zwanym dalej Wykonawca,

zwanymi dalej tacznie Stronami,

0 tresci nastepujacej:

Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania (sygn. sprawy: ZPGP.271.10.2023)
0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwang dalej ,,ustawg".

Inwestycja dofinansowana jest w ramach programu Sportowa Polska - Program
Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2022.

§ 1. Przedmiot umowy
1. 1. Przedmiotem zamdwienia jest budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej
w Chylinie, Szkole Podstawowej w Kunach i szkole Podstawowej w Wyszynie.

Przedmiot cz. nr 3 - ..Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego orzy Szkole Podstawowej
w Wyszynie".
Przedmiot zamdwienia obejmuje budowe wielofunkcyjnego boiska sportowego. Roboty budowlane
polegajace na: podbudowa, odwodnienie, nawierzchnie, ogrodzenia oraz urzgdzenia. Zamodwienie
nalezy wykonaé w szczegélnosci zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t stanowigcymi zalaczniki do SWZ z uwzglednieniem zapisow SWZ oraz
umowy. Szczegdtowy zakres robot zostat wyszczeg6lniony w zatgcznikach do swz - dokumentacji
projektowej, przedmiarze rob6t oraz szczegétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych.

ZamOwienie nalezy wykona¢ w szczeg6lnosci zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt stanowigcymi zatgczniki do SWZ z uwzglednieniem zapiséw SWZ oraz
umowy.

2. Szczegotowy zakres robdt zostat wyszczegOlniony w zatgcznikach do swz - dokumentacji projektowe;,
przedmiarze robot oraz szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych.

3. SzczegOtowy zakres i opis przedmiotu zamowienia zawiera;

a) dokumentacja projektowa wraz z rysunkami,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
c) przedmiar robét.

4. Zamowienie nalezy wykona¢ z materiatow zakupionych i dostarczonych na wiasny koszt przez Wykonawce.

a) materialy budowlane majg by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajgcego, dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot;

b) zakupione materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajace do stosowania
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w terminie
okreslonym w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami
i normami budowlanymi oraz zgodnie z oferta.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy na
podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot.

§ 2. Zobowigzania Stron
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1.1. Przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej/technicznej;

1.2. Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy;

1.3. Zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

1.4. Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

1.5. Rozwigzywania probleméw technicznych lezacych po jego stronie;

1.6. Odbioru wykonanych rob6t, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

1.7. Odebrania Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

1.8. Terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca zobowigzuije sie do:

2.1. Przejecia terenu budowy od Zamawiajacego;

2.2. Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy;

2.3. Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robo6t (mienie Zamawiajacego i Wykonawcy) przed
kradziezg i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w tym
mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku;

2.4. Zapewnienia dozoru mienia na terenie rob6t na wiasny koszt;

2.5. Wykonania petnego zakresu Przedmiotu Umowy, ktdry jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji
przetargowej, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym zgodnie ze
wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania koncowego efektu okreslonego w Przedmiocie
Umowy, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane
okolicznosci, jakie moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamOwienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia wiasciwg dla
zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci;

2.6. Realizacji oraz koordynacji wszystkich robdt i dostaw zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

2.7. Wykonania robdt budowlanych z wykorzystaniem materiatow wiasnych iwlasnym sprzetem.

2.8. Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakosci wynikte w trakcie transportu, roztadunku
czy robot odpowiada Wykonawca;

2.9. Wykonania Przedmiotu Umowy z materialdw odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. Wykonawca zobowiazany jest do okazania, na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskg norma
lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu oraz urzadzenia do
zainstalowania/zamontowania;

2.10. Dostarczania niezbednych dokumentdw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatdw i urzadzerh w tym np. wynikdw oraz protokotéw badar, sprawozdan
i préb dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy;

2.11. Zorganizowania na wiasny koszt zaplecza technicznego budowy, montazu podlicznikéw poboru wody
i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztdw uzytkowania tych mediéw w trakcie realizacji
inwestyciji;

2.12.0znaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy, w tym umieszczenia w widocznym miejscu
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia.

2.13. Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdw i oséb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

2.14. W przypadku robdt zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi Nadzoru tychze
prac do odbioru przed zasypaniem;

2.15. Uporzadkowania terenu budowy po zakorczeniu robot, zaplecza budowy i urzadzen, jak rowniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentdw terenu,
drdg, nawierzchni lub instalacji;

2.16. Dbania o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku;

2.17. Informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robét lub termin zakoriczenia robot;
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2.18.Zawiadamiania Zamawiajacego 0 koniecznosci wykonania rob6t budowlanych nieobjetych
dokumentacjg projektows;

2.19. Zabezpieczenie terenu i prowadzenie robdt budowlanych zawartych w informacji BIOZ;

2.20.Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie
z kosztami utylizaciji;

2.21.Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujgcych
ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska. Ustawy z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach. Powotane przepisy prawne wykonawca zobowigzuje sie stosowa z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

2.22. Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér
mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania rob6t na terenie przyjetym
od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

2.23. Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz o$wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg
przewidziane wedtug umowy;

2.24. Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

2.25. Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektoéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

2.26. Kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu dokumentéw niezbednych przy
odbiorze;

2.27. Usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

2.28. Ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢
w petnej wysokosci.

2.29. Biezacego informowania Zamawiajgcego 0. postepie wykonywania robdt, zwlaszcza o wszelkich
zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym takze o okolicznosciach lezacych po stronie
Zamawiajgcego, ktore mogg mie¢ wptyw na jakos¢, termin bgdz zakres prac. Informacje te powinny
by¢ niezwtocznie (w dniu powziecia informacji) przekazywane Zamawiajagcemu w formie pisemnej wraz
z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca
o takich zagrozeniach wie lub przy uwzglednieniu wymaganej Umowg staranno$ci powinien wiedziec,
powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane ze skutkami danego zdarzenia obcigzajg
Wykonawce. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do informowania w formie pisemnej o przebiegu
realizacji Umowy na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego;

2.30. Informowania Zamawiajgcego o kazdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej prowadzonej
dziatalnosci;

2.31. Zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy, zwanej dalej ,,umowa o prace" przez Wykonawce Iub Podwykonawce 0s6b
wykonujacych wskazane w § 1 niniejszej umowy czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;

2.32. Uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania sg przewidziane
na terenie budowy (w zaleznosci od potrzeb - na wezwanie Zamawiajacego). Zobowiazuje sie do
uczestniczenia w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy, kierownikéw branzystéw
niezbednych na danym etapie zaawansowania budowy;

2.33. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy § 2 ust. 2 pkt. 2.1-2.32 niniejszej umowy nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost
w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, ustawy z dnia 14.12.2012 r.
0 odpadach.

§ 3. Termin wykonania zamowienia

1. Termin rozpoczecia rob6t ustala sie na dzier podpisania umowy.

2.

Roboty objete niniejszg umowa zostang wykonane w terminie do 30 sierpnia 2023r.

8 4. Wynagrodzenie

1. Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoOwienia i ztozong Oferta, Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe:
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10.

11.

co tgcznie stanowi cene brutto:................... zotych (Sfownie:.......ccocoveiieiiiecee, ).

Wynagrodzenie ostateczne ustala si¢ na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot wg cen
przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w kosztorysie
ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robét i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym.
Zawiera ono w szczegélnosci nastepujace koszty: roboty przygotowawcze, zaplecze budowy, oznakowanie
robot, inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy i Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia.

Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia kosztorysowego, o ktorym mowa w ust. 112 w zakresie rzeczowym
w stosunku do przedmiaru rob6t na zasadach okreslonych § 6 ust. 1, w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od warunkéw zamoéwienia w przypadku
konieczno$ci  wykonania robét stanowigcych nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu
zagospodarowania terenu lub projektu budowalnego lub innych warunkéw decyzji o pozwoleniu na
budowe. Zmiany takie zostang wprowadzone z udzialem Zamawiajgcego i Wykonawcy na podstawie
Protokotu koniecznosci.

Wykonanie robdt stanowigcych odstgpienie od projektu technicznego, o ktérym mowa w ust. 4 jest
dopuszczone po zaakceptowaniu przez projektanta zmian w projekcie oraz pod warunkiem zgodnosci
z zasadami wiedzy technicznej.

Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczowym, o ktérym mowa w ust. 4 zostanie wprowadzona na
podstawie kosztorysu robot zamiennych lub kosztorysu powykonawczego.

§ 5. Zaptata wynagrodzenia

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty ma charakter kosztorysowy.

Rozliczenie koricowe za wykonanie zadania okreslonego w 8§ 1 ust. 1 w ramach Przedmiotu Umowy nastapi

na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koricowego

przedmiotu umowy. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioréw sporzadzi i przediozy

Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot odbioru odbedzie sie na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce. Podstawg do wystawienia faktury bedzie.sporzadzony przez strony protokét

odbioru koncowego przedmiotu umowy, podpisany min. przez inspektora/6w nadzoru i kierownika
budowy. Protokét zostanie sporzadzony w obecno$ci Zamawiajgcego.

Platnos¢ bedzie dokonywana przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawce rachunek bankowy,

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem
odbioru rob6t. Za dzien zapfaty uznaje sie date obciazenia konta Zamawiajgcego.

e do kazdej wystawionej faktury VAT winien byC zatgczony protokot rzeczowo-finansowy odbioru
wykonanego zakresu robét, zatwierdzony/podpisany przez Inspektora/6w nadzoru inwestorskiego
dziatajacego/ych w imieniu Zamawiajgcego;

e jezeli Wykonawca zatrudnia PodwykonawcOw, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy,
Zamawiajgcy bedzie realizowatl po przedstawieniu przez Wykonawce dowodéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku
braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawce wymaganego dokumentu.

Protokét odbioru robot sporzadzony bedzie przez Kierownika budowy.

Faktury majg by¢ wystawiane przez Wykonawce na: Gmina Wiadystawow, 62-710 Whadystawdw, ul. Rynek

43, NIP: 6681857643, i doreczona na adres: Urzad Gminy we Wiadystawowie, 62-710 Wihadystawow, ul.

Rynek 43.

Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy zgodnie z zasadami okre$lonymi w ustawie z dnia 10 listopada 2018 r.

o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi

oraz partnerstwie publiczno-prywatny, przestanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych

ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych.

Zaptata faktury nastgpi po dokonaniu odbioru kofcowego, zgodnie z zasadami okreSlonymi w § 7

niniejszej umowy.

Za nieterminowe platnosci faktur przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu wierzytelnosci

wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig (art. 509 Kodeksu cywilnego).
Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w sytuacji pozytywnej weryfikacji
Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT, zgodnie z regulacjg art. 96b ustawy z dnia z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek

nie widnieje w w/w wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z dokonaniem ptatnosci

do chwili dokonania przez Wykonawce korekty faktury i wskazania w ramach korekty rachunku
widniejgcego w w/w wykazie lub w przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie posiadat statusu czynnego
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podatnika VAT widniejgcego w w/w wykazie, do chwili uzyskania przez Wykonawce tego statusu.
Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do ptatnosci odsetek ustawowych za opéznienie w platnosci w
przypadku ptatnosci wynagrodzenia po terminie z przyczyn wskazanych powyzej oraz ponosit jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci odszkodowawczej z tego tytutu wobec Wykonawcy.

§ 6. Roboty dodatkowe/zamienne/zbedne

. W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do

wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie robdt wynikajgcych z dokumentacji technicznej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robét,

b) wykonanie rozwiazan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,

c) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci rob6t budowalnych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
Przedmiotu Umowy,

d) poming¢ asortyment robot, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie zbedny,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze

umowy, a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu

zakonczenia robot, o ktorym mowa w 8§ 3 ust. 2 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie

z postanowieniami § 7 Umowy.

. Dopuszczalne sg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, wynikajace z polecen okreslonych

w 8 6 ust. 1oraz zasad okreslonych w § 6 ust. 2, skutkujace zwiekszeniem lub zmniejszeniem wynagrodzenia

Wykonawcy o wartos¢ nizszg niz 15% wartosci pierwotnej umowy.

. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem lecz niezbedne do prawidlowego wykonania

Przedmiotu Umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do

przewidzenia bedace robotami dodatkowymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy, pod

warunkiem, ze wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiana nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej

umowy. Roboty te zostang rozliczone wg zasad okreslonych w § 7 Umowy z uwzglednieniem art. 455 ust. 1

pkt. 3 Pzp.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé udzielenia Wykonawcy w okresie 3 lat od dnia udzielania zaméwienia

podstawowego, zamdwienia polegajagcego na powtdrzeniu podobnych robdt budowalnych w trybie

okreSlonym w art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp., stanowigcego nie wiecej niz 30% wartosci zamdwienia

podstawowego.

§ 7. Kalkulacje cen jednostkowych

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreSlona w kosztorysie
ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1

. Jezeli roboty wynikajace z polecern wprowadzonych postanowieniami w § 6 ust. 1 niniejszej umowy nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacii
Zamawiajacemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robét.

8 8. Warunki odbioru

. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory czesciowe polegajagce na sprawdzeniu ilosci ijakosci wykonanych robét z procentowym
okresleniem zaawansowania rob6t w stosunku do Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

a) Strony ustalajg, ze odbiorom czeSciowym podlegaé beda zrealizowane elementy scalone robét
i/lub ich czesci sktadowe,

b) Wykonawca zgtasza osobom, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy oraz Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru elementu scalonego robot i/lub jego czesci sktadowej poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy, potwierdzony pisemnie na adres Zamawiajacego (dopuszcza sie droge e-mail
na adres inwestvcie(5)wicidvslawow.ol). z czynnosci odbioréw czeSciowych elementéw scalonych
robot i/lub ich czesci sktadowych Strony sporzadzajg protokoly odbiorow czesciowych, ktore
stanowi¢ beda podstawe do wystawienia faktur, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy,

¢) odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

d) Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ osobom, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu oraz wykonanych préb i badan,

€) roboty ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu dwaoch dni
roboczych, liczac od daty ich zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i skutecznego
powiadomienia 0s6b, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,
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f) jezeli osoby, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, uznajg odbior robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, zobowigzane sg powiadomi¢ o tym Wykonawce,

g) w przypadku nie powiadomienia osob, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, o gotowosci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania rob6t, a nastepnie na wtasny koszt
przywrécic stan poprzedni,

h) osoby, o ktorych mowa w 8§ 10 ust. 1 niniejszej umowy, dokonujg odbioru robdét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu poprzez dokonanie stosownego wpisu do Dziennika budowy,

i) dla wykonywanych prob | badar poza wpisem do dziennika budowy Wykonawca sporzgdza stosowne
protokoty.

2) Odbior koncowy.

3) Odbiér pogwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robét.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego Przedmiot Umowy wykonany w catosci
zgodnie  zobowigzujacymi przepisami  techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,  wstanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Jezeli cato$¢ robdt zostanie zakoniczona i przejdzie
zadawalajaco wszystkie badania, Wykonawca zgtosi gotowos$¢ dokonania odbioru koricowego wykonanych
rob6t w formie pisemnego os$wiadczenia ztozonego do siedziby Zamawiajgcego, najpézniej w dniu
okreslonym w § 3 ust. 2 pkt. b niniejszej umowy oraz wpisu do dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie najpézniej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o zakonczeniu robdt, przystapi¢ do czynnosci odbioru robét.

4. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc 0 nich uprzednio Zamawiajacego oraz dokonujgc
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w prébach | sprawdzeniach, nie krétszym jednak niz 7 dni roboczych.

5. Odbioru koncowego robot wykonanych dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego, przy udziale
0s6b, o ktérych mowa w§ 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 niniejszej umowy oraz innych przedstawicieli
Zamawiajgcego powotanych odrebng decyzja.

6. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia o wykonaniu robdt zgodnie
z dokumentacja i sztuka budowlana.

7. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru t.j m.in.:

e niezbedne dokumenty powykonawcze (w przypadku gdy zakres wykonanych rob6t, rézni sie od
zakresu robdét okreslonego w dokumentacji technicznej);

e koncowe rozliczenie finansowe inwestycji;

« certyfikaty atesty oraz $wiadectwa zgodnosci uzytych materiatdw, karty urzadzen itp;

e o$wiadczenie Kierownika budowy o zakoriczeniu robdt;

e dziennik budowy;

e protokoty z wykonania prob;

8. Dopuszcza sie odbiory czesciowe zgodnie z warunkami ptatnosci inwestycji okreslonymi w § 5 niniejszej
umowy.

9. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale, ktorych
wykonat Przedmiot Umowy.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, uniemozliwiajgcych Kkorzystanie z Przedmiotu Umowy, Ilub z powodu nleprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbidr kofcowy, wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania rob6t, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
ztozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koficowego.

11. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad Przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robot budowlanych zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy
nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu wystgpienia wad istotnych lub nie zostanie ztozona kompletna
dokumentacja, o ktdrej mowa w 8§ 8 ust. 7 niniejszej umowy to Komisja przerwie czynnosci dokonania
odbioru z winy Wykonawcy i:
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a) wyznaczy termin do usunigcia stwierdzonych nieprawidtowosci. Fakt ujawnienia i usunigcia
nieprawidtowosci zostanie potwierdzony protokolarnie przez przedstawicieli Stron, o ktérych mowa
w 89 ust. 1i§ 10 ust. 1 niniejszej umowy;

b) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nienadajacych sie do usuniecia:

e jezeli sposob wykonania robot budowlanych uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, zazgda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar i odszkodowan;

e jezeli sposéb wykonania robdt budowlanych umozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, lecz jego warto$¢ uzytkowa odbiega od zatozonej, Zamawiajgcy dokona odbioru
i moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach
ogolnych, okreslonych w Kodeksie cywilnym;

13. Za dzien faktycznego odbioru koricowego, uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron  Umowy, protokotu odbioru koricowego robot zawierajacego decyzje Zamawiajacego, co do przyjecia
oddawanego przez Wykonawce Przedmiotu Umowy;

14. Protok6t odbioru koricowego powinien zawiera¢ wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
w szczegdlnosci:

a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

¢) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

d) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajgcemu
przed odbiorem,

e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci ijakosci robot podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci
zgodnosci ich z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

f) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majgcych charakteru wad istotnych,

g) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
Przedmiotu Umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, zgodnie z § 8 ust. 12 pkt b) niniejszej umowy za wady, ktore Zamawiajacy uznat jako
nienadajgce sie do usuniecia lub co do powtérnego wykonania robot,

h) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sob uczestniczacych w odbiorze,

i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych.

15. Dokonanie odbioru koncowego i sporzadzenie protokotu odbioru koncowego stanowig niezbedny
warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury korcowej. Strony ustalaja, ze dniem wykonania
Przedmiotu Umowy jest dzien zgloszenia przez Wykonawce faktycznego zakoriczenia robot
z zastrzezeniem, iz potwierdzenie zakonczenia robot musi by¢ wpisane w protokole odbioru koricowego
robdt, a takze w dzienniku budowy.

16. Warunkiem przystgpienia przez Strony do odbioru koricowego robdt i wystawienia przez Wykonawce
faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy jest uprzednie przedstawienie przez Wykonawce
Zamawiajagcemu dowodOw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom (lub dalszym
podwykonawcom) bioracym udziat w realizacji czesci Przedmiotu Umowy.

17. Odbiory pogwarancyjne zwolywane sg przez Zamawiajgcego w terminach i w sposéb ustalony w protokole
odbioru koricowego.

18. Gotowos¢ do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie 5 dni przed datg
gotowosci do odbioru pogwarancyjnego.

19. Odbior pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Uzytkownika,
w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia.

20. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne usuniecia
danej wady, Zamawiajagcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8§ 9. Kierownik budowy

1. Wykonawca o$wiadcza, iz Kierownikiem budowy/robo6t jest Pan/Pani...........ccccevveevieinennnns , posiadajacy/a
UPFawnienia NI oo , ktory/a jest uprawniony/a do dziatania w zwigzku
z realizacjg Umowy w granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robdt na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego, w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania
takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pozniej niz
w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy do realizacji
Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
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poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy
1nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia terminu zakonczenia robdt. Zmiany tresci, o ktorych mowa
w niniejszym ustepie, nie wymagajg formy aneksu.

. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania rob6t
budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika
budowy.

. Kierownik budowy i kierownicy robét dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

. Osoby wskazane jako kierownik budowy i kierownicy robdt, zobowigzani sa do uczestniczenia we
wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajgcego, projektantem oraz
niezwlocznego podejmowania wszelkich dziatar niezbednych do wiasciwej realizacji Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze osoba, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 wpisane zostaty na liste cztonkdw wiasciwej
Izby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000 roku o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tfj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) i dysponujg aktualnymi
zaswiadczeniami.

8 10. Inspektorzy nadzoru

posiadajgcego/a UPrawnienia NI .......cccccecevereieeneeiinieeienens ktéry/a jest uprawniony/a do dziatania

w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych na

podstawie Umowy, kontroli jakosci robét i ich wykonania, zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,

ktore .sg wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajacemu na pismie w terminie

2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze

stanowiskiem Inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, bedg podlegaly rozstrzygnieciu przez

Zamawiajacego.

. Inspektor nadzoru wypetnia obowiagzki i dziala w ramach upowaznien wyszczegélnionych w umowie

i przepisach odrebnych w szczegolnosci:

a) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na
budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

b) nie dopuszcza do wbudowania materiatow nie posiadajacych nalezytych wiasciwosci uzytkowych,
o0 ktorych mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

c) sprawdza jakos¢ wykonanych robdt oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia a takze nie
dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

d) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu,

€) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementow,

f) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzor nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce,

g) sprawdza stosowanie przepisow BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:

< stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej,

< $rodki ochrony gtowy - kaskdw ochronnych,

< S$rodki ochrony twarzy i oczu.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia ilosciowego i jakosciowego robét (w tym takze podlegajgcych

zakryciu) w terminie 3 dni roboczych od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w zakresie zmiany tresci umowsy.

§ 11. Podwykonawcy Podwykonawstwo - zasady ogélne

. Wykonawca zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie - wykona zaméwienie:
1) bez udziatu podwykonawcow;
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2) przy udziale nastepujacych podwykonawcdw, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemne;j,
pod rygorem niewaznosci: (ktdrym powierza nastepujacy zakres robot)

Q) e ZakreSpowierzonych Prac.......cevenenneinenenenennne

D) ZaKreSpowIerzonyCh Prac .......cccoeeveeeereneriereereesieneens (w zaleznosci od
deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreslony pkt 1) lub 2))

2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 pkt 2) realizacji robdt nie zmienia treSci zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, ich
przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby byly one dziataniami, zanlechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzai wobec
Podwykonawcow, z ktoérymi wspotpracuje w zwigzku z realizacjg niniejszej umowsy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow/ dalszych
Podwykonawcow.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni, przed wprowadzeniem na budowe Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany
jest dotaczy¢ do projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0 Podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6. Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawiera¢ co najmniej:

1) szczeg6towy zakres robot przewidzianych do wykonania;

2) wysoko$¢ wynagrodzenia nalezng Podwykonawcy, ktdra nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia
okreslonego w kosztorysie ofertowym za tg cze$¢ zamdwienia;

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, liczagc od daty
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie  zleconej  Podwykonawcy lub  dalszemu

, Podwykonawcy dostawy/ustugi/roboty budowlanej;

4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/ roboty
budowlanej;

5 mozliwos¢ wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie dochowa terminu, o ktérym mowa w ppkt 4);

6) oSwiadczenie, ze Podwykonawca zapoznat sie z treScig umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkdw zamodwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ustugi/roboty budowlanej,
Zamawiajacy zgtosi w terminie do 7  dni, liczac od daty otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzezenia. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane do uptywu
terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego tego projektu.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowigzany
jest do przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie nieprzekraczajgcym 7 dni, liczac
od daty jej zawarcia [art. 464 ust. 5 ustawy pzp], W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7dniod dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo
owartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktorym mowa
w zdaniu wczesniejszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

9. W przypadku, gdy umowa ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 8 nie spetni
wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego w ust. 7, Zamawiajacy zgtosi w terminie wskazanym w ust. 7
w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgtoszenia sprzeciwu w formie pisemnej w terminie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajacego umowy.

10.W przypadku zawarcia umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji
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Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie
2 dni roboczych, liczac od daty jej zawarcia.

11. W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 10 termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dluzszy niz
okreslony w ust. 6 pkt 3, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce w terminie 5 dni, liczac od daty
otrzymania umowy i wezwie Wykonawce do dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany umowy
w terminie 5 dni, liczac od daty przestania wezwania bedzie skutkowato naliczeniem kary, o ktérej mowa
w 8§ 12 ust. 1 pkt 11) niniejszej umowy.

12. Zapisy ust. 5-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Przedktadajacy moze sam poswiadczy¢ kopie uméw, o ktérych mowa w ust. 8 i ust. 10.

14. Zamawiajacy w trakcie obowigzywania umowy, dopuszcza zmiane Podwykonawcy wskazanego w ust. 1
lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niz w wskazany w ust. 1.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych w celu
wykazania spetnienia warunkdéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetniaje w stopniu
nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie Zamowienia [art. 462 ust. 7 ustawy pzp).

16. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 15 Wykonawca zobowigzany jest wraz z projektem umowy
o0 podwykonawstwo/ kopig umowy o podwykonawstwo przedstawi¢ dokumenty dotyczace Podwykonawcy:

1) aktualny odpis z wkasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru;

2) o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

3) dokument potwierdzajgcy, ze Podwykonawca spelnia wymagane przez Zamawiajgcego warunki
udzialu w postepowaniu 0 udzielenie niniejszego zamdwienia.

17. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, zobowigzany jest dotaczy¢ do wystawionej faktury
dowod potwierdzajagcy dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
za zrealizowane przez niego cze$¢ Przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz
zakresu za jaki sie ono nalezy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zapfaty,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia. Wykonawcy do czasu dostarczenia przez
Wykonawce wymaganego dokumentu.

18. Zapis ust. 17 stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

19. Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty Wymagalnego Wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub, ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowle dokonujac potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 19 dotyczy wytgcznie naleznosci, ktore powstaty po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego uméw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.[art. 465 ust. 2 ustawy pzp],

21. Wprowadzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nowego Podwykonawcy
bez akceptacji przez Zamawiajgcego umow, o ktérych mowa w ust. 8 i ust. 10 zwalnia Zamawiajgcego
zdochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jakichkolwiek roszczen wzgledem
Zamawiajacego.

22. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, liczagc od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury z zastrzezeniem ust. 19-21, ust. 23 i ust. 24. [art. 465
ust. 3 ustawy pzp],

23. Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia na
piSmie uwag dotyczacych zasadnosci dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty dla
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie zglosic uwagi
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania wezwania [art. 465 ust. 4 ustawy pzp].

24.W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 23, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
[art. 465 ust. 5 ustawy pzp):

1) odmowy dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ zaptaty, albo,

2) zozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,
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3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zasadnosci zaplaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa W ust. 19, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy [art. 465 ust. 6 ustawy pzp],

26. Maksymalna suma wynagrodzen przystugujaca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze
przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za realizacje Przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

27. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych do realizacji rob6t. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekaze informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.

28. Korzystajac ze $wiadczerh Podwykonawcy, Wykonawca natozy na Podwykonawce obowigzek przestrzegania
wszelkich zasad, regut i zobowigzan okreslonych w umowie, w tym zobowigzania do zachowania poufnosci,
w zakresie w jakim odnosi¢ sie¢ one bedg do zakresu prac danego Wykonawcy, pozostajac jednoczesnie
gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez Podwykonawce.

§ 12. Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy,

2) za zwloke w zakonczeniu wykonywania Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2% tacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w
dotrzymaniu terminu zakonczenia robdt okreSlonego w 8§ 3 ust. 2 niniejszej umowy oraz w
harmonogramie realizacji robot,

3) za zwloke w usunieciu . wad/usterek - w wysokosci 0,2% #acznego wynagrodzenia brutto,
okre$lonego w 8 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwhoki, liczonego od dnia
wskazanego w protokole odbioru czesciowego/koricowego na usuniecie wad/usterek,

4) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,2% tgcznego
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

5) 2.000,00 #, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy na placu budowy,

6) 2.000,00 zt, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajgcego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownikdw robot budowlanych podczas narad koordynacyjnych, odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego,

7) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu wymaganych dowodéw/dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0séb przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat umowe, o ktérych mowa w § 17
niniejszej] umowy, w wysokosci 0,5% fgcznego wynagrodzenia brutto, okre$lonego w 8§ 4 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzieri zwitoki,

8) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki w dotrzymaniu terminu ptatnosci tego
wynagrodzenia,

9) za nieprzediozenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 500,00 ztotych brutto,
za kazdy rozpoczety dzieh zwioki,

10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy pzp, badz w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 pzp, w wysokosci 0,5% facznego wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych wylacznie
od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Kary umowne majg charakter gwarancyjny i moga by¢ naliczone z kazdego tytutu odrebnie.
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10.

11.

12.

13.

2.

taczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 50 % tgcznej
kwoty, o ktérej mowa w §4 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
doszto z powodu okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub z powodu dziatania
tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi udowodni¢ wystapienie takich okolicznosci.

Naliczenie kary, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2)-11) ijej potracenie badz inny sposob zaspokojenia zadania
zaptaty kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$é kar umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca wyraza
na to zgode bez koniecznosci odrebnego wzywania Wykonawcy do ich zapfaty.

Zamawiajacy ma obowigzek poinformowania Wykonawcy o wysokosci naliczonej kary i podstawie jej
naliczenia oraz ztozenia o$wiadczenia o potraceniu.

Zastepcze usunigcie wady i usterek, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym lub niniejszej umowie
nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sg do dnia zastepczego usuniecia wad
i usterek.

Naliczenie przez Zamawiajgcego, jak rowniez potracenie lub w inny sposéb zaspokojenie zagdania zaptaty
kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét, ani z innych zobowigzan
umownych.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego i osob trzecich za wszelkie szkody oraz roszczenia 0séb trzecich zwiazane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
w szczegolnosci za szkody majgtkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz
uszkodzenie ciata lub Smier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem umowy.

Naleznosci wynikajace z naliczonych kar umownych stajg sie wymagalne w terminie 3 dni od dnia
doreczenia Stronie zobowigzanej do ich zaptaty pisemnego o$wiadczenia o naliczeniu kary umowne;j.

8§ 13. Prawo odstgpienia od umowy
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czeSci w terminie 7 dni o powzieciu wiadomosci
0 przyczynach odstapienia, tzn. gdy:

1) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci 0 powyzszych okoliczno$ciach. Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich rozpoczecia lub
w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich rozpoczecia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

4) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa
w sposob niezgodny z niniejsza umowa, dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi lub
pisemnymi wskazaniami Zamawiajgcego.

5) Wykonawca wprowadzi Podwykonawce/dalszego Podwykonawce na teren budowy z naruszeniem
warunkow okreslonych w umowie.

6) Wykonawca naruszy w razacy sposéb przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie Srodowiska.

7) Wykonawca nie ptaci swojemu/im Podwykonawcy/om realizujgcym roboty objete Przedmiotem
Umowy i/lub op6znia sie z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 30 dni w stosunku do terminu ptatnosci
wynikajgcego z faktury i/lub faktur wystawionych przez Podwykonawcdw na rzecz Wykonawcy.

8) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w spos@b razacy nie dopetnia swoich obowigzkéw
wynikajgcych z przepisdw Prawa Budowlanego a takze nie dopetnia swoich obowigzkdéw w zakresie
obecnosci na budowie pomimo co najmniej dwdch pisemnych upomnien wystosowanych przez
Zamawiajacego.

9) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

10) Otwarto likwidacje Wykonawcy (firmy).

11) Jezeli zostanie wydany nakaz zajecia nieruchomosci Wykonawcy w toku postepowania egzekucyjnego.

12) Zachodzg okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
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1) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty wystawionych faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy, o ktbrym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy nastapi przez pisemne o$wiadczenie Zamawiajgcego wraz ze wskazaniem
przyczyny odstapienia i ztozone zostanie w terminie do 30 dni, liczac od dnia ujawnienia sie okolicznosci
dajacych podstawe do odstgpienia od umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazajg nastepujgce obowiagzki:

1) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od dnia odstgpienia, zabezpieczy przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie robo6t oraz usunie z terenu budowy wykonane przez siebie
urzadzenie zaplecza i wszystkie nalezace do niego narzedzia i inne przedmioty. W przypadku ich
nie usuniecia w ww. terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi
trzeciemu na koszt Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokét inwentaryzacji  prawidtowo wykonanych rob6t w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzied odstgpienia. W przypadku
niewywiagzania sie przez Wykonawce z obowiazku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy jest uprawniony do sporzgdzenia jednostronnej inwentaryzacji bez dodatkowego
wezwania, ktéra bedzie wigzaca dla potrzeb rozliczenia z Wykonawca.

4) Na 7 dni przed rozpoczeciem inwentaryzacji, 0 ktérej mowa w ust. 5 pkt 3) Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania
rob6t budowlanych.

5) Protokdt inwentaryzacji robdt w toku bedzie stanowi¢ podstawe dla Wykonawcy do wystawienia
koncowej faktury VAT. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania
robot wskazanych w protokole inwentaryzacji, sporzgdzonym zgodnie z ust. 5 pkt 3).

6) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi na dzier odstgpienia wykaz materiatdw, urzadzen
i konstrukcji whasnych, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z winy Zamawiajgcego.

7) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu odbidr przerwanych robdt oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

8) Wykonawca udziela gwarancji naroboty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku
postanowienia § 14 umowy stosuje sie odpowiednio.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie

z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub urzadzone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany

jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane w sposéb nie budzacy zastrzezen do dnia odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz wbudowane lub

zamontowane materiaty/urzgdzenia stanowig whasno$¢ Zamawiajgcego, za ktorg po stwierdzeniu przez

Zamawiajacego, ze s zdatne do uzytku, uregulowana zostanie naleznos¢ wg cen okreslonych

w Kosztorysach. Odstagpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wywotuje skutki na przysztosc,

aw szczegolnosci nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi oraz gwarancji w stosunku do

tych czesci przedmiotu umowy, ktére zostaly odebrane i rozliczone.

8§ 14. Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela:

1) rekojmi na roboty budowlane na okres 60 miesiecy,

2) gwarancji na roboty budowlane na okres..........cccccceuenee.
W okresie gwarancji, o ktérej mowa wust. 1 pkt 2, przedstawiciele Zamawiajacego zastrzegajg sobie
prawo zgtaszania reklamacji lub usterek, zawiadamiajac o powyzszym Wykonawce pisemnie, lub e-mailem.
W przypadku niestawienia sie Wykonawcy w ciggu trzech dni roboczych od zgloszenia reklamacji lub
usterki, o ktorych mowa w ust. 2, przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg ustalen w przedmiotowym
zakresie, ktOre zostang spisane jednostronnie w protokole z przegladu usterek i beda wiazace dla Stron.
W razie zgtoszenia reklamacji lub usterek zgodnie z zapisem ust. 2, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
usuniecia w terminie okreslonym w protokole z przegladu usterek. Fakt usuniecia wady/usterki zostanie
stwierdzony w protokole usuniecia wady/usterki.
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5. Po drugiej naprawie tej samej czesci Przedmiotu Umowy, jezeli nadal wystepowaé bedag wady/usterki.
Wykonawca wymieni tg cze$¢ na nows, wolng od wad lub wykona ponownie wadliwie zrealizowany
Przedmiot Umowy, w terminie wskazanym w protokole z przegladu usterek. Zapis ust. 1 stosuje sie
odpowiednio.

6. W przypadku przekroczenia o 3 dni robocze terminu wyznaczonego w protokole, o ktérym mowa
w ust. 3-5, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego usuniecia wad/usterek innemu podmiotowi na
koszt ina ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztem usuniecia wad/usterek.
Wykonawca ma obowigzek zwrotu ww. kosztéw w terminie 7 dni, liczac od daty doreczenia przez
Zamawiajacego wezwania do zaptaty.

7. Zastepcze usuniecie wady/usterki przez podmiot trzeci nie spowoduje ograniczenia ani utraty rekojmi
i gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2.

8. Strony ustalaja, ze ostateczny odbior gwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu gwarancji,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2), lub po jego uptywie, jezeli Zamawiajacy reklamowat wady przed uptywem
tego terminu i potwierdzony zostanie protokotem odbioru ostatecznego, podpisanym bez uwag przez
Strony.

9. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przegladu gwarancyjnego, Wykonawca nie moze odmowic
podpisania protokotu bez podania przyczyn odmowy.

10. Zamawiajagcy jest uprawniony do dochodzenia roszczer z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie
wskazanym w ust. 1, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego okresu.

11. Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rekojmi, w tym koszty dojazdéw oraz roboty towarzyszace
lezg po stronie Wykonawcy.

12. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad lub dokonat istotnych napraw rzeczy objetych gwarancja lub
rekojmig, termin gwarancji lub rekojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od
chwili zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli dokonano wymiany czesci rzeczy powyzsze zasady stosuje
sie odpowiednio do czesci wymienionej/naprawionej.

13. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajgcy Zamawiajgcego do zgdania od
Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w Przedmiocie Umowy w okresie trwania gwarancji jakosci
oraz wykonania pozostatych obowigzkdéw gwarancyjnych okre$lonych w umowie (art. 5772 Kodeksu
cywilnego).

14. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili usuniecia tych wad.

15. W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie trwania rekojmi, Wykonawca usunie je w terminie
okreslonym w ust. 4.

16. Reklamacje oraz korespondencja sktadane bedg pisemnie przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobe
(dopuszczalna droga e-mailowa) na adres Wykonawcy nr tel.................. e-maila.......cccceeuee.

17. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

18. Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wplywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi, jednakze
w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien
ztytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej
od dnia odmowy wykonania obowiazkow z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

19. Usuniecie wad winno byc¢ stwierdzone w protokole zatwierdzonym przez Zamawiajacego i Wykonawce.

8§ 15. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupehnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnie
sporzadzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony. Zmiany przewidziane w umowie moge by¢
inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce. Zmiany umowy nie moge wykracza¢ poza zakres
Swiadczenia okre$lonego niniejsza umowe.

2. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, przewiduje
rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych okolicznosciach:

2.1. Zmiany termindéw wykonania umowy:
2.1.1. Zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktore spowodowalty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce op6znienie oraz opéznienia i niedotrzymania termindw wynikajace
z powodu sity wyzszej w szczeg6lnosci:
a) klesk zywiotowych;
b) warunkéw atmosferycznych odbiegajagcych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajgcych
prowadzenie rob6t budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
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dokonywanie odbioréw, np. dtugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych,
lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego; wystgpienie niskich temperatur;

c) sity wyzszej, ktorej pojecie oznacza wszelkie  wydarzenia, istniejace lub mogace zaistnie¢
w przysztosci, ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujace sie poza realng kontrolg stron
i, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, cho¢ przewidywane byly nieuniknione, nawet przy
przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokdw dla unikniecia
takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, protesty
mieszkancow, wojny, pozary, powodzie, dtugotrwale ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni;

d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczeg6lnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0° C, wiatr
uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), sniegu,
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdét budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen zgodnie z technologig prowadzenia robdt w tym technologia przewidziang przez
producentow.

2.1.2. Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére spowodowaty

niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego;

b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét;

¢) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego.

2.1.3.  Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub zamoéwier dodatkowych.

2.1.4. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji
panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak rowniez organéw
i podmiotow, ktorych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze
administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy co spowodowato
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienia.

2.15. Zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajagce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robdt na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego.

2.1.6. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonania innych czynnosci przewidzianych umowsa,
ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opOznienie.

2.1.7.  Koniecznosci zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/ustugi/roboty budowlanej
spowodowanej podjeciem przez Zamawiajgcego decyzji o przeprowadzeniu przez osobe
trzecig kontroli jakosci i sposobu prowadzenia dostawy/ustugi/roboty budowlanej.

2.1.8. Udokumentowanych przerw w realizacji robot, powstalych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionej w §15ust. 2.1
niniejszej umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniuo czas
niezbedny do zakoriczenia wykonania jej przedmiotuw sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz
okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dhuzszym czasem wykonywania umowy.

2.2. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

2.2.1.  Zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) zuwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robdt, przez

zastosowanie innych rozwigzan  technicznych  lub materialowych, przy zachowaniu jakosci
i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzagdzen;

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innychrozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zaméwienia;

€) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztdw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

d) pojawienie sie lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonanych robét lub prac, jak réwniez kosztéw eksploatacii
wykonanego Przedmiotu Umowy;
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e)

9)

h)

konieczno$¢ realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t warunki terenowe, w szczegllnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacje projektowa;

koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

konieczno$¢ wykonania robot oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczeristwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy lub
sgsiadujacych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét,
usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.
W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w 8 15 ust. 2.1 ninigjszej
umowy, mozliwa jest w.szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robdt,
zmiany lokalizacji budowlanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowg lub zmiana
wynagrodzenia.

2.2.2.  Zmiana osob wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy, ktorych Wykonawca

realizuje Przedmiot Umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych pracownikéw, kierownikow
budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:
w razie np. $mierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby stanie sie konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy
osoba ta nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb muszg by¢ co najmniej takie same jak wymagane w tresci w SWZ.

2.3. Na wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy dokona zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:

2.3.1.  zmiana stawki podatku od towarow i ustug,
2.3.2.  zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2.3.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

2.3.4. zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- na zasadach okreSlonych w lit. a)-f) ponizej, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce.

a) Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktérej mowa w ust. 2.3.1, bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu Umowy
niezrealizowanej, a takze po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od
towaréw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.

b) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.3.1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a
warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

€) Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 2.3 2,
3 lub 4 bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu
do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z
wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysoko$é minimalnego wynagrodzenia
za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne.

d) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.3.2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikow zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci aktualnie
obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

a)
b)

9

2.9.

stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikdw, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

e) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.3.3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplatg
wynagrodzenia pracownikom zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezpo$rednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

f) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.3.4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku ze zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W celu dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2.3, Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego z

wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z

uzasadnieniem zawierajagcym w szczegOlnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapita badz
nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Do wniosku o ktérym mowa w ust. 2.4 Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty, z ktérych

bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczeg6lnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw zatrudnionych
do realizacji przedmiotu umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.3.2, lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak | po zmianie) Pracownikow zatrudnionych
do realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci  finansowanej przez
Wykonawce, z okreSleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezpo$rednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.3.3.

Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 2.4

przekaze Wykonawcy informacje o zakresie zmian wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, albo

informacje o braku podstaw do dokonania zmian wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czeSciowym

zatwierdzeniu wniosku. Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 2.4,

stosujac analogicznie zasady okreSlone powyzej.

Zamawiajacy dopuszcza nadto mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych

okolicznosciach:

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ;

zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji

czesci Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim

przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych uniknigcie lub

usuniecie kolizji;

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujgca niemozliwoscia

wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét, ustug lub dostaw;

rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie

wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrdcenia terminu wykonania

Przedmiotu Umowy;

zmian w zakresie zasad rozliczenn i warunkOw pfatnosci zwigzanych z zawarciem umowy

0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;

Dopuszcza sie zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawcg (art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy

prawo zaméwien publicznych), jezeli nowy Wykonawca jest nastepca prawnym Wykonawcy lub przejat

zobowigzania Wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiscie lub
majgtkowo za wykonanie umowy.
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2.10. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore zamawiajgcy moze wyrazié

zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

2.11. Zamawiajgcy przewiduje, réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien

3.

umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana rachunku bankowego); zmiana danych teleadresowych.

4. Strona wystepujgca 0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania

10.

11.

12,

13.

zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi
by¢ wyrazony na pismie.

8 16 Klauzula waloryzacyjna
Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
gdy zostata ona zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy - w przypadku zmiany ceny materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, przy czym poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia uprawniajacy Strony Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia ustala
sie na powyzej 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiatdw lub kosztéw z dnia sktadania
ofert. Poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien zaistnienia przestanki w
postaci zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia powyzej 15 %.
W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoOwienia powyzej 15%
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamowienia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne jwskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjag zamdwienia powyzej 15%
Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmianie Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zaméwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne iwskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czeSciowym ulegnie waloryzacji
0 zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtdwnego Urzedu
Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski" .W przypadku gdyby wskazniki
przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS.
Whniosek o ktorym mowa w ust 2 i ust. 3 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 miesiecy od dnia
zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie
kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czesciej niz co 2 miesigce.
W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajagcy moze zwrdcic¢ sie do
Wykonawcy o jego uzupetnienie przez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw
(oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatami).
Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzied przekazania stanowiska uznaje sie dzien
jego wystania na adres wiasciwy dla doreczer pism dla Wykonawcy.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okres$lonych w ust. 2 i ust. 3 obejmowaé
bedzie wylgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamodwienia, jeszcze nie wykonano.
Obowigzek wykazania wptywu zmian cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, 0
ktorych mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu, na zmiane wynagrodzenia, o ktorym mowaw §4 ust. 1
Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.
Maksymalna warto$¢ poszczeg6lnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, to 3 %
wynagrodzenia za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany
przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku.
Przez maksymalng wartos$¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 10 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacg z waloryzacji.
Postanowiert umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa
w ust. 10.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, pod
rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 11 Umowy.
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8§ 17. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 1, tj......cceeenneen. zt (stownie ztotych
.......................................... YW TOIMIE i
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdcone
Wykonawcy w nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
(wykonania zamowienia) i uznania przez Zamawiajacego zamowienia za nalezycie wykonane;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.
. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungtw terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 18. Zatrudnienie pracownikOw - umowa o prace

. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby realizujgce w ramach Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 niniejszej
umowy sg zatrudnione na umowe o prace (z wyjatkiem os6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie tj. kierownikdw budowy, kierownikéw robét, projektantow poszczegblnych branz i in.).
Wykaz o0s6b zatrudnionych na umowe o prace stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy.

. Wykonawca kazdorazowo na pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie  wskazanym  przez
Zamawiajgcego nie krétszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje sie przedtozy¢ okreslone przez
Zamawiajacego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw os6b wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, tj.; [art. 438 ust. 2 ustawy pzp]

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno .
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy.
zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

. W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania niniejszej umowy - 0s6b wykonujgcych w ramach
umowy czynnosci o ktorych mowa w 8§ 18 ust.l niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest do
przekazania Zamawiajagcemu dowodow/dokumentéw to potwierdzajacych. Obowigzek ten Wykonawca
realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia 0s6b wykonujgcych  czynnosci opisane
w8 18ust. 1 niniejszej umowy przez caly okres realizacji wykonywanych przez nie czynnosci,
w szczegolnosci poprzez wezwanie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy do okazania
dowoddw/dokumentdw potwierdzajagcych  biezace optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu
zatrudnienia tych os6b. Zamawiajagcy zastrzega sobie mozliwosé przeprowadzenie kontroli bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, dowoddéw/dokumentdw,
0 ktérych mowa w § 18 ust. 2 niniejszej umowy w terminach okreslonych § 18 ust. 2 i 3 niniejszej umowy,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikw na umowie o prace
lbedzie podstawa do naliczenia kar umownych w wysokosci okre$lonej w § 12 ust. 1 pkt 7 niniejszej
umowy, atakze moze by¢é podstawg do zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu
zastgpienia umowy 0 prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks pracy, umowg cywilnoprawna, celem przeprowadzenia przez Panstwowa Inspekcje Pracy kontroli
w tym zakresie.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca
nienalezycie wykonuje umowe, w szczegélnosci gdy nieuzasadniona zwloka w wykonaniu obowiazkow,
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0 ktérych mowa w § 18 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, przekroczy 14 dni. Prawo odstgpienia nalezy wykonaé
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci 0 podstawie odstapienia.
7. Wymogi, o ktérych mowa w § 18 niniejszej umowy wynikaja z zapisow art. 95 ustawy pzp.

§ 19. RODO
1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy,
ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Wiadystawéw z siedzibg w Urzedzie
Gminy we Wiadystawowie o nastepujacych danych kontaktowych: 62-710 Wiadystawdw, ul. Rynek 43,
ug@wladvslawow.pl. tel. 632795003.

2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowaé pod
adresem e-mail: iod@wladyslawow.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu podstawowego.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania 0 udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezpo$rednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisanych ustawy P.Z.P., zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art.,22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora
niewspotmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub
daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamoéwienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
zprawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiang postanowieh umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP
oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu orazjego zatgcznikdw);

€) na podstawie art. 18 RODO prawo zgadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursu oraz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

€) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO;

10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wiasciwym dla
przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

2. Integralng czes$¢ niniejszej Umowy stanowi zawarta przez Strony Umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
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§ 20. Postanowienia koricowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku -
Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego ile
przepisy ustawy prawa zaméwien publicznych nie stanowig inacze;j.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony
pod rygorem niewaznosci. Umowa podlega prawu polskiemu.

4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

5. Umowa obowiazuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

Zakgczniki:
1. Gwarancja nalezytego wykonania robot.
2. Wykaz os6b zatrudnionych na umowe o prace (jezeli dotyczy).
3. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (jezeli dotyczy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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